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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les présentes descriptions techniques concernent un marché pour une mission de coordination une
mission de coordination des systémes de sécurité incendie (SSI) dans le cadre de I'opération
« Adaptation de la nef lourde et du magasin climatisé du batiment G2D-0496 aux besoins du SLM
BREST dans la Base Navale de Brest (29) ».

A titre indicatif, le co(t de marché de travaux est estimé par 'administration a 4 260 k€ HT.
1.2 Présentation de I'opération

L’opération consiste a adapter et a remettre a niveau la nef lourde, le magasin climatisé et des « locaux
vies ». Les travaux comprennent :

Des travaux de gros ceuvre :
e La réfection de la dalle (Nef lourde et magasin climatisé) ;
e La réalisation d’'une nouvelle toiture avec isolation (« locaux vies ») ;
e L’isolation et le ravalement de facade (« locaux vies ») ;
e La réfection de I'étanchéité pour les deux autres toitures (magasin climatisé et la nef lourde) ;
e La réalisation d'un local charge soumis a I'lCPE 2925.

Des travaux de second ceuvre : Electricité, CVC, plomberie, chauffage...
Ainsi que des travaux portant sur le systéme de sécurité incendie (mise en place de détecteurs incendie,
déclencheurs manuels, diffuseur sonore et visuel)

1.3 Parties techniques

Les prestations du présent marché sont scindées en parties techniques (au sens de l'article 22 du
CCAG-PI) définies ci-apres :

Elément de
Part_les Contenu de la partie technique rr]altnse
techniques d’ceuvre
correspondant
Partie 1 Conception
11 Documents d’établissement du cahier des charges fonctionnel
' du SSI. DCE
1.2 Documents de conception relatifs aux études du DCE.
Partie 2 Réalisation des travaux
Mise au point du « Planning SSI » et examen des documents
2.1 o . VISA
d’exécution des entreprises
Examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements
2.2 : N ! . DET
soumis au contréle et formulation des avis correspondants.
Partie 3 Réception des travaux
3.1 Assistance a la réception des installations AOR
3.2 Production du dossier d’identité SSI DOE

La date de démarrage des différentes parties techniques sera prescrite par un ordre de service.
1.4 Intervenants de la mission

1.4.1 Conduite d'opération

La fonction de conducteur d’opération est assurée par le chef du bureau « Génie-Civil 1 » de la division
Investissement de I'établissement du service d’infrastructure de la défense de Brest, représenté par un
ingénieur du bureau.

1.4.2 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le pole de maftrise d’ceuvre du SID Atlantique.
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1.4.3 Contrble technique

Pour I'exécution des travaux, le maitre d’ouvrage sera assisté d’un contréleur technique qui sera nommé
ultérieurement.

1.4.4 Coordonnateur SPS

Pour I'exécution des travaux, le maitre d’'ouvrage sera assisté d’un coordonnateur SPS technique qui
sera nommeé ultérieurement.

1.4.5 Désignation d’un correspondant par le titulaire :

Le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des intervenants
qu’il a désignés.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner les intervenants et au moins un remplacant et de
faire figurer leurs nom et références en annexe de I'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouve nommément
désignée pour en assurer la conduite. Si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, et
par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, I'accord de la personne publique sur l'identité du nouveau
intervenant est formulé par décision écrite du représentant du pouvoir adjudicateur antérieurement a la
passation de fonction.

2 CONTENU DE LA MISSION

2.1 Missions

2.1.1 Partie technique 1

2.1.1.1 Partie 1.1

Le coordinateur SSI définit les fonctionnalités du SSI et assure sa conception.
Il établit le concept de mise en sécurité.

Il établit le cahier des charges fonctionnel SSI définissant :
e Lacatégorie du S.S.I. et le type d'équipement d'alarme pour I'évacuation (EA) ;
L’organisation des zones de détection (ZD) et les zones de mise en sécurité (ZS);
La corrélation entre les Z.D., les Z.S. ;
Le positionnement des matériels centraux et déportés éventuels ainsi que les modalités de
L’exploitation de I'alarme (restreinte, générale et/ou générale sélective) ;
Les alimentations de sécurité (A.E.S., A.P.S.) et leurs conditions d'implantation ;
Les constituants du S.S.1. en indiquant le mode de fonctionnement des D.C.T. et les options
de sécurité des D.A.S. ;
Le principe et la nature des liaisons ;
e La procédure de réception technique du S.S.1.

2.1.1.2 Partie 1.2

Le coordinateur SSI assiste le maitre d’ceuvre pour I'élaboration des documents du DCE. Il contréle et
émet un avis motivé sur les documents de conception des équipements du SSI (DCE, y compris toutes
les piéces jointes et pieces annexées). Il réalise les plans des zones de mise en sécurité (ZS).

Il assiste également le maitre d’ceuvre pour I'élaboration du cahier des charges du dossier de
consultation des entreprises, examine lesdits documents et émet un avis.

2.1.2 Phase 2 : réalisation

Le coordinateur SSI veille au respect des exigences définies en phase conception lors de la mise en
ceuvre des équipements.

Il assure le suivi de la cohérence entre les divers équipements du SSI :
¢ Examen des plans et documents d'exécution au regard du cahier des charges fonctionnel SSI;
e Examen non exhaustif des conditions d'implantations des équipements et des liaisons.
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Il analyse et émet un avis motivé sur les documents d’exécution en vue de relever les écarts par rapport
au cahier des charges fonctionnel SSI.

Il met a jour de maniére précise et permanente le "planning SSI".

Il participe aux réunions de chantier et propose le cas échéant au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre
des réunions spéciales de coordination SSI.

Il crée le dossier d’identité du SSI conformément aux normes NF S 61-932 et, le cas échéant,
NF S 61-970.

Il est destinataire des comptes rendus de chantier.

2.1.3 Partie technique 3 : réception des travaux

Le coordinateur SSI effectue la réception technique en présence d'un représentant des installateurs. La
réception technique doit prendre en compte la constitution compléte du SSI comprenant le SMSI et le
cas échéant le SDI.
Il établit du dossier d’'identité du SSI (cf. tableau en annexe 2) selon les normes et plus particuli@rement
selon les :
- 814 et 816 de la NF S 61-932 - Regles d’installation des systéemes de mise en sécurité incendie,
-84.4 et 812 de la NF S 61-970 — Régles d’installation des systémes de détection incendie.
Il assure le suivi des essais fonctionnels du SSI et récolte les résultats.
Il assiste aux essais corrélatifs entre les équipements.
Remise au maitre d’ceuvre et au représentant du conducteur d’opération d’'un rapport de synthése relatif
aux essais effectués sur le SSI et équipements associés, avant la date prévue pour la réception des
ouvrages.
Il assiste le maitre d’ceuvre pour la réception des installations.

Il finalise et remet le dossier d’identité du SSI au maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre pour la réception
des ouvrages.

Il participe a la commission de sécurité.
2.2 Délai d’exécution

Les délais estimés pour chaque livrable sont fixés par I'ordre de service (OS) sans que ce délai puisse
étre inférieur a 15 jours a compter de la date de notification de I'OS.

Chaque délai se termine le jour de la remise par le titulaire du document sanctionnant I'étude prescrite,
établi conformément aux dispositions des clauses techniques.

2.3 Présentation des documents

Le titulaire remettra au conducteur d’opération les rapports provisoires et les avis en 1 exemplaire
informatique (mail internet ou Clé USB) et 1 exemplaire papier.

Il remettra les rapports définitifs en 4 exemplaires papier.

A la fin de la partie technique, il remettra une Clé USB récapitulant de fagcon ordonnée tous les
documents produits.

2.4 Réunion
Le titulaire participera aux réunions auxquelles il sera convoqué par le conducteur d’opération.

Les réunions de chantier se dérouleront une fois par semaine. Ces réunions pourront avoir lieu dans
les locaux de I'administration ou bien sur le chantier.

Les pénalités pour absence sont précisées au CGAchats.
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2.5 Divers

Le titulaire est tenu d’effectuer une inspection commune avec le coordonnateur SPS avant toute
intervention.

Si le titulaire ne recoit pas les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il le signalera au
conducteur d’opération.
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ANNEXE 1 : DOSSIER D’IDENTITE DU SSI

Le dossier d'identité du SSlI, a destination de I'exploitant et constitué par le coordinateur SSI a pour
objet de rassembler :
e Les documents administratifs et techniques du SSI, requis dans le cadre de la réception
techniqgue menée par le coordinateur SSI ;
e Les documents complémentaires utiles a I'exploitation, a la maintenance, aux vérifications et
aux évolutions de l'installation ;
e Les informations concernant les ensembles indépendants complémentaires au SSI.
Le dossier d'identité du SSI doit comporter les informations définies dans le tableau ci-dessous.
En fonction de l'exploitation du SSI, du type d'établissement, de la catégorie du SSI et des équipements
mis en ceuvre, ces informations peuvent faire l'objet de documents distincts ou étre regroupées.
Les rubriques non renseignées ainsi que les documents distincts ou regroupés doivent étre clairement
identifiés.

PRESENTATION DU DOSSIER

Sommaire Liste des différentes parties figurant dans le dossier

Tableau permettant didentifier 'organisation des rubriques

o _ définies ci-aprés dans les différentes parties du dossier
Tableau d'organisation des rubriques dlidentité.

Ce tableau doit respecter lordre de A a Y.

Intitulé, version (date, indice ...)

Liste des documents figurant dans le dossier Cette liste peut étre générale pour l'ensemble du dossier
ou organisée par rubrigue.
RUBRIQUES INFORMATIONS MINIMALES

Descriptif de 'ensemble du 53l installé contenant ;

(Photographie du 85I installé dans sa globalité integrant les
différantes modifications)

— descriptif Batiment ;

— catégorie du S5 ;

A - Présentation du S5I —type déquipement ralarme ;
— fonctions détection ;

— fonctions de mise en sécurité ;

— implantation des matériels centraux ;
— particularités éventuelles lidées au site ;

— représentation des faces avant ECS et CMSI (plan,
photo,...).

Désignations et quantités par type d'éléments (DAI, DM, CCF,

B - Listes des matériels du S5 installé portes....)

Consignes simplifiées d'exploitation des matérels principaux

C - Consignes pour I'exploitation du 551 (ECS. CMSI...)

Plan schématique identifiant les zones de détection (ZDA et

D - Plans des zones de détection ZDM),

Plan schématique identifiant les zones de mise en sécurité

E - Plans des zones de mise en sécurité (ZA, ZC et ZF).
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F = Plans de récolement détection

Plans précisant la localisation des :

— matériels centraux et déportés

— tableaux répétiteurs et faces avant déportées ;
— détecteurs automatiques d'incendie (DA} ;

— déclencheurs manuels d'alame (DM) ;

— orifices de prélévemant ;

— indicateurs d'action externes (IA) ;

— systémes détecteurs autonomas déclenchaurs (SDAD) ;
— alimentations ;

— volumes techniques protéges (VTP) ;

— cheminements techniques protégés (CTP).

Ces plans de localisation doivent intégrer les liaisons de
principe du SDI avec leurs caractéristiques (C2 ou CR1.....).

G — Plans de récolemeant SMSI

Plans précisant la localisation et Mdentification des ;

— matériels centraux et déportés

— tableaux répétiteurs et faces avant déportées |

— dispositifs de commande ;

— dispositifs commandés terminaux (DCT) ;

— éléments avec contrile de position non lBlécommandeés ;
— grganes de réarmement ;

— alimentations ;

— volumes techniques protégés (VTP ;

— cheminements techniques protégés (CTP).

Ces plans de l|ocalisation doivent intégrer les liaisons de
principe du SMSI avec leurs caractéristiques (C2 ou CR1.....)

H - Plans du 555

Plan de positionnement des haut-parleurs ;
Plan des LAl par type.

| — Corrélations entre 2D et 25 telles que réalisées

Tableaux de corrélations précisant pour chague zone de
détection (Z0) les zones de mise en sécurité (£5) qu'elle
déclenche.

J = Corrélations entre Z5 et DCT telles que réalisées

Tableaux de corrélations précizant pour chague zone de mize
en sécurité (Z3) la liste exhaustive des dispositifs commandés
terminaux (DCT) qui la composent et les particularités
eveniuelles.

K — Schémas unifilaires du S5 installés

— Synoplique général du S5 ;

— Synoptique SDI intégrant les liaisons d'alimentation issues
des EAE/AES/EAES ;

— Synopfique SMS| intégrant les liaisons d'alimentation issues
des EAE/AES/EAES.

L — Listing de programmation ECS

Liste des points de détection avec intitulés, 2D, adresses.

M - Listing de programmation CMSI

Listing de programmation CMSI.
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N — Document preuve, aprés travaux, de l'adéquation
entre la capacité des EAE/EAES/AES et l'autonomie

exigée.
{Document complgmentaire)

Pour ECS et CMSI : Justificatif des relevés de consommations
et de puissance par rappert au bilan de puissances théoriques.

0 — Installation de ventilation
Schéma de principe de linstallation réalisée
{Document complémentaire)

Identification des CTA, Clapets coupe-feu télécommandés ou
auto-commandés avec report de position, si ces éléments sont
connectés au CMSI ou au DCS.

P - Installation de désenfumage

Schéma de principe de l'installation réalisée.

{Document complémentaire)

Identification des volets et des ventilateurs de désenfumage,
exutoires, ouvrants.

Q = Installation de désenfumage
Debits et APS
{Document complémentairg)

— Debits de désenfumage : document précisant les valeurs
de calcul théoriques et les valeurs mesurées a la mise
an senvice.

— Capacité des APS en fonction du calcul, type (température
maximale d'utilisation pour APS usage unigue) et pression
mesurée du réseau.

R — Historique des travaux réalisés

|dentification des opérations de travaux réalisés surle 551 :
— date d'installation du S51 d'origine ;

— liste des fravaux réalisés avec descrptif, date et
identification du coordinateur S51.

S — Cahier des charges fonctionneal 551

Contenu défini dans la normea NF S 61-931,

Il peut exister un cahier des charges fonctionnel par opération
de fravaux

T - Rapport de réception technigue &tabli par le

coordinateur 55|

Contenu défini dans la norme MF S 61-831,

Les rubriquaes suivantes U = V= W= X et Y (si 555 exisiant) peuvent éire reparties par équipement ou par fonction.
Exemple : SDI/CMSI — Fonction compartimentage — Fonction désenfurmage — Fonction evacuation. ..

Cette disposition pourra éire définie contractuellament.

U - Motices exploitation et maintenance

— 5D

— CMSI

—DCS

— BAAS, BAAL, BAASL

— ECSAV

— TR

— DAS

— Ventilateurs désenfumage

— Télécommande pour BAES/BAEH
— Groupe glectrogéne de sécurité
— Haut-parleurs utilisés dans le cadre du 558
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V — Justificatifs de conformité des équipements

Conformité aux normes, avis de chantier, ...

Pour chaque matérigl, il doit étre possible de faire le lien entre
son identification faite sur les plans de récolement el ses
documents cormespondants.

W = Justificatifs d"associativité des éguipements

Rapports d'associativité et documents attestant de
'associativité entre les différents constituants.

Pour chaque matérigl, il doit étre possible de faire le lien entre
son identification faite sur les plans de récolement et ses
documents correspondants.

X — Rapport d'essais par autocontrile

Liste détaillée des essais réalisés par les installateurs avec
leurs résultats.

Y - Rapport de réception acoustigue du SSS

autocontrdle ou bureau d'études acoustiques

{Lorsque exigé contractueliemeant)

Le document doit préciser :
— le nombre de LAl et leur emplacement ;

— le volume des LAl et les surfaces par type de matériaux
associges au LA ;

— la combinaison de la séguence élémentaire : type signal
sonore = silence - message dalarme - silence -
traduction(s) du message d'alarme (si prévu) — silence et les
durées du signal d'alarme et des silences composant
la séquence |

— pour les signaux d'alarme :

- le nombre et 'emplacement des points de mesure pour la
réception ;

- la signature spectrale du bruit ambiant retenu pour le
réglage de I'audibilité ;

- la signature spectrale du signal d'alarme au point de
réception ;

- la preuve des 10dB démergence des fréquences
fondamentales et des harmoniques associées |

— pour les messages d'alarme :

- le nombre et I'emplacement des points de mesure pour
la réception ;

- la signature spectrale du bruit ambiant retenu pour le
réglage de l'intelligibilité, la signature spectrale du signal
d’alarme au point de réception ;

- les valeurs dintelligibilite.
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