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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

La présente consultation concerne :
Rénovation toitures bat administrations du site Brabois Santé _ 9 avenue de la foret de Haye _ 54500
Vandoeuvre

1.2 - Décomposition du contrat

La consultation ne comporte qu’un lot unique :

Lot(s) Désignation

1 Etanchéité de toiture

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-
7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

La durée pendant laguelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.4 - Clause d'insertion sociale obligatoire par I'activité économique :

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable.

L’Université de Lorraine, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de
faire application des dispositions de l'article L.2112-2 du code de la commande publique en incluant dans le
cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par I'activité économique.

Le titulaire s’engage a promouvoir, dans le cadre de I'exécution des prestations du présent marché, I'emploi
de personnes rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion dans les conditions précisées dans le présent
article

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au CCAP.
a) L’engagement d’insertion

En application de l'article L.2112-2 du code de la commande publique, I'entreprise attributaire s’engage pour
I'exécution de son lot, a mettre en ceuvre une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a 'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Le titulaire s’engage ainsi a réaliser, au minimum, sur la durée du chantier, le nombre d’heures d’insertion
suivant :

b) Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes qui en sont éloignées.
Leur éligibilité doit étre validée en amont, dans le cadre du dispositif d’accompagnement des entreprises, par
le facilitateur désigné ci-dessous.
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Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont en difficulté particuliére d’insertion professionnelle
et répondent a I'un des critéres suivants :

¢ les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) sans activité ou
en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

e les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L5212-13 du code du travail, fixant
la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

e les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ;

e les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité Active
(RSA), de l'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de
I'Allocation d’Insertion (Al) ; de I'allocation d’invalidité ;

e les jeunes de moins de 26 ans, dipldmés ou non, sortis du systéme scolaire ou de I'enseignement

supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche

d’emploi ;

les personnes de plus de 50 ans éloignées de I'empiloi ;

les habitants des quartiers politique de la ville, éloignés de I'emploi ;

les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité Economique), ainsi que

les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Ecoles de la 2éme

chance, les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense ;

e les personnes employées par une régie de quartier

e les personnes sous-main de justice

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de Péle Emploi,
des Maisons de 'Emploi, des Plans Locaux pour I'lnsertion et 'Emploi (PLIE), des Missions Locales, de CAP
Emploi, ..., étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

c) Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour I'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution
de son marché, a une action d’insertion réalisée selon 'une des modalités définies ci-dessous :

e lére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion (El),
un atelier chantier d’'insertion (ACI), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide
par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) ou un travailleur
indépendant handicapé (TIH)

e 2éme modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché

e 3éme modalité : la mise a disposition de salariés : I'entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir
d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’'une entreprise de travail temporaire (ETT),
d’une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), d’'un groupement d’employeurs pour l'insertion
et la qualification (GEIQ) ou d’une association intermédiaire (Al)

Des notification du marché, le Titulaire devra prendre contact avec le facilitateur désigné afin de définir les
modalités d’application de la clause d’insertion et le profil du ou des bénéficiaires.

Nombre d'heures d'insertion a réaliser en fonction du montant du marché attribué (€HT) et de chacun des lots,
selon le tableau ci-dessous :

Lot(s) Désianation Montant des Nombre d'heures d'insertion par Nombre d'heures
9 marchés tranche de 10 000 €HT attribués a réaliser
1 Et_anchéité de M1 5 5*M1/10 000
toiture

Dans I’hypothése ou la modalité retenue n’aurait pas été définie par le titulaire lors de la remise de son offre,
il lui appartiendra d’arréter son choix au cours de I'exécution du marché en accord avec la Maison de 'Emploi
du Grand Nancy.
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Le titulaire retenu devra fournir au maitre d'ouvrage tout justificatif relatif au respect de la clause d'insertion
sociale et de promotion de I'emploi, conformément a l'article 1 du CCAP.

Un contrdle de ce dispositif sera effectué par le maitre d'ouvrage afin de veiller a la bonne application des
engagements pris par l'entreprise, conformément a l'article 1 du CCAP.

d) Le dispositif d’'accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, I'Université de Lorraine a mis en place un
dispositif d’accompagnement et d’assistance aux entreprises.

Les entreprises attributaires doivent prendre contact avec :

Cécile HENRY
Chargée de mission Clauses d'Insertion
Portable : 07 50 59 35 80
chenry@mde-nancy.org
Maison de I'Emploi du Grand Nancy

88 Avenue du XXéme Corps
BP 90657 - 54063 NANCY CEDEX

Les missions du facilitateur consistent a :

e Informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion durant la phase d’appel d’offre,

e Accompagner I'entreprise attributaire (définition du besoin en recrutement, sélection de la modalité,
positionnement de public prioritaire ...), en fonction des spécificités du marché,

e Renseigner le titulaire sur les structures inclusives du territoire (structures d’insertion par l'activité
économique et structures employant des travailleurs handicapés),

e Jouer le réle d’interface entre les publics, les intermédiaires de I'emploi, les entreprises et le maitre
d’ouvrage,

e Suivre et évaluer I'exécution des clauses (suivi des activités, bilans pédagogiques, formations
réalisées, besoins en emploi par lot et entreprises, mesures de sorties du dispositif, ...).

e) Le suivi et contrble de I'action d’insertion

Il sera procédé au contrOle de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est engagé.

A la demande de I'Université de Lorraine ou du facilitateur désigné, le titulaire fournit trimestriellement, tous
renseignements utiles propres a permettre le contréle de I'exécution et I'évaluation de I'action (par exemple :
type de contrat, attestation d’heures d’insertion, récapitulatif des factures...).

L’absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer 'application de
pénalités prévue au présent CCAP.

Le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier recommandé avec accusé de
réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.
Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’'ouvrage peut procéder a
la résiliation du marché.

1.5 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations de chaque lot telles que définies dans le cahier des charges,
comportent des éléments a caractere environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement
durable.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
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e L’acte d'engagement (AE) et ses annexes

e |’attestation d'insertion par I'activité économique

e Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

e Le calendrier détaillé d'exécution

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

e Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales

e Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)

e La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

e Le plan général de coordination sécurité (PGC)

e Rapport initial de contréle technique

e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

e Les notes de calculs jointes aux marchés (structure, thermique, acoustique, assainissement,

électricité...)

La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d’ceuvre ou par les bureaux d'études
e Guide de préconisation de 'OPPBTP en vigueur

e Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

3 - lIntervenants

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.1 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

YAHO Expertise
35 rue Marcel CERDAN
54710 LUDRES

La mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage est AVP, PRO DCE, ACT, VISA, DET AOR,
assistance en période de parfait achévement.

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :

YAHO Expertise
35 rue Marcel CERDAN
54710 LUDRES

3.3 - Controle technique
Le contr6le technique est assuré par :
BUREAU ALPES CONTROLES

1 rue Jean Antoine Chaptal
57070 METZ

3.4 - Seécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

Consultation n°: 2025 DPI 814 TX Page 7 sur 20



PREVLORBTP MAXIME
55 rue du 8éme Régiment de Dragons
54300 LUNEVILLE

3.5 - Sous-traitance

Les taches essentielles effectuées exclusivement par le titulaire sont :
L'encadrement de chantier, le suivi d’exécution des études et des travaux, la réalisation des documents
administratifs, le contr6le de la bonne exécution des prestations.

En cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors taxes
ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT accompagné des demandes de paiement de

chaque sous-traitant visées par le titulaire du marché. La part du titulaire devra étre indiqué en HT eten TTC,
de méme que la part du ou des sous-traitant en TTC.

4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est précisé dans le planning prévisionnel.
La date prévisionnelle de début des prestations avec la préparation de chantier est janvier 2025 avec un
démarrage travaux en février 2025 pour une durée de 7 semaines.

La date prévisionnelle d'achévement des prestations : mai 2025

Nota : les nuisances sonores ne sont pas possibles pendant les heures d’enseignements de I'établissement,

les entreprises sont tenues d’aménager leurs horaires et leur planning d’intervention en collaboration avec
'OPC et les services techniques de site (Horaires décalés...).

4.2 - Délai d'exécution

L'exécution du marché débute & compter de la date de notification du contrat. L'exécution des travaux débute
a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Nombre et conditions a préciser :

Nature du phénoméne | Intensité limite Durée
10 mm (dix millimétres) de hauteur
d’eau cumulée

Pluviométrie en 24 heures

Températures -5°C (moins cing degrés Celsius) a 8 heures du matin

60 km/h (soixante kilomeétres/heure) de

. . . entre 8 heures et 18 heures
vitesse instantanée

Vent

: . a 8 heures du matin
5 cm (cing centimetres) de hauteur de

Neige ; -
neige cumulée

La station météorologique de référence est celle de NANCY-ESSEY

4.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution :

La date prévisionnelle de début des prestations avec la préparation de chantier est janvier 2025 avec un
démarrage travaux en février 2025 pour une durée de 7 semaines.

La date prévisionnelle d'achévement des prestations : mai 2025

Consultation n°: 2025 DPI 814 TX Page 8 sur 20



La notification du marché de travaux adressé au titulaire sur la plateforme des achats de I'état vaut ordre de
service de démarrer la période de préparation et les prestations suivantes :
e Réaliser les installations de chantier.
Réaliser la visite d'inspection commune avec le CSPS
Produire le PPSPS
Faire valider les fiches techniques et produits par le MOE et le Contrdleur Technique
Commander les matériaux et éguipements.
Exécuter les prestations ordonnées selon le planning OPC.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) aprés consultation auprées des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par chaque
titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a I'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours
au moins avant I'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de six mois
est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les
dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une part
et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission d'OPC

peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a
I'acte d'engagement. |l est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

4.4 - Délais d'exécution
Le délai d'exécution est décomposé comme suit : Se reporter au planning prévisionnel article 4.3 ci-dessus.

Ces délais partent, & compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des
prestations.

5 -Prix
51 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

5.2 - Modalités de variation des prix
Conformément a l'article 12.1 du CCAG Travaux, la révision des prix intervient a I'occasion du paiement des
acomptes mensuels présentés par le titulaire. Le calcul de cette révision, conformément a l'article 12.2.1 du
CCAG Travaux, est déterminée par le Maitre d'CEuvre.

La date d'établissement des prix est la date limite de remise des offres de la consultation, négocié le cas
échéant. Cette date permet de définir le "mois zéro".
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Les prix sont révisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes, avec coefficients BT Index du batiment - BT53 - Etanchéité - Base 2010

Cn = (BT53 (d-3) / BT53 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient révision.

- BT53 : index de référence du lot

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d - nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence du mois de révision des prix : mois
d diminué du nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations
soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit étre
appliquée, la révision définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant. Par
dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG travaux, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le montant des révisions
de prix au plus tard dix jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde. La
date de cette natification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

6 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignhataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie & premiére demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la

retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la
durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

7 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, pour les lots
suivants :

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT sans
condition de délai d'exécution.

Le montant de l'avance est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché et quelques soit
sa durée.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant

atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.
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Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financieres de |I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une GARANTIE A PREMIERE
DEMANDE GARANTISSANT UNE AVANCE FORFAITAIRE a concurrence de 100,0 % du montant TTC de
l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

8 - Modalités de reglement des comptes
8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif
lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard
dix jours aprés la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.
La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

La facture établie par le titulaire sera adressée a 'université de fagcon dématérialisée via le portail
Chorus Portail Pro 2017 a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr  Et selon la procédure
figurant au DCE.

L’utilisation de ce portail nécessitera la création d’'un compte gratuit par le titulaire afin de pouvoir
y importer les factures au format pdf.

Les codes obligatoires a renseigner afin d’envoyer une facture a I'attention de I'Université de
Lorraine via CHORUS PRO sont :

SIRET de I'Université de Lorraine : 130 015 506 00012

CODE SERVICE obligatoire : UL1IAVECEJ

Numéro d'Engagement juridigue (EJ) obligatoire : numéro de bon de commande (DP1814/ suivi

de 6 chiffres).

Par dérogation a larticle 12.3 du CCAG-travaux, la facture portera, outre les mentions
légales :

Le numéro d'engagement (EJ) fourni par l'université, que vous trouverez en haut a droite sur le
bon de commande (qui commence par “4500” suivi de 6 chiffres) et le numéro du marché (2025
DPI 814 TX)

Mentions légales d'une facture :

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Facturation-
entre-professionnels
e Date d'émission de la facture

e Numérotation de la facture
o Date de la vente ou de la prestation de service
¢ |dentité de l'acheteur (UL)
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¢ |dentité du vendeur ou prestataire dont dénomination sociale, numéro de RCS et SIREN

e Adresse de livraison

¢ Numéro individuel d'identification a la TVA du vendeur et du client professionnel, seulement si ce
dernier est redevable de la TVA

o Désignation du produit ou de la prestation

e Décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni

e Prix catalogue, majoration (frais de transport et emballage), Rabais remise ristourne éventuelles
e Taux de TVA légalement applicable

e Montant total de la TVA correspondant

e Somme totale a payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC)

e Date ou délai de paiement

Il est possible que le portail Chorus Portail Pro 2017 ne reconnaisse pas I'ensemble de ces informations
lors de l'importation de la facture. Le titulaire s’assurera que les informations reconnues par le portail sont
justes et, le cas échéant, y apportera les modifications nécessaires.

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément & la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

9 - Conditions d'exécution des prestations
9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges de chaque lot fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution
doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
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9.3 - Préparation et coordination des travaux

9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, par dérogation a
l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est fixé par le calendrier prévisionnel.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

L’entreprise devra la fourniture de tous les documents nécessaires a I'exécution des ouvrages conformément
aux plans et aux demandent du Maitre d'CEuvre. Les documents comprendront entre autres (liste non
exhaustives) les éléments suivants :
e Tous documents nécessaires en phase préparatoires (temps de taches, assurances, P.P.S.P.S.,
etc...),
Les procés-verbaux d’essais et avis techniques correspondants, les plans de fabrication pour avis,
Les certificats des labels de qualité,
Les procés-verbaux d'essais de résistance réalisés par un organisme agréé,
Les fiches techniques des produits utilisés ou a mettre en ceuvre,
Les plans de repérages et de calepinages,
Les échantillons,
Les documents seront a établir pendant la période de préparation de chantier,
La diffusion de ces documents sur support papier en 5 exemplaires papier et informatique,
e Les éléments devront requérir 'accord préalable du Bureau de Controle,
e Les notes de calculs justificatives (sur demande du Bureau de Contrdle ou du Maitre d'CEuvre)

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la
santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. 1l a libre acces au
chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

¢ le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

e les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur ;

e la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire placera dans le classeur sécurité de chantier les éléments suivants :
e Copie de son PPSPS et copie des PPSPS des sous-traitant
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e Attestations demandées par le guide de TOPPBTP en vigueur.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions
(avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi
que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la
durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire
et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire
vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-
traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions
Iégislatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-
respect des délais de remise des documents fixés au présent article.
9.3.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

9.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contrdleur
technique mentionné au présent CCAP.

8.5 - Installation et organisation du chantier

8.5.1 - Installation de chantier
Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Installations de chantier mises a disposition par la maitrise d’ouvrage :
- Le maitre d'ouvrage mettra a disposition les consommations électriques. Les titulaires de chaque lot
seront en charge de la mise en place des tableaux de distribution le cas échéant.
- Le maitre d'ouvrage mettra a disposition un branchement d'eau.

9.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais
Les lieux et conditions de dépdt des déblais en excédent sont précisés par le cahier des charges.
9.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.
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9.5.4 - Clauses COVID et gestes barrieres OPPBTP

Le titulaire se conformera a la réglementation et aux préconisations du guide de préconisation de sécurité
sanitaire en vigueurs, pour la continuité des activités de la construction en période de crise sanitaires. En
particulier le guide en vigueur de TOPPBTP

9.6 - Dispositions particuliéres al'achevement du chantier

8.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Le cahier des charges de chaque lot fixe les dispositions spécifiques a respecter par le titulaire dans le cas
ou elles ne sont pas fixées par les clauses du compte prorata ou par la réglementation en vigueur.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.6.3 - Documents afournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux et :

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra fournir les documents décrits dans les cahiers des charges et en
particuliers les éléments suivants :

e Les plans d’atelier de chantier (P.A.C.) et documents d'exécution (EXE) derniére version,

e Les notes de calculs,

e Une synthése de toutes les fiches techniques des matériaux et des produits mis en ceuvre tous au

long du chantier, notamment les isolants pour vérification finale de la note de calcul RT
e Les notices d’entretiens et d’utilisations des matériaux et produits utilisés,
e Les procés-verbaux

Pieces complémentaires pour les lots techniques :
e Piéces écrites et graphiques nécessaires pour assurer I'exploitation immédiate,
Bons de garantie du matériel d’équipement,
Notice simplifiée d’utilisation des équipements techniques.
Notices compléte d'utilisation et d’entretien,
Les rapports de mise en service des installations
Les plans de repérage avec réglages des organes
Les plans, coupes, schémas conformes aux installations exécutées et sous format informatique dwg
ou dxf
Les carnets d’essais et fiches d’autocontroles
Les analyses fonctionnelles
Les synoptiques architecture réseau (y compris couche terrain)
Le listing du matériel par armoire
Le nombre et détail des points par automate
La copie des programmes et logiciels
Les licences d’exploitation
Les accés administrateurs
Les supports de présentation des formations admin et usagers
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e Tous les documents nécessaires a la bonne exploitation et mise a jour du systéeme
¢ Lanomenclature des équipements de régulation

La diffusion de ces documents sur support papier en 3 exemplaires papier et informatique (fichier format PDF
et DWG). Cette formalité conditionnera entre autres le réglement du Décompte Général et Définitif
(D.G.D.).

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 200,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

9.7 - Réception des travaux

9.7.1 - Dispositions applicables a laréception
La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

Toutes les autres spécifications a ce sujet précisées dans les documents visés ci-avant, demeurent
applicables. Les protections des ouvrages seront retirées juste avant les opérations préalables a la réception.
Il est rappelé aux entreprises qu’elles sont responsables de leurs ouvrages tant que la réception n’est pas
prononcée

9.7.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
l'article 42 du CCAG-Travaux.

9.7.3 - Epreuves concluantes
La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.

Avant la réception, I'entreprise réalisera tous les essais nécessaires a une bonne garantie. Les entrepreneurs
sont invités a faire eux méme des autocontréles de leurs ouvrages avant la réception et ceux afin de limiter la
liste des réserves. En présence de I'entrepreneur ou de son représentant, des prélévements pourront étre
effectués et soumis aux essais de conformité ou d'identification et ce aux frais de I'entrepreneur.

Toutes les autres spécifications a ce sujet précisées dans les documents du DCE, demeurent applicables.

9.74 - Mise adisposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Le maitre de lI'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties d'ouvrages non encore achevés
désignés ci-apres, aux stades d'avancement suivants des travaux :
Mise a disposition des salles au fur et a mesure de l'avancée des travaux

10 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable & ce contrat.

11 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.
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12 - Pénalités
12.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 300,00 € assortie d'un montant
minimum de 500,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travau, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

12.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

12.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence| Valeurs Précisions

Administratives

Absence ou retard en réunion de Forfaitaire | 150,00€ | En cas d'absence ou de retard de plus de 15
chantier minutes aux réunions de chantier, les entreprises
dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité par absence ou par retard.

Diffusion de documents Journaliere | 100,00 € | Pénalités en cas de retard dans la remise ou la
diffusion de documents nécessaires a I'exécution
des travaux (plans d’exécution, notes de calculs,
notes techniques, études de détail, plans de
synthése, etc....) par jour calendaire de retard

Et notamment :
- Retard sur la présentation des prototypes

- Absence de réponse a un avis du contrdleur
technique

- Non remise de documents en période de
préparation

- Non remise des DOE mis a jour ou de tout
autre document permettant la réception

- Non remise des documents techniques et
administratifs nécessaires a I'avancement

- Ete...
Retard dans la production de Journaliére | 100,00 € | Pénalités en cas de retard dans la production de
justificatifs justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages

non prévus par jour calendaire de retard.

Sécurité et gestion de chantier
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Non-respect des plans de
circulation sur les campus
universitaires

Forfaitaire

100,00 €

Tout non-respect des regles de circulations sur
les campus et des plans de circulation de chantier
donnera lieu a [lapplication dune pénalité
forfaitaire par infraction sur simple constat de la
maitrise d'ouvrage ou du coordonnateur SPS.

Non-respect des prescriptions de
chantier

Journaliére

200,00 €

Le non-respect de l'une des prescriptions de
chantier donnera lieu a une pénalité forfaitaire :

- Tout dépbt de matériaux, terres, gravois en
dehors des zones ou des bennes prescrites
jusqu’a évacuation.

- Tout retard dans le nettoyage du chantier ou
non-respect du nettoyage du chantier.

- Tout retard dans I'évacuation des gravois hors
du chantier, I'évacuation d’une benne pleine
devant étre réalisée sous un délai de 24 heures a
lissue de la demande.

- L’absence de dispositifs de nettoyage et
décrottage des engins et véhicules avant la sortie
du chantier, étant entendu que cette pénalité ne
soustraira pas I'entreprise fautive de I'obligation
de nettoyage des voies publiques souillées du fait
de cette absence.

Non-respect des prescriptions
acoustiques

Journaliere

200,00 €

La non-conformité du matériel aux exigences
acoustiques donnera lieu a lapplication d’'une
pénalité par jour calendaire.

Non-respect des autres régles de
fonctionnement du chantier

Journaliere

100,00 €

Tout autre non-respect des regles de
fonctionnement du chantier signalé par le
coordonnateur SPS, le maitre d’'ceuvre ou le
maitre d’ouvrage donnera lieu & une pénalité
journaliére par infraction.

Non-respect des prescriptions
relatives a la sécurité, a 'hygiéne,
a la signalisation

Forfaitaire

500,00 €

Tout non-respect des prescriptions relatives a la
sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale
du chantier, donnera lieu a I'application a une
pénalité forfaitaire par infraction.

Arrét de travaux ordonné pour
non-respect des régles de sécurité

Forfaitaire

1 000,00 €

Arrét de travaux, ordonné pour non-respect des
regles de sécurité, donne lieu a une pénalité
forfaitaire par infraction et s'ajoutera aux pénalités
par jour calendaire d’arrét de chantier. Ces deux
pénalités se cumulent et viennent en complément
des pénalités de retard dans I'achévement des
travaux.

Arrét de chantier ordonné pour
non-respect des regles de sécurité

Journaliére

950,00 €

Arrét de chantier pour non-respect des regles de
sécurité. Les pénalités d'arrét de travaux et d'arrét
de chantier se cumulent et viennent en
complément des pénalités de retard dans
I'achévement des travaux.
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Les pénalités sont indépendantes et peuvent se cumuler en cas de plusieurs infractions

12.4 - Pénalités pour non-respect de I’engagement d’insertion

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 100 € TTC
par heure non réalisée.

En cas de défaut caractérisé de transmission des informations au facilitateur désigné dans les conditions
définies au présent CCAP : le titulaire subira une pénalité de 100 € TTC par jour de retard a compter de la
mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

13 - Assurances

Conformément aux dispositions article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

14 - Résiliation du contrat
14.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliqguant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 2,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 & D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
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si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

15 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

16 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG — Travaux

- L’article 8.2 du CCAP déroge a l'article 12.3 du CCAG _ Travaux

- L'article 9.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 9.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG — Travaux
- L'article 9.6.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG — Travaux

- L'article 9.7.1 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG - Travaux
- L'article 9.7.1 du CCAP déroge a l'article 41.3 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 19.2 du CCAG - Travaux

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
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