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1. PRESENTATION DE L'OPERATION 

1.1. Objet de l'opération 

La présente opération se situe sur la limite Est du 7ème régiment du matériel, situé au 7 boulevard de l’Artillerie, 

69007 LYON. Elle vise à la réfection du mur d’enceinte contigu aux voies SNCF / Quartier Sabatier – Caserne La 

Mouche, long d’environ 800 m. Suite à un diagnostic d’inspection visuelle du mur en 2016, il a été relevé un certain 

nombre de désordres structurels ou non dont la nature et la présence varient au fil du linéaire, présentant des 

étanchéités sommitales différentes. Suite à une chute d’éléments, les services de la mairie ont demandé sa réfaction 

afin d’éliminer le risque pour les voies SNCF. L’opération comprend de la démolition, construction neuve et réfection 

partielle. Des travaux de nuit et sous surveillance des voies seront nécessaires selon les portions de mur. 

La prestation du présent marché concerne la rédaction et l’actualisation du Dossier de Conception Spécifique (DCS) 

et de la Notice de Sécurité Ferroviaire (NSF), ainsi qu’une mission d’avis et de conseils au maître d’ouvrage sur la 

sécurité ferroviaire et les moyens envisagés d’être mis en œuvre. 

1.2. Intervenants  

La maîtrise d’ouvrage MOA est représentée par :  

Le Pôle Conduite d’Opération de Lyon – PCO LYON, de l’ESID de Lyon 

La maitrise d’œuvre MOE est représentée par :  
Le Pôle Maitrise d’Œuvre de Lyon – PMO LYON, de l’ESID de Lyon 
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1.1. Calendrier de l’opération  

Voir l’annexe 19 « Planning » de l’annexe 1 « Programme » du CCTP. 
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2. PRESENTATION DU MARCHE 

2.1. Objet du marché 

Les stipulations du présent marché concernent la mission de rédaction et d’actualisation du Dossier de Conception 
Spécifique « interface avec le RFN » (DCS) et de la Notice de Sécurité Ferroviaire (NSF) conformément aux exigences 
de l’IG94589 de SNCF réseau, et une mission d’assistance et de conseils au MOA sur la sécurité ferroviaire et les 
moyens envisagés d’être mis en œuvre durant l’opération de travaux.   

Le marché comprend 3 parties techniques (PT) désignées ci-après :   

2.2. Démarches nécessaires aux accès 

Avant toute intervention, l’entreprise devra se plier aux règles en vigueur concernant les accès sur l’emprise militaire, 
ainsi que le long des voies SNCF.  

Pour cela, devront être remis au plus tard 2 semaines avant intervention sur site : 

- La liste des personnels et véhicules ; 
- La copie des cartes d’identité ou passeport en cours de validité ; 
- La copie des cartes grises et cartes vertes des véhicules ; 
- Les fiches de contrôle primaire de tous les personnels concernés par ces prestations (CPR). 

Ces éléments sont à remettre de façon dématérialisée, chaque élément devant être clairement lisible. 

 

De plus, afin de satisfaire aux exigences sécuritaires de SNCF réseau, tout accès le long des voies SNCF devra être 
réalisé vêtu de l’intégralité des EPI suivants : 

- Gilet ou veste de chantier fluorescent orange ; 

- Pantalon de chantier fluorescent orange ; 

- Casque ou casquette de chantier ; 

- Chaussures de sécurité. 

3. EXECUTION DES PRESTATIONS 

3.1. Normes, règlements et documents applicables au marché 

Le titulaire est tenu, tout au long de l’exécution du présent marché de se conformer aux dispositions réglementaires 
relatives aux prestations à exécuter et notamment : 

- L’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions d’entreprises 
extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense ; 

- L’IG94589 du 18 décembre 2017 de SNCF Réseau relative aux MOA tiers – Directives de Sécurité Ferroviaire 
(DSF) ; 

- L’IG90033 du 02 janvier 2018 de SNCF Réseau relative aux règles de conception, réalisation et contrôle 
concernant les ouvrages provisoires et les opérations de construction. 

 

3.2. Conditions d’exécution du marché 

Les prestations du présent marché sont scindées en 3 parties techniques définies ci-après.  
 

Parties techniques Descriptif  

PT1 Mission rédaction et actualisation du Dossier de Conception Spécifique (DCS) 

PT2 Mission rédaction et actualisation de la Notice de Sécurité Ferroviaire (NSF) 

PT3 Mission assistance et conseils 

 
Si au cours d’une mission, le titulaire n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaires à sa production, il est tenu 
de le signaler à la maitrise d’ouvrage. 
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3.3. PT 1 : Mission rédaction et actualisation du DCS 

3.3.1. Mission de rédaction du DCS 

Le Document de Conception Spécifique (DCS) constitue une pièce clé dans le processus de conception des projets 
en environnement ferroviaire. Il formalise les solutions techniques retenues et garantit leur conformité avec les 
exigences réglementaires définies par les Directives de Sécurité Ferroviaire (DSF) établies dans le document IG94589. 

Les objectifs principaux du Document de Conception Spécifique (DCS), conformément aux directives IG94589 MOA 
tiers - Directives de Sécurité Ferroviaire (DSF), sont les suivants : 

- Assurer la conformité réglementaire : 
Garantir que les solutions techniques proposées respectent les exigences des Directives de Sécurité Ferroviaire 
(DSF) et les normes applicables au domaine ferroviaire. 
 
- Formaliser les choix techniques : 
Documenter les options techniques retenues pour le projet, en justifiant leur adéquation avec les objectifs 
fonctionnels, les contraintes opérationnelles et les impératifs de sécurité. 
 
 
 
 
- Évaluer et gérer les risques : 
Identifier, analyser et proposer des mesures de mitigation pour les risques techniques et sécuritaires associés au 
projet. 
 
- Planifier la validation et la vérification : 
Définir un plan précis pour la vérification des solutions retenues (essais, simulations, analyses) et garantir leur 
validation par les parties prenantes. 
 
- Assurer la traçabilité des exigences : 
Mettre en place une matrice de traçabilité pour suivre l’intégration et le respect des exigences définies par les 
DSF tout au long du projet. 
 
- Fournir une base de référence technique : 
Constituer un document de référence unifié et structuré pour toutes les parties prenantes (maîtrise d’ouvrage, 
maîtrise d’œuvre, sous-traitants), favorisant une compréhension partagée des objectifs et des solutions. 
 
- Faciliter les revues et les validations : 
Proposer un support clair et complet pour les revues critiques et les validations à chaque étape clé du projet. 
 

3.3.1.1. Objet de la mission :  

Le titulaire doit réaliser une analyse, sur la base Des Directives de Sécurité Ferroviaire (DSF) dans le but de proposer 
des mesures de prévention, vis-à-vis du risque ferroviaire, en cohérence avec la nature des travaux et les procédures 
d’exécution. Cette analyse doit contenir le découpage de l’opération par phase travaux et les mesures de prévention 
envisagées vis-à-vis du risque ferroviaire. 
 
Au cours de cette phase, la mission du titulaire comportera, entre autres : 

- Visite de l’emprise de l’opération avec le maitre d’œuvre et le personnel de SNCF Réseau ;  

- Analyse du programme de l’opération ;  

- Analyse du site et de son environnement afin d’évaluer les contraintes qui seront générées depuis le chantier 

sur les installations avoisinantes de SNCF Réseau ;  
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- Toute autre intervention d’assistance nécessaire à la validation du DCS ; 

- Actualisation du DCS jusqu’à la fin de rédaction du DCE travaux (aujourd’hui prévue en 2028). 

 

3.3.1.2. Livrables attendus :  

La rédaction du DCS devra se faire conformément aux directives de l’IG94589 et selon la composition précisée dans 
son annexe 2. Le DCS comportera à minima les éléments suivants : 

1. Présentation du projet 

 Situation géographique 
 Description du projet 

2. Schéma directeur de la qualité  

3. Analyse de risque  

 Classement des ouvrages et opération  
 Identification des risques  

4. Mesures prises pour assurer la sécurité ferroviaire 
 Clôtures de chantier 
 Engins et matériels de chantier, y compris grue routier et à tour 
 Autres opérations et ouvrages à risques (classés en 1ère catégorie) 
 Système de surveillance 
 Planning détaillé 

3.3.1.3. Exigences de remise 

Le DCS doit être livré selon le délai indiqué dans l’ordre de service, en version numérique (format PDF et modifiable). 
Chaque document doit être clairement référencé et accompagné de ses annexes techniques. 

3.3.1.4. Conformité et acceptation  

Tous les livrables seront soumis à une revue critique par le maître d’ouvrage et les équipes de la SNCF pour validation 
finale. Les conditions de validation des livrables sont fixées à l’article 7.3 du CCAP. 

3.3.1.5. Type de prix  

Cette mission est rémunérée au forfait. Le prestataire devra prévoir un temps passé et un nombre suffisant de 
réunions pour aboutir à l’objectif de diffuser un DCS exploitable, y compris prise en compte des éléments de 
relecture.  
Dans tous les cas, il ne prévoira pas moins de 6 visites sur site et/ou réunions sur site ou au Quartier Général Frère.  

 

1.1.1. Mission d’actualisation du DCS  

L’actualisation du Dossier de Conception Spécifique pourra intervenir jusqu’à la fin de rédaction du DCE travaux, et 
comprendra :  

- Les rapports intermédiaires après chaque phase majeure du chantier. 

- La mise à jour continue du DCS en réponse aux observations des parties prenantes (SNCF Réseau, MOE, 

MOA). 

- Le plan des mesures correctives en cas d’écart identifié lors des phases de validation. 

 



 

8 

 

1.1.1.1. Livrables attendus 

Le titulaire aura en charge de fournir une version ultérieure du DCS avec une annexe stipulant précisément les 
parties modifiées.   
 

1.1.1.2. Type de prix  

Cette mission est rémunérée au prix unitaire. Le prestataire renseignera le cadre de décomposition des prix mixtes 
pour les prestations suivantes :  
 
Au prix unitaire, sont prévues des prestations complémentaires : 

 Autres réunions de travail. 

 Prix unitaire (PU) par heure d’actualisation 

1.2. PT2 : Mission rédaction et actualisation de la NSF 

La Note de Synthèse Fonctionnelle (NSF) est un document essentiel permettant de synthétiser les besoins 
fonctionnels exprimés dans le cadre du projet. Elle formalise les attentes fonctionnelles et non fonctionnelles du 
système tout en s’assurant qu’elles sont claires, complètes et cohérentes pour guider les phases ultérieures de 
conception et de développement. 

Les principaux objectifs de la NSF sont : 

 Formaliser les besoins fonctionnels, afin de garantir leur compréhension commune entre les parties 
prenantes. 

 Assurer une traçabilité des exigences du cahier des charges fonctionnel. 
 Identifier les priorités et contraintes fonctionnelles pour orienter les choix techniques et organisationnels. 

1.2.1. Mission de rédaction de la NSF : 

1.2.1.1. Objet de la mission :  

Sur la base d’un DCS complet et du canevas fourni par SNCF Réseau, le MOA réalise une NSF qu’il transmet au 
Correspondant MSF. 

Le titulaire devra produire une NSF comportant à minima les éléments suivants : 

- Identification des intervenants et description de l’organisation de la qualité,  
- Enumération des ouvrages provisoires et définitifs et des opérations de construction et démolition classées 

en 1ère catégorie,  
- Développement des analyses de risques réalisées au sens du document IG90033, avec référence au DCS pour 

justifier les analyses de risques et les mesures conservatoires,  
- Définition des mesures de sécurité retenues afin de garantir le maintien de l’exploitation ferroviaire en toute 

sécurité et sans perturbation du trafic ferroviaire, y compris les procédures d’alerte et d’arrêt des circulations 
des trains.  

Un avis favorable du correspondant MSF doit être obtenu, avant l’élaboration du DCE par le MOE. L’AMO DCS devra 
reprendra la NSF rédigée en vue d’atteindre cet objectif. 

Au cours de cette phase, la mission du titulaire comportera, entre autres : 
- Visite de l’emprise de l’opération avec le maitre d’œuvre et le personnel de SNCF Réseau ;  

- Analyse du DCS et analyse des risques au sens de l’IG90033 ;  

- Définition des mesures de sécurité retenues afin de garantir le maintien de l’exploitation ferroviaire en toute 
sécurité et sans perturbation du trafic ferroviaire, y compris les procédures d’alerte et d’arrêt des circulations 
des trains.  
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La rédaction et l’actualisation de la NSF intègre toute intervention d’assistance nécessaire (telle qu’un contrôle de la 
part de l’AMO DCS, ou un VISA sur un document de la part de l’AMO DCS) permettant la validation de la NSF, et 
permettant son respect en cours de travaux. Cette mission et ces interventions sont en lien avec les différents acteurs 
du chantier.  

1.2.1.2. Livrables attendus :  

Le titulaire devra fournir, dans le délai prescrit par l’ordre de service, en version numérique (format PDF, word et 
excel, et donc modifiable), les éléments suivants : 

1. Version initiale : Une version préliminaire présentant la synthèse des besoins collectés auprès des parties 
prenantes. 

2. NSF consolidée : Une version détaillée intégrant les retours du maître d’ouvrage après revue formelle. 
3. Matrice de traçabilité : Un tableau complet listant chaque exigence, sa source, et son statut (validée, en cours 

d’analyse, etc.). 
4. Annexes documentaires : Documents complémentaires comme les comptes rendus des ateliers de recueil 

des besoins, diagrammes, ou cartes de processus. 

1.2.1.3. Contraintes spécifiques 

La NSF devra respecter les normes et standards indiqués dans l’annexe 2 du document IG94589, notamment en 
termes de structuration, terminologie, et qualité documentaire. 

1.2.1.4. Type de prix  

Cette mission est rémunérée au forfait. Le prestataire devra prévoir un temps passé et un nombre suffisant de 
réunions pour aboutir à l’objectif de diffuser une NSF exploitable y compris prise en compte des éléments de 
relecture.  
Dans tous les cas, il ne prévoira pas moins de 6 visites sur site et/ou réunions sur site ou au Quartier Général Frère.  

 

1.2.2. Actualisation de la NSF 

 
Le titulaire devra actualiser la NSF jusqu’à la fin de l’opération de travaux (aujourd’hui prévue en 2029), y compris 
prise en compte des remarques du correspondant de la Mission de Sécurité Ferroviaire (MSF). 

 

1.2.2.1. Livrables attendus 

Le titulaire aura en charge de fournir une version ultérieure de la NSF avec une annexe stipulant précisément les 
parties modifiées.   
 

1.2.2.2. Type de prix :  

Cette mission est rémunérée au prix unitaire. Le prestataire renseignera le cadre de décomposition des prix mixtes 
pour les prestations suivantes : 
 
Au prix unitaire, sont prévues des prestations complémentaires : 

 Autres réunions de travail 

 Prix unitaire (PU) par heure d’actualisation. 
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1.3. PT3 : Mission assistance et conseils 

1.3.1. Objet de la mission : 

Au cours de cette phase, la mission du titulaire comportera, entre autres : 
- Participation à l’ensemble des réunions, auxquelles il sera convoqué, relatives au DCS, à la NSF ou à la 

définition des travaux à venir, avec les autorités civiles et militaires, le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, 

y compris RP0.  

- Assistance au MOA sur la sécurité ferroviaire et les moyens envisagés d’être mis en œuvre durant l’opération 

de travaux jusqu’à la fin de l’opération de travaux (aujourd’hui prévue en 2029) ; 

- Relecture et assistance au MOA pour mise à jour du Schéma Directeur de Qualité (SDQ) ; 

 

1.3.2. Livrables attendus :  

- Compte-rendu de réunions : 

1. Documentation de points discutés lors des échanges avec la maîtrise d’ouvrage et les parties 

prenantes.  

2. Suivi des actions à réaliser et des décisions prises 

- Tableau de bord de suivi des livrables 

1. Outil synthétique pour suivre l’avancement des travaux de rédaction du DCS et de la NSF 

2. Identification des éventuels écarts par rapport au planning initial 

- Rapport final de mission  

1. Synthèse de l’ensemble des travaux réalisés 

2. Analyse des points d’amélioration sur des projets similaires 

3. Recommandation pour la phase de validation finale des documents et/ou pour la phase travaux.  

 

1.3.3. Prix :  

Cette mission est rémunérée au forfait. Les missions d’assistance feront l’objet d’avis écrits sur demande du MOE ou 
MOA. Le prestataire devra prévoir un temps passé et un nombre suffisant de réunions.  
Dans tous les cas, il ne prévoira pas moins de 6 visites sur site et/ou réunions sur site ou au Quartier Général Frère.  
 
De plus, le prestataire renseignera le cadre de décomposition des prix mixtes pour les prestations suivantes : 

 Autres réunions de travail. 

 
 


