457418 - LYON (69) — Quartier SABATIER — Réfection du mur d’enceinte coté SNCF
Détail des travaux

3 —A - Secteur des pignons des batiments 12, 13 et 14
Al Légende :
Cété Minarm  Intervention sur le c6té du mur donnant sur le terrain militaire
Coté SNCF  Intervention sur le cété du mur donnant sur les voies ferrées
5 — B - Secteur des pignons du batiment 15 Mur Intervention sur les deux cétés du mur et dans sa globalité
300 m - 14 travées

2 —C- Secteur de mur au Nord de
I'embranchement

300m
Longueur (m)
1 - D - Secteur de mur au Sud de 'embranchemen Portion A 20
100m Portion B 300
4—E - Secteur Sud de I'appentis SNCF Portion C 300
60m Portion D 100
Portion E 60

LOCALISATION DES TRAVAUX

Panneaux de fibro ciment de I'appenti
Piquage des enduits des pignons

Mur Sud Mur
Structure métallique de I'appenti Coté SNCF
Suppression définitive de la végétation envahissante Coté Minarm
Retrait des empatements métalliques ponctuels Mur Mur (Mur) (Mur) (Mur)
Installation de chantier s} Coté Minarm | Coté Minarm Coté Minarm Coté Minarm
lodules de base-vie (toilettes chimiques, vestiaires, douches, coin repas) Coté Minarm | Coté Minarm | Coté Minarm Coté Minarm Coté Minarm
Location d'échafaudage Coté SNCF Coté SNCF Coté SNCF
ocation de nacelle araignée Mur Mur
Débroussaillage Coté Minarm
iste d'accés Coté Minarm
etrait des empatements métalliques ponctuels Cot Cl Cot Cl
etrait de sparties sommitales du mur en machefer endommagé Cot Ci Cot Cl
Comblement du machefer retiré en bloc de béton Cot Cl Cot Cli
énovation des rives de toiture en bois + capotage en téle pliée RAL 8017 (marron bois brolé, dito existant) Cot Cl Cot Cl
iquage et reprise des joints : finition beurrés Cot Cli Cot Cli
rossage mécanique des tableaux de fenétres en brique Cot Cl Cot Cli
Traitement chimique anti-mousse anti-fongique anti-pollution des tableaux de fenétre en brique Cot Cli Cot Cli
Peinture anti-rouille des menuiseries et métalleries extérieures conservées - couleur dito PVC existants Cot Ci Cot Ci
Traitement anti-rouille des clefs de tirant Cét C Cét C
Reprise des joints d'étanchéité ur ur
Reprise ponctuelle des gouttes en PVC ur ur
Curage des fissures ur ur
Reprise ponctuelle des enduits ur ur
Rehaussement de tampon 30x30 pour protection mécanique des cables ur
Tampon maconné ur
Peinture anti-roville des pates métalliques support de barbelés ur Mur
Cléture SECPRO temporaire Heras pleine + concertinas Coté SNCF
Ouverture de la fouille en pleine masse ur
Béton de propreté ur
Semelle filante en L ur
Mur maconné en agglo & bancher de 30 cm type Stepoc ur
Mur agglo creux ur
Couvertine maconnée jointée ur
Concertina SECPRO compris profil acier et scellement de fixation, neuf ur
Annonce des circulations Coté SNCF Coté SNCF
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