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1. PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. Objet de 'opération

La présente opération se situe sur la limite Est du 7éme régiment du matériel, situé au 7 boulevard de I'Artillerie,
69007 LYON. Elle vise a la réfection du mur d’enceinte contigu aux voies SNCF / Quartier Sabatier — Caserne La
Mouche, long d’environ 800 m. Suite a un diagnostic d’inspection visuelle du mur en 2016, il a été relevé un certain
nombre de désordres structurels ou non dont la nature et la présence varient au fil du linéaire, présentant des
étanchéités sommitales différentes. Suite a une chute d’éléments, les services de la mairie ont demandé sa réfaction
afin d’éliminer le risque pour les voies SNCF. L’opération comprend de la démolition, construction neuve et réfection
partielle. Des travaux de nuit et sous surveillance des voies seront nécessaires selon les portions de mur.

La prestation du présent marché concerne la rédaction et I'actualisation du Dossier de Conception Spécifique (DCS)
et de la Notice de Sécurité Ferroviaire (NSF), ainsi qu’une mission d’avis et de conseils au maftre d’ouvrage sur la
sécurité ferroviaire et les moyens envisagés d’étre mis en ceuvre.

1.2. Intervenants

La maitrise d’ouvrage MOA est représentée par :
Le P6le Conduite d’Opération de Lyon — PCO LYON, de I'ESID de Lyon

La maitrise d’ceuvre MOE est représentée par :
Le P6le Maitrise d’CEuvre de Lyon — PMO LYON, de I'ESID de Lyon



1.1. Calendrier de I'opération

Voir I'annexe 19 « Planning » de I'annexe 1 « Programme » du CCTP.
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INTERVENTION ESID

Diagnostics préalables

Rédaction du programme

Revue de programme

Validation du programme

Diagnostics complémentaires

CONTRACTUALISATION CONTROLEUR TECHNIQUE FERROVIAIRE INDEPENDANT DU

Prise en charge par le PMO LYON

Ecriture du marché

Relecture SAI

Mise en concurrence

Attribution

Notification

DOSSIERS A REDIGER PAR MOA POUR SNCF

Schéma Directeur de la Qualité (SDQ)

Dossier de Conception Spécifique (DCS)

Notice de Sécurité Ferroviaire (NSF)

DOSSIERS A REDIGER PAR MOE POUR SNCF

Daossier de Conception Spécifique (DCS)

Deadline DCS définitif

P

PROCEDURE MOI

Réunion Préparatoire "0" (RPO)

APS

Validation

RAP

APD

Validation [ RAP2

PRO/DCE

PROCEDURE Travaux - CONCTRACTUALISATION

Rédaction du marché Travaux

Awvis favorable sur la NSF de correspondant MSF
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Désignation du candidat retenu
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INTERVENTION SNCF

Dossier d'initialisation

Réunion Préparatoire "0" (RPO)

Notice Particuliére de Sécurité Ferroviére (NPSF)

Prestations de sécurité (SNCF ou tiers) : Annonce sur voies

Prestations de sécurité (SNCF ou tiers): ITC | CC (nuit)




2. PRESENTATION DU MARCHE
2.1.Objet du marché

Les stipulations du présent marché concernent la mission de rédaction et d’actualisation du Dossier de Conception
Spécifique « interface avec le RFN » (DCS) et de la Notice de Sécurité Ferroviaire (NSF) conformément aux exigences
de 'lG94589 de SNCF réseau, et une mission d’assistance et de conseils au MOA sur la sécurité ferroviaire et les
movyens envisagés d’étre mis en ceuvre durant I'opération de travaux.

Le marché comprend 3 parties techniques (PT) désignées ci-apres :

2.2.Démarches nécessaires aux acces

Avant toute intervention, I'entreprise devra se plier aux regles en vigueur concernant les acces sur I'emprise militaire,
ainsi que le long des voies SNCF.

Pour cela, devront étre remis au plus tard 2 semaines avant intervention sur site :

La liste des personnels et véhicules ;

La copie des cartes d’'identité ou passeport en cours de validité ;

La copie des cartes grises et cartes vertes des véhicules ;

Les fiches de contrdle primaire de tous les personnels concernés par ces prestations (CPR).
Ces éléments sont a remettre de facon dématérialisée, chaque élément devant étre clairement lisible.

De plus, afin de satisfaire aux exigences sécuritaires de SNCF réseau, tout acces le long des voies SNCF devra étre
réalisé vétu de l'intégralité des EPI suivants :

- Gilet ou veste de chantier fluorescent orange ;
- Pantalon de chantier fluorescent orange ;

- Casque ou casquette de chantier ;

- Chaussures de sécurité.

3. EXECUTION DES PRESTATIONS

3.1. Normes, réglements et documents applicables au marché

Le titulaire est tenu, tout au long de I'exécution du présent marché de se conformer aux dispositions réglementaires
relatives aux prestations a exécuter et notamment :

- L'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense ;

- L'1G94589 du 18 décembre 2017 de SNCF Réseau relative aux MOA tiers — Directives de Sécurité Ferroviaire
(DSF) ;

- L'IG90033 du 02 janvier 2018 de SNCF Réseau relative aux regles de conception, réalisation et contrdle
concernant les ouvrages provisoires et les opérations de construction.

3.2. Conditions d’exécution du marché

Les prestations du présent marché sont scindées en 3 parties techniques définies ci-apres.

Parties techniques Descriptif

PT1 Mission rédaction et actualisation du Dossier de Conception Spécifique (DCS)
PT2 Mission rédaction et actualisation de la Notice de Sécurité Ferroviaire (NSF)
PT3 Mission assistance et conseils

Si au cours d’une mission, le titulaire n’a pas recu les documents qu’il estime nécessaires a sa production, il est tenu
de le signaler a la maitrise d’ouvrage.



3.3.PT 1 : Mission rédaction et actualisation du DCS
3.3.1. Mission de rédaction du DCS

Le Document de Conception Spécifique (DCS) constitue une piece clé dans le processus de conception des projets
en environnement ferroviaire. |l formalise les solutions techniques retenues et garantit leur conformité avec les
exigences réglementaires définies par les Directives de Sécurité Ferroviaire (DSF) établies dans le document 1G94589.

Les objectifs principaux du Document de Conception Spécifique (DCS), conformément aux directives 1G94589 MOA
tiers - Directives de Sécurité Ferroviaire (DSF), sont les suivants :

- Assurer la conformité réglementaire :
Garantir que les solutions techniques proposées respectent les exigences des Directives de Sécurité Ferroviaire
(DSF) et les normes applicables au domaine ferroviaire.

- Formaliser les choix techniques :
Documenter les options techniques retenues pour le projet, en justifiant leur adéquation avec les objectifs
fonctionnels, les contraintes opérationnelles et les impératifs de sécurité.

- Evaluer et gérer les risques :
Identifier, analyser et proposer des mesures de mitigation pour les risques techniques et sécuritaires associés au
projet.

- Planifier la validation et la vérification :
Définir un plan précis pour la vérification des solutions retenues (essais, simulations, analyses) et garantir leur
validation par les parties prenantes.

- Assurer la tragabilité des exigences :
Mettre en place une matrice de tracgabilité pour suivre I'intégration et le respect des exigences définies par les
DSF tout au long du projet.

- Fournir une base de référence technique :
Constituer un document de référence unifié et structuré pour toutes les parties prenantes (maitrise d’ouvrage,

maitrise d’ceuvre, sous-traitants), favorisant une compréhension partagée des objectifs et des solutions.

- Faciliter les revues et les validations :
Proposer un support clair et complet pour les revues critiques et les validations a chaque étape clé du projet.

3.3.1.1. Objet de la mission :

Le titulaire doit réaliser une analyse, sur la base Des Directives de Sécurité Ferroviaire (DSF) dans le but de proposer
des mesures de prévention, vis-a-vis du risque ferroviaire, en cohérence avec la nature des travaux et les procédures
d’exécution. Cette analyse doit contenir le découpage de I'opération par phase travaux et les mesures de prévention
envisagées vis-a-vis du risque ferroviaire.

Au cours de cette phase, la mission du titulaire comportera, entre autres :
- Visite de I'emprise de I'opération avec le maitre d’ceuvre et le personnel de SNCF Réseau ;

- Analyse du programme de I'opération ;
- Analyse dusite et de son environnement afin d’évaluer les contraintes qui seront générées depuis le chantier
sur les installations avoisinantes de SNCF Réseau ;



- Toute autre intervention d’assistance nécessaire a la validation du DCS ;
- Actualisation du DCS jusqu’a la fin de rédaction du DCE travaux (aujourd’hui prévue en 2028).

3.3.1.2. Livrables attendus :

La rédaction du DCS devra se faire conformément aux directives de I'1G94589 et selon la composition précisée dans
son annexe 2. Le DCS comportera a minima les éléments suivants :

1. Présentation du projet
= Situation géographique
= Description du projet
2. Schéma directeur de la qualité
3. Analyse de risque
= Classement des ouvrages et opération
= |dentification des risques
4. Mesures prises pour assurer la sécurité ferroviaire
= (Cl6tures de chantier
= Engins et matériels de chantier, y compris grue routier et a tour
= Autres opérations et ouvrages a risques (classés en 1 catégorie)
= Systeme de surveillance
=  Planning détaillé

3.3.1.3. Exigences de remise

Le DCS doit étre livré selon le délai indiqué dans I'ordre de service, en version numérique (format PDF et modifiable).
Chaque document doit étre clairement référencé et accompagné de ses annexes techniques.

3.3.1.4. Conformité et acceptation

Tous les livrables seront soumis a une revue critique par le maitre d’ouvrage et les équipes de la SNCF pour validation
finale. Les conditions de validation des livrables sont fixées a I'article 7.3 du CCAP.

3.3.1.5. Type de prix

Cette mission est rémunérée au forfait. Le prestataire devra prévoir un temps passé et un nombre suffisant de
réunions pour aboutir a l'objectif de diffuser un DCS exploitable, y compris prise en compte des éléments de
relecture.

Dans tous les cas, il ne prévoira pas moins de 6 visites sur site et/ou réunions sur site ou au Quartier Général Frere.

1.1.1. Mission d’actualisation du DCS

"actualisation du Dossier de Conception Spécifique pourra intervenir jusqu’a la fin de rédaction du DCE travaux, et
comprendra :
- Lesrapports intermédiaires aprés chaque phase majeure du chantier.
- La mise a jour continue du DCS en réponse aux observations des parties prenantes (SNCF Réseau, MOE,
MOA).
- Le plan des mesures correctives en cas d’écart identifié lors des phases de validation.



1.1.1.1. Livrables attendus

Le titulaire aura en charge de fournir une version ultérieure du DCS avec une annexe stipulant précisément les
parties modifiées.

1.1.1.2. Type de prix

Cette mission est rémunérée au prix unitaire. Le prestataire renseignera le cadre de décomposition des prix mixtes
pour les prestations suivantes :

Au prix unitaire, sont prévues des prestations complémentaires :

Autres réunions de travail.
Prix unitaire (PU) par heure d’actualisation

1.2.PT2 : Mission rédaction et actualisation de la NSF

La Note de Synthese Fonctionnelle (NSF) est un document essentiel permettant de synthétiser les besoins
fonctionnels exprimés dans le cadre du projet. Elle formalise les attentes fonctionnelles et non fonctionnelles du
systeme tout en s’assurant qu’elles sont claires, compléetes et cohérentes pour guider les phases ultérieures de
conception et de développement.

Les principaux objectifs de la NSF sont :

Formaliser les besoins fonctionnels, afin de garantir leur compréhension commune entre les parties
prenantes.

Assurer une tragabilité des exigences du cahier des charges fonctionnel.

Identifier les priorités et contraintes fonctionnelles pour orienter les choix techniques et organisationnels.

1.2.1. Mission de rédaction de |la NSF :
1.2.1.1. Objet de la mission :

Sur la base d’'un DCS complet et du canevas fourni par SNCF Réseau, le MOA réalise une NSF qu’il transmet au
Correspondant MSF.

Le titulaire devra produire une NSF comportant a minima les éléments suivants :

Identification des intervenants et description de I'organisation de la qualité,

Enumération des ouvrages provisoires et définitifs et des opérations de construction et démolition classées
en lére catégorie,

Développement des analyses de risques réalisées au sens du document IG90033, avec référence au DCS pour
justifier les analyses de risques et les mesures conservatoires,

Définition des mesures de sécurité retenues afin de garantir le maintien de I'exploitation ferroviaire en toute
sécurité et sans perturbation du trafic ferroviaire, y compris les procédures d’alerte et d’arrét des circulations
des trains.

Un avis favorable du correspondant MSF doit étre obtenu, avant I'élaboration du DCE par le MOE. L'AMO DCS devra
reprendra la NSF rédigée en vue d’atteindre cet objectif.

Au cours de cette phase, la mission du titulaire comportera, entre autres :

Visite de I'emprise de I'opération avec le maitre d’ceuvre et le personnel de SNCF Réseau ;
Analyse du DCS et analyse des risques au sens de I'lG90033 ;
Définition des mesures de sécurité retenues afin de garantir le maintien de I'exploitation ferroviaire en toute

sécurité et sans perturbation du trafic ferroviaire, y compris les procédures d’alerte et d’arrét des circulations
des trains.



La rédaction et I'actualisation de la NSF intégre toute intervention d’assistance nécessaire (telle qu’un contréle de la
part de I’AMO DCS, ou un VISA sur un document de la part de 'AMO DCS) permettant la validation de la NSF, et
permettant son respect en cours de travaux. Cette mission et ces interventions sont en lien avec les différents acteurs
du chantier.

1.2.1.2. Livrables attendus :

Le titulaire devra fournir, dans le délai prescrit par I'ordre de service, en version numérique (format PDF, word et
excel, et donc modifiable), les éléments suivants :

1. Version initiale : Une version préliminaire présentant la synthése des besoins collectés aupres des parties
prenantes.

2. NSF consolidée : Une version détaillée intégrant les retours du maitre d’ouvrage aprés revue formelle.

3. Matrice de tragabilité : Un tableau complet listant chaque exigence, sa source, et son statut (validée, en cours
d’analyse, etc.).

4. Annexes documentaires : Documents complémentaires comme les comptes rendus des ateliers de recueil
des besoins, diagrammes, ou cartes de processus.

1.2.1.3. Contraintes spécifiques

La NSF devra respecter les normes et standards indiqués dans I'annexe 2 du document 1G94589, notamment en
termes de structuration, terminologie, et qualité documentaire.

1.2.1.4. Type de prix

Cette mission est rémunérée au forfait. Le prestataire devra prévoir un temps passé et un nombre suffisant de
réunions pour aboutir a I'objectif de diffuser une NSF exploitable y compris prise en compte des éléments de
relecture.

Dans tous les cas, il ne prévoira pas moins de 6 visites sur site et/ou réunions sur site ou au Quartier Général Frere.

1.2.2. Actualisation de la NSF

Le titulaire devra actualiser la NSF jusqu’a la fin de I'opération de travaux (aujourd’hui prévue en 2029), y compris
prise en compte des remarques du correspondant de la Mission de Sécurité Ferroviaire (MSF).

1.2.2.1. Livrables attendus

Le titulaire aura en charge de fournir une version ultérieure de la NSF avec une annexe stipulant précisément les
parties modifiées.

1.2.2.2. Type de prix :

Cette mission est rémunérée au prix unitaire. Le prestataire renseignera le cadre de décomposition des prix mixtes
pour les prestations suivantes :

Au prix unitaire, sont prévues des prestations complémentaires :
e Autres réunions de travail

e  Prix unitaire (PU) par heure d’actualisation.



1.3.PT3 : Mission assistance et conseils

1.3.1. Objet de la mission :

Au cours de cette phase, la mission du titulaire comportera, entre autres :

Participation a I'ensemble des réunions, auxquelles il sera convoqué, relatives au DCS, a la NSF ou a la
définition des travaux a venir, avec les autorités civiles et militaires, le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre,
y compris RPO.

Assistance au MOA sur la sécurité ferroviaire et les moyens envisagés d’étre mis en ceuvre durant I'opération
de travaux jusqu’a la fin de I'opération de travaux (aujourd’hui prévue en 2029) ;

Relecture et assistance au MOA pour mise a jour du Schéma Directeur de Qualité (SDQ) ;

1.3.2. Livrables attendus :

Compte-rendu de réunions :
1. Documentation de points discutés lors des échanges avec la maitrise d’ouvrage et les parties
prenantes.
2. Suivi des actions a réaliser et des décisions prises
Tableau de bord de suivi des livrables
1. Outil synthétique pour suivre I'avancement des travaux de rédaction du DCS et de la NSF
2. ldentification des éventuels écarts par rapport au planning initial
Rapport final de mission
1. Synthese de I'ensemble des travaux réalisés
2. Analyse des points d’amélioration sur des projets similaires
3. Recommandation pour la phase de validation finale des documents et/ou pour la phase travaux.

1.3.3. Prix:

Cette mission est rémunérée au forfait. Les missions d’assistance feront I'objet d’avis écrits sur demande du MOE ou
MOA. Le prestataire devra prévoir un temps passé et un nombre suffisant de réunions.
Dans tous les cas, il ne prévoira pas moins de 6 visites sur site et/ou réunions sur site ou au Quartier Général Frere.

De plus, le prestataire renseignera le cadre de décomposition des prix mixtes pour les prestations suivantes :

Autres réunions de travail.
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