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1 DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Appel d'offres ouvert (Article R2124-2 1°- Code
de la commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars 2021.
Contrat Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes et les autres
pieces constitutives du marché.

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. ILest le donneur
Acheteur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le contrat
Titulaire avec l’acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs économiques, le
titulaire désigne le groupement représenté par son mandataire.

La prestation est ’ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au titulaire et
rémunérées par 'acheteur. Le terme prestation vise également une partie du contrat
soumise a des régles spécifiques.

Prestation

2 OBJET DES CONTRATS ET DISPOSITIONS DIVERSES

2.1 Objet des contrats

Les présents contrats ont pour objet la réalisation des travaux d’aménagement de ’espace public du
Parc aux Liévres — Phase 2A.

La description des travaux a réaliser est indiquée dans les cahiers des clauses techniques particuliéres
(CCTP) et leurs annexes.

2.2 Lieud’exécution

Les prestations seront exécutées au sein de la ZAC Parc aux Liévres Bras de Fer a Evry-Courcouronnes
(91).

2.3 Allotissement
Les travaux sont répartis en 3 lots qui feront chacun Uobjet d’un contrat distinct.

Le présent CCAP est commun a ’ensemble des lots.

Type Objet, délai

Lot n®1 Voirie et réseaux divers (VRD)
Lot n°2 Eclairage Public
Lot n°3 Espaces verts

2.4 Intervenants

2.4.1 Acheteur

Les prestations sont réalisées pour 'acheteur SPLA-IN Porte Sud du Grand Paris, représenté par son
Directeur Général.
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2.4.2

52 Boulevard de 'Yerres
91000 Evry-Courcouronnes
SIRET : 83380444600015

Téléphone : 01 40 04 66 00
Courriel : serviceachats@grandparisamenagement.fr
Site internet : https://www.grandparisamenagement.fr/

Autres intervenants

Maitrise d’ceuvre des espaces publics de la ZAC

ATELIERS LION ASSOCIES (Architectes urbanistes paysagistes) - mandataire
29 bis rue Didot
75014 PARIS

IGREC INGENIERIE (Bureau d'Etudes VRD) - cotraitant
127 avenue d'ltalie
75013 PARIS

ATM (Bureau d'Etudes Hydrauliques) - cotraitant
115 boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

Coordination Sécurité Protection de la santé

En cours de désignation

OPC Interchantier

ARTELIA
47 avenue de Lugo
94600 CHOISY-LE-ROI

Promoteur

ESSONNE HABITAT
2, allée Eugéne Mouchotte
BP79
91131 RIS-ORANGIS CEDEX

Concessionnaires

Liste disponible aupres du Guichet Unique et des services Techniques de la Ville.

2.5 Réunions et relations avec les différents intervenants

2.5.1

Réunions de chantier
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A partir du démarrage de la phase de préparation de chantier de chaque contrat, soit a compter de la
notification de ’OS de démarrage de la période de préparation, une réunion de chantier hebdomadaire sera
tenue.

A ces réunions seront présent a minima le maitre d’ceuvre (MOE) qui organisera la réunion et rédigera les
comptes rendus et le représentant du titulaire qui aura la responsabilité de représenter 'ensemble de
I’entreprise et/ou du groupement dont il est mandataire. Pourront étre conviés a participer le coordonnateur
SPS et la maitrise d’ouvrage et tout autre intervenant que le maitre d’ceuvre jugera nécessaire.

Les livrables ou documents demandés dans le présent CCAP, dans les CCTP ou lors des réunions devront
étre soumis au visa du maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre devra également étre mis en copie de ’ensemble
des échanges avec les organismes de santés.

2.5.2 Réunions OPC-IC

Des réunions mensuelles avec UOPC-IC et les différents interlocuteurs des autres chantiers se déroulent une
fois par mois. En fonction des sujets liés au chantier, des représentants de chaque lot pourront étre conviés.
Ces réunions permettront notamment d’aborder les sujets d’interchantiers avec les constructeurs des lots
privés (Essonne habitats, AFL ou promoteurs).

2.6 Représentation des parties

Dés la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter aupres du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par 'acheteur en cours
d’exécution.

Le titulaire désigne dées le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour U'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai l'acheteur
et luiindique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces représentants
sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le titulaire.

2.7 Forme des notifications et informations du Titulaire

Pour les notifications a chaque Titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le Maitre
d’ouvrage prévoit de recourir a ’envoi de mail avec accusé de réception afin d'attester de la date et 'heure de
leur réception.

L’acte d’engagement précise l'adresse du Titulaire pour les notifications dématérialisées.
Chaque Titulaire est réputé avoir regu notification, a la date et ’heure de ’accusé de réception du mail qui lui
est ainsi adressé, ou, a défaut de réception par la SPLA-IN Porte Sud du Grand Paris d’un accusé de réception

dans un délai de 2 jours a compter de 'accusé de réception du mail, a Uissue de ce délai.

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au contrat doit étre rédigé en langue
francaise.

Les ordres de services sont écrits, datés, numérotés et notifiés par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’ouvrage.
Ceux émis par le maitre d’ceuvre entrainant une modification des conditions de chaque contrat, notamment

en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font 'objet d’une validation préalable par le maitre
d’ouvrage.
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3 FORME DES CONTRATS

Chague contrat est fractionné en tranches et est conclu a prix unitaires et forfaitaires.

Conformément a Uarticle R. 2113-4 du Code de la commande publique, chaque marché comprend une
tranche ferme et six tranches optionnelles :

Lot 1 -Voieries et réseaux divers (VRD)

Lot 2

Tranche ferme (TF) : Travaux de VRD pour 'aménagement des Boulevards du Maréchal Leclerc et de
Lattre de Tassigny, de la Rue Chopin et de la pose des réseaux de la Rue Pasteur ;

Tranche optionnelle 1 (TO1) : Travaux de VRD pour 'aménagement des abords du lot D2B ;
La TO1 sera affermis par OS a la libération des abords du lot D2B.

Tranche optionnelle 2 (TO2) : Travaux de VRD pour 'aménagement de UAllée F et des abords des lots
B2/B2A;

La TO2 sera affermie par OS a la libération des abords du lot B2A et de l’allée F.
Tranche optionnelle 3 (TO3) : Travaux de VRD pour 'aménagement des abords du lot D3 ;
La TO3 sera affermie par OS a la libération des abords par l'acquéreur du lot D3.

Tranche optionnelle 4 (TO4) : Travaux de VRD pour ’'aménagement de "'allée H et des abords du lot
B2B;

La TO4 sera affermie par OS a la libération des abords de lallée H par l'acquéreur du lot B2B.

Tranche optionnelle 5 (TO5) : Travaux de VRD pour 'aménagement de UAllée G, des abords du lot B4
et des travaux de finition de la Rue Pasteur ;

La TOS5 sera affermie par OS a la libération des abords par les acquéreurs riverains de l’allée G et rue
Pasteur.

Tranche optionnelle 6 (TO6) : Travaux de VRD pour 'aménagement des allées /) et des abords des
lots B1A et B1B.

La TO6 sera affermie a la libération des allées | et J et des abords des lots B1A et B1B.

— Eclairage public

Tranche ferme (TF) : Travaux d’éclairage public pour 'laménagement des Boulevards du Maréchal
Leclerc et de Lattre de Tassigny, de la Rue Chopin et de la pose des réseaux de la Rue Pasteur.

Tranche optionnelle 1 (TO1) : Travaux d’éclairage public pour l'aménagement des abords du lot D2B
La TO1 sera affermis par OS a la libération des abords du lot D2B.

Tranche optionnelle 2 (TO2) : Travaux d’éclairage public pour laménagement de UAllée F et des
abords des lots B2/B2A
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La TO2 sera affermie par OS a la libération des abords du lot B2A et de l’allée F.
=  Tranche optionnelle 3 (TO3) : Travaux d’éclairage public pour ’'aménagement des abords du lot D3
La TO3 sera affermie par OS a la libération des abords par [’acquéreur du lot D3.

= Tranche optionnelle 4 (TO4) : Travaux d’éclairage public pour laménagement de "'allée H et des
abords du lot B2B

La TO4 sera affermie par OS a la libération des abords de [’allée H par ’acquéreur du lot B2B.

= Tranche optionnelle 5 (TO5) : Travaux d’éclairage public pour l'aménagement de UAllée G, des abords
du lot B4 et des travaux de finition de la Rue Pasteur

La TOS5 sera affermie par OS a la libération des abords par les acquéreurs riverains de l'allée G et rue
Pasteur.

= Tranche optionnelle 6 (TO6) : Travaux d’éclairage public pour 'aménagement des allées I/) et des
abords des lots B1A et B1B.

La TO6 sera affermie a la libération des allées | et J et des abords des lots B1A et B1B.

Lot 3 - Espaces verts

= Tranche ferme (TF) : Travaux d’espaces verts pour 'aménagement des Boulevards du Maréchal
Leclerc et de Lattre de Tassigny, de la Rue Chopin et de la pose des réseaux de la Rue Pasteur.

= Tranche optionnelle 1 (TO1) : Travaux d’espaces verts pour 'aménagement des abords du lot D2B
La TO1 sera affermis par OS a la libération des abords du lot D2B.

= Tranche optionnelle 2 (TO2) : Travaux d’espaces verts pour 'aménagement de UAllée F et des abords
des lots B2/B2A

La TO2 sera affermie par OS a la libération des abords du lot B2A et de [’allée F.
=  Tranche optionnelle 3 (TO3) : Travaux d’espaces verts pour 'aménagement des abords du lot D3
La TO3 sera affermie par OS a la libération des abords par ’acquéreur du lot D3.

= Tranche optionnelle 4 (TO4) : Travaux d’espaces verts pour 'aménagement de "'allée H et des abords
du lot B2B

La TO4 sera affermie par OS a la libération des abords de l’allée H par ’'acquéreur du lot B2B.

= Tranche optionnelle 5 (TO5) : Travaux d’espaces verts pour laménagement de UAllée G, des abords
du lot B4 et des travaux de finition de la Rue Pasteur

La TOS5 sera affermie par OS a la libération des abords par les acquéreurs riverains de l'allée G et rue
Pasteur.

= Tranche optionnelle 6 (TO6): Travaux d’espaces verts pour 'aménagement des allées I/J et des
abords des lots B1A et B1B.

La TO6 sera affermie a la libération des allées | et J et des abords des lots B1A et B1B.
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Pour chaque lot, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas affermir une, plusieurs ou toutes
les tranches optionnelles. En cas de non-affermissement, le titulaire ne pourra prétendre au versement d’une
indemnité de dédit ou d’attente.

4 PIECES DES MARCHES

4.1 Pieces contractuelles:

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante :

1. L’acte d'engagement propre a chaque lot et son annexe :

- Annexe 1 :Insertion sociale ;
- Annexe 2 : sous-détail de prix

2. Le Cahier des Clauses Administratives particulieres (CCAP) commun a tous les lots ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux (CCAG-travaux),
(approuvé par arrété du 30 mars 2021 - JORF n°0078 du 1¢" avril 2021) dans sa version en vigueur au
lancement de la consultation ;

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) commun aux trois lots et ses 3 annexes

- Annexe 1: Reglement de chantier faibles nuisances
- Annexe 2: PGCSPS*;

- Annexe 3:Tableau de synthése des Déchets;

- Annexe 4 : Etude photométrique ;

- Annexe 5: Notice hydraulique :

5. Lecahier des clauses techniques particulieres (CCTP) spécifique a chaque lot ;

6. Le planning prévisionnel des travaux

7. Lephasage;

8. Lespiecesgraphiques;

9. Lebordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF) propre a chaque lot ;

10. Le sous-détail des prix propre a chaque lot;

11. Le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG), ou les spécifications techniques

approuvées par arrétés ministériels applicables aux matériels et prestations faisant U'objet du
contrat;

12. Le plan particulier de coordination sécurité et protection de la santé (PPSPS) établi par Uentreprise ;

13. Le dossier questions / réponses établi lors de la consultation et retragant 'ensemble des échanges
et des précisions apportées par le pouvoir adjudicateur a des questions posées pendant la
consultation par des opérateurs économiques ;

14. Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification
du contrat;

15. Le mémoire technique du candidat remis a appui de son offre.

*Le PGCSPS sera transmis aux Titulaires a la notification de chaque contrat.

En cas de contradiction, d’incompatibilité ou de divergence d’interprétation entre deux documents
constitutifs du marché, c’est le document le plus élevé dans la hiérarchie ci-dessus qui prévaut. En cas de
contradiction au sein d’un méme document, la volonté des parties sera recherchée.

L’exemplaire original des piéces susvisées, conservé par le Maitre d’ouvrage est le seul qui fait foi pendant
’exécution du contrat.

Les pieces générales, bien que non jointes au dossier, sont réputées connues des entreprises et les parties
contractantes leurs reconnaissent expressément son caractére contractuel.
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4.2 Piéeces non contractuelles

Le contrat est constitué des documents non contractuels suivants :

» Détail quantitatif estimatif (DQE) propre a chaque lot ;

5 DUREE DES CONTRATS ET DELAIS D’EXECUTION

5.1 Durée globale du contrat

Lot 1: Le contrat prend effet a compter de sa date de notification et prend fin a Uissue de la garantie de
pour 'enduit a chaud urbain et de bon fonctionnement (soit 72 mois maximum) ;

Lot 2 : Le contrat prend effet a compter de sa date de notification et prend fin a Uissue de la garantie de
parfait de bon fonctionnement (soit 72 mois maximum) ;

Lot 3 : Le contrat prend effet a compter de sa date de notification et prend fin a Uissue de la garantie de
reprise des végétaux (soit 72 mois maximum) ;

5.2 Délais d’exécution

Les délais d’exécution de la période de préparation de chantier et de la période d’exécution des travaux
sont les suivants :

Lot1-VRD

- Période de préparation : 2 mois a compter de la notification de l'ordre de service de démarrage de
la période de préparation, par dérogation a U’article 28.1 du CCAG/Travaux ;
- Période d’exécution des travaux :
- Tranche ferme : 20 mois a compter de ’OS de démarrage des travaux de la TF ;
- Tranche optionnelle 1: 3 mois a compter de ’OS de démarrage de laTO1 ;
- Tranche optionnelle 2 : 3 mois a compter de 'OS de démarrage de la TO2 ;
- Tranche optionnelle 3 : 3 mois a compter de ’OS de démarrage de laTO3 ;
- Tranche optionnelle 4 : 3 mois a compter de 'OS de démarrage de la TO4 ;
- Tranche optionnelle 5 : 4 mois a compter de 'OS de démarrage de la TO5;
- Tranche optionnelle 6 : 3 mois a compter de ’OS de démarrage de laTO6 ;

- Période de garantie
- de parfaitachévement: 12 mois a compter de la date d’effet de la réception des travaux ;
- de bon fonctionnement : 24 mois a compter de la date d’effet de la réception des travaux ;
- pour Uenduit a chaud urbain : 24 mois a compter de la date d’effet des travaux.

Lot 2 - Eclairage public

- Période de préparation : 2 mois a compter de la notification de l'ordre de service de démarrage de
la période de préparation, par dérogation a Uarticle 28.1 du CCAG/Travaux ;
- Période d’exécution des travaux :
- Tranche ferme : 20 mois a compter de 'OS de démarrage des travaux de la TF ;
- Tranche optionnelle 1: 3 mois a compter de 'OS de démarrage de la TO1 ;
- Tranche optionnelle 2 : 3 mois a compter de 'OS de démarrage de la TO2 ;
- Tranche optionnelle 3 : 3 mois a compter de 'OS de démarrage de la TO3;
- Tranche optionnelle 4 : 3 mois a compter de 'OS de démarrage de la TO4 ;
- Tranche optionnelle 5 : 3 mois a compter de 'OS de démarrage de la TO5;
- Tranche optionnelle 6 : 3 mois a compter de 'OS de démarrage de la TO6 ;
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- Période de garantie :
- de parfaitachéevement: 12 mois a compter de la date d’effet de la réception des travaux ;
- de bon fonctionnement : 24 mois a compter de la date d’effet de la réception des travaux.

Lot 3 -Espaces verts

- Période de préparation : 2 mois a compter de la notification de U'ordre de service de démarrage de
la période de préparation, par dérogation a larticle 28.1 du CCAG/Travaux ;
- Période d’exécution des travaux :
- Tranche ferme : 20 mois a compter de 'OS de démarrage des travaux de la TF;
- Tranche optionnelle 1: 3 mois a compter de 'OS de démarrage de la TO1 ;
- Tranche optionnelle 2 : 3 mois a compter de ’OS de démarrage de laTOZ2 ;
- Tranche optionnelle 3 : 3 mois a compter de 'OS de démarrage de la TO3;
- Tranche optionnelle 4 : 3 mois a compter de ’OS de démarrage de laTO4 ;
- Tranche optionnelle 5 : 3 mois a compter de 'OS de démarrage de la TO5;
- Tranche optionnelle 6 : 3 mois a compter de 'OS de démarrage de la TO6 ;
- Période d’entretien : 12 mois a compter de la réception des travaux ;
- Période de garantie :
- de parfaitachévement: 12 mois a compter de la date d’effet de la réception des travaux ;
- dereprise des végétaux : 24 mois a compter de la date d’effet de la réception des travaux.

5.3 Planning détaillé d’exécution

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du planning détaillé fixé par ce
dernier dans son offre et validé par le maitre d’ouvrage. Il appartiendra a Uentreprise de construire son
planning détaillé sur la base de son analyse de 'environnement travaux, de la complexité du projet.

5.4 Délais de remise des documents
Les délais de remise des documents sont précisés dans les CCTP.
5.5 Prolongation des délais d’exécution

Par dérogation a Uarticle 18.2.1 du CCAG/Travaux, la prolongation des délais ne peut résulter que d’un
ordre de service du Maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ceuvre propose la prolongation/report. Apres accord de Uacheteur, le Maitre d’ceuvre la
notifiera au titulaire par ordre de service.

5.6 Intempéries

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un
arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions prévues
a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux :

- Précipitations : 20mm/m?®en 24h

- Canicule : 40°C ou plus pendant 8 jours consécutifs
- Neige: 2cm mesuré sur sol sur terrain plat

- Vitesse duvent: 60 km/h pendant 30min

- Gel:-3°C pendant 24h consécutifs

La station météorologique de référence en cas de litige est la station Météo France géographiquement la plus
proche du lieu d'exécution des travaux.
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Les journées d'intempéries demandées par le titulaire seront consignées dans un carnet quotidien et soumis
a l'approbation du matftre d'ceuvre.

Les journées d’intempéries donnant lieu a prolongation du délai, sont justifiées par le titulaire par la
production des copies de remboursements de chd6mage intempéries par la Caisse des congés payés du

batiment.

Les justifications sont fournies au Maitre d’ceuvre au fur et a mesure de la constatation des journées
d’intempéries donnant lieu a prolongation.

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé du nombre de journées d'intempéries constatées, justifiées et
acceptées par ordre de service.

6 PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 Coordination des travaux - Gestion des dépenses communes

En cas de groupement conjoint ou solidaire, la coordination des travaux sera assurée par le mandataire du
groupement.

La part du contrat revenant a Uentreprise integre le co(it des dépenses communes qui luiincombe selon une
répartition organisée par les entreprises membres du groupement et gérée par elles.

En aucun cas l'acheteur ne pourra intervenir dans le reglement des différends entre entreprises.

6.2 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Chaque Titulaire devra dresser un programme d’exécution des travaux conformément a larticle 28.2 du
CCAG/Travaux.

En complément a Uarticle 28.1 du CCAG/Travaux, les livrable a établir pendant la période de préparation de
chantier sont définis dans le CCTP.

Conformément a Uarticle 28.2.3 du CCAG/Travaux, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le Maitre
d’ceuvre, en concertation avec le Titulaire, puis il est soumis a l'approbation du Maitre d’ouvrage, par
dérogation a Uarticle 28.2.2 du CCAG/Travaux au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période de
préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service au Titulaire du contrat. Jusqu'a l'intervention
d'un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel d’exécution s’applique en application
de larticle 18.1.4 du CCAG/Travaux.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

6.3 Etudes d’exécution

ILest précisé que le maitrise d’ceuvre n’est pas chargé des études d’exécution de 'ouvrage.
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Le détail des études d’exécution est prévu a larticle 21 du CCTP général commun aux 3 lots et est précisé
dans les CCTP propres a chaque lot.

Chaque Titulaire a parfaitement pris connaissance de l'ensemble des piéces techniques sur la base
desquellesila élaboré son offre. ladmet que 'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite
réalisation des travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution
qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractere
suffisant de ces documents.

Chagque titulaire établit, notamment d'aprées les éléments de définition du projet, les documents nécessaires
a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre d’ceuvre.
Les délais de visa courent a partir de la date de réception d’'un ensemble complet cohérent de plans ou notes
de calculs d’une partie d’ouvrage.

6.4 Provenance des matériaux et produits

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions et exigences fixées par le contrat.

La SPLA-IN Porte Sud du Grand Paris porte des engagements environnementaux et sociétaux ambitieux, Dans
un souci de réduire son impact écologique, la SPLA-IN Porte Sud du Grand Paris privilégiera les matériaux
d’origine frangaise. Cependant afin de répondre aux besoins et aux spécificités architecturales des projets,
plusieurs prix définisse l'origine des matériaux commandés : France, CE, International. Le titulaire est tenu de
mettre a la disposition du maitre d’ouvrage les documents qui assurent la tracabilité des produits et matériaux
mis en ceuvre. En effet, les matériaux sont soumis a l'agrément de 'lacheteur ou son représentant dans les
conditions fixées par le CCTP.

6.5 Organisation, déroulement, sécurité et hygiéne des chantiers

6.5.1 Emplacement des installations de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont
il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a l'établissement
et a l'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du
chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur pourra mettre éventuellement mettre a la disposition du titulaire, sur
demande de ce dernier, un terrain afin que celui-ci procéde a 'installation de chantier.
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Chaque Titulaire doit veiller au nettoyage des voies publiques empruntées par les engins de chantier (cf.
article 19 du CCTP commun aux trois lots), et se conformer strictement a la réglementation concernant le
nettoyage et la remise en état des voies publiques empruntées par les véhicules et engins de chantier.

Toutes les installations de chantier doivent étre conformes aux dispositions légales et réglementaires et étre
conformes aux plans d'installations de chantier établis et acceptés dans les conditions contractuelles.

Le cas échéant, le Titulaire ne peut s’opposer aux nécessités de déplacement des installations de chantier
sur demande du Maitre d’ouvrage. Ces déplacements et toutes les sujétions en résultant sont a la charge du
Titulaire et réputés inclus dans le montant de son contrat. Le Titulaire ne pourra prétendre, de ce fait, a aucun
supplément de prix ni prolongation de délai.

De méme, le Titulaire ne peut s'opposer ni prétendre a un supplément de prix ni a une prolongation de délai si
des travaux confiés par le Maitre d’ouvrage a d'autres entreprises l'obligent a réduire les emprises mises a
disposition de méme que si ces travaux nécessitent la modification ou le déplacement des installations de
chantier.

Ces installations devront étre réalisées avant la fin de la période de préparation.

6.5.2 Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Pour chaque contrat, le Titulaire, ou en cas de groupement, chaque cotraitant, s'engage au respect des lois et
reglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies
al'article 6.1 du CCAG/Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et
reglements, en cours d’exécution du contrat et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai
de 8 jours, sur simple demande du Maitre d’ouvrage.

Les mesures concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux articles L.
4211-1et2,L.4531-1a 3, L. 4532-1 3 18 et R. 4532-1 34 4533-7 du Code du travail.

Le chantier est soumis a la mise en place d'un plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé. Le Plan Particulier de Sécurité et de Santé devra étre transmis par le Titulaire au
Coordonnateur SPS dans les conditions prévues aux articles R. 4532-56 a R. 4532-76 du Code du travail dans
un délai de 30 jours apres la notification du contrat.

Le Plan particulier de Sécurité et de Santé prend en compte les obligations du Plan général et précise
notamment :

- Les mesures prévues pour intégrer la sécurité a l'égard des principaux risques courus par le
personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases
d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du
matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de
matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins ;

- Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- Les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail et, notamment en complément du projet
d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le Plan Particulier de Sécurité et de Santé est tenu a jour par le Titulaire qui en signale les modifications au
coordonnateur SPS. Il est tenu constamment a la disposition de l'Inspecteur du travail ainsi que ses mises a
jour. Il est conservé par le titulaire pendant une durée de 5 ans a compter de la réception. Ces conditions
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s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes conditions. Il appartient au
Titulaire de les répercuter.

6.5.3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

L'intervention du Coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ne
dispense pas le Titulaire, de ses obligations légales au regard du Code du travail.

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents,
tant a l'égard du personnel qu'a l'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures
de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information doit
étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute de
hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

Le Titulaire communiquera directement au Coordonnateur SPS, leur plan particulier de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs (PPSPS).

La notification de ces arréts est consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre
d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et l'un des intervenants mentionnés au présent contrat est soumis
au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de chantier
et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

6.5.4 Signalisation de chantier

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique, sera réalisée par
chaque Titulaire sous le contrdle des services ci-aprés :

- L’acheteur;
- La Maftrise d'osuvre ;
- Le Coordonnateur SPS.

En matiére de police du domaine public sont compétents : le Maire d’Evry-Courcouronnes pour la voirie
communale ; le Département de U'Essonne pour les voiries départementales.

En matiere de police de la circulation publique sont compétents : la police municipale, ou la gendarmerie, ou
la police nationale.
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Lorsque des déviations d’itinéraires sont nécessaires, le Titulaire prend a sa charge la mise en place et
U'entretien de la signalisation correspondante, sous le méme controle que ci-dessus.

6.5.5 Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG/Travaux, chaque Titulaire fera son affaire de la délivrance des
autorisations administratives qui concernent et sont nécessaires pour son contrat (autorisations
d'occupation temporaire du domaine public ou privé, permissions de voirie, autorisations de survol par grue
de propriétés voisines, ancrages ...).

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’effectuer les démarches d’obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

6.5.6 Maintien des communications et de l'écoulement de l'eau

Chaque Titulaire sera tenu de prendre toutes les dispositions et d’exécuter tous les travaux nécessaires
destinés a assurer la continuité de fonctionnement des réseaux pendant toute la durée des travaux. Ces
opérations seront aux frais du Titulaire.

Chaque Titulaire devra prendre contact avec les concessionnaires pour que ces derniers réalisent les travaux
de dévoiements des réseaux situés dans 'emprise de travaux, y compris remise en état en fin de chantier.

6.5.7 Garde du chantier en cas de défaillance

En cas de défaillance d’un Titulaire, la garde du chantier pourra étre exécutée aux frais et risques de ce
dernier.

6.5.8 Réduction des nuisances

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations du
contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les nuisances
olfactives et les productions de poussieres et fumées. Le titulaire est informé que durant l'exécution du
contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments précédents sur simple
demande de 'acheteur.

Le titulaire s'engage a respecter les dispositions et exigences du Réglement de Chantier de la SPLA-IN Porte

Sud du Grand Paris portant sur Uorganisation de chantier et la réduction des nuisances durant les opérations
de chantier.

6.6 Vérification des prestations

6.6.1 Essais et contrbles

Les CCTP prévoient des essais et contréles des ouvrages assurés par chaque titulaire. Les frais afférents sont
a la charge de chaque titulaire.
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Certains essais seront réalisés par le titulaire en référence a certaines normes définies par le maitre d'ouvrage
et détaillées dans les CCTP et les pieces annexes.

En complément des dispositions prévues a l'alinéa 2 de 'article 38 du CCAG Travauyx, il estindiqué que le
maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve le droit, de faire effectuer des essais et controles en sus de
ceux définis par le marché. Si ces essais et controles sont effectués par Uentreprise, ils seront remboursés par
le maitre d'ouvrage, sauf si ces essais mettent en évidence une erreur de l'entreprise, auquel cas, ils resteront
a sacharge.

6.6.2 Niveau d’obligation prévu au contrat

Du fait de l'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose au
titulaire dans Uexécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites au
contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le niveau de
compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens humains et
matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer de bonne foi avec l'ensemble des
intervenants amenés a participer au contrat.

6.6.3 Vérification des matériaux et produits
Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du contrat.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut étre
établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du CCAG Travaux.

Le maitre d'ouvrage met en place les dispositifs d'essais et épreuves qui sont détaillées dans le CCTP. Le
titulaire est tenu de s'y conformer.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniere contradictoire dans les conditions de l'article 25 du
CCAG Travaux.

7 Deéveloppement durable

7.1 Clause environnementale

Le contrat prévoit des obligations en matiére de protection de l'environnement, dans les spécifications
techniques décrites dans le CCTP et le Reglement de chantier faible nuisance.

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

7.2 Gestion des déchets

Le titulaire est responsable de la valorisation et de l'élimination des déchets de chantier dans les conditions
fixées a l'article 36.1 du CCAG Travaux.
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Les obligations pesant sur le titulaire dans le cadre du suivi, de la gestion ainsi que de la valorisation des
déchets sont précisées dans le CCTP.

Si le titulaire n'a pas procédé a 'évacuation des déchets apres mise en demeure, l'acheteur procede a cette
évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du CCAG Travaux.

7.3 Clause sociale

Le contrat comporte des obligations en matiere d'insertion sociale (cf. annexe 1 a ’acte d’engagement).

8 IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX

8.1 Plan d’implantation des ouvrages et piquetage général

Le plan général d'implantation des ouvrages est notifié a chaque titulaire par ordre de service dans les huit
jours suivant l'acte qui emporte début d'exécution du contrat.

Conformément a l'article 27.2.3 du CCAG Travaux le piquetage général est effectué par chaque titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

8.2 Travaux a proximité des réseaux
Les dispositions du CCAG/Travaux s’appliquent.

Pour chaque contrat, Uoffre technique et financiére du titulaire aura pris en compte toutes les informations et
données relatives aux ouvrages existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Il prend
en compte les clauses techniques et financiéres particulieres fixées le cas échéant par le contrat.

Notamment, par dérogation a l'article 31.9 du CCAG/Travaux, des la notification des contrats et avant
’exécution des travaux, chaque Titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du guichet unique
afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et
d’adresser a chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
conformément au modele prescrit. A cet effet, le Maitre d’ouvrage communiquera au Titulaire, au plus tard a
la notification du contrat, le numéro de consultation obtenu pour la présente opération lors des DT.

Les techniques que le Titulaire prévoit d’appliquer a proximité des ouvrages en service ainsi que les modalités
de leur mise en ceuvre, assurent la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la
sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la
sécurité des personnes et des biens et la protection de ’environnement.

Le Titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences, inexactitudes ou manques
apres comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations cartographiques recues.

Chaque Titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages qui ont
été identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent étre mises en ceuvre lors
de Uexécution des travaux. Il s’assure a ce titre de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire.
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Chaque Titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux
déclarations d'intention de commencement de travaux. Il leur communique 'ensemble des dispositions du
présent CCAP relatives aux travaux a proximité des réseaux.

9 NORMES

Les normes et les regles de U’art a respecter sont précisées dans le CCTP.

10 Obligations du titulaire

10.1 Dégradations causées aux voies publiques

Conformément a l'article 34 du CCAG Travaux, si, a l'occasion des travaux, des contributions ou réparations
sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et l'acheteur.

10.2 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution

En complément de larticle 35 du CCAG/Travaux, chaque Titulaire supporte seul les conséquences
pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses sous-traitants
et les autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations
objet du contrat.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre exercé a
l’encontre de Uentreprise titulaire, en cas de réclamation auprées du maitre d’ouvrage en raison de tous
dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception lesdits
dommages ne sont ni apparents ni connus.

Le Titulaire est responsable de la conservation des existants. Le Titulaire prendra soin de faire constater au
maitre d’ouvrage les dégradations et l'état de l'existant avant son intervention dans une zone. Il mettra en
ceuvre toutes les mesures nécessaires et notamment les protections afin de préserver les existants.

Il est responsable de toute dégradation qui serait constatée, sauf a démontrer que la dégradation est
imputable a un tiers et prendra a sa charge les frais de réparation sur présentation de devis par le maitre
d’ouvrage, sauf a ce gu’il intervienne lui-méme pour procéder aux réparations apres acceptation par le maitre
d’ouvrage de la solution proposée.

10.3 Obligation de vigilance
Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur l'honneur indiquant son intention
de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;
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- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur l'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a
l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D.
8254-2 du méme code) :

- sa date d'embauche;
- sanationalité;
- letype etle numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des imp6ts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les documents
attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions sociales)
aupres de 'URSSAF et de sa régularité en matiere de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant
de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de l'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique d'identification
délivré par l'Insee ou a défaut l'un des documents suivants :

- unextrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, 'adresse compléete et le numéro d'immatriculation
aune liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité
compétente ;

- un récépissé du dépdt de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

10.4 Protection de la main d’ceuvre

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la
main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la protection
de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de ['Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette
main-d'ceuvre est employée.
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10.5 Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a l'égard de l'acheteur. A ce titre, il
l'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a l'acheteur
dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés majeures
ou de tout événement susceptible d’impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a l'acheteur les modifications survenant au cours de U’exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de 'engager ;

- Alaformejuridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination;

- Ason adresse, son siege social ou a 'adresse d’exécution des prestations;

- Auxrenseignements qu’ila communiqués pour 'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

10.6 Lutte contre le harcéelement sexuel

Dans le cadre de U'exécution du présent marché, personne ne doit subir les faits :

- Soit de harcélement sexuel, constitué par des propos ou comportements a connotation sexuelle
répétés qui soit portent atteinte a sa dignité en raison de leur caractére dégradant ou humiliant, soit
créent a son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

- Soit assimilés au harcelement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, méme non
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Le titulaire devra indiquer sa politique en matiere de lutte contre le harcélement sexuel et faire connaitre le
cas échéant le contact du référent harcélement sexuel.

10.7 Prévention des risques de conflits d’intérét et de corruption

Durant l'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a l'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir l'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce titre, le
titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs
économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la lutte
contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne,
physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :
- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;
- Metenplace et maintient ses propres politiques et procédures relatives a 'éthique et a la lutte contre
la corruption;
- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage
indu, financier ou de toute autre nature, a l'occasion du présent contrat ;
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- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

11 FIN DU CONTRAT

11.1 Repliement de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de l'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a
sa disposition par le maitre de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise en
demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent,
al'expiration d'un délai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature,
soit en dépobt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques
du titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques.

11.2 Réception

11.2.1 Opérations préalables a la réception

Par dérogation a article 41.1 du CCAG travaux, le maitre d’ouvrage ou son représentant se réservent le droit
de refuser les opérations préalables de réception (OPR) si le titulaire est dans 'impossibilité de remettre des
Dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) exhaustifs selon les dispositions du CCAG travaux et conformément
CCTP du marché.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire entraine donc au
libre choix du maitre d’ouvrage :

- L’annulation des OPRs;
- L’application de pénalités ainsi qu'une retenue de 5% du montant du marché.

11.2.2 Réception des travaux

La réception des travaux se déroule pour chaque lot comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.

Toutefois, si a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date
d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des conséquences

sur le délai global de l'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le procés-
verbal.

Al'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.
Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre

d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, apres mise en
demeure demeurée infructueuse.
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Par dérogation a l'article 41.1.3, la réception des travaux n’est pas réputée acquise a défaut de date fixée par
le maitre d’ouvrage pour les opérations préalables a la réception dans un délai de 30 jours.

Par dérogation a article 41.6 du CCAG Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit
remédier aux imperfections et malfagons correspondantes dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage dans la
décision de réception, en l'absence d'un tel délai, dans les trois mois qui suivent la décision de réception.

Le contenu et le format du DOE sont précisés dans le CCTP de chaque contrat.

Dans les mémes délais, il fournira un exemplaire de ces documents au Coordonnateur SPS, afin que celui-ci
puisse finaliser le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (D.l.U.O) et le transmettre au Maitre
d'ouvrage.

La réception est subordonnée a la remise définitive des dossiers susvisés acceptés et visés par le Maitre
d’ouvrage. De ce fait, les dossiers des ouvrages exécutés devront étre transmis au Maitre d’Ouvrage au plus
tard 15 jours avant la date prévue pour la réception. Au-dela, tout retard dans la remise des documents sera
soumis a l'application de pénalités.

Laremise de la totalité des documents fournis aprés exécution est une condition préalable au paiement

du solde du contrat, par dérogation a Uarticle 12.4 du CCAG/Travaux.

Dans le cas ou la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, le paiement du solde n’interviendra
qu’apres reglement définitif du nouveau contrat. Il intégrera le montant des sommes engagées pour la
réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

11.3 Réception partielle

Pour chaque contrat, conformément a Uarticle 42.1. du CCAG/Travaux, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit
de procéder a des réceptions partielles de certaines phases de travaux, d’ouvrages ou de parties d’ouvrage,
avant 'achévement de ’'ensemble des travaux.

En application de Uarticle 42.2. du CCAG/Travaux, toute réception partielle donneralieu a 'établissement d’un
état des lieux contradictoire éventuellement suivi d’un procés-verbal.

Conformément a larticle 42.3 du CCAG/Travaux, la période de garantie de parfait achevement démarre a
compter de la date d’effet de la réception partielle pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties
d’ouvrages ayant donné lieu a une réception partielle

11.4 Document fournis aprés exécution

Par dérogation a Uarticle 40 du CCAG/Travaux, chaque Titulaire remet au Maitre d'ouvrage, lorsqu’il
demande la réception des travaux et au plus tard 15 jours avant la date prévisionnelle du jour de la réception
des travaux, une documentation technique compléte sur l'ensemble des ouvrages exécutés (DOE) ainsi que
les éléments constitutifs du Dossier des Interventions Ultérieures sur Ouvrage (DIUO) dés qu’une partie
d’ouvrage ou un ouvrage peut étre considéré comme achevé, sans pour autant que cet ouvrage ait fait Uobjet
d’une réception partielle ou totale.
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Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées
a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de l'ouvrage.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques et
de dessin standard.

12 GARANTIES

12.1 Garantie de parfait achévement
Une garantie de parfait achévement est prévue pour les trois lots.

Conformément a Uarticle 44.1 du CCAG/Travaux, le délai de garantie de parfait achevement est de 12 mois a
compter de la date d’effet de la réception des travaux sauf en cas de prolongation de ce délai.

Par dérogation a Uarticle 44 du CCAG travaux, sans qu’il soit besoin pour le maitre d’ouvrage de prendre une
décision explicite de prolongation, la durée de la garantie de parfait achevement sera automatiquement
prolongée si les réserves ne sont pas levées pendant son délai initial.

Ce faisant, 'absence de décision de prolongation du délai prise par le maitre d’ouvrage ne peut valoir levée
implicite des réserves dont la réception a été assortie.

Ainsi, les relations contractuelles entre le titulaire du marché et le maitre d’ouvrage se poursuivent non
seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’a ce qu’aient été expressément levées les réserves
exprimées lors de la réception.

12.2 Garanties spécifiques

Lot1-VRD

- Garantie de bon fonctionnement : 24 mois a compter de la réception ;
- Garantie pour enduit a chaud urbain : 24 mois a compter de la réception.

Lot 2 - Eclairage publique
- Garantie de bon fonctionnement : 24 mois a compter de la réception.

Lot 3 - Espaces verts
- Garantie de reprise des végétaux : 24 mois a compter du constat de reprise des végétaux.
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13 PRIX

La date d’établissement des prix est la date limite de réception des offres conformément a Uarticle 9.4.2 du
CCAG/Travaux (mois MO0).

Les prix établis par un avenant (modification) sont établis aux conditions économiques en vigueur au mois
d’établissement de 'avenant.

Les prix nouveaux établis dans le cadre de larticle 13 du CCAG-Travaux sont établis aux conditions
économiques en vigueur au mois auquel le titulaire remet son devis en application de Uarticle 13.4 du CCAG-
Travaux.

13.1 Nature des prix
Chaque contrat est conclu a prix définitifs, unitaires, forfaitaires et révisables.

Les prix du bordereau des prix unitaires et forfaitaire (BPUF) sont appliqués aux quantités réellement
exécutées.

Ces prix ne nécessitent pas la notification d’un bon de commande.

La détermination de la somme s’obtient en multipliant ces prix par les quantités réellement exécutées et
constatées. Les quantités sont indiqués dans les DQE qu’a titre prévisionnel.

Le montant du DQE est estimatif, mais il sert de montant de référence pour les calculs de l’avance et de la
retenue de garantie, ainsi que pour la mise en ceuvre des articles 14 a 16 du CCAG/Travaux.

13.2 Contenu des prix

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans chaque contrat sont exprimés hors TVA et sont
réputés comprendre toutes les sujétions normalement prévisibles pour 'exécution des prestations.

Les prix seront soumis a la TVA au taux en vigueur au moment de U'exécution des prestations et selon les
dispositions réglementaires en vigueur au moment de la facturation. Si le taux de U'assiette de la TVA venait a
changer pendant la durée du contrat, la facturation en tiendrait compte sans qu’il soit nécessaire d’établir un
avenant.

En complément de larticle 9.1.2 et 9.1.3 du CCAG/Travaux, les précisions suivantes sont apportées en
matiére de contenu des prix :

- En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du contrat sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de 'exécution des prestations de coordination et controle effectuées par le
mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice
ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des
membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

- En cas de sous-traitance, les prix du contrat sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contrOle des sous-traitants par le Titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.
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Les prix sont établis en tenant compte des prestations définies dans le contrat et en tenant compte des
sujétions susceptibles d’entrainer U'exécution simultanée des travaux sur les chantiers voisins ou sur les
mémes chantiers.

Les prix sont réputés établis en tenant compte, le cas échéant, également de tous les frais, dépenses et
sujétions suivants :

- Utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- Phénomenes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- Présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- Colts résultant de l'élimination des déchets de chantier;

- De laréalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix tiennent également compte des conditions d’exécution dans un site avec une densité de chantiers
connexes tres importante induisant des sujétions sur le mode d’exécution et les moyens

ILest expressément entendu que le Titulaire n'a droit sous aucun prétexte et dans aucun cas a une allocation
ou indemnité, ni a aucun supplément ou remboursement en dehors des prix fixés pour les prestations

mentionnées dans les CCTP.

Il est précisé que ces prix ont été déterminés en conséquence et comprennent tous les frais que le Maitre
d’ouvrage entend allouer pour l'exécution parfaite des ouvrages, conformément aux meilleures régles de l'art.

13.3 Révision des prix
Chaque contrat est passé a prix révisables.

L'offre de chaque titulaire est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois M0 de
remise des offres indiqué dans l'acte d’engagement.

En application de larticle 10.5 du CCAG/Travaux, cette révision sera effectuée, sur chaque acompte mensuel
et sur le solde par application, aux prix du contrat exécuté pendant le mois, de la formule paramétrique ci-
apres détaillée :

Lot 1 - Voiries et réseaux divers (VRD)
Lindex utilisé est le suivant : TP01 - Index général tous travaux - Base 2010
La formule de variation est la suivante :
P=Po x[0,15+0.85 x (TP01 Mn / TP01 MO0)]
Dans laquelle:
- Pm : Prix révisés au mois M,
- Po:Prixindiqués dans la piece financiére au mois de référence MO ;

- Indice Mn = valeur de l'index connu pour le mois de référence
- Indice Mo =valeur de l'index au mois Mo
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Lot 2 — Eclairage public
Lindex utilisé est le suivant : TP12b - Eclairage public - Travaux d'installation - Base 2010
La formule de variation est la suivante :

P=Po x[0,15+0.85x (TP12b Mn / TP12b MO0)]

Dans laquelle :
- Pm : Prix révisés au mois M,
- Po:Prixindiqués dans la piéce financiére au mois de référence MO ;
- Indice Mn =valeur de index connu pour le mois de référence
- Indice Mo =valeur de l'index au mois Mo

Lot 3 - Espaces verts

L'index utilisé est le suivant : EV1 - Travaux de végétalisation - Base 2010
La formule de variation est la suivante :
P=Po x[0,15+0.85x TP01 Mn /TP01 MO)]

Dans laquelle :
- Pm: Prix révisés au mois M,
- Po:Prixindiqués dans la piece financiere au mois de référence MO ;
- Indice Mn =valeur de 'index connu pour le mois de référence
- Indice Mo =valeur de l'index au mois Mo

La date d’établissement des prix (Mois M0) est fixée au mois de remise des offres (cf. acte d’engagement du
lot concerné).

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme supérieur.

Le coefficient de révision est calculé de maniére périodique. Le coefficient est calculé une premiere fois 1
mois apres la date de notification du contrat. Le coefficient est ensuite recalculé tous les 1 mois. Les prix sont
fermes entre chaque période de révision

En application de larticle 12.1.7 du CCAG/Travaux, le calcul de la révision de prix sera réalisé par le Titulaire,
avant contréle du Maitre d’ceuvre puis acceptation de la Maitrise d’ouvrage du coefficient de révision. En cas
d’erreur avérée dans la mise en ceuvre de la révision, le Maitre d’ceuvre procede a la rectification du calcul et
apres acceptation de la Maitrise d’ouvrage, adresse au Titulaire concerné la nouvelle base de calcul. Les
coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.
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Modification ou disparition d'un indice entrant dans le calcul des variations de prix:

Si la définition ou la contexture de 'un des parametres entrant dans les formules d’indexation venait a étre
modifiée ou si un parametre cessait d’étre publié, de nouveaux parameétres seront introduits par avenant, afin
de maintenir conformément aux intentions des parties, la concordance souhaitée entre la tarification et les
conditions économiques.

14 RETENUE DE GARANTIE

ILest prévu une retenue de garantie de 5% dans les conditions des articles R.2191-32 a R.2191-35 du Code de
la commande publique :

- Les 5% sont calculés sur la base du montant indiqué dans le DQE de chaque contrat et pour chaque
tranche.

- Cette retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception des
prestations du contrat et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les
malfagons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au
moment de la réception.

- Cette retenue de garantie sera prélevée par fraction sur chacun des versements autres qu’une
avance.

- Alademande d’un Titulaire, la retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere
demande émanant d’un établissement relevant des articles L. 511-1 et suivants du Code monétaire
etfinancier. Dans cette hypothése et si le Titulaire est un groupement, la garantie a premiere demande
est fournie pour la totalité par le mandataire. Le montant de la garantie porte sur une somme égale
au produit, par le taux de garantie, du montant du contrat initial, augmenté du montant des avenants
éventuels actualisé ou révisé s’il y a lieu. En revanche, il n’est pas possible de la remplacer par une
caution personnelle et solidaire.

- Laretenue de garantie est remboursée au titulaire un mois au plus tard a Uissue de la période de
garantie correspondante a la derniére réception partielle, en une seule fois.

15 SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-
traitant par l'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.
Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de

toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.
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16 AVANCE - REGLEMENT - DELAIS DE PAIEMENT ET INTERETS
MORATOIRES

16.1 Avance

16.1.1 Montant de ’avance

Si la durée de la tranche ferme ou de la tranche affermie est supérieure a 2 mois et inférieure ou égale a 12
mois, le montant de 'avance est fixé a 20% du montant initial TTC de la tranche en cause.

Si la durée de la tranche ferme ou de la tranche affermie est supérieure a 12 mois, le montant de 'avance
s’éleve a 20 % de la somme égale a 12 fois le montant initial TTC de la tranche en cause, divisée par la durée
de cette méme tranche exprimée en mois

Le versement de l'avance est conditionné par la fourniture d'une garantie a premiere demande par le titulaire.
La garantie a premiere demande doit couvrir l'intégralité du montant de l'avance.

16.1.2 Délai de paiement de l'avance

Le délai de paiement de 'avance est de 30 jours maximum a compter de la notification de chaque contrat
pour la partie des travaux aux quantités réellement exécutées et a compter de la notification de chaque bon
de commande (si les conditions des articles susvisés sont réunies) pour la partie des travaux a bons de
commande. A défaut d’'un versement de l'avance dans le délai mentionné ci-dessus, il sera fait application
des intéréts moratoires indiqués dans le présent CCAP.

16.1.3 Remboursement de l'avance

L'avance est versée selon les dispositions du Code de la commande publique. Elle est remboursée dans les
conditions prévues aux articles R. 2191-11 et R. 2191-19 du Code de la commande publique avec la
particularité que ce remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Il doit, en tout en état de cause, étre terminé lorsque le montant des prestations atteint 80% du montant du
contrat toutes taxes comprises (article R. 2191-19 du Code de la Commande Publique).

Si le Titulaire d’un contrat qui a pergu l'avance sous-traite une part du contrat postérieurement a sa
notification, il rembourse 'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu a

paiement direct, méme dans le cas ou le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de ’'avance.

Le remboursement par les Titulaires s’impute sur les sommes qui leur sont dues par le Maitre d’ouvrage au
prorata de l'avancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du remboursement.

17 REGLEMENT DES COMPTE

17.1 Présentation des demandes de paiements

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :
- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;
- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;
- les dates de réalisation des prestations ;
- le numéro du contrat;
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- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- letauxde TVA applicable;

- ladésignation de l'acheteur et son SIRET :

- les éventuelles autres mentions demandées par 'acheteur apres la notification du contrat.

Elles sonttransmises de maniere électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et suivants
du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

Les coordonnées et pieces nécessaires au dépdt des factures sur Chorus Pro sont précisées ci-dessous :

- Numéro d’engagement (numéro de contrat) ;

- Le certificat de paiement;

- Les factures du titulaire ;

- Lesfactures des sous-traitants le cas échéant ainsi que leur attestation de paiement direct ;
- Letableau unique de révision par membre du groupement le cas échéant;

- L’état d’avancement des travaux.

17.2 Paiement des membres du groupement

Les coordonnées et pieces nécessaires au dépdt des factures sur Chorus Pro sont précisées ci-dessous :

- Numéro d’engagement (numéro de contrat) ;

- Lecertificat de paiement;

- Lesfactures du titulaire ;

- Lesfactures des sous-traitants le cas échéant ainsi que leur attestation de paiement direct ;
- Letableau unique de révision par membre du groupement le cas échéant;

- L’état d’avancement des travaux.

17.3 Régime et périodicité des paiements

Les paiements se font par acomptes mensuels conformément aux dispositions des articles R.2191-20 et
suivants du Code de la commande publique.

Les travaux seront constatés et réglés a 'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécuteés.

Le solde sera réglé a 'achevement des travaux.

17.4 Délai de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du service fait
si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés par
application de la formule suivante :

IM=MxJ/365xTaux IM+F

Dans laquelle :
- IM:montant des intéréts moratoires
- M:montant TTC de la demande de paiement
- TauxIM:taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
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- J:nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
- F:forfaitde 40 € de frais de recouvrement

17.5 Modalités de reglement des prestations supplémentaires ou modificatives

ILest fait application de Uarticle 13 du CCAG/Travaux.

17.6 Décompte général et définitif

Par dérogation aux articles 12.3.2 et 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec
réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de l'établissement du décompte général, le pouvoir
adjudicateur ou son représentant ne signe pas le projet de décompte général. La notification du décompte ne
pouvant intervenir qu’apres la levée intégrale des réserves émises lors de la réception.

En cas de réception avec réserves, la procédure de notification du décompte est donc suspendue. Dans le
cas ou la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, la signature du projet de décompte général
n’interviendra qu’apres reglement définitif du nouveau du marché. Il intégrera le montant des sommes
engagées pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

En ce qui concerne l'établissement du décompte général, et par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG -
Travaux, si, dans un délai de dix jours mentionnés a cet article, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a
pas notifié au titulaire le décompte général, le titulaire lui adresse une mise en demeure d'y procéder.

L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur,
dans un délai de trente jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le
tribunal administratif compétent.

Par dérogation a Uarticle 12.4 du C.C.A.G-Travaux, 'labsence de notification du décompte général ne vaut
pas acceptation du projet de décompte final de Uentreprise. Aucun décompte général et définitif ne peut naitre
du retard pris par le maitre d’ouvrage a notifier ce décompte général.

18 ASSURANCES

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés aux
personnes ou aux biens par U'exécution des prestations, avant et apres réception des travaux. Le titulaire doit
justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout début d’exécution de
celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant '’étendue de la
responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie qui doivent
étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

19 PENALITES

Par dérogation a Uarticle 19.2.1 du CCAG/Travauyx, il ne sera fait aucune exemption de pénalité. Néanmoins,
le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de ne pas appliquer de pénalités pour quel que motif que ce soit.

Ces pénalités sont appliquées lors des acomptes mensuels ou du solde sans mise en demeure préalable.
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Par dérogation a Uarticle 19.2.2 du CCAG/Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire n’est pas plafonné.

Par dérogation a larticle 19.2.4 du CCAG/Travaux, les pénalités sont encourues du simple fait de la
constatation du retard par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d'ouvrage ou ses représentants.

Fait générateur et mode de calcul

En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat le titulaire encourt les
pénalités pour retard calculées au moyen de la formule P =V x R/ 3000.

Avec :
Pénalité pour retard

P : montant de la pénalité
V: montant HT du marché
R: nombre de jours calendaires de retard

En cas de retard dans la transmission de 'attestation d’assurance telle que prévue a
l'article « Assurance », Le maitre de 'ouvrage appliquera une pénalité de retard égale a
cinquante euros (50 €) par jour de retard.

Retard dans la transmission
de l'attestation d'assurance

Lorsque le titulaire n’a pas mis en ceuvre Uinstallation de chantier ou les éléments de
barriérage et signalisation nécessaires a la sécurité dans les délais fixés, ilencourt une
pénalité de cing cents euros (500 €) par jour de retard.

Retard dans Uinstallation de
chantier

En application de l'article 19 du CCAG et sans préjudice des mesures coercitives
prévues a l'article 52 du CCAG dans le cas ou les travaux ne seraient pas terminés dans
les délais contractuels, il sera appliqué a l'entreprise, sans mise en demeure
préalable, sur simple confrontation de la date de réception et de la date d'expiration
du délai contractuel d'exécution, augmenté éventuellement des prolongations pour
intempéries constatées au-dela des jours inclus dans le délai contractuel, et des
augmentations de délai accordé, une pénalité.

Retard dans l'achevement

En dérogation a l'article 19.1 du CCAG, cette pénalité sera égale a 1/500éme du
des travaux

montant HT du marché par jour de retard.

Lorsque Uentrepreneur aura dépassé le délai contractuel ou la répartition du délai
contractuel, il pourra étre mis en demeure d'avoir a prendre toutes dispositions pour
achever les travaux dans un délai déterminé.

Dans le cas ou ’'entrepreneur ne se conformerait pas a ces dispositions, il lui sera fait
application des mesures coercitives de l'article 52 du CCAG.

En cas de retard dans la remise des documents demandés aux pieces du marché, une
Retard dans la remise des pénalité de huit cents euros (800 €) par jour calendaire de retard sera appliquée au
documents ou lexécution titulaire.
des opérations prévues
pendant la période de Siles documents sontincomplets, d’'une précision ou d’une quantité insuffisante, il
préparation sera appliqué une pénalité égale a 50 % de la pénalité ci-dessus. Cette pénalité sera
appliquée par jour calendaire jusqu’a la remise de documents satisfaisants.

Retard dans la remise des
documents d’exécution
avant réception des travaux
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Fait générateur et mode de calcul

Retard dans la remise d'un
sous-détail des prix

Retard dans la levée de
réserves apres réception

Retard dans la remise des
documents nécessaires a la
coordination générale des
travaux

Retard dans la production
des décomptes

Retard dans le repliement
des installations de
chantier et la remise en état
des lieux

En cours d’exécution, le titulaire est tenu de remettre au Maitre d’ceuvre les documents
d’exécution (plans, notes de calculs, études de détail, attestations de contrbles
internes et externes sur les études d’exécution, ...) conformément aux stipulations du
marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, une pénalité de mille euros (1.000
€) par jour calendaire de retard sera appliquée au titulaire.

Si les documents sont incomplets, d’'une précision ou d’une quantité insuffisante, il
sera appliqué une pénalité égale a 50 % de la pénalité ci-dessus. Cette pénalité sera
appliquée par jour calendaire jusqu’a la remise de documents satisfaisants, aprés
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet.

En cas de retard dans la fourniture d'un sous-détail des prix, il sera appliqué, une
pénalité journaliere de deux cents euros (200 €) par jour calendaire de retard.

Dans le cas ol la levée de réserves ne serait pas prononcée dans les délais prévus par
les « Propositions du Maitre d’ceuvre a la personne responsable du marché » jointes au
procés-verbal des opérations préalables a la réception ou bien en labsence
d’indication dans les trois mois qui suivent la date des propositions du Maitre d’ceuvre,
des pénalités de retard seront appliquées comme suit :

- dans le cas d'un dépassement d'un jour calendaire et jusqu'au 10eme jour
calendaire, le montant de la pénalité applicable s'élévera a 1/1000éme du montant
HT du marché par jour calendaire de retard.

- apres le 10éme jour de retard, la pénalité applicable par jour calendaire de retard
s'élévera a 1/500eéme du montant HT du marché.

Lorsque UEntrepreneur aura dépassé le délaifixé par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre de
’Ouvrage, il sera fait application de l'article 41.6 du CCAG Travaux.

En cas de retard dans la remise de documents, plans ou échantillons nécessaires a
l'ordonnancement ou a la coordination de travaux autre que ceux désignés au présent
CCAP et lorsque ce retard aura été stipulé dans un compte rendu de chantier, de
coordination ou de pilotage, il sera appliqué a l'entreprise sur simple constatation et
sans mise en demeure préalable une pénalité de cinq cents euros (500 €) par jour
calendaire de retard.

En cas de retard dans la production par le titulaire des pieces permettant d’établir les
décomptes mensuels ou le décompte final, il sera appliqué, par dérogation a Uarticle
19 du CCAG Travaux, une pénalité journaliere de deux cents euro (200 €) par jour
calendaire de retard.

ILest rappelé que les délais d’exécution comprennent ceux nécessaires au repliement
des installations de chantier, a la remise en état des lieux et le nettoyage du chantier.

En conséquence, tout retard constaté par le Maitre d’ceuvre sur ces opérations sera
sanctionné au méme titre qu'un retard dans ’'achévement des travaux.

En outre, aprés constatation par le Maitre d’ceuvre d’un tel retard, ces prestations de
repliement seront exécutées a la diligence du Maitre d’ceuvre aux frais du titulaire
défaillant, sans mise en demeure préalable et ce par dérogation a Uarticle 19.2.4 du
CCAG-Travaux, sans préjudice de l'application de la pénalité définitive liée au retard
dans les délais d’exécution.
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Fait générateur et mode de calcul

En cas de retard dans le nettoiement du chantier ou de la voirie constatée par le Maitre
d’ceuvre, le titulaire subira, une pénalité de huit cents euros (800 €) par jour calendaire.
En cas de non-réalisation de l'inspection commune, le titulaire subira une pénalité de
mille euros (1000€) par jour calendaire de chantier jusqu’a la réalisation de cette

Retard dans le nettoiement
du chantier et de la voirie
Pénalité pour non-
réalisation de linspection
commune

Pénalités liées a la prise de
possession du terrain et des
emprises

Non-respect des régles
concernant Uhygiéne et la
sécurité, les nuisances, la
qualité de 'environnement

Absence ou retard aux
réunions
Non-respect des

stipulations
environnementales

inspection.

a) Retard dans la mise en place des clotures et de leur fermeture, ou dans la

rectification d’'une erreur d’implantation :
Par jour ouvrable huit cents euros (800 €)

b) Etat défectueux de la cloture, non-conformité d’aspect, de constitution ou de

hauteur — Absence du panneau d’information public :

Par jour ouvrable trois cents euros (300 €)

c) Non-conformité des installations au plan approuvé par le Maitre d’ceuvre :

Par jour ouvrable trois cents euros (300 €)

d) Disparition ou déplacement d’un repére topographique (sauf remplacement) :

Par jour ouvrable trois cents euros (300 €)
e) Non-conformité de Uemprise lors de la restitution :

Par jour ouvrable huit cents euros (800 €)

Non-respect des regles d’hygiene et de sécurité :
Par jour et par infraction trois cents euros (300 €)

Apport de nuisances vis-a-vis des riverains ou passants, bruit de chantier (au-dela de

la limite réglementaire ou nocturne), fumée, etc... :
Par infraction trois cents euros (300 €)

Retard dans la remise de documents demandés par le Coordonnateur (hygiéne et

sécurité) :
Par jour calendaire trois cents euros (300 €)

Absence aux réunions demandées par le Coordonnateur :

Par absence trois cents euros (300 €)

Apportde nuisances vis-a-vis des vibrations exportées sur les fonciers avoisinants (au-

dela de la limite fixée aux autres piéces du marché) :
Par infraction cing mille euros (5000 €)

En cas de retard ou d’absence du titulaire aux réunions de chantier, aux réunions de
coordination, il sera appliqué une pénalité de cent cinquante euros (150 €) pour retard,

ou de trois cents euros (300 €) pour absence.

Les pénalités suivantes seront applicables pour non-respect volontaire ou par
négligence de prescriptions environnementales définies par le SOSED.

Probléme constaté Montant de la pénalité
applicable (en €)
1. Stockage d’hydrocarbures (>50l) sans mise en 500€
place de dispositif de rétention
2. Vidange sauvage effectuée directement sur le 200€
sol - par vidange sauvage
3. Feuxlaissés sans surveillance - par feu 200€
4. Absence de poubelle au niveau de chaque 20€
installation de chantier et chaque ouvrage d’art
- par poubelle manquante et par jour

EYPL — Aménagement Phase 2a

CCAP



Fait générateur et mode de calcul

Pour les points 1 et 3, un avertissement préalable sera adressé au titulaire par le Maitre
d’CEuvre avant application des pénalités. Pour les points 2 et 4, aucune mise en
demeure ou avertissement ne sera adressé préalablement a lapplication de la

Non-respect du dossier loi
sur leau

Non-respect de la
procédure de tragabilité des
déchets

Non remise de demande
d’agrément et
d’acceptation des
conditions de paiement
d’un sous-traitant

Non-respect des
obligations d’insertion
professionnelle (annexe

d’insertion sociale)

Non-respect du niveau
d’expertise d’un ou
plusieurs membres de
l’équipe du titulaire

pénalité correspondante

En cas de constat du non-respect du dossier loi sur 'eau, une pénalité de cing cents

euros (500 €) par constat sera appliquée.

Lorsque le titulaire n'a pas transmis le schéma d'organisation et de gestion des
déchets, ainsi que les éléments de tracabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, dans les conditions de l'article "Gestion des déchets de chantier" du présent
CCAP, il encourt, aprés mise en demeure préalable, une pénalité d'un montant

forfaitaire de mille euros (1 000 €).

Lorsque le titulaire n’a pas envoyé, dans un délai de 7 jour ouvré, les fiche de

déclaration des éliminations de déchets,

terres excavées ou sédiments

correspondantes aux travaux réalisés, selon la procédure indiquée dans le CCTP, il
encourt une pénalité d’'un montant forfaitaire de mille euros (1 000 €).

Lorsque le titulaire n’a pas envoyé les volumes accompagnant les projets de
décompte mensuels, il encourt une pénalité d’'un montant forfaitaire de mille euros (1

000 €).

L'Entrepreneur qui entend exécuter ses travaux en recourant a un ou plusieurs sous-
traitants doit au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du
marché faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance par le Maitre de 'Ouvrage, suivant les termes du
code de lacommande publique et de ses addenda.

Si sans motif valable, iln'a pas rempli cette obligation dans les délais prévus, ilencourt
une pénalité journaliere de 1/1000eéme du montant du marché HT.

L’entreprise subira une pénalité égale au nombre d’heures prévues et non réalisées,
multiplié par deux et multiplié par le taux horaire du marché concerné en référence a

l’article 4 de 'annexe d’insertion sociale.

En cas de défaut caractérisé de transmission des bilans mensuels, une pénalité de
cing cents euros (500 €) par jour de retard a compter de la mise en demeure par

’Aménageur sera appliquée a UEntreprise.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a
permettre le contréle de Uexécution de action, Uentrepreneur subira une pénalité
égale a cent euros (100 €) par jour de retard a compter de la mise en demeure par le

maitre d’ouvrage.

Le titulaire s’engage dans son mémoire technique a constituer une équipe dédiée a
’exécution de la mission. Cette équipe est associée a des références travaux, des
compétences et un niveau d’expérience précis, qui détermine son expertise.

Dans le cas ou 'acheteur constaterait en cours d’exécution du marché que le niveau
d’expertise proposé par le titulaire n’est plus assuré par les intervenants présents sur
la mission, une pénalité de trois cents euros (300 €) par jour calendaire pourra étre

appliquée.

L’application de cette pénalité interviendra, uniquement dans la présente pénalité,
aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de 14 jours calendaires.
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20 POURSUITE DES TRAVAUX APRES ATTEINTE DU MONTANT DU CONTRAT

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

21 CLAUSE DE REEXAMEN ET REALISATON DE PRESTATIONS SIMILAIRES

21.1 Prix nouveaux

Au regard de U'exécution du marché, et en cas de nécessité, des prix nouveaux pourront étre insérés dans
les pieces financieres. La fixation de ces prix nouveaux sera effectuée conjointement entre les parties.

Une modification du marché, au sens des articles R. 2194-1 et R. 2194-2 et R. 2194-5 4 R. 2194-8 du Code
de la commande publique, sera alors conclue et notifiée au titulaire.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser 'économie générale.

21.2 Prise en considération des incidences financieres d’une modification de
programme

Les modifications de programme constituent des modifications de marché au sens de 'article R.2194-1
du Code de la commande publique.

Lorsque la réalisation de ces prestations sera devenue nécessaire, des prix nouveaux pourront étre insérés
dans le contrat. La fixation de ces prix nouveau sera effectuée conjointement entre les parties/

Toutefois, lorsque les modifications envisagées peuvent étre réglées en tout ou partie par des prix unitaires
ou forfaitaires figurant au BPUF, ces prix sont utilisés pour fixer le prix des modifications.

Pour chaque lot, le montant maximum de modification pouvant étre mises en ceuvre est de 25% du
montant total notifié du DQE.

Champ d’application :

Les contrats pourront étre modifiés dans le cas ou l’'un des événements suivants aurait un impact sur le
chantier de nature a entrainer une modification de programme :
- Demande modificative et/ou complémentaire d’autres travaux, opérations ou projets a proximité
du chantier (concessionnaires, promoteurs, etc) soit un ajout du programme de travaux ;
- Prise d’emprise travaux retardée suite a une libération tardive d’un tiers (concessionnaire,
promoteur, etc) ;
- Demande de mise a disposition anticipée suite a une demande d’un tiers (concessionnaire,
promoteur, etc) ;
- Toutes modifications de phasage et planning engendrées par des retards de tiers ;
- Demande modificative, complémentaire d’un futur gestionnaire (collectivité, etc) ;
- Décision du gestionnaire de voirie particuliere établissant de nouvelles contraintes exceptionnelles
et prolongées de circulation.

Nature des modifications envisagées :

Les éveénements listés peuvent entrainer 4 types d’impact :
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- Reprise des études d’exécution ;

- Modification et adaptation du calendrier des fournitures et approvisionnements ;
- Adaptation du planning détaillé d’exécution et du carnet de phasage ;

- Réalisation de travaux provisoires

En conséquence, 'acheteur s’autorise a modifier le contrat pour tenir compte des incidences de U'exécution
technique des travaux, des délais de U'opération et du calendrier détaillé d’exécution résultant directement
de la réduction du délai imparti pour exécuter lesdits travaux.

ILest précisé que seul le maitre d’ouvrage a le pouvoir de décider si les modifications de délais d’exécution
présententdesincidences techniques etfinancieres sur ’exécution des travaux objet du contrat. Al'inverse,
il est expressément indiqué qu’un Titulaire ne peut en aucune maniere prendre prétexte de U'existence de la
présente clause de réexamen pour formuler une guelconque réclamation financiere ou demande de
prolongation des délais contractuels d’exécution, la décision de mettre en ceuvre la clause de réexamen
n’appartenant qu’au maitre d’ouvrage, sur avis du matftre d’ceuvre.

Définition des conditions de mise en ceuvre :

En vue du réexamen des conditions administratives, techniques et financieres de ce contrat pour ce motif,
le Titulaire, sur demande du maitre d’ouvrage, produit un mémoire informatif de U'impact technique et
financier de ’évenement sur U'exécution de son contrat sous 15 jours calendaires suivant la demande du
maitre d’ouvrage. Ce mémoire fonde U’exposé des motifs de la modification a passer dans le cadre de
l'application de la clause de réexamen. Le montant de la modification proposée dans le mémoire utilise, les
prix du BPUF. En cas d’impossibilité d’utiliser en tout ou partie ces prix, le mémoire expose la justification
des prix proposés pour la modification.

La mise en ceuvre de la présente clause de réexamen donne lieu a la conclusion d’un avenant signé entre
les parties.

21.3 Solution technique innovante

Siau cours de l'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution technique
innovante en rapport avec l'objet du contrat, celle-ci peut étre mise en ceuvre par le titulaire en dérogeant
aux prescriptions du cahier des charges, avec l'accord de l'acheteur et sur proposition titulaire. Ces
modifications doivent étre de nature a améliorer les caractéristiques des prestations objet du contrat pour
un co(t équivalent, réduire les co(its de revient ou l'impact environnemental du processus de fabrication
notamment. Elles ne doivent néanmoins pas étre de nature a entrainer une modification substantielle du
contrat.

21.4 Cession du contrat

Pour chaque contrat, le Titulaire unique pourra proposer a ’acheteur la substitution d’un nouveau titulaire
afin de le remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés agrément préalable ’acheteur, en cas de
cession de contrat dans les cas prévus par Uarticle R.2194-6 du Code de la commande publique.

L’acheteur vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner
etappréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes pieces que
celles produites par le Titulaire.

A lissue de cet examen, 'acheteur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles du contrat.
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21.5 Défaillance du membre d’un groupement

En cas de défaillance du membre d’un groupement, et aprés accord de 'ensemble des membres sur la
substitution.
Le remplagant proposé pourra étre :

- dans le cadre d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire : soit un des membres du
groupement, soit une entreprise tierce.
- dansle cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.
Conséquences de l'absence d’accord d’'un des membres du groupement ou du maitre d’ouvrage sur la
substitution :
- dansle cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement
mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement.
- dans le cadre d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire : la part non exécutée du
cotraitant défaillant sera résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des
prestations qui leur ont été confiées.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire.
A défaut,

- Dans le cas du groupement solidaire : le cocontractant énuméré en deuxieme position dans l'acte
d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement.

- Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le Maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité :

- soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs prestations
apres désignation d’un mandataire non solidaire ; le cocontractant énumeéré en deuxieme
position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement ;

- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

21.6 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution

Les modalités de substitution précisées a l'article 20.4 ci-avant s’appliquent au cas de la défaillance du
mandataire dans U'exécution de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du
groupement.

21.7 Réalisation de prestations similaires

L'acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations
similaires, dans un délai de 3 ans a compter de la notification du présent contrat, conformément aux
dispositions de l'article R2122-7 du Code de la commande publique.

22 RESILIATION DES CONTRATS

22.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Dans ’hypotheése d’une résiliation au titre de Uarticle 50.4 du CCAG/Travaux et par dérogation a cet article,
aucune indemnité de résiliation ne sera versée au Titulaire a 'exception de la part des frais et investissements
éventuellement engagés et strictement nécessaires a son exécution et qui n’aurait pas été pris en compte
dans le montant des prestations payées.
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22.2 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du contrat
par le titulaire, l'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure restée sans
effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a aucune indemnisation
dutitulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du
titulaire.

22.3 Exécution aux frais et risques du titulaire

Pour 'application de cet article, chaque contrat est conclu a titre non exclusif.

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des
prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de résiliation
du contrat et si cette décision le mentionne, 'acheteur peut faire procéder par un tiers a U'exécution des
prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par l'acheteur. Le contrat
passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre part a l'exécution
de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa bonne exécution.
Laugmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La diminution
des dépenses ne lui profite pas.

S'il n'est pas possible au Maitre d’ouvrage de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations

exactement conformes a celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du contrat, il peut
y substituer des prestations équivalentes.

23 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément au CCAG, le titulaire céde ses droits sur l'utilisation des résultats des prestations du contrat a
titre non exclusif. Les autres dispositions du CCAG en matiére de propriété intellectuelle s'appliquent.

24 REGLEMENT DES DIFFEREND ET DES LITIGES

24.1 Reglement des différends

Tout différend entre le titulaire et l'acheteur doit faire l'objet d'un mémoire en réclamation exposant les motifs
et le cas échéantjustification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois qui suivent
le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation porte sur le DGD,
d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au Comité
consultatif de reglement amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande
publique) ou a la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).
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24.2 Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal judiciaire d'Evry
9 Rue des Mazieres
91000 Evry-Courcouronnes

Courriel : tj1-evry@justice.fr
Télécopie: 01 60 76 78 00
Site internet : www.cours-appel.justice.fr/paris/tribunal-judiciaire-devry

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier

Dérogations au CCAG Travaux :

Par dérogation aux articles 1 er et 51 du CCAG/Travaux, les dérogations aux dispositions du
CCAG/Travaux ne sont pas récapitulées dans le dernier article du présent CCAP mais sont indiquées
expressément au fil de la lecture de celui-ci.

(=] Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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