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LEGISLATION APPLICABLE

Ce marché est conclu en application
v Du Code de la Commande Publique

v Etde I'Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables
aux marchés publics de Maitrise d’CEuvre, dans sa version modifiée par I'‘Arrété du 29 décembre 2022

ci-aprés dénommé « CCAG MOE »

Le présent marché est encadré par les dispositions du Code de la Commande Publique relatives aux marchés publics liés a la maitrise
d'ouvrage publique et a la maitrise d'ceuvre privée.

Le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif & la protection des personnes physiques a
I'égard du traitement des données & caractére personnel et a |a libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
est d'application.

|. OBJET DU MARCHE

Objet des services :

Maitrise d'ceuvre pour le
Réaménagement du « Campus by CCI Deux-Sevres » pour le regroupement de tous les services de la CCl Deux-Sévres

Lieu de prestation du service :

2 Rue Ernest PEROCHON
79000 NIORT

Les missions confiées au titulaire sont décrites au sein du présent document.

Les parties au présent marché sont les suivantes :
v Le maitre d'ouvrage est la personne publique désignée au sein de I'acte d'engagement.
v' Le maitre d’ceuvre est le titulaire du marché désigné au sein de l'acte d'engagement.

En application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur peut conclure un
marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires a celles de I'objet du présent
marché, en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans a compter de la notification du marché initial.

Il. OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES - ORDRE DE SERVICE

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit devant étre notifié au maitre
d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait 'objet de
réserve de sa part, sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre d'ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les
personnes ; de réduire la sécurité ou de contrevenir a une disposition Iégale ou reglementaire. Ces dispositions s’appliquent quel que
soit le délai dans lequel le démarrage des prestations est ordonné, par dérogation a I'article 3.8.3 du CCAG MOE.

Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit les présenter
par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours conformément a l'article 3.8.2 du CCAG MOE.

lIl. DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution du marché commence a courir a partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service.
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Les délais d'exécution de chaque élément de mission sont fixés comme suit ;

Elément de mission Délai d'exécution Délais approbation par le Maitre
d’Ouvrage
Mission de base
ESQ/DIAG / APS (1 phase) .

) . , . 6 semaines .
Diagnostic & Etudes d’Esquisse 3 compter du démarraae de la mission 2 semaines
Etudes d’Avant-Projet Sommaire P g
APD 8 semaines
Etudes d’Avant-Projet Définitif a compter de I'approbation de la phase 3 semaines

précédente
Constitution du / des dossier(s) d’autorisation 2 semaines 1 semaine
administrative a compter de la remise de 'APD
PRO 7 semaines
Etudes de Projet a compter de I'approbation de la phase 2 semaines
précédente (APD)
ACT Remise du DCE :
Assistance pour la passation des marchés de | 3 semaines a compter de I'approbation du
Travaux PRO
Remise du rapport d’analyse initiale :
2 semaines a compter de la date limite de
réception des offres
Remise du rapport d'analyse définitif :
1 semaine apres négociation
V!SA o i Conformité et visa d’exécution au projet :
Visa des Etudes d’Exécution et de Synthese |7 jours calendaires aprés remise de I'étude
DET
Direction de I'Exécution des marchés de Selon la durée d’exécution des travaux
Travaux
AOR Remise des DOE :
Assistance aux Opérations de Réception 4 semaines & compter de la réception des 4 semaines
travaux

Missions complémentaires

EXE
Etudes d’exécution et de synthese

En phase conception :
Selon délai de remise du DCE
En phase réalisation :
Selon la durée d’exécution des travaux

Coordination Systéme de Sécurité Incendie

Selon délai compatible avec la réalisation
des éléments de mission de base
correspondants

En phase réalisation :
Selon la durée d’exécution des travaux

OPC e
Ordonnancement, Pilotage, Coordination Selon la durée d'exécution des travaux
SSI En phase conception : En phase conception :

Selon délai d’approbation des
éléments de mission de base
correspondants

Energie

En phase conception :
Selon durée d’exécution de I'élément de

mission considéré

En phase conception :
Selon délai d’'approbation des
éléments de mission de base
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Selon le

En phase réalisation :
Selon la durée de I'exécution des travaux
ATissue de la réalisation des travaux :

correspondants

délai de remise des DOE

Acoustique En phase conception : En phase conception :

Selon délai compatible avec la
réalisation des éléments de mission de
base correspondants correspondants

En phase réalisation :
Selon la durée d’exécution des travaux

Selon délai d’approbation des
éléments de mission de base

A lissue des opérations de vérifications, le maitre d'ouvrage, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent étre admises que
moyennant certaines mises au point, peut décider d'ajourner I'admission des prestations par une décision motivée. Cette décision
invite le maitre d'ceuvre a présenter a nouveau au maitre d'ouvrage, les prestations mises au point, dans un délai précisé dans la
décision d’ajournement communiquée au maitre d’ceuvre, par dérogation a l'article 21.2.1 du CCAG MOE.

Le nombre d'exemplaires attendu par élément est le suivant :

Elément de mission Document(s) attendu(s), nombre d’exemplaires et
support(s)
Mission de base
ESQ/DIAG Pour chaque document :
APS 1 exemplaire en support papier
APD 1 exemplaire en support numérique
PRO
ACT Documents composant le DCE :
1 exemplaire en support papier
1 exemplaire en support numérique modifiable
Rapports d'analyse des offres :
Exemplaires papier : selon indications du maitre d'ouvrage
avant Commission
1 exemplaire en support numérique modifiable
VISA Pour chaque document :
1 exemplaire en support numérique
DET Pour chaque document :
1 exemplaire en support numérique
ACR Pour chaque document : Et notamment les DOE
1 exemplaire en support papier
1 exemplaire en support numérique
Missions complémentaires
EXE Pour chaque document :
OPC 1 exemplaire en support papier
S 1 exemplaire en support numérique
ENERGIE
ACOUSTIQUE
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IV. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG MOE, les documents contractuels prévalent dans I'ordre de priorité ci-dessous.
v' L'acte d'engagement et I'annexe relative a la décomposition et la répartition des honoraires et les éventuelles autres annexes
Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) - Maitrise d’ceuvre (*)

Le programme

AN N N NN

Le mémoaire technique remis par le titulaire dans le cadre de son offre
v DC4 - Déclaration de sous-traitance

(*) Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site internet de la Direction des Affaires
Juridiques du Ministére chargé de I'Economie.

Seuls les exemplaires conservés dans les archives du maitre d’ouvrage font foi.

V. LE MAITRE D’OUVRAGE ET LES AUTRES INTERVENANTS

V.1 Le maitre de I'ouvrage

Chambre de Commerce et d'Industrie des Deux-Sevres
20 Avenue Léo Lagrange - CS 58514
79025 NIORT Cedex

Avant le début des études, le maitre d’ouvrage fournit au maitre d’'ceuvre les documents indiqués dans le CCTP.

En cas de piéces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.

V.2 Les autres intervenants

Le cas échéant, le maitre de I'ouvrage fournit au maitre d’ceuvre la liste des intervenants et leurs missions respectives.

V.2.a Controleur technique :

Non désigné a ce jour

Eléments de mission confiés :

Sera précisé ultérieurement

Le maitre d’ceuvre devra tenir compte a ses frais de 'ensemble des observations du bureau de contréle technique que le maitre
d’'ouvrage lui aura notifié, ceci afin d’obtenir un accord sans réserve dudit bureau de controle technique aux stades des études et de
la réalisation des travaux.

Le maitre d'ceuvre veillera a associer, tant au stade des études qu'au stade des travaux, le bureau de contréle technique.

V.2.b Coordonnateur SPS : Niveau 2

Non désigné a ce jour
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Conformément a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coordination en matiére de « sécurité et de protection de la santé
» retenu par le maitre de I'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de
coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la
confection du dossier d’interventions ultérieurs a la réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

VI. MISSIONS CONFIEES AU MAITRE D’CEUVRE

Les missions confiées au maitre d’ceuvre sont celles indiquées ci-apres.

Le contenu détaillé de chacune des missions confiées au maitre d'ceuvre figure dans le CCTP et au sein des documents de la consultation
(notamment le Programme).

V1.1 Mission de base

Diagnostic & Etudes d’Esquisse

Etudes d'Avant-Projet Sommaire

Constitution du/des dossier(s) d’autorisation administrative
Etudes d'Avant-Projet Définitif

Etudes de Projet

Assistance pour la passation des marchés de Travaux

AN N N N N R

Examen de conformité du projet / Visa des études d'exécution et de synthese lorsqu'elles sont réalisées intégralement
ou partiellement par les entreprises

AN

Direction de I'Exécution du ou des marchés de Travaux

AN

Assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des Opérations de Réception et pendant la période de garantie de parfait
achévement

VI.2 Missions complémentaires

v" OPC : Ordonnancement, Pilotage, Coordination
v' EXE : Etudes d'Exécution et de Synthése

= EXE1: Devis quantitatif détaillé par lots ou corps d’état

=  EXE2:
—  Etablissement des plans d’exécution et spécification & usage du chantier pour I'ensemble des lots / Hors
Plans d'Atelier et de Chantier
—  Etudes de synthése
— Actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution
v S8l
v Energie

v Acoustique

VIl. MODALITES DE FIXATION DES PRIX

La rémunération du présent marché se fait sur la base d’un prix forfaitaire.
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Le marché a prix forfaitaire est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre I'ensemble des prestations du marché ou de chacun des
postes.

VIIl. REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

Le maitre d’ouvrage attache une grande importance a ce que les colts des travaux et prestations, & chaque stade d’avancement de
I'opération, soient le plus proche possible de I'enveloppe prévisionnelle fixée dans I'acte d’engagement.

La rémunération du maitre d’ceuvre est forfaitaire et provisoire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du
marché.

Le forfait de rémunération du maitre d'ceuvre s'entend comme I'unique rémunération des missions qui lui sont confiées. Ce forfait est
réputé prendre en compte toutes les missions comprises pour la bonne réalisation de I'ouvrage.

VIIl.1 Le forfait provisoire
Le présent marché de maitrise d’ceuvre est conclu a prix forfaitaire provisoire dans les conditions précisées ci-dessus conformément
a l'article R.2112-18 du Code de la Commande Publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la connaissance du maitre d’ceuvre
lors de la passation du marché :

v Eléments de missions retenus selon le présent CCAP
v Contenu de la mission fixée par le CCTP

v" Programme

v’ Part de 'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage

v' Eléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a linsertion du projet dans I'environnement, a la
nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles

AN

Délais des études du maitre d’ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage

v" Mode de dévolution des marchés travaux.

VIil.2 Passage au forfait définitif de rémunération
La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d’ouvrage des études d’avant-projet définitif et de
I'engagement du maitre d’ceuvre sur le codt prévisionnel des travaux.

Le forfait définitif fait 'objet d’une négociation entre les parties. L’augmentation du forfait de rémunération ne peut résulter que d’un
accroissement des frais réels susceptibles d'étre supportés par le maitre d’ceuvre.

IX. EXECUTION DE LA MISSION JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

IX.1 Colt prévisionnel des travaux
Le colt prévisionnel des travaux correspond a la somme des montants de travaux nécessaires pour effectuer la bonne
réalisation de I'ouvrage sur lesquels le maitre d’ceuvre assume sa mission, a l'exclusion :

v" Du forfait de rémunération

v Des dépenses de libération d'emprise

v Des frais éventuels de controle technique, géomeétre, sondages, coordonnateur de chantier en matiére d’hygiéne et de
sécurité, coordonnateur des systémes de sécurité incendie
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v' De la prime éventuelle de 'assurance « dommages ouvrages »
v" De tous les frais financiers.

Le maitre de l'ouvrage fixe une enveloppe financiére qui sera affectée aux travaux, son montant est indiqué au sein de l'acte
d'engagement. Celle-ci comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme. Lorsque le maitre d’ceuvre
calcule le colt prévisionnel des travaux il prend en compte I'enveloppe financiére annoncée par le maitre d'ouvrage.

IX.2 Evolution du colt prévisionnel des travaux en cours d’étude

Si le codt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des études d’avant-projet (APD) est
supérieur a la partie de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage, affectée d'un taux de tolérance défini ci-
dessous, le maitre d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe. Cette reprise d’étude sera la régle a chaque
fois que le projet congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance.

Le taux de tolérance est de 3,00 %.

Le calcul du seuil de tolérance est le suivant : colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance).

IX.3 Notion d’engagement

A lissue des études d’avant-projet définitif, le maitre d’ceuvre s'engage sur la base de I'estimation définitive du cot prévisionnel des
travaux.

IX.4 Colt de référence des travaux
Le colt de référence des travaux est obtenu par le maitre d'ceuvre, en multipliant, le montant des offres considérées comme les plus
économiquement avantageuses par le maitre de 'ouvrage suite a la consultation des entreprises, par un coefficient de réajustement.

Ce coefficient de réajustement est égal au rapport du mois M0 des études du maitre d'ceuvre et du mois MO des offres travaux. Ce
coefficient de réajustement est arrondi au millieme supérieur.

L’engagement du maitre d’ceuvre de respecter le montant de I'enveloppe financiere s’apprécie sur le cot global de référence et non
lot par lot.

En cas de non-respect de cet engagement le maitre de 'ouvrage est libre :
v’ D'accepter l'offre ou les offres des entreprises
ou

v De demander a la maitrise d’ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les
données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le colt. En application de l'article R. 2432-3 du
Code de la Commande Publique, la reprise des études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

En cas de reprise des études, le maitre d'ceuvre adresse les études reprises au maitre de I'ouvrage dans un délai de 20 jours
suivant la demande de reprise.

Aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage des études reprises, le maitre d’ceuvre établit un nouveau dossier de consultation des
entreprises dans un délai de 15 jours a compter de la notification de cette acceptation afin de permetire au maitre de 'ouvrage
d’engager une nouvelle procédure ou de poursuivre la procédure existante selon le cas.
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X. EXECUTION DE LA MISSION A COMPTER DE LA PASSATION DES MARCHES
DE TRAVAUX

X.1 Maitrise du co(it des travaux

X.1.a Collt de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux passés par le maitre
d’'ouvrage et sur lequel le maitre d’ceuvre assume sa mission.

A cet égard, le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu dans le dossier de consultation des entreprises tous les travaux nécessaires a
la réalisation du programme.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le colt de réalisation. Le maitre d'ceuvre s’engage a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO du ou des marchés de travaux.

X.1.b Comparaison entre réalité et tolérance

Le colit constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix MO travaux, des travaux
réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés et modifications intervenues pour la réalisation de I'ouvrage et hors
revalorisations de prix.

X.1.c Dépassement du seuil de tolérance sur le co(lt de réalisation des travaux

En cas de dépassement du seuil de tolérance le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’appliquer la pénalité prévue a cet effet
au présent document, selon les modalités décrites a I'article 22 du présent CCAP

Le colt de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 3,00 %.

Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

X.2 Ordres de service du maitre d’ceuvre

La direction de I'exécution des travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages.

Le maitre d'ceuvre est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut
procéder & une modification de la nature ou des conditions d’exécution des travaux sans accord préalable du maitre de l'ouvrage.

Dans le cadre du contrile général qu'il exerce, le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des
entrepreneurs.

A chaque émission d’un ordre de service destiné aux entreprises, le maitre d’ceuvre adresse une copie au maitre d’ouvrage.
Pour rappel, chaque ordre de service doit étre écrit, signé, daté et numéroté.

Avant toute émission d’ordre de service relevant des éléments suivants, le maitre de 'ouvrage doit étre averti afin, soit de contresigner
I'ordre, soit d'émettre une décision écrite préalable autorisant le maitre d’ceuvre a émettre I'ordre de service :

v' Démarrage des travaux

Modification du programme initial entrainant une modification de projet

Notification de la date de commencement des travaux

Passage a I'exécution d'une tranche optionnelle

Notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus

Interruption ou ajournement des travaux

AN NN Y RN

Modification de la masse des travaux susceptible d’apporter un changement dans l'importance des diverses natures
d’ouvrage
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v Toute décision susceptible de modifier les marchés de travaux.

Lorsque I'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion,
les présenter par écrit au maitre d'ceuvre dans un délai de quinze jours & compter de leur réception.

En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves.

X.3 Visa des études effectuées par les entreprises

Le visa du maitre d’ceuvre est requis dans le cas d’études d’exécution des ouvrages établies par les entreprises.
Le maitre d’ceuvre fait parvenir aux entreprises ses observations éventuelles dans le délai précisé a I'article Il du présent CCAP.

Le visa du maitre d'ceuvre ne vaut pas avis du contrdleur technique.

X.4 Vérification des décomptes mensuels des entreprises et calcul des acomptes

Conformément a l'article 12 du CCAG applicable aux marchés de travaux (ci-aprés dénommé CCAG Travaux), le maitre d’ceuvre doit
recevoir et vérifier les projets de décomptes mensuels établis par les entreprises. Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie ces projets.
Ceux-ci, une fois acceptés ou rectifiés, deviennent alors les décomptes mensuels.

Le maitre d'ceuvre doit, a partir des décomptes mensuels, déterminer le montant de 'acompte mensuel et dresse I'état d’acompte
mensuel lequel fait ressortir ;

v Le montant de 'acompte mensuel établi & partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant
du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent

v" Le montant de la TVA

Le montant des pénalités, le cas échéant

AN

v L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix

Les parties de I'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si,
lors de I'établissement de I'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé
provisoirement a |'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans I'état d'acompte

v’ Le cas échéant, le montant de l'avance a attribuer au titulaire
v Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire

v Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu'elle n'a pas été
remplacée par une autre garantie.

Le maitre d'ceuvre notifie par ordre de service aux entreprises leur état d'acompte mensuel et propose au maitre de I'ouvrage de
régler les sommes qu'il admet.

Cette notification doit intervenir dans les sept jours a compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du
titulaire.

En application de I'article 5 du décret n® 2013-269 du 29 mars 2013 relatif & la lutte contre les retards de paiement dans les contrats
de la commande publique, le maitre d’ceuvre doit faire figurer dans I'état qu'il transmet au maitre de 'ouvrage en vue du paiement la
date de réception ou de remise de la demande de paiement de I'entreprise. Cette date est le point de démarrage du délai global de
paiement.

X.5 Vérification du projet de décompte final des entreprises par le maitre d’ceuvre et établissement du
décompte général

Conformément a l'article 12.3.3 du CCAG Travaux, le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes finaux établis par
les entreprises. Les projets acceptés ou rectifiés deviennent alors les décomptes finaux.

Le maitre d'ceuvre est également en charge de I'établissement du projet de décompte général, conformément aux dispositions prévues
par l'article 12.4 du CCAG Travaux.

Le projet de décompte général établi par le maitre d’ceuvre comprend :
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v" Le décompte final

v/ L'état du solde, établi & partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes conditions que
celles qui sont définies pour les acomptes mensuels

v Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le maitre d'ceuvre transmet le projet de décompte général au représentant du maitre d’ouvrage dans un délai de 10 jours permettant
au maitre d’ouvrage de respecter ses obligations relatives aux délais de paiement.

En application de l'article 5 du décret n® 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats
de la commande publique, le maitre d’ceuvre doit faire figurer dans I'état qu'il transmet au maitre de 'ouvrage en vue du paiement la
date de réception ou de remise de la demande de paiement de I'entreprise. Cette date est le point de démarrage du délai global de
paiement.

X.6 Instruction des mémoires en réclamation

Le maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de 7 jours pour effectuer l'instruction des mémoires en réclamation adressés au plus tard lors
de la présentation du projet de décompte final par les titulaires des marchés de travaux.

XI. VARIATION DES PRIX

XI.1 Précision sur les prix provisoires
Le marché est conclu a prix provisoires jusqu’a la fixation du forfait définitif de rémunération, conformément a l'article R.2112-18 du
Code de la Commande Publique.

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est conclu a prix forfaitaire provisoire pour I'exécution des prestations de la mission
de base, décrites par le CCAP et le CCTP du marché.

Les missions complémentaires sont & prix forfaitaires définitifs.

XI.2 Révision
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur a la date de remise des offres (dit
« M0 ») tel que précisé a I'acte d’engagement.
La révision des prix est applicable de la maniére suivante :
C=1Im/lo
Dans laquelle :
Im : valeur connue de l'index a la date de réalisation des prestations, ou en cas de retard, a la date contractuelle d’exécution.
lo : valeur de I'index au mois « MO ».
Les valeurs de référence de l'index ci-dessus, prises en compte pour la révision sont respectivement ;
v' Celle du mois d'exécution des prestations, appréciée dans les conditions fixées au CCAG MOE, moins 4 mois,
v" Celle du mois de remise des offres, moins 4 mois.

L'index retenu en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des prestations est ING (base 100 en janvier 2010),
publié au Moniteur des travaux publics et du batiment

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

La formule de révision prendra en compte toute substitution d’indice effectuée par I'INSEE ou tout autre organisme de référence visé
au présent CCAP pour la révision des prix, sans nécessité de formalisation de ces modifications par voie d’avenant au marché.
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XIl. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Xll.1 Avances

L'option B du CCAG MOE est retenue.
Une avance est accordée au titulaire a hauteur de 5% du montant initial du marché.
Le versement de I'avance est conditionné par la constitution d’'une garantie a premiere demande.

Le remboursement de I'avance débute lorsque 65% des prestations sont réalisées. Le remboursement doit étre terminé lorsque le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant (TTC) des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire par précompte sur les sommes dues a titre d'acomptes ou
de réglement partiel définitif ou de solde.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de 'avance.

Si le titulaire du marché est une TPE/PME le taux de I'avance sera de 10%.

Xll.2 Projets de décomptes périodiques et décomptes périodiques

Le maitre d’ceuvre doit faire parvenir au maitre d’ouvrage soit en main propre contre récépissé soit par lettre recommandée avec avis
de réception, son projet de décompte périodique. Ce projet de décompte est établi sur la base de I'état périodique fait par le maitre
d’'ceuvre qui regroupe les prestations effectuées depuis le début d'exécution du marché. L'état périodique est joint avec le projet de
décompte périodique adressé au maitre d'ouvrage.

Sur la base du projet de décompte le maitre d’ouvrage établit le décompte périodique en incluant les pénalités éventuelles.

XII.3 Reglement
En complément des dispositions de l'article 11.3 du CCAG MOE, le maitre d'ceuvre envoie au maitre d’ouvrage, son projet de
décompte, accompagné d'une demande de paiement, par tout moyen permettant de donner date certaine.

Les acomptes sont versés dans les conditions définies aux articles L. 2191-1, L. 2191-4, R. 2191-21 et R. 2191-22 du Code de
la Commande Publique.

Le maitre d’'ouvrage calcule le montant de 'acompte périodique d au maitre d’ceuvre.

L’acompte périodique fait ressortir le montant du décompte périodique, déduction faite du montantdu décompte précédent, l'incidence
de la TVA et l'incidence de la variation des prix.

Cet acompte est adressé au maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre doit joindre au projet de décompte périodique adressé au maitre de I'ouvrage une demande de paiement.

Xll.4 Echéancier des reglements

L’exigibilité des acomptes s'effectue selon les modalités suivantes :

Les acomptes sont versés tous les trois mois, tous les mois si le titulaire la demande au fur et a mesure de I'avancement de la mission
dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

Les acomptes seront versés uniquement lorsque les dossiers remis seront complets.

Elément de mission Echéancier

Mission de base

Diagnostic & Etudes d’Esquisse 70% a la remise du dossier
30% a l'approbation du maitre d'ouvrage
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Etudes d'Avant-Projet Sommaire 70% a la remise du dossier
30% a l'approbation du maitre d'ouvrage

Etudes d'Avant-Projet Définitif 70% a la remise du dossier

20% a l'approbation du maitre d'ouvrage

10% a I'obtention de l'autorisation administrative
Etudes de Projet 70% a la remise du dossier

30% a l'approbation du maitre d'ouvrage
Assistance pour la passation du ou des marchés de Travaux  |50% a la remise du DCE

30% a la remise du rapport d'analyse des offres
20% aprés la mise au point des marchés de travaux

Examen de conformité du projet : 100% au prorata de I'avancement de la mission

Visa des études d'exécution et de synthése lorsqu'elles sont
réalisées intégralement par les entreprises

Direction de I'Exécution du ou des marchés de Travaux 85% au prorata de 'avancement des travaux

15% a la date de I'accusé de réception, par le maitre de
l'ouvrage du projet du décompte final et apres traitement
des réclamations éventuelles des entreprises

Assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de|30% au prorata des réceptions effectuées avec

réception et pendant la période de garantie de parfait réserves
achévement 20% a la remise du dossier des ouvrages
exécutés

30% a la levée des réserves
20% a la fin du délai de garantie de parfait achévement

Missions complémentaires

Ordonnancement, pilotage et coordination 100% au prorata de 'avancement de la mission
Mission de coordination Systéme de Sécurité Incendie 100% au prorata de I'avancement de la mission
EXE1 100% a la remise du DCE

EXE2 100% au prorata de I'avancement de la mission
Energie 100% au prorata de I'avancement de la mission
Acoustique 100% au prorata de I'avancement de la mission

Xlll. GARANTIES

Le titulaire est dispensé de la constitution d'une garantie.

XIV. SOUS-TRAITANCE

XIV.1 Présentation d'un sous-traitant

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées conformément
aux articles L. 2193-1 a L. 2193-13 et R. 2193-1 a R. 2193-16 du Code de la Commande Publique. La sous-traitance totale
du marché est interdite.

Le titulaire doit préalablement obtenir du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions
de paiement.

La demande d’acceptation d’'un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement, en cours d'exécution du marché, devra
étre remise en main propre contre récépissé ou étre notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au pouvoir
adjudicateur.
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Cette demande devra obligatoirement préciser :

v La nature des prestations sous-traitées

v" Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé
v Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant
v

Les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance e, le cas échéant, les modalités de variation des
prix

v Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s'appuie.

Elle sera en outre accompagnée d’une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionné
au chapitre ler du titre IV du livre 1er Dispositions générales de la deuxiéme partie du Code de la Commande Publique.

Le titulaire du marché devra établir qu'il n’a consenti aucune cession, ni aucun nantissement de créances résultant du marché de
nature a faire obstacle au paiement direct du sous-traitant : il apportera cette preuve, soit par la production du certificat de cessibilité
du marché qui lui aura été délivré, soit par la production d'une attestation ou d’une main levée du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement des créances lorsque les dispositions chapitre 1er du titre 1X de la 2éme partie du Code de la Commande Publique
s'appliquent au contrat.

Si le montant des prestations sous-traitées lui semble anormalement bas, le pouvoir adjudicateur sollicitera la transmission des
précisions et justifications nécessaires. Si les éléments fournis ne permettent pas de justifier de maniére satisfaisante le caractére bas
du montant sous-traité, la demande de sous-traitance sera rejetée.

L'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial signé par le pouvoir
adjudicateur et par le titulaire. Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés
directement ou entre les sous-traitants eux-mémes exige I'établissement d’'un nouvel acte de sous-traitance, la modification du
certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.

Si le titulaire envisage de confier a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement a la notification du marché,
I'exécution de prestations pour un montant supérieur a celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial, il demande la
modification de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a &té remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut étre
restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait
pas obstacle au paiement direct de la partie sous- traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible. Cette
justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.

Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si I'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci- dessus ne lui a pas été remise.

Le titulaire qui recourt a la sous-traitance des prestations du contrat, sans avoir au préalable obtenu du pouvoir adjudicateur
I'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement encourt la résiliation du marché a ses torts exclusifs.

XIV.2 Paiement direct des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-traitant qui a été accepté et dont les
conditions de paiement ont été agréées est payé directement par le pouvoir adjudicateur, pour la partie du marché dont il assure
I'exécution.

A cette fin, le sous-traitant adressera ses demandes de paiement :
v Au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d'en déterminer la date
v" Ainsi qu'au pouvoir adjudicateur

Cette demande de paiement comportera, outre copie des factures adressées au titulaire du marché, copie du récépissé ou de 'accusé
de réception attestant que le titulaire a regu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours calendaires a compter de la signature du récépissé ou de 'accusé de réception
pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant, ainsi qu'au pouvoir adjudicateur.

S'il est établi, par la transmission au pouvoir adjudicateur de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par
le titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur adressera sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant a
I'appui de sa demande de paiement.
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En cas d'accord du titulaire sur le montant de la demande de paiement formulée par le sous-traitant, ou en cas de silence gardé par
le titulaire au terme du délai de 15 jours a compter de la date de signature du récépissé ou de I'accusé réception, ou en cas de silence
gardé au terme d'un délai de 15 jours a compter de I'envoi au titulaire de la demande de paiement du sous-traitant, lorsque le titulaire
refuse le pli ou ne le réclame pas, le pouvoir adjudicateur procédera au reglement de la facture du sous-traitant.

XV. GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES

Si le groupement titulaire du marché est conjoint, chaque membre du groupement s'engage a exécuter les prestations qui sont
susceptibles de lui étre attribuées dans le marché. Chaque membre du groupement est rémunéré sur son compte, pour la part des
prestations qu'il a réalisé.

Si le groupement titulaire du marché est solidaire, chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé
financierement pour la totalité du marché. Le paiement se réalise sur un compte au nom du groupement.

XVI. REPRESENTATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

L'exécution des services se déroule sous le contrdle du représentant du pouvoir adjudicateur :

Mme Christelle ABATUT, Présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Deux-Sévres

XVIl. ASSURANCES

Le maitre d'ceuvre et, le cas échéant, les cotraitants, doivent justifier, au moyen d'attestations portant mention de I'étendue des
garanties, qu'ils sont titulaires :

v D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 1792-4-
1 du Code Civil (assurance de responsabilité décennale) dans les limites de la mission qui leur est confiée.

v D'une assurance couvrant leur responsabilité en matiére d’accidents de travail

v D'une assurance couvrant leur responsabilité civile, pour les dommages matériels et corporels pouvant étre causés au
pouvoir adjudicateur et aux tiers lors de I'exécution du marché

Excepté si elles ont déja été produites a I'appui des offres, les attestations d'assurance doivent étre adressées par les intéressés au
pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et, au plus tard, avant tout commencement
d'exécution. A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de bloquer le paiement des honoraires jusqu'a ce que le maitre
d'ceuvre et, le cas échéant, les cotraitants délivrent cette piéce et sans ouverture du droit a versement d'intéréts moratoires.

XVIll. DECOMPTES

XVIII.1 Projet de décompte final et décompte final
Aprés constatation de I'achévement de chaque mission, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage, une demande de paiement
du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Le décompte final est établi par le maitre de I'ouvrage sur la base du projet de décompte final adressé par le maitre d’ceuvre. I
comprend le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maitre d’ceuvre ainsi que la pénalité en cas de
dépassement du seuil de tolérance sur le codt qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre d’ouvrage et les pénalités
éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre.

XVIIl.2 Décompte général

Le maitre d'ouvrage établit le projet de décompte général, qui comprend :
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Le décompte final
L'état du solde, qui équivaut au montant de la différence entre le décompte final et le dernier décompte périodique
L'incidence de la TVA

L’incidence de la variation des prix appliquée au solde

AN NN NN

L’état du solde a verser au maitre d'ceuvre
v’ Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation. Le maitre de ['ouvrage notifie au maitre d'ceuvre
le décompte général et I'état du solde. Le décompte général devient définitif aprés acceptation écrite par le maitre d’ceuvre.

XVIII.3 Achévement de la mission de maitrise d’ceuvre

La mission de maitrise d’ceuvre court jusqu’a la fin du délai de garantie de parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai siles
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achevement de la
mission intervient lors de la levée de la derniere réserve.

XIX. DELAI DE PAIEMENT

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai de paiement est calculé conformément
aux articles R. 2192-12 a R. 2192-17 du Code de la Commande Publique.

Sur Chorus Pro, la date de réception de la demande de paiement correspond a ;

La date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise & disposition de la facture sur le portail
de facturation Chorus Pro.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40 €.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

XX. FACTURATION

La transmission des factures sera effectuée sous un format électronique, conformément aux articles L 2192-1 a L 2192-7 du Code de
la Commande Publique.

Depuis le 1er janvier 2020, tous les titulaires sont dans l'obligation d'adresser leurs factures sous format électronique par
lintermédiaire du portail de facturation Chorus Pro mis gratuitement a leur disposition.

Le titulaire devra adresser ses factures selon I'un des modes de transmission proposé par Chorus Pro et suivre le traitement de
ces dernieres.

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se connecter sur le site d'information
accessible a 'adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

En application de l'article D2192-2 du Code de la Commande Publique, la facture électronique doit obligatoirement comporter
les mentions suivantes :

v Ladate d'émission de la facture
v Ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture

v' Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries
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v En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les
références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information financiere et comptable du
destinataire de la facture

AN

La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du
paiement

La date d'exécution des services
La quantité et la dénomination précise des prestations réalisées

Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire

N X X

Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération

L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture
Le cas échéant, les modalités de réglement

Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

N X X

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a chaque
établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R. 123-221 du Code de Commerce.

Le titulaire est informé que I'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, 'acheteur pourra la rejeter aprés avoir informé le titulaire
par tout moyen de son obligation de transmettre ses factures par l'intermédiaire de ce portail et 'avoir invité a utiliser le portail de
facturation.

Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de I'envoi des raisons qui s’opposent au paiement. La répétition d’erreurs
sur les factures entrainera leur rejet systématique sans que I'acheteur soit tenu de procéder a la rectification de chaque prix. Les
conséquences de ces négligences seront supportées par le titulaire sans qu'il puisse prétendre de ce fait aux intéréts moratoires.

XXI. PENALITES ET PRIMES

Par dérogation aux dispositions de l'article 16.2 du CCAG MOE, en cas de retard dans I'exécution des prestations, le titulaire
encourt les pénalités suivantes :

v Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents :

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés dans le présent CCAP,
le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard, par dérogation a l'article 16.2 du
CCAG MOE, est égal a 100 € /jour calendaire.

v Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte final :

Si le délai fixé a l'article 10 du présent CCAP n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par
jour calendaire de retard est fixé, par dérogation a I'article 16.2 du CCAG MOE, a 100 € /jour calendaire.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts et de forfaits moratoires aux entreprises, le
montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts et des forfaits moratoires qui lui sont imputables.

v" Pénalités en cas de retard dans ['instruction des mémoires en réclamation :

Le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé, par dérogation a
larticle 16.2 du CCAG MOE, a 100 €/ jour calendaire.

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG MOE, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités, quel qu’en soit le montant
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XXIl. DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION
DES TRAVAUX

Si le colit constaté est supérieur au seuil de tolérance, selon indications de l'article 10 du présent CCAP, le maitre d’ceuvre supporte
une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-aprés :

Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 15,00 %

XXIll. COMMUNICATION

XXIIl.1 Transmission des informations

Le maitre d’ceuvre fournit au maitre d’ouvrage tous les documents, courriers, informations ou piéces qu'il regoit et qui sont susceptibles
d'intéresser et/ou d'étre utiles au maitre de I'ouvrage.

XXIIl.2 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
Le maitre douvrage et le coordonnateur « sécuritt et protection de la santé » doivent travailler conjointement a
I'élaboration :

v Des études de conception

v" Du plan général de coordination sécurité et protection de la santé

v Du dossier d'interventions ultérieures a la réception de 'ouvrage

En cas de conflit entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur, le maitre de 'ouvrage doit en étre averti.

XXIIl.3 Ordres de services

Le maitre de I'ouvrage fait part de ses décisions au maitre d’ceuvre par le biais des ordres de service.

XXIII.3.a Mode de transmission
Les ordres de service sont transmis au maitre d’ceuvre via I'un des moyens suivants :

v" Par lettre recommandée avec accusé de réception a l'adresse indiquée par le maitre d’ceuvre au sein de l'acte
d'engagement

v/ en main propre contre récépissé

v/ par message électronique avec accusé de réception a I'adresse électronique indiquée par le maitre d'ceuvre au sein de
I'acte d'engagement

XXII1.3.b Effets et réserves
Selon article Il du présent CCAP

XXIV. EXECUTION DES PRESTATIONS

Arrét de I'exécution des prestations :

En complément des dispositions de l'article 25 du CCAG MOE, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'arréter I'exécution a l'issue
de chacune des phases constituant les éléments de la mission du maitre d’ceuvre.

Cette décision ne donnerait lieu & aucune indemnité
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XXV. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Le présent marché comporte des obligations environnementales régies par les dispositions du CCAG MOE.

XXV.1 Réduction des prélévements des ressources
L'exécution du présent marché implique l'extraction des ressources naturelles, renouvelables ou non (eau douce, matieres
énergétiques, minérales, minerais métalliques ou non, ressources agricoles, forestiéres ou encore halieutiques).

Compte tenu des enjeux liés a I'épuisement des ressources naturelles et plus globalement aux impacts potentiels de leur exploitation
sur I'environnement, le titulaire tend vers une organisation plus économe, permettant un découplage entre la croissance économique
et la consommation de matiéres.

Pour le respect de ces stipulations le titulaire remet & au pouvoir adjudicateur, dans un délai maximum d'un mois a compter de la
notification du marché, un engagement de réduction du prélévement des ressources.

Cet engagement est écrit et comporte notamment les éléments suivants :
v’ Le type de ressources naturelles nécessairement prélevées pour I'exécution du présent marché ;
v Les méthodes envisagées afin de réduire ces prélévements ;

v" Un engagement sur un taux minimum de réduction de ces prélévements. Ce taux porte sur la globalité des ressources a
prélever, et sur la durée totale du marché.

Au plus tard un mois avant la date d'échéance du marché, le titulaire remet au pouvoir adjudicateur un compte-rendu de réduction de
prélévement des ressources faisant le bilan des actions réalisées, et du taux de réduction atteint.

Ces éléments sont fondés sur des données objectives, argumentées et le cas échéant chiffrées. Elles sont annexées au compte-
rendu remis au pouvoir adjudicateur.

XXV.2 Composition des produits
Le titulaire s'engage en faveur d'une composition respectueuse de I'environnement des produits utilisés dans le cadre de I'exécution
du présent marché.

Pour le respect de cet engagement, le titulaire tient a la disposition du pouvoir adjudicateur durant toute la durée du marché les
éléments attestant de la composition des produits qu'il utilise (fiche technique, tableau de composition ou tout autre élément probant).

En cas d'ajout ou de substitution d'un produit en cours d'exécution, le titulaire est soumis au régime suivant :
v’ Changement de composition ayant des effets équivalents sur I'environnement : déclaration préalable au pouvoir adjudicateur
v Changement de composition ayant des effets différents sur 'environnement : autorisation préalable du pouvoir adjudicateur.

Sauf a démontrer une impossibilité manifeste (rupture d'approvisionnement, aléa économique majeur, changement du cadre législatif
ou réglementaire notamment), le pouvoir adjudicateur conserve en tout état de cause la prérogative d'imposer au titulaire le maintien
de la composition d'un produit.

Si l'exécution des prestations rendent nécessaire ['utilisation de produits polluants et/ou toxiques qui n'étaient pas initialement prévus
au contrat, le titulaire en avise sans délai le pouvoir adjudicateur. Lorsqu'une alternative davantage respectueuse de I'environnement
existe, le titulaire la présente au pouvoir adjudicateur qui pourra décider d'y recourir, le cas échéant par I'application d'une clause de
réexamen.

XXV.3 Actions en faveur du réemploi, de la réutilisation et du recyclage

Pour 'application du présent article, on entend par :

Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matieres ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau
pour un usage identique a celui pour lequel ils avaient été congus.

Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matiéres ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de
nouveau.
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Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances,
matiéres ou produits aux fins de leur fonction initiale ou a d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles
relatives a la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblayage ne peuvent pas étre qualifiées d'opérations de
recyclage.

Afin de limiter le gaspillage et favoriser I'économie circulaire, le titulaire contribue au respect des proportions minimales d'achat de
biens issus de I'économie circulaire fixées dans le décret d'application de I'article 58 de la loi n® 2020-105 du 10 février 2020 dite
« AGEC ». Cette obligation s'applique aux produits décrits en annexe du décret. Les taux indiqués dans cette annexe constituent des
seuils minimums qui peuvent étre dépasseés.

Un suivi des achats de biens issus de I'économie circulaire est effectué pendant I'année civile par le pouvoir adjudicateur. A ce titre,
le titulaire du marché doit transmettre au pouvoir adjudicateur, au plus tard dans le mois suivant la fin de 'année civile, la liste de ses
produits concernés par le dispositif du décret précité. Cette liste précise, pour chaque produit, le pourcentage de biens issus du
réemploi, de la réutilisation, ou intégrant des matiéres recyclées, et précise également le pourcentage de biens issus uniqguement du
réemploi ou de la réutilisation.

Les modalités de suivi et de contrble de ces dispositions sont les suivantes : le titulaire s'efforce d'employer des matériaux comprenant
des matiéres recyclées.

XXV.4 Economie d'énergie et développement des énergies renouvelables

Pour 'application du présent article, on entend par :
Economie d'énergie : la réduction de la quantité d'énergie utilisée.

Cette économie se mesure par comparaison entre I'énergie consommée durant une période de référence, et I'énergie utilisée apres
mise en place de 'action d'économie d'énergie.

Le pouvoir adjudicateur détermine la période de référence relative a la consommation d'énergie dans le mois qui suit la notification du
marché. Sur cette base, le titulaire s'engage & optimiser et réduire sa consommation d'énergie pendant la période de référence, et le
cas échéant pour chaque période équivalente suivante.

A lissue de chaque période, le titulaire fournit au pouvoir adjudicateur un relevé détaillé de sa consommation d'énergie faisant
apparaitre les gains/pertes au regard de la période de référence.

Les modalités de suivi et de contrdle de cette obligation sont les suivantes : le prestataire s'efforcera d'employer des équipements les
moins énergivores possibles

XXV.5 Prévention de la production des déchets et valorisation des déchets

Pour I'application du présent article, on entend par :

Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a I'intention ou
l'obligation de se défaire ;

Producteur de déchets : toute personne dont I'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue
des opérations de traitement des déchets conduisant a un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur
subséquent de déchets) ;

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent a des fins utiles en substitution a d'autres
substances, matiéres ou produits qui auraient été utilisés a une fin particuliére, ou que des déchets soient préparés pour étre utilisés
a cette fin, y compris par le producteur de déchets.

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, le titulaire s'engage, en concertation avec le pouvoir adjudicateur, & mettre en ceuvre
des actions de prévention et de valorisation des déchets, notamment a favoriser le recyclage, la réutilisation et le réemploi.

Il est demandé au titulaire d'assurer la reprise et le traitement raisonné des déchets produits lors de I'exécution des prestations de
maniére a réduire les incidences sur l'environnement.

Un suivi de la production des déchets est effectué pendant la période de référence définie par le pouvoir adjudicateur dans le mois
qui suit la notification du marché. A l'issue de la période de référence, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur un rapport
contenant des informations ciblées permettant de prendre connaissance des efforts réalisés pour prévenir et diminuer la production
des déchets en cours d'exécution des prestations. Ce rapport doit étre communiqué au pouvoir adjudicateur au plus tard 15 jours
apreés la fin de la période de référence.
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XXV.6 Réduction des émissions de gaz a effet de serre et amélioration de la qualité de I'air
Conformément aux dispositions du Code de I'Environnement, le pouvoir adjudicateur concourt a une politique dont I'objectif est la
mise en ceuvre du droit reconnu a chacun a respirer un air qui ne nuise pas a sa santé.

Cette action d'intérét général consiste a prévenir, a surveiller, a réduire ou a supprimer les pollutions atmosphériques, a préserver la
qualité de I'air et, a ces fins, & économiser et a utiliser rationnellement I'énergie. La protection de I'atmosphére intégre la prévention
de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz a effet de serre.

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, le titulaire s'engage en faveur de cette action en limitant ses émissions de gaz a effet
de serre.

Pour I'application de ces stipulations, le titulaire établit un rapport afin d'identifier les émissions de gaz a effet de serre induites par
I'exécution du marché. Ce rapport fait apparaitre les principaux postes émetteurs et leurs proportions respectives.

Un bilan des émissions de gaz a effet de serre est fourni par le titulaire au plus tard a la fin de son premier exercice. Il met en évidence
des stratégies de réduction des émissions et il est assorti d'un plan d'actions présenté au pouvoir adjudicateur. Le titulaire met en
place un systeme de collecte des informations nécessaires a la réalisation de ce bilan détaillé.

XXV.7 Réduction des impacts sur la biodiversité

Pour 'application du présent article, on entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute
origine, y compris les écosystémes terrestres, marins et autres écosystémes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont
ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espéces et entre espéces, la diversité des écosystémes ainsi que les interactions
entre les organismes vivants.

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, le titulaire s'engage a respecter les principes généraux de protection de la biodiversité,
tels qu'ils sont énoncés par le code de I'environnement.

Il appartient donc au titulaire de prévenir sans délai le pouvoir adjudicateur de toute action dont il a connaissance et qui est susceptible
d'avoir un impact sur la biodiversité.

Les parties conviennent ensuite des mesures permettant d'éviter, réduire ou compenser ces impacts, le cas échéant au moyen d'une
modification de contrat (clause de réexamen ou autre modification autorisée).

XXV.8 Sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales
Le titulaire s'engage a sensibiliser 'ensemble des intervenants concernés aux problématiques environnementales susceptibles d'étre
rencontrées dans le cadre de I'exécution du présent marché.
Pour 'application de ces stipulations, le titulaire désigne un interlocuteur qui sera chargé :
v D'identifier les problématiques environnementales en lien avec I'exécution du marché ;

v De mettre en place les actions afin de sensibiliser les différents intervenants (réunion d'information, mode opératoire,
formation) ;

v" De rendre compte au pouvoir adjudicateur des problématiques identifiées et des actions mises en ceuvre pour les résoudre.

Cet interlocuteur est désigné et porté a la connaissance du pouvoir adjudicateur dans le mois qui suit la notification du marché.

XXV.9 Ecolabel(s)

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, le titulaire devra disposer d'au moins un écolabel.

Lorsque le titulaire ne dispose pas du label exigé ou d'un label équivalent, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve
approprié. Il revient alors au titulaire de prouver que les prestations sont conformes au label. Il peut produire a cet effet un tableau
comparatif entre la solution proposée et le label, un rapport de test ou encore le dossier technique d'un fabricant. A défaut de production

d'un document prouvant 'équivalence, ou si la comparaison n'est pas probante, 'équivalence n'est pas reconnue.
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La gestion des déchets générés par I'exécution des prestations est effectuée conformément aux dispositions du CCAG.

XXV.10 Eléments de tragabilité

Afin que le pouvoir adjudicateur puisse s'assurer de la tracabilité des déchets issus de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de
|ui fournir les éléments de tracabilité (bordereaux, copie de registre, contrat de collecte, autorisation ...), conformément aux dispositions
du CCAG.

XXVI. REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Toute parution d'article & caractére commercial, note de calcul, reproduction de plans établis par le maitre d'ceuvre pour le projet
faisant 'objet du présent contrat devra expressément obtenir 'accord écrit de la maitrise d’ouvrage.

XXVII. MODIFICATIONS

Le maitre d'ceuvre pourra prétendre a une rémunération complémentaire par avenant au présent marché en cas de modification du
programme du fait du maitre d'ouvrage nécessitant I'exécution de prestations supplémentaires de maitrise d'ceuvre n'entrainant pas
forcément d'augmentation du co(t des travaux.

La rémunération sera adaptée a partir d’'une proposition du maitre d’ceuvre faisant apparaitre notamment la description des
prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur exécution, par compétences et éléments de
mission (cf. décomposition de prix par éléments de mission). Cette proposition sera négociée sur la base :

v Des critéres étendus et de complexité du programme ou de la mission modifiés,
v Des informations figurant dans la décomposition initiale.
Toutes modifications des stipulations du présent marché feront 'objet d’'un avenant, notamment pour les cas suivants :

v Arrét du montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d’ceuvre ainsi que du forfait définitif de
rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-2 et R. 2432-2 a 7 du Code de la Commande Publique

v Conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de I'évolution du programme et de I'enveloppe financiére prévisionnelle,
conformément aux dispositions des articles L. 2421-1 a 5 du Code de la Commande Publique

v Modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise d’ceuvre résultant des modifications
de programme ou de prestations décidées par le maitre d’ouvrage, conformément a larticle L. 2332-2 du Code de la
Commande Publique

v Aléas non imputables a la maitrise d’ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des investigations complémentaires) ;

v’ Variantes, au stade de la consultation des entreprises, qui seraient acceptées par le maitre d’ouvrage et qui remettraient en
cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des études

v Modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux

XXVIIl. RECEPTION

Présence du titulaire :

Par dérogation a l'article 20.5 du CCAG MOE, le maitre d’ouvrage n'avise pas automatiquement le titulaire des jours et heures fixés
pour les vérifications. Néanmoins, le titulaire peut prendre contact avec le maitre d'ouvrage pour connaitre les jours et heures fixés
pour les vérifications afin d'y assister ou de s'y faire représenter.

Rejet :

Par dérogation a I'article 21.4.2 du CCAG MOE, en cas de rejet des prestations, la décision du représentant du pouvoir adjudicateur
précise si le titulaire est tenu d’exécuter & nouveau les prestations rejetées et dans quel délai. A défaut, le marché est résilié pour
faute du titulaire.
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XXIX. LITIGES ET DIFFERENDS

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de I'article 35 du CCAG MOE.

En cas de litige, les coordonnées de I'instance chargée des procédures de recours sont les suivantes : TRIBUNAL ADMINISTRATIF
POITIERS

Tél.: 0549607919
Fax: 05496068 09

Email : greffe.ta-poitiers@juradm.fr

Le service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal
administratif de Poitiers

Tél. : 05.49.60.79.19

Email : greffe.ta-poitiers@juradm.fr

XXX. EXECUTION DE LA PRESTATION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

A la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une
prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

S'iln'est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes
a celles dont I'exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

Le titulaire du marché résilié n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a I'exécution des prestations effectuées
a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du
marché initial et qui seraient nécessaires a I'exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire
est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

XXXI. RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL

Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue
en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues, un
pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, a défaut, de 5%.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et
strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe
d'apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours aprés la
notification de la résiliation du marché.

Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait a présenter une demande particuliére a ce titre.

XXXII. RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas définis a I'article 30.1 du CCAG MOE.

Sauf dans les cas prévus a l'article 30.2 du CCAG MOE, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été
préalablement notifiée au titulaire et étre restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite a présenter ses
observations.
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La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre intentées contre le titulaire.

XXXIIl. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

XXXIII.1 Obligations générales

A compter du 25 mai 2018, les données personnelles collectées par le titulaire d'un marché ou d'un accord-cadre, ainsi que par ses
éventuels sous-traitants doivent étre traitées conformément au Reglement Général sur la Protection des Données (Réglement (UE)
2016/679 du Parlement Européen et Du Conseil du 27 avril 2016). Dans ce cadre, le titulaire, qui agit en tant que sous-traitant au
sens du Réglement Général sur la Protection des Données pour le compte du pouvoir adjudicateur responsable du traitement,
s'engage a:

v’ Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat

v Collecter et traiter les données personnelles uniquement dans la finalité poursuivie par I'exécution du marché ou de I'accord-
cadre, ou en exécution d'une obligation Iégale, ou avec I'accord explicite du pouvoir adjudicateur

v' Collecter et traiter les données conformément aux instructions données par le pouvoir adjudicateur et informer ce dernier
de toute instruction qui conduirait a une violation du réglement européen pour la protection des données

v Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données personnelles en application du présent contrat s'engagent a
respecter la confidentialité des données et recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a
caractéere personnel.

Le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des données s'il en a
désigné un en application de I'article 37 du Réglement Général sur la Protection des Données.

Le pouvoir adjudicateur s'engage a fournir au titulaire les données objet du traitement et a communiquer par écrit au sous-traitant les
instructions concernant le traitement des données.

XXXIII.2 Sous-traitance

Le titulaire peut, avec I'accord préalable du pouvoir adjudicateur, faire appel a un autre sous-traitant pour mener les activités de
traitement spécifique. Dans un tel cas, il informe préalablement par écrit le pouvoir adjudicateur de tout changement envisagé
concernant I'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants. L'information transmise au pouvoir adjudicateur indique précisément
les activités de traitement sous- traitées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ainsi que les dates du contrat de sous-traitance.
Il appartient au titulaire de s'assurer que le sous-traitant présente les garanties techniques et organisationnelles suffisantes permettant
d'assurer le traitement des données conformément au présent article.

Le sous-traitant du titulaire est tenu de respecter les obligations prévues au présent article. Le titulaire demeure toutefois pleinement
responsable des obligations relatives au traitement des données réalisées par le sous-traitant devant le pouvoir adjudicateur.

XXXIII.3 Droit d'information des personnes concernées :

Le titulaire fournit aux personnes concernées, au moment de la collecte des données, l'information relative aux traitements des
données réalisées, suivant la formulation et le format convenu avec le pouvoir adjudicateur.

XXXIIl.4 Exercice des droits des personnes :

Le titulaire s'efforce de fournir, au pouvoir adjudicateur, I'aide nécessaire pour lui permettre de remplir son obligation de donner suite
aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées (acces, rectification, effacement, opposition, limitation du traitement,
portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision individuelle automatisée).

Le titulaire répond, au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur et dans les délais prévus par le Réglement Européen sur la
Protection des Données, aux demandes des personnes concernées en cas d'exercice de leurs droits, s'agissant des données faisant
I'objet de la sous-traitance prévue par le présent article.
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XXXIII.5 Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie, dés qu'il en a connaissance, au pouvoir adjudicateur toute violation de données & caractére personnel. Cette
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au pouvoir adjudicateur de notifier si nécessaire cette
violation a l'autorité de contréle compétente.

XXXIII.6 Assistance du titulaire dans le cadre du respect par le pouvoir adjudicateur de ses obligations

Le titulaire fournit au pouvoir adjudicateur l'assistance nécessaire pour la réalisation d'analyses d'impact relatives a la protection des
données et a la réalisation de la consultation préalable de I'autorité de contréle. Le titulaire met & disposition du pouvoir adjudicateur
la documentation nécessaire a la démonstration du respect de toutes ses obligations, et permettre la réalisation d'audits, inspections,
par le pouvoir adjudicateur ou par un tiers mandaté.

XXXIII.7 Mesures de sécurité

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité garantissant un niveau de sécurité adapté au risque, en ce compris
la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel, les moyens permettant de respecter la confidentialité,
l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systémes et services de traitement, les moyens permettant de garantir la
disponibilité des données a caractere personnel et une procédure visant a tester, analyser et évaluer l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

XXXII.8 Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir un registre de toutes les catégories d'activités de traitement réalisées pour le compte du pouvoir adjudicateur
conformément au Reéglement général sur la protection des données.

XXXIII.9 Sort des données

Au terme de la prestation de traitement des données, le titulaire s'engage a renvoyer toutes les données a caractére personnel au
pouvoir adjudicateur. Le renvoi des données doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systémes
d'information du titulaire. Une fois détruites, le titulaire doit justifier par écrit de la destruction. Toutefois, le pouvoir adjudicateur pourra
s'il le souhaite, demander au titulaire de procéder a la destruction des données ou de les renvoyer a la personne désignée par le
pouvoir adjudicateur.

XXXIV. DEROGATIONS AU CCAG MOE

Il est dérogé a l'article 3.8.3 du CCAG MOE

Il est dérogé a l'article 4.1 du CCAG MOE

Il est dérogé a l'article 16.2 du CCAG MOE

Il est dérogé a larticle 20.5 du CCAG MOE

Il est dérogé aux articles 21.2.1 et 21.4.2 du CCAG MOE

AN NN NN
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