
RENOVATION ENERGETIQUE DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

D’INGENIEURS DU MANS (72)
Présentation de l’opération dans le cadre de la consultation des équipes de maîtrise d’œuvre –

Extrait synthétique du programme
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OBJECTIFS DU PROJET

ENSIM

Périmètre d opération

parking

Vers arret 
tram

Le Mans

Campus

Centre-ville

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

– Terrain d’opération de 10 149 m² regroupant le bâtiment, les

espaces verts et le stationnement,

– Bâtiment existant de 4 920 m² SP organisé en « L » sur deux

niveaux et accueillant les locaux d’enseignements, de

recherches et des pôles supports (administration, locaux

étudiants…),

– Rénovation énergétique de l’ensemble du bâtiment existant

afin d’améliorer le confort de travail des étudiants et du

personnel et de s’inscrire dans les objectifs du décret tertiaire,

– Restructuration ponctuelle des pôles d’accueil et

d’administration permettant de répondre aux principaux

dysfonctionnements fonctionnels du bâtiment.

Le projet du bâtiment de l’ENSIM est inscrit au CPER (Contrats de

Plan Etat-Région) 2021 – 2027 donnant accès à des financements

de l’Etat, de la Région Pays de la Loire, de Le Mans Métropole et

du FEDER (fonds européens).
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BÂTIMENT & EFFECTIFS

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT :

― Bâtiment en « L » construit en 1995 (par C. HAUVETTE et B.

DUFOURNET) constitué d’un rez-de-chaussée et d’un étage (avec vide

sanitaire partiel)

― ERP de type R de 3ème catégorie (de 301 à 700 personnes)

― Structure de type poteaux poutres (béton et métal) avec planchers

collaborants.

― Façade constituée d’une double peau vitrée permettant à l’air de

circuler en manœuvrant les ventelles

― Couverture composée d’une étanchéité autoprotégée sur bac acier

DIAGNOSTICS / ETUDES :

 Amiante (2005 et 2021) : pas d’amiante repérée dans le bâtiment

 Accessibilité (2015) : nombreux disfonctionnements

 Schéma Directeur de Mise en Sécurité (2010)

 Etude de faisabilité (2011 et 2020)

 Audit Energétique

 Etude structure

 Scan 3D du bâtiment et des extérieurs

EFFECTIFS :

― Etudiants : 439 à la rentrée 2022/2023 dont 65 en classe préparatoire et

80 en contrat d’apprentissage.

― Personnels : 70 personnes (dont doctorants)
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PLAN DU BÂTIMENT : REZ-DE-CHAUSSÉE

Poubelles
6,24 m²

Salle détente 
Personnels
47,02 m²

Salle projet 1
19,59 m²

Salle projet 2
40,05 m²

Rgt
10,47 m²

Rgt
6,0 
m²

« Jardin à ciel 
ouvert » n°6

10,47 m²

« Jardin à ciel ouvert » n°5
29,67 m²

« Jardin à ciel ouvert » 
n°4

14,29 m²

« Jardin à ciel ouvert » n°3
26,71 m²

« Jardin à ciel ouvert » 
n°2

12,27 m²

S03
Bureau

18,27 m²

S01
Salle de 
musique
23,25 m²

A11
Scolarité
27,99 m²

A09
Respo. 

Scolarité
18,27 m²

A07
Respo Alt. / 

Apprent.
18,27 m²

A05
Respo. 
Admin.

18,41 m²

A03
Secret.

18,36 m²

A01
Direction
27,96 m²

Bureau
12,70 m²

P10
Emploi du 

temps
12,74 m²

P08
Bureau

12,60 m²

Bureau 
maintenance

26,24 m²

Atelier 
maintenance

46,96 m²

Salle 
d optique
21,30 m²

Salle 
d optique
28,09 m²

P16
Salle Recherche « LAUM »

Grande salle projet
143,84 m²

C06
Labo de langues

55,09 m²

C07
Salle multimédia

37,59 m²

C08
Salle TD
68,54 m²

C05
Salle d examens

107,19 m²

Chaufferie
25,60 m²

Cafétaria
(50 pers.)
102,77 m²

A04
Adjoint Direction / 
Direct. des études

19,96 m²

A06
Compta
16,03 m²

P05
Halle d essais

PR 2T
156,74 m²

P06
Salle Chimie

Stockage produit 
chimie 

(salle blanche)
39,06 m²

Comp.
5,55 
m²

P07
Bureau 

reprographie
21,44 m²

S10
Bureau Asso (BDLC, 

BDE, Gala)
29,38 m²

Maintenance 
Informatique

33,18 m²

Serveur
5,42 m²

LT Gaz 
4,95 m²

Garage
16,43 m²

Transfo
17,86 m²

Observatoire 

astronomique

POLE ELEVESADMINISTRATION

ACCUEIL

S07
Salle Objets 
connectés
28,09 m²

Vest. H
11,53 

m²

Vest. / 
Ménage
11,40 

m²

P09 – Archives
38,66 m²

Rgt
3,6 
m²

TGBT
5,05 m²

Circulation
165,82 m²

Sanitaires
18,20 m²

Sanitaires
15,04 m²

Circulation
174,56 m²

Circulation 63,22 m²

A02
Réunion
16,34 m²

WC 
Admin.

11,40 m²

S02
Club Astro
24,20 m²

Bureau
7,44 m²

Bureau 
Alternance
15,64 m²

Bureau
15,46 m²

WC
13,47 m²

S05
Atelier Photos

8,59 m²

Réserve Bar
8,52 m²

Sanitaires
33,39 m²

C03
Amphithéâtre 200

217,05 m²
C04
Local 
vacant

22,31 m²

Hall
141,78 m²

Circulation 49,02 m²

Circu
21,81 m²

Plateforme
Elevatrice
2,94 m²

0 10 m

Repro
11,97 m²

Rgt
11,80 

m²

Eolienne

Mesures 

météorologiques

Fab Lab
53,28 m²

Circu.
13,97 

m²
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PLAN DU BÂTIMENT : ÉTAGE

Salle 
blanche
24,96 m²

TP02b
TP vibration 

et mécanique
34,84 m²

TP04
Capteurs et 
métrologie 
49,40 m²

R12
Bureau

18,71 m²

R05
Bureau

13,87 m²
« Jardin à ciel 
ouvert » n°6

« Jardin à ciel ouvert » n°5 « Jardin à ciel ouvert » 
n°4

14,44 m²

« Jardin à ciel ouvert » n°3
28,11 m²

« Jardin à ciel ouvert » 
n°2

13,13 m²

 LT salle blanche 
25,15 m²P23

ENSIM Elec
40,57 m²

TP10
Réunion
15,48 m²

TP09
Réunion
15,24 m² TP08

Bureau doctorant
46,56 m²

TP07
Electronique

46,63 m²

TP06
Stock

22,75 m²

TP03
Stock

22,70 m²

TP04b
Capteurs et 
métrologie 
43,54 m²

TP02
TP vibration et 

mécanique
58,29 m²

TP01
TP automatique

46,58 m²

TD 04
Informatique

54,09 m²

TD 03
Informatique

46,37 m²

TD02
Informatique

70,19 m²

TD01
Salle de cours

92,79 m²

Informatique
53,93 m²

E04
Bureau

11,39 m²

E09
Salle d optique

49,17 m²

Bureau
13,77 m²

E01
Bureau

13,78 m²

E03
Bureau

13,68 m²

E05
Bureau

13,71 m²

E07
Bureau

13,83 m²

E09
Bureau

13,75 m²

E11
Bureau

13,64 m²

E15
Bureau

13,77 m²

E17
Bureau

13,67 m²

E19
Bureau

13,87 m²

5,54 m²

P26
Informatique

53,26 m²

P22
Salle de cours

53,34 m²

P20
Salle de cours

46,85 m²

P24
Bureau  invité 

18,04 m²

I03
Salle Projets

58,00 m²

Bureau
28,46 m²

I01
Informatique

64,86 m²

TP05
Optique
45,92 m²

P25
Salle projet
82,49 m²

E06
Bureau

11,75 m²

E08
Bureau

11,76 m²

WC
10,50 m²

Vide sur halle

Circulation
180,46 m²

WC
26,08 m²

WC
28,80 m²

Espace central
43,67 m²

Circulation
53,31 m²

Circulation
219,22 m²

SAS
6,57 m²

Circulation 38,08 m²

Circulation
38,20 m²

Circu
22,16 m²

Plateforme
Elevatrice
2,94 m²

Rgt
7,45 m²E02

Microscope
15,71 m²

E09
Bureau

15,85 m²

Gravure Elec
12,98 m²

P05b
Salle techno / Mécanique

48,76 m²

R03
Bureau / Atelier Elec

46,88 m²

Salle blanche
36,06 m²

0 10 m
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SYNTHÈSE AUDIT ÉNERGÉTIQUE

Un audit énergétique a été réalisé par le bureau d’étude NERGIK en mai

2023 définition l’état des lieux et les objectifs à atteindre en termes de

rénovation énergétique.

L’état des lieux indique que « la principale source de déperdition du bâti

est liée aux menuiseries (façade rideau et fenêtres = 68,8%) ».

Les préconisations sont regroupées sous

forme de plans d’action pour répondre aux

objectifs fixés par le décret tertiaire en

valeurs relatives. A l’heure actuelle, les

solutions de rénovation énergétique du

bâtiment permettent, uniquement, de

répondre aux exigences du décret tertiaire

à l’horizon 2030. Cependant, les

bouquets de travaux concernant le

remplacement du mur-rideau, des

systèmes de chauffage ainsi la nouvelle

programmation des consignes de

températures permettent de réaliser un

gain de consommation sur le chauffage

de 56% sur l’année.

Les objectifs fixés par la Maîtrise d’Ouvrage afin de bénéficier des

financements du FEDER sont les suivants :

• Consommation annuelle d’énergie primaire (Cep) de 75 kWhep/(m².an),

• Emission de gaz à effet de serre de 10 kg CO2/m² shon.an
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Poubelles
6,24 m²

Salle détente 
Personnels
47,02 m²

Salle projet 1
19,59 m²

Salle projet 2
40,05 m²

Rgt
10,47 m²

Rgt
6,0 
m²

« Jardin à ciel 
ouvert » n°6

10,47 m²

« Jardin à ciel ouvert » n°5
29,67 m²

« Jardin à ciel ouvert » 
n°4

14,29 m²

« Jardin à ciel ouvert » n°3
26,71 m²

« Jardin à ciel ouvert » 
n°2

12,27 m²

S03
Bureau

18,27 m²

S01
Salle de 
musique
23,25 m²

A11
Scolarité
27,99 m²

A09
Respo. 

Scolarité
18,27 m²

A07
Respo Alt. / 

Apprent.
18,27 m²

A05
Respo. 
Admin.

18,41 m²

A03
Secret.

18,36 m²

A01
Direction
27,96 m²

Bureau
12,70 m²

P10
Emploi du 

temps
12,74 m²

P08
Bureau

12,60 m²

Bureau 
maintenance

26,24 m²

Atelier 
maintenance

46,96 m²

Salle 
d optique
21,30 m²

Salle 
d optique
28,09 m²

P16
Salle Recherche « LAUM »

Grande salle projet
143,84 m²

C06
Labo de langues

55,09 m²

C07
Salle multimédia

37,59 m²

C08
Salle TD
68,54 m²

C05
Salle d examens

107,19 m²

Chaufferie
25,60 m²

Cafétaria
(50 pers.)
102,77 m²

A04
Adjoint Direction / 
Direct. des études

19,96 m²

A06
Compta
16,03 m²

P05
Halle d essais

PR 2T
156,74 m²

P06
Salle Chimie

Stockage produit 
chimie 

(salle blanche)
39,06 m²

Comp.
5,55 
m²

P07
Bureau 

reprographie
21,44 m²

S10
Bureau Asso (BDLC, 

BDE, Gala)
29,38 m²

Maintenance 
Informatique

33,18 m²

Serveur
5,42 m²

LT Gaz 
4,95 m²

Garage
16,43 m²

Transfo
17,86 m²

Observatoire 

astronomique

POLE ELEVESADMINISTRATION

ACCUEIL

S07
Salle Objets 
connectés
28,09 m²

Vest. H
11,53 

m²

Vest. / 
Ménage
11,40 

m²

P09 – Archives
38,66 m²

Rgt
3,6 
m²

TGBT
5,05 m²

Circulation
165,82 m²

Sanitaires
18,20 m²

Sanitaires
15,04 m²

Circulation
174,56 m²

Circulation 63,22 m²

A02
Réunion
16,34 m²

WC 
Admin.

11,40 m²

S02
Club Astro
24,20 m²

Bureau
7,44 m²

Bureau 
Alternance
15,64 m²

Bureau
15,46 m²

WC
13,47 m²

S05
Atelier Photos

8,59 m²

Réserve Bar
8,52 m²

Sanitaires
33,39 m²

C03
Amphithéâtre 200

217,05 m²
C04
Local 
vacant

22,31 m²

Hall
141,78 m²

Circulation 49,02 m²

Circu
21,81 m²

Plateforme
Elevatrice
2,94 m²

0 10 m

Repro
11,97 m²

Rgt
11,80 

m²

Eolienne

Mesures 

météorologiques

Fab Lab
53,28 m²

Circu.
13,97 

m²

RESTRUCTURATIONS PONCTUELLES

Priorité #1 : Création d’un véritable pôle

d’accueil

Priorité #2 : Isoler acoustiquement les

locaux étudiants des locaux administratifs

Priorité #3 : Créer une salle
supplémentaire au dessus du Fab Lab

Priorité #4 : Déplacer le serveur

Priorité #5 : Installer un ascenseur (en
remplacement du monte-charge actuel)
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