GARGENVILLE — ZAC LES HAUTS DE RANGIPORT
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1.1 L’EPAMSA, MAITRE D’'OUVRAGE ET AMENAGEUR DE LA ZAC LES HAUTS
DE RANGIPORT

Avec son expertise technique et son sens de I'innovation, 'EPAMSA est un partenaire clé du
développement territorial, tant au niveau de I’élaboration que de la mise en ceuvre des
opérations.

A travers la ZAC DE RANGIPORT 'EPAMSA assure la mise en ceuvre de |'urbanisation de ce
quartier en assurant le pilotage du montage financier, des procédures administratives et
juridiques tout en menant les commercialisations des lots de construction et les aménagements
urbains.

La ZAC est réalisée en compte propre de I'EPAMSA et en partenariat étroit avec la communauté
urbaine GPS&O et la ville de Gargenville.

A ce titre elle prend en charge les travaux de viabilisation et d’aménagements des terrains.

1.2 L’ENVIRONNEMENT
1.2.1 Gargenville

La commune est située dans le département des Yvelines, a environ 45 kilometres a I’'Ouest de
Paris, a proximité de I'’A13
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1.2.2 Le périmetre de la ZAC
La ZAC « LES HAUTS DE RANGIPORT », est localisée au sud de la commune
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1.2.3 Description de I'opération
Dans le cadre de I'aménagement de la ZAC une nouvelle parcelle va étre proposée a des
opérateurs pour réaliser un programme de logements.

Pour préparer la parcelle, des travaux d’aménagements sont prévus et en particulier la
démolition d’habitations existantes datant des années 60.

2 PROJET

2.1 Description
Démolition de 8 habitations de plain pied, des annexes, des clotures et aménagement de
parcelles privatives.
Démolition et évacuation des fondations.

Démolition des voiries existantes et des réseaux EU—EP existants et des ouvrages techniques
associés (regards,...)

Abatage des arbres et arbustes, nettoyage du terrain.
Nivellement général de la parcelle sans enlevement ou apport de terres.
Les batiments comportent quelques éléments d’amiante (voir rapport)
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2.2 Terrain actuel
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En trait rouge continu : périmetre d’intervention de la démolition
En trait rouge continu : périmetre du Lot F commercialisé.

Dans le périmetre du lot F il sera prévu quelques prestations de défrichage et enlevement de gravats.
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3 CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION

3.1 ETENDUE DE LA MISSION
3.1.1 Permis de démolir

La mission comprend ['établissement des pieces écrites et graphiques nécessaire a
I’établissement d’une demande de permis de démolir et le suivi de I'instruction en lien avec le
maitre d’ouvrage

3.1.2 Mission DCE
La mission des études d’exécution doit étre menée pour permettre de définir précisément les
prestations et d’établir un CCTP et un DPGF détaillé pour la consultation d’entreprises.
Les pieces administratives sont rédigées par le maitre d’ouvrage.

3.1.3 Mission ACT

La consultation d’entreprise est envisagée en 1 lot unique.
La mission comprend I'analyse des offres des entreprises du point de vue technique.
L’analyse administrative des candidatures est assurée par le maitre d’ouvrage

3.1.4 Mission DET-OPC

Elle comprend a minima 1 réunion sur site hebdomadaire.

En cas de nécessité et pour la bonne marche du chantier, la maitrise d’ceuvre peut étre sollicitée
pour intervenir sur chantier en plus des réunions intermédiaires.

La mission comporte la réalisation d’un planning le suivi et sa mise a jour durant le chantier.
Vérification des situations de travaux.
Etablissement du DGD

3.1.5 AOR-Réception

Cette mission comprend le suivi précis des levées de réserves survenant dans I'année de parfait
achevement, y compris toutes visites sur site, CR et documents techniques autant que de
besoin.

La mission s’acheve apres la levée de la derniére réserve de réception et la remise du DGD de
I’entreprise.



GARGENVILLE - ZAC les hauts de Rangiport
Mission de maitrise d’ceuvre

EPAMSA PROGRAMME TECHNIQUE

ETABLI ISSEMENT PLBLIC

DAMENAGEMENT
DU MANTOIS SEINE AVAL V03 02/12/2

3.2 DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION

Le délai de réalisation prévisionnel des études de maitrise d’ceuvre est fixé a 2 mois de la
notification a la mise en ligne du dossier de consultation des entreprises.

La durée prévisionnelle du chantier est de 3 mois dont 1 mois de préparation

La durée globale de la mission de maitrise d’ceuvre integre les délais indiqués ci-dessus, le délai
d’instruction de |'autorisation administrative, le délai de consultation des entreprises et
d’attribution des marchés, le délai de réception et de levée des réserves

Ces délais sont donnés a titre indicatifs et seront contractualisés lors de la mise au point du
marché.

3.3 CONDUITE DES PRESTATIONS

3.3.1 Compétences
L’équipe candidate apportera au minimum les compétences suivantes :
e  Maitrise d’ceuvre d’exécution
e  Economiste de la construction.

L’équipe candidate pourra s’"accompagner de tout autre compétence jugée utile dans le cadre
de cette mission.

3.3.2 Déroulement de la mission
Le candidat prévoit dans sa prestation :

e Les déplacements nécessaires a I'exécution de sa mission, notamment en
phase études (visite du site et mise au point des prestations)

e Les documents écrits et graphiques d’élaboration du projet sous format
numérique.

3.4 ANNEXES
3.4.1 PLAN TOPOGRAPHIQUE
3.4.2 DIAGNOSTIC AMIANTE



