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1 CONTEXTE DE LA MISSION 

1.1 L’EPAMSA, MAITRE D’OUVRAGE ET AMENAGEUR DE LA ZAC LES HAUTS 
DE RANGIPORT 

Avec son expertise technique et son sens de l’innovation, l’EPAMSA est un partenaire clé du 
développement territorial, tant au niveau de l’élaboration que de la mise en œuvre des 
opérations. 

A travers la ZAC DE RANGIPORT l’EPAMSA assure la mise en œuvre de l’urbanisation de ce 
quartier en assurant le pilotage du montage financier, des procédures administratives et 
juridiques tout en menant les commercialisations des lots de construction et les aménagements 
urbains. 

La ZAC est réalisée en compte propre de l’EPAMSA et en partenariat étroit avec la communauté 
urbaine GPS&O et la ville de Gargenville. 

A ce titre elle prend en charge les travaux de viabilisation et d’aménagements des terrains. 

1.2 L’ENVIRONNEMENT 
1.2.1 Gargenville 

La commune est située dans le département des Yvelines, à environ 45 kilomètres à l’Ouest de 
Paris, à proximité de l’A13 

 

  



GARGENVILLE - ZAC les hauts de Rangiport 
Mission de maîtrise d’œuvre 

  PROGRAMME TECHNIQUE 
V03 02/12/2 

 
3 

1.2.2 Le périmètre de la ZAC 
La ZAC « LES HAUTS DE RANGIPORT », est localisée au sud de la commune  

 
 

1.2.3 Description de l’opération 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC une nouvelle parcelle va être proposée à des 
opérateurs pour réaliser un programme de logements. 

Pour préparer la parcelle, des travaux d’aménagements sont prévus et en particulier la 
démolition d’habitations existantes datant des années 60. 

2 PROJET 

2.1 Description 
Démolition de 8 habitations de plain pied, des annexes, des clôtures et aménagement de 
parcelles privatives. 

Démolition et évacuation des fondations. 

Démolition des voiries existantes et des réseaux EU—EP existants et des ouvrages techniques 
associés (regards,…) 

Abatage des arbres et arbustes, nettoyage du terrain. 

Nivellement général de la parcelle sans enlèvement ou apport de terres. 

Les bâtiments comportent quelques éléments d’amiante (voir rapport) 
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2.2 Terrain actuel 

 

2.3 Périmètre d’intervention 

 
En trait rouge continu : périmètre d’intervention de la démolition 
En trait rouge continu : périmètre du Lot F commercialisé. 
 
Dans le périmètre du lot F il sera prévu quelques prestations de défrichage et enlèvement de gravats. 
 
 

Lot F 
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3 CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION 

3.1 ETENDUE DE LA MISSION 
3.1.1 Permis de démolir 

La mission comprend l’établissement des pièces écrites et graphiques nécessaire à 
l’établissement d’une demande de permis de démolir et le suivi de l’instruction en lien avec le 
maître d’ouvrage 

3.1.2 Mission DCE 
La mission des études d’exécution doit être menée pour permettre de définir précisément les 
prestations et d’établir un CCTP et un DPGF détaillé pour la consultation d’entreprises. 

Les pièces administratives sont rédigées par le maître d’ouvrage. 

3.1.3 Mission ACT 
La consultation d’entreprise est envisagée en 1 lot unique. 

La mission comprend l’analyse des offres des entreprises du point de vue technique. 

L’analyse administrative des candidatures est assurée par le maître d’ouvrage 

3.1.4 Mission DET-OPC 
Elle comprend à minima 1 réunion sur site hebdomadaire. 

En cas de nécessité et pour la bonne marche du chantier, la maîtrise d’œuvre peut être sollicitée 
pour intervenir sur chantier en plus des réunions intermédiaires. 

La mission comporte la réalisation d’un planning le suivi et sa mise à jour durant le chantier. 

Vérification des situations de travaux. 

Etablissement du DGD 

3.1.5 AOR-Réception 
Cette mission comprend le suivi précis des levées de réserves survenant dans l’année de parfait 
achèvement, y compris toutes visites sur site, CR et documents techniques autant que de 
besoin. 

La mission s’achève après la levée de la dernière réserve de réception et la remise du DGD de 
l’entreprise. 
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3.2 DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION 
Le délai de réalisation prévisionnel des études de maîtrise d’œuvre est fixé à 2 mois de la 
notification à la mise en ligne du dossier de consultation des entreprises. 

La durée prévisionnelle du chantier est de 3 mois dont 1 mois de préparation 

La durée globale de la mission de maîtrise d’œuvre intègre les délais indiqués ci-dessus, le délai 
d’instruction de l’autorisation administrative, le délai de consultation des entreprises et 
d’attribution des marchés, le délai de réception et de levée des réserves 

Ces délais sont donnés à titre indicatifs et seront contractualisés lors de la mise au point du 
marché. 

3.3 CONDUITE DES PRESTATIONS 
3.3.1 Compétences 

L’équipe candidate apportera au minimum les compétences suivantes : 

• Maîtrise d’œuvre d’exécution 

• Economiste de la construction. 

L’équipe candidate pourra s’accompagner de tout autre compétence jugée utile dans le cadre 
de cette mission. 

3.3.2 Déroulement de la mission 
Le candidat prévoit dans sa prestation : 

• Les déplacements nécessaires à l’exécution de sa mission, notamment en 
phase études (visite du site et mise au point des prestations) 

• Les documents écrits et graphiques d’élaboration du projet sous format 
numérique. 

3.4 ANNEXES 
3.4.1 PLAN TOPOGRAPHIQUE 
3.4.2 DIAGNOSTIC AMIANTE 


