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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent cahier a pour objet l'intervention du contrbleur technique concrétisée
par des avis dans les conditions de l'article L125-1 du Code de la construction et de I'habitation et
portant sur les natures et domaines définis pour la conception et I'exécution de l'opération : « Mise
aux normes et de I'extension de la médecine nucléaire sur le site de la Pitié Salpétriere au sein du
groupe hospitalier AP-HP. Sorbonne Université »

MAITRE D'OUVRAGE Groupe Hospitalo-Universitaire
AP-HP. Sorbonne Université
Site : Pitié Salpétriére

CONDUCTEUR D’OPERATION Direction des Investissements
Et des Services Numériques

Estimation prévisionnelle du codt des travaux : 12 000 000 euros H.T. aux conditions économiques en
vigueur au mois de février 2025. Cette estimation comprend le colt prévisionnel des travaux de
désamiantage, déplombage restructuration et extension.

A titre indicatif le planning enveloppe de I'opération est fourni en annexe.
ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/PI, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de

priorité décroissant :

- I'Acte d'engagement et son annexe financiere

- le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) et ses annexes,

- la décomposition par phase de mission du prix global forfaitaire (annexée a I'AE),

- la note programmatique de 'opération

- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (C.C.A.G. PI) en vigueur a la date de notification du présent marché.

- la norme NF P 03-100: criteres généraux pour la contribution du contrdle technique a la
prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.

- le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de contrdle technique
approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999.

- les attestations d’essais de fonctionnement de I'’Agence Qualité Construction (AQC) ;

- L’offre technique du titulaire
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ARTICLE 3 : TRANCHES OPTIONNELLES

Le marché est composé d’'une tranche ferme et de 3 tranches optionnelles décrites au niveau de I'acte
d’engagement. Le contrbleur technique scindera son offre tant en conception qu’en réalisation en
fonction des différentes tranches.

Il n’est pas prévu d'indemnité d’attente, ni de dédit afférent a ces éventuelles tranches optionnelles.
ARTICLE 4 : RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE

4.1 Le présent contrat prévoit que le titulaire du présent contrat participe a I’exécution en
tout ou partie du service public hospitalier.
Par conséquent, conformément a la loi n°® 2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect
des principes de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :
- d’assurer I'égalité des usagers vis-a-vis du service public ;
- de respecter les principes de laicité et de neutralité dans le cadre de I'exécution de ce
service.

Lorsqu’ils participent a I'exécution du service public objet du présent contrat, le titulaire veille a
ce gque ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité
hiérarchique ou un pouvoir de direction :

- s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;

- traitent de facon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;

- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Le titulaire communique a I'acheteur les mesures qu'’il met en ceuvre afin :
- dinformer les personnes susvisées de leurs obligations ;
- de remédier aux éventuels mangquements.

4.2 Le titulaire veille également a ce que les personnes auxquelles il confie une partie de

I’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.
Il s'assure que les contrats de sous-traitance ou de sous-concession conclus a ce titre
comportent des clauses rappelant ces obligations a la charge de ses cocontractants.

Le titulaire communique a l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-
concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire a
I'exécution du service public. Ces contrats sont transmis a I'acheteur en méme temps que la
demande d’acceptation du sous-traitant ou du sous-concessionnaire, sous peine de refus du
sous-traitant (ou du sous-concessionnaire).

4.3 Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui
signaler rapidement et directement tout manguement aux principes d’égalité, de laicité et
de neutralité qu’ils constatent.
Cette information mentionne également les coordonnées suivantes: Groupe hospitalo-
universitaire AP-HP Sorbonne Université 6 Site Pitié Salpétriere — Direction Générale — Cellule
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des marchés — Cour du marché, porte 04 — 47, boulevard de I'hépital — 75651 PARIS cedex 13
Téléphone : 01 42 17 60 91 .

Il informe sans délai I'acheteur des manquements dont il a connaissance, ainsi que des
mesures qu’il a prises ou entend mettre en ceuvre afin d’y remédier.

Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laicité ou de neutralité, I'acheteur peut
exiger que les personnes affectées a I'exécution du service public soient mises a I'écart de tout
contact avec les usagers du service. Le titulaire veille & ce que cette prérogative lui soit
reconnue par les clauses des contrats de sous-traitance ou de sous-concession concerneés.

4.4 Lorsque le titulaire méconnait les obligations susvisées, I’acheteur le met en demeure
d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.
Si la mise en demeure s’avére infructueuse, I'acheteur se réserve la faculté :
- soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, a
ses frais et risques ;
- Soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de euro 100 (cent) par jour, puis en cas
de manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du
titulaire, le cas échéant, a ses frais et risques.

ARTICLE 5 : PARTICIPATION A LA PHASE CONCOURS

Le bureau de contrdle participera a I'analyse des dossiers esquisse remis par les 3 groupements de
maitrise d’ceuvre en phase concours .

Il réalisera un rapport pour chacun des dossiers en mettant en évidence les non-conformités
réglementaires suivant les missions du présent marché ainsi que les demandes de dérogations a
demander.

ARTICLE 6 : LISTE DE MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Les interventions confiées au Contréleur Technique concernent les natures d'aléas et les
domaines d’intervention indiqués ci dessous et décrites a I'annexe A du présent Cahier des
Clauses Patrticuliéres.

6.1 Nature d’aléas
= Missionde base: Let S.
= Missions complémentaires :
= mission P1  solidité équipements non indissociables
= mission Pv  recollement des proces verbaux
= mission F fonctionnement des installations
= mission Ph  isolation acoustique
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= mission Th  isolation thermique

= mission hand acces handicapés

= mission Brd transport des brancards

= mission LE  solidité des existants

= mission AV  stabilité des avoisinants

= mission GTB gestion technique des batiments
= mission ENV environnement

= mission HYS hygiene et santé

Vérification initiale des installations électriques.
Réalisation d’'une attestation d’accessibilité handicapé en fin d’opération

6.2 Domaines d’interventions

A.1 Démolitions, fouilles, injections, confortement
A.2 Fondations, structure, ouvrages de clos et de couvert,
A.3 Partitions et finitions des ouvrages relatifs & la protection contre les risques
d’incendie et de panique pour les ouvrages faisant 'objet d’'une garantis décennale
B. Ouvrages de génie civil autres que voirie et réseaux divers
C. Installations thermiques, de ventilation et de conditionnement d'air, réfrigération et
désenfumage
D. Installations électriques et électromécaniques
D1- courants forts (haute et basse tension)
D2- courants faibles (tous types d’installations)
E. Installations sanitaires, de fluides divers y compris fluides médicaux,
F. Equipements hospitaliers, dispositions relatives a la protection contre les rayonnements
ionisants
G. En ce qui concerne la solidité des existants, des domaines d'intervention spécifiques
supplémentaires sont a prévoir :
. les ouvrages d'ossature qui ont été congus pour recevoir et transmettre aux
fondations les charges de toute nature
. les ouvrages de clos et couverts fixes ou mobiles qui offrent une protection au moins
partielle contre les agressions des éléments extérieurs
. les travaux de renforcement provisoire des existants.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTROLE

Le contr6le intervient dans les conditions fixées a I'annexe «B» du présent C.C.P. intitulé « Conditions
générales d'exécution des interventions ».

ARTICLE 8 : PRECISIONS SUR LES MODALITES D’INTERVENTION

Les dispositions figurant dans le document COPREC, en matiere de référentiels, définition des
interventions, et équipements sur lesquels porte la mission sont complétées comme suit :
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MISSION AV :
Pour mener a bien ces missions, le contrbleur technique devra signaler au Maitre de I'Ouvrage les
données relevant d’'une mission Diagnostic, qui lui manqueraient.

MISSION S (SEI) :

Sont également soumis au contréle technique les équipements suivants :
- fluides médicaux,
- équipements techniques hospitaliers,

MISSION F:
Sont également soumis au contrble technique les équipements suivants :
- éclairage extérieur,
- distribution collective d'antennes de télévision,
- installations électriques dites de « courants faibles »,
- fluides spéciaux,
- portes motorisées de garage,
- systemes de fermeture automatique des portes et de contréles d’acceés.

MISSION Ph :
La mission du contréleur technique comprend :
- l'examen des documents de conception,
I'examen des documents d’exécution,
- I'examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements concourant a la satisfaction
des exigences réglementaires et des exigences fixées par le Maitre de I'Ouvrage.
Elle ne comprend pas de mesures acoustiques effectuées en fin de chantier.

ARTICLE 9 : EXTENSION DU DOMAINE D’INTERVENTION DU CONTROLE TECHNIQUE
9.1 Aménagements réalisés par les occupants de locaux
Sont soumis au contrdle technique, au titre de la mission S, les aménagements réalisés par le
Maitre de I'ouvrage, dans le cadre de I'opération, qui ne sont pas compris dans les marchés de la
construction communiqués au Contréleur Technique.

9.2 Equipements spécifiques des activités professionnelles

Sont soumis au contréle technigue, au titre de la mission confiée au Contrbleur Technique, les
équipements spécifiques liés a l'activité hospitaliére.

9.3 Avis de chantiers sur les matériels
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Avis de chantier sur des matériels ne disposant pas d’avis technique mais pouvant faire I'objet
d’essais simplifiés apreés installation.

9.4 PV de recollement

PV de recollement des procés verbaux d'essais de fonctionnement des installations et des
équipements et avis sur ces proces verbaux.

9.5 Vérification initiale des installations électriques

Vérification initiale des installations électriques prescrite a I'article 53 du décret n° 88-1056 de
novembre 1988.

9.6 Réalisation d’une attestation d’accessibilité handicapé

Constater que les travaux réalisés dans les ouvrages du batiment soumis a permis de
construire prennent en compte les régles d'accessibilité aux personnes handicapées et établir
I'attestation de vérification d'accessibilité aux personnes handicapées a joindre par le Maitre
d'Ouvrage a la déclaration d'achévement des travaux.

La vérification porte sur les ouvrages de batiment, sur les aménagements intérieurs et le cas
échéant extérieurs ainsi que sur les éléments d'aménagement ou d'équipements entrant dans
le champ d'application du permis de construire.

ARTICLE 10 : RESPONSABLE TECHNIQUE DU CONTROLE

Dés la notification du présent marché, le contréleur technique indique la personne responsable de ce
marche.

Il désigne, pour chaque partie de la mission, les responsables techniques qualifiés pour signer les
avis prévus a I'annexe B. Il soumet leurs qualifications et leurs curriculum vitae a 'agrément du maitre
d’ouvrage.

Le changement de responsable technique qualifié doit étre notifié immédiatement dans les mémes
conditions au maitre d'ouvrage.

ARTICLE 11 : EXECUTION DE LA MISSION
11.1 Précisions concernant les documents a remettre

Lors des études du projet, le contréleur technique établira, les rapports suivants :
- un rapport d’avis sur le projet, stade esquisse,
- un rapport d’avis sur ’Avant Projet Sommaire,
- un rapport d'avis sur le(s) dossier(s) Permis de Construire
- un rapport d’avis sur 'Avant Projet Détaille,
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- un rapport d’avis sur le Projet (PRO) et le Dossier de Consultation des Entreprises dans
leur forme premiére,

- un rapport, dit Rapport Initial, sur les Projets et Dossiers de Consultation des Entreprises
mis au point.

Ces rapports seront fournis au maitre d’ouvrage en deux exemplaires sur format papier et en un
exemplaire sur format informatique (clef USB)

En cours de phases études, le contréleur technique donnera autant que nécessaire ses avis sur les
dispositions envisagées par la maitrise d’ceuvre pour répondre aux besoins du projet.
Il donnera son avis sur les dispositions prises en matiére de sécurité incendie.

Lors de la phase de consultation des entreprises et de mises au point des marchés, il donnera, autant
gque nécessaire, ses avis sur les modifications qui seraient portées au Dossier de Consultation des
Entreprises et sur les variantes qui seraient étudiées.

Les documents d’études des entreprises feront I'objet d’avis écrit par entreprises ou par type
d’ouvrage.

En cours de réalisation des ouvrages, il établira lors de chaque contrble de chantier et pour chaque
essai une fiche de visite et autant que nécessaire, des fiches d’alerte.
En cas de réceptions partielles des ouvrages, il émettra autant de rapports finaux qu'il est prévu de
phases d'exécution des ouvrages.

11.2 Modalités de diffusion des documents qu'il établit

Le Contréleur Technique adressera les documents qu'il établit comme suit :

- Maitre de I'Ouvrage : 1 exemplaire format informatique

- Mandataire du Maitre de I'Ouvrage : 1 exemplaire, (le cas échéant)

- Architecte : 1 exemplaire,

- Bureaux d’études : 1 exemplaire a chaque bureau d’étude concerné,
- Responsable de 'OPC : 1 exemplaire,

- Entreprise : 1 exemplaire a chaque entreprise concernée,

- Coordonnateur S.P.S. : 1 exemplaire pour ce qui le concerne,

- Coordonnateur S.S.I. : 1 exemplaire pour ce qui le concerne.

Les diffusions effectuées seront indiquées sur les documents, afin de permettre a chacun d’en étre
informé.
L’ensemble des rapports devront également étre présents sur le GED mis en place sur I'opération.

11.3 Délais de remise des documents

Les délais de remise des documents ou des avis du titulaire indiqués ci dessous sont maximum et
exprimeés en jours calendaires.
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Les délais commencent a la date de remise des dossiers a contrbler, ou aprés la demande d’avis
émanant de la Personne Responsable du Marché, ou du maitre d’ceuvre sont de :

1. Contrdle des esquisses en phase concours
- Rapport d’avis sur les 3 projets, stade esquisse 10 jours,

2. Contrble de la conception (en jours ouvrables)

- Rapport sur I'Avant-Projet Sommaire 5 jours,
- Rapport sur le dossier Permis de Construire 10 jours,
- Rapport sur 'Avant Projet Détaillé 10 jours,
- Rapport sur le Projet et le DCE dans leur premiéere forme 10 jours,
- Rapport sur le Projet et le DCE mis au point (rapport initial) 5 jours,
- Autres rapports et avis 5 jours,

3. Contrble sur le chantier de la réalisation des ouvrages et contréle des documents d'exécution

- Controle d’'un document d’exécution 5 jours,
- Avis sur essai 5 jours,
- Avis sur un point particulier concernant son intervention,

a la suite d’'une demande intervenue en cours de chantier 3 jours,

- Auvis écrit a la suite d’'une visite de chantier au cours de laquelle le titulaire
a constaté une erreur, une malfagcon ou le non-respect d’une réglementation 1 jour,

4. Vérification en vue de la réception, et avant passage de la commission de sécurité
- Pré rapport relatif a la totalité de la mission et collecte des procés-verbaux 15 jours apres
le début des OPR.
- Rapport final 15 jours avant
le passage de la commission de sécurité.

5. Auvis au Maitre de I'Ouvrage pendant 'année de parfait achévement des ouvrages

- Auvis faisant suite a la demande du Maitre de I'Ouvrage 10 jours
- Avis en fin d’'année de parfait achévement 20 jours
avant la
date.
11.4 Suivi des avis

Tout au long de sa mission, et jusqu’a la fin de I'année de parfait achévement des ouvrages,
le titulaire assurera un suivi de la prise en compte de ses avis par le maitre d’ceuvre et par les
entreprises, notamment par 'examen des documents rectifiés, mais aussi par les visites de
contréle faites sur le chantier.

Il tiendra informé sans délai le représentant de la Maitrise d'Ouvrage des qu’il constatera un
retard ou une absence de réponse a l'un de ses avis.
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Tous les mois ou sur demande de I'acheteur, il dressera un bilan de ses avis restés sans
réponse de la part des différents intervenants, et le diffusera selon les modalités définies pour
les documents qu’il produit.

11.5 Participation aux réunions

1. En phase de conception
Le titulaire participera, sur invitation du Maitre de I'Ouvrage ou de son représentant, aux
réunions de mises au point et d’approbation de chaque phase d’études: Avant Projet
Sommaire, Permis de Construire, Avant Projet Définitif, Projet et Dossier de Consultation des
Entreprises.
Il participera aux réunions avec les services instructeurs du permis de construire qui
concernent sa mission, ce, tant pour faciliter l'instruction du dossier initial que celle des
éventuels modificatifs.

2. En phase de consultation des entreprises et de mise au point des marchés
Le titulaire participera, sur invitation du Maitre de I'Ouvrage ou de son représentant, aux
réunions d’études et de mises au point du dossier et des marchés de travaux.

3. En phase de réalisation des ouvrages
Le contrdleur technique participera a une réunion de chantier hebdomadaire.
Selon les besoins du chantier, cette fréquence pourra étre augmentée a la demande de
l'acheteur.
Il participera également a chaque visite hebdomadaire de chantier pendant au moins une
heure.
En complément de la visite de chantier décrite ci-dessus, il procédera au moins a une
inspection hebdomadaire du chantier.
Il participera aussi aux réunions organisées par la Maitrise d'Ouvrage auxquelles il est invité.
A titre indicatif, ces réunions se tiendront en moyenne tous les mois.
Autant que nécessaire, il participera aux réunions avec les services et la commission de
sécurité et il sera présent a chaque visite des locaux par la commission de sécurité.

11.6 Informations transmises par le Maitre de I’Ouvrage

L’acheteur prendra toutes les dispositions nécessaires pour permettre au controleur technique
d’exercer normalement sa mission. En particulier :

- Tous les documents qui lui sont nécessaires seront remis au titulaire; il est cependant tenu
de signaler tout défaut de transmission.

- Le titulaire est tenu informé des modifications qui seraient portées au programme de
I'opération.

- L’accés du chantier lui est accordé sans limitation.

- Il est informé du planning et de ses éventuelles adaptations au cours de I'opération.

- Il est informé des dates de démarrage des travaux.
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- Pour exercer la mission décrite dans le cadre de I'année de parfait achévement des
ouvrages, le Maitre de I'Ouvrage tient a sa disposition les Dossiers des Ouvrages Exécutés
ainsi que les Procés-Verbaux de réception et de levées des réserves.

ARTICLE 12 : DUREE DE LA MISSION

La mission a réaliser est liée a la nature de 'ouvrage et non a sa durée de réalisation.

Le délai prévisionnel indiqué pour les travaux n’est pas contractuel, il ne comporte ni la phase de
travaux préalables, ni les phases études d’exécution, ni la phase de parfait achévement.

Le contrble intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu'a la fin de la période de
garantie de parfait achevement.

Les interventions du contrdleur technique s'achévent a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement, telle gu'elle est définie a l'article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés publics de travaux.

ARTICLE 13: PENALITES

Les pénalités seront systématiquement appliquées sur la demande d’acompte.

13.1 Pénalités pour retard de remise de documents

En cas de retard dans la remise des divers documents dus au titre de sa mission, le titulaire encourt,
sans mise en demeure préalable, une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard.

13.2 Pénalités pour absence

En cas d’absence injustifiée a une réunion hebdomadaire ou spécifique, il encourt une pénalité égale
a100 €.

ARTICLE 14 : REMUNERATION

Les prestations du contréleur technique sont rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire
basé sur les conditions économiques du mois Mo, mois d'établissement du présent marché.

Le prix du marché est hors T.V.A. avec indication du prix T.T.C.

ARTICLE 15: REGLEMENT

15.1 Acompte et solde

Les demandes d’acompte seront impérativement présentées conformément au modéle remis lors de
la notification du marché.
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Le réglement des sommes dues au titulaire du marché fait I'objet d'acomptes, comme indiqué ci-
apres.

Tranche ferme

COURCEITACE [pourcent
ACOMPTE ECHEANCE - 2 AGE
REMUNERATION CUMULE
DE LA TRANCHE
Apres approbation du rapport sur 0 o
ler les 3 ESQ 100% 100%
Tranche optionnelle 1
POURCENTAGE
DU FORFAIT DE
ACOMPTE ECHEANCE REMUNERATION|POURCENTAGE
DE LA
TRANCHE
1ler Apres approbation du rapport sur 506 506
ESQ
26 Apres approbation du rapport sur 15% 20%
APS
36 Apres approbation du rapport sur 40% 60%
APD
de égres approbation du rapport sur 40% 100%
Tranche optionnelle 2
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POURCENTAGE
DU FORFAIT DE
ACOMPTE ECHEANCE REMUNERATION POt RCENTAGE
DE LA CUMULE
TRANCHE
5e ?Ergs approbation du rapport sur 40% 85%
Apres approbation du rapport sur
6e initial conformément a I'annexe B 10% 95%
du CCP
7e En fin de mission ACT 5% 100%
Tranche optionnelle 3
POURCENTAGE
DU FORFAIT DE
ACOMPTE ECHEANCE REMUNERATION|POtRCERTAGE
TRANCHE
A la fin de chacun des mois suivant
la délivrance de I'ordre de service
Acomptes | du début Qes trﬂvaux,du Io_t gros- 80% 80%
mensuels  |ceuvre et jusqu’a la réception de
I'ouvrage, 80 % du marché feront
I'objet d’acomptes mensuels
Acompte avant Apres avis favoraple qlelz la 15% 95%
solde commission de sécurité
Apres approbation du rapport sur le
Solde parfait achevement et délivrance du 5% 100%
procés-verbal

Nota 1 : les rapports en phase études sont présumés acceptés sans observation 3 semaines apres
leur remise a l'acheteur. En cas d’'observation, le délai est prolongé jusqu’a 'acceptation définitive.

Nota 2 : l'avis favorable de la commission de sécurité ne peut étre considéré obtenu tant que le
titulaire n'aura pas fourni le rapport signifiant la levée de réserves éventuellement formulées par
celle-ci.
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15.2 Modalités de réglement

Le projet de décompte du mois "m" des sommes dues au titulaire doit étre remis a I'acheteur avant le
dernier jour du mois "M + 1". Celui-ci dispose ensuite de 15 jours pour faire connaitre par écrit au
titulaire, les modifications qui ont conduit au décompte mensuel retenu par lui.

Le titulaire dispose ensuite de 15 jours pour faire connaitre ses observations, mais le litige ne doit
conduire a aucun retard dans le paiement de lI'acompte du mois "m" qui est calculé sur la base des
conditions admises par I'acheteur.

Le délai global de paiement est de cinquante jours. Au-dela de ce délai, les intéréts moratoires sont
dus de plein droit. Le taux retenu pour le calcul des intéréts moratoires est le taux d'intérét légal
augmenté de deux points.

L’acheteur vérifie le projet de décompte final et dresse un état faisant ressortir la rémunération due au
titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de la mission, calculée a partir des postes suivants :
- le forfait initial de rémunération, décomposé entre ses éléments, chacun d'entre eux étant
révisé dans les conditions fixées a l'article 15.3.
- les pénalités pour retard telles qu'elles résultent des décomptes arrétés par I'acheteur.
- l'acheteur établit ensuite le décompte général qui comprend :
- le décompte final ci-dessus
- la récapitulation du montant des décomptes périodiques
- lincidence de la T.V.A.
- le montant du solde a verser au titulaire

L’acheteur notifie au titulaire le montant du solde, accompagné du décompte général.
15.3 Révision des prix

Le prix du marché est mentionné dans l'acte d'engagement.

Le marché est conclu a prix révisable.

Il est réputé établi aux conditions économiques en vigueur au mois MO figurant sur l'acte
d'engagement.

Dans le cas d'un prix révisable, la révision de la rémunération fixée a l'acte d'engagement s'effectue
conformément a la réglementation en vigueur, par I'application de la formule ci-aprés :

Im
R =Ro (0,125 + 0,875 ) dans laquelle
lo
R = fraction de la rémunération a régler
Ro = fraction correspondante de la rémunération initiale figurant a I'acte d'engagement
Im et lo = index ingénierie publié par la direction des affaires économiques internationales du

Ministére de 'Equipement.
lo est l'index correspondant au mois "Mo" fixé dans l'acte d'engagement.
Im est I'index du mois "m" figurant sur le décompte présenté a I'appui d'une proposition de reglement.
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ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT ET AVANCE FORFAITAIRE
Le titulaire est dispensé de cautionnement.

Conformément aux modalités des articles R. 2191-3, R. 2191-6, R. 2191-7, R. 2191-8, R. 2191-16, R.
2191-18 du Code de la commande publique, une avance peut étre versée aprés acceptation au
fournisseur. Le montant de I'avance est fixé a 5% du montant du marché.

ARTICLE 17 : ASSURANCE

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le contrdleur technique doit justifier qu'il est titulaire
- d'une assurance de responsabilité obligatoire en application de l'article L 241.1 du
Code des Assurances.
- et d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont
s’inspirent les articles 1792 a 1792.2 et 2270 du Code Civil.
Le titulaire doit fournir une attestation de son assureur justifiant qu'’il est a jour de ses cotisations, et
que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de sa mission.

Le défaut d'assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du Contréleur Technique.
ARTICLE 18 : UTILISATION DES RESULTATS

La définition et l'utilisation des résultats des prestations est sont définies aux articles 32 a 35 du
C.C.A.GPL.

ARTICLE 19 : ARRET DE L'EXECUTION DES INTERVENTIONS

En application de l'article 22 du C.C.A.G. PI., 'acheteur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution
sans indemnité des interventions qui font l'objet du présent marché a l'issue de chacune des phases
techniques suivantes : APS - APD - ACT.

ARTICLE 20 : RESILIATION DU MARCHE

En cas de non renouvellement ou de perte de l'agrément du contréleur technique portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci est résilié sans indemnité.

La décision d'arréter I'exécution des prestations prévue a larticle 22 du C.C.A.G. Pl emporte
résiliation du marché sans indemnité.

Si le titulaire se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles ou commet dans I'exercice
de celles-ci des fautes graves de nature & compromettre le bon déroulement de I'opération, le marché
est alors résilié sans indemnité et la fraction de la mission déja accomplie est rémunérée avec un
abattement au mois égal a 10%.
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Si le contrat est rompu de facon unilatérale par le titulaire, sans que puisse étre invoqué le cas de
force majeure, le marché est alors résilié sans indemnité et un abattement de 20% est effectué sur la
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fraction de la mission déja accomplie.

ARTICLE 21 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent CCP déroge dans son :

ANNEXE A : INTERVENTIONS POUVANT ETRE CONFIEES AU CONTROLEUR TECHNIQUE

- article 2 al'article 4.1 du CCAG PI.
- article 13 a l'article 14.1 du CCAG PI.

I. NATURE DES INTERVENTIONS

A/ Missions de base = mission minimale obligatoire (selon la norme NF P 03-100)

= |a mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
= la mission S portant sur la sécurité des personnes dans les constructions.

B / Missions complémentaires des missions de base (selon la norme NF P 03-100)

= mission PS

= mission P1

= mission F

= mission Ph

= mission Th

= mission hand
= mission Brd
= mission LE

= mission AV

= mission GTB
= mission ENV
=  mission HYS
= mission CO

sécurité séisme

solidité équipements non indissociables
fonctionnement des installations
isolation acoustique

isolation thermique

acces handicapés

transport des brancards

solidité des existants

stabilité des avoisinants

gestion technique des batiments
environnement

hygiene et santé

coordination des contrdleurs

Il. DOMAINE D'INTERVENTION

Les domaines sur lesquels peuvent porter l'avis du Contrdleur Technique sont délimités comme

suit :

AP-HP.SU
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A. 1 Démolitions, fouilles, injections, confortement
A.2 Fondations, structure, ouvrages de clos et de couvert,
A.3 Partitions et finitions des ouvrages relatifs a la protection contre les risques d’incendie et
de panique pour les ouvrages faisant I'objet d’'une garantie décennale
B. Ouvrages de génie civil autres que voirie et réseaux divers
C. Installations thermiques, de ventilation et de conditionnement d'air, réfrigération et
désenfumage
D. Installations électriques et électromécaniques
D1- courants forts (haute et basse tension)
D2- courants faibles (tous types d’installations)

E. Installations sanitaires, de fluides divers y compris fluides médicaux,
F. Equipements hospitaliers, dispositions relatives a la protection contre les rayonnements
ionisants
G. Equipements industriels et commerciaux
H. Equipements agricoles
l. Voiries et réseaux divers
J. Reconnaissance des sols
K. En ce qui concerne la solidité des existants, des domaines d'intervention spécifiques
supplémentaires sont a prévoir :

- les ouvrages d'ossature qui ont été congus pour recevoir et transmettre aux

fondations les charges de toute nature
- les ouvrages de clos et couverts fixes ou mobiles qui offrent une protection au
moins partielle contre les agressions des éléments extérieurs
- les travaux de renforcement provisoire des existants.

AP-HP.SU Consultation n°® 25-001 du 17/01/2025 PSL

Mission de contr6le technique relative au projet de la mise aux normes et 19/23
CCP Lot CT de I'extension de la médecine nucléaire sur le site de la Pitié Salpétriere au
sein du groupe hospitalier AP-HP. Sorbonne Université




ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

Groupe hospitalo-universitaire
AP-HP. Sorbonne Université
Sites : Pitié Salpétriére — Charles Foix — Saint Antoine — Tenon - Rothschild - Trousseau - La Roche-Guyon
Direction des Investissements et Services Numériques
Direction des Travaux et de la Maintenance
47/83 Boulevard de I'Hopital - 75651 Paris cedex 13

ANNEXE B : CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES INTERVENTIONS

1 - Le Contrdleur Technigue s'engage a accomplir tous les actes qui apparaitront nécessaires,
compte tenu des natures et domaines d'intervention qui lui sont confiés par le présent contrat pour
mettre en garde I'acheteur contre les conséquences facheuses de dispositions qu'il est possible de
relever a I'examen du projet et des dispositions prises par I'entrepreneur pour assurer la qualité de
I'exécution. Le Contréleur est juge, sous sa responsabilité, du caractére de nécessité des actes en
cause.

Ces actes comprennent en tout premier lieu I'évaluation technique du projet par rapport aux
dispositions des documents réglementaires et normatifs existants.

2 - La mission du Contrdleur Technique comporte 5 phases :

- Contr6le des documents de conception

- Contr6le des documents d'exécution

- Contrble sur chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements

- Vérifications finales en vue de la réception

- Intervention a la demande de l'acheteur pendant la période de garantie de parfait
achevement

Pour remplir sa mission, le Contréleur Technigue est tenu d'accomplir un certain nombre d'actes,
ceux-ci relevant des deux catégories suivantes :

Actes techniques

Actes d'information

a) Les actes techniques consistent en I'examen critique :

- des documents, plans et dessins définissant les produits, les ouvrages et
équipements ainsi que les niveaux de performances attendus de ceux-ci ;

- des dispositions prises par les constructeurs énumérés a l'article 1792-1 du code
civil afin de s'assurer gu'ils effectuent de maniére satisfaisante les vérifications
techniques qui leur incombent ;

- des ouvrages et équipements réalisés,

- et de la prise en compte des certificats ou proces-verbaux d'essais relatifs aux
matériaux, composants ou equipements.

Pour que I'objectif de prévention fixé au contrdle technique puisse étre atteint, les actes techniques du
contréleur ne peuvent se limiter a I'examen critique de documents réputés achevés ou d'ouvrages et
équipements dont la réalisation est terminée.

Au contraire, ces actes doivent s'échelonner tout au long des trois phases suivantes que sont:
- le contrble des documents de conception
- le contrdle des documents d'exécution
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- le contrble sur chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements,
et I'examen critique doit s'exercer de facon interactive avec la réalisation des prestations des divers
constructeurs.

Cela nécessite que le Contrdleur Technique participe a des réunions de mises au point techniques
avec le Maitre d’'Ouvrage et ses assistants, les architectes, les bureaux d'études, les ingénieurs-
conseils, les coordinateurs, les entrepreneurs, les fabricants, lors du choix des principales options.

Le respect de cette condition est indispensable pour contribuer a la réalisation des ouvrages dans les
conditions prévues de niveau technique, de codts et de délais.

Lors de la mise au point des contrats de travaux (ACT), la maitrise d’ouvrage pourra demander
assistance et conseil au contrbleur technique.

b) Les actes d'information consistent en des avis exprimés a I'acheteur pour lui rendre compte de
I'examen critique effectué et lui faire connaitre I'opinion du contrbleur technique, eu égard a la
prévention des aléas techniques, sur :

- la conception du projet

- sa définition précise en vue de I'exécution

- la réalisation (fourniture et mise en ceuvre) des ouvrages et équipements

- le résultat des vérifications finales

Outres les différents rapports d'étapes ou comptes rendus établis tout au long de sa mission, le
contréleur Technique rend compte de son intervention dans trois rapports principaux :

Le rapport initial de contrdle technique (relatif au contréle des documents de conception) : ce rapport
doit étre adressé a I'acheteur avant signature des marchés de travaux ;

Le pré-rapport "final" de contréle technique (relatif a la totalité de la mission) : ce rapport doit étre
adressé a I'acheteur en fin des OPR. Il doit en particulier récapituler les observations formulées par le
contréleur technique et qui, a sa connaissance, n'‘ont pas été suivies d'effet.

Le rapport "final" de contréle technique : ce rapport doit étre adressé a I'acheteur avant la réception. |
doit en particulier récapituler les observations formulées dans les pré-rapports et auxquelles des
réponses ont été rapportées levant ainsi toutes les réserves a la réception.

Le Contrbleur Technique est tenu d'adresser ses avis et observations a la personne responsable du
marché (ou a toute personne désignée par elle) dans une forme accessible a I'acheteur et signés par
le responsable technique.

3 - Durant toute la période de son marché, le controleur technique devra assurer un suivi des suites
données a chacune de ses observations et avis qui sera présenté dans un document récapitulatif
exhaustif réguliérement.
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4 - L'intervention du Contréleur Technique, pendant I'exécution des travaux, comporte autant de
visites de chantiers qu'il est nécessaire pour renseigner le Maitre d'Ouvrage sur le respect, par
I'entreprise, des clauses concernant le calcul, le dessin des détails d'exécution, sur la qualité de
I'exécution et les dispositions prises pour l'assurer, notamment lors des phases particulierement
importantes de celle-ci. La mission du Contréleur n'implique pas qu'il doit nécessairement assister aux
réunions de chantier. Il assurera au minimum une présence toutes les quinzaines sur le chantier

La mission du Contrdéleur Technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction a été normalement surveillée et qu'elle est appropriée au projet ; dans ce but, il
doit notamment signaler au Maitre d'Ouvrage les essais qu'il estimerait nécessaires.

Le Contréleur technique est responsable administrativement du bon déroulement de la commission
de sécurité.

Il est tenu avant le passage de la Commission de Sécurité, de fournir un rapport comportant toutes
les réserves levées.

Le représentant du Contrbleur Technique qui a suivi le chantier devra étre présent lors de la réunion
de la Commission de Sécurité.

5 - Durant la période de parfait achévement qui suit la réception, le contrdleur continue a fournir
ses avis comme ci-dessus ; a la fin de cette période, il établit un rapport récapitulatif selon un plan
identique au premier.

6 - En ce qui concerne la sécurité des personnes, le Contréleur Technique donne son avis sur
I'application des divers réglements de sécurité et, 1a ou de tels réglements n'existent pas, il attire
I'attention du Maitre d’Ouvrage sur les dispositions du projet qui risquent de mettre en cause la
responsabilité du Maitre d’ouvrage et des constructeurs en cas d'accidents corporels survenants aux
occupants.

7 - Le Contréleur Technique fonde les vérifications auxquelles il procéde pour remplir sa mission,
d'une part sur les disciplines scientifiques qui intéressent les domaines d'intervention concernés et qui
sont en jeu dans les aléas techniques susceptibles d'étre rencontrés et d'autre part sur les méthodes
propres de contrdle qu'il a élaborées.

Dans les domaines non couverts par des réglements, le Contréleur Technique doit dans ses avis, s'il
ne se référe pas aux documents nominatifs suivants, lorsqu'ils existent :
1) textes législatifs et réglementaires dont le décret n°® 99-443 du 28 mai 1999 relatif
au CCAG applicables aux marchés de Contréleur Technique.
2) fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés
publics de travaux.
3) textes techniques de caractére normatif
- normes frangaises y compris les normes transposant les normes européennes
- regles et prescriptions techniques (DTU)
- avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d'expérimentation
(ATEX)
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- regles professionnelles.

Toutefois, dans les domaines ou il n‘existe pas de regles ou de connaissances précises, il est admis
que dans ses avis le Controleur Technique se borne a attirer I'attention du Maitre d’Ouvrage sur les
risques encourus.

8 - Le contrbleur s'engage a agir avec toute la diligence souhaitable et & mettre en ceuvre les moyens
qui permettent d'éviter autant que faire se peut les surcolts et les retards évitables qui pourraient
découler de son intervention, et qui sont nécessaires pour accomplir les actes types dans le respect
de l'objectif de prévention de sa mission.

9 - De son c6té, I'acheteur prendra les dispositions nécessaires pour :
¢ informer, dés l'origine, les Maitres d'Oeuvre, entreprises, BET, et d'une maniére générale, tous
les intervenants a la construction, de l'existence du présent contrat
e donner au Contréleur Technique copie du Permis de Construire
o fournir au Contréleur Technique le libre accés aux chantiers et autres lieux d'exécution des
travaux intéressants la construction pour laquelle son intervention a été requise, et d'une
fagon générale lui permettre I'exercice de sa mission dans des conditions normales d'efficacité
et de sécurité
e prévenir en temps utile le Contréleur Technique des dates de commencement des travaux et
des phases essentielles de leur exécution, ainsi que des dates des opérations préalables aux
réceptions des ouvrages et lui communiquer les procés-verbaux de ces réceptions
Pendant l'exécution des travaux et des études, le Contrdleur Technique adresse directement au
Maitre d'Oeuvre et aux entreprises concernées une copie pour information de ses avis et rapports.
Les originaux sont adressés au Maitre d’ Ouvrage.

10 - Il est interdit au Contréleur Technique de participer a la conception des ouvrages, a I'exécution
des travaux, a leur métré, et de donner des ordres aux constructeurs.

[l appartient au Maitre d’Ouvrage de décider de la suite qu'il entend donner aux avis qu'il a recu du
Contréleur Technique et de donner le cas échéant ses instructions au Maitre d'ceuvre

ANNEXE C : planning enveloppe de I'opération

La date prévisionnelle de commencement des travaux est prévue courant 2027 pour une
durée prévisionnelle de 24 mois. Le chantier est prévu en plusieurs phase avec des réceptions
partielles.
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