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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Le présent marché a pour objet les travaux de remplacement de quatre ascenseurs du centre
universitaire Assas, 92 rue d’Assas Paris 6eme, classé ERP lére catégorie avec activité de type L, N
etS.

Les travaux concernent le remplacement des ascenseurs ci-dessous :

o Ascenseurs Duplex batiment A : ASC 2 Droite (HPZ91) de 10 niveaux et ASC 3
Gauche (HPZ90) de 11 niveaux

o Ascenseur Amphithéatre batiment C: ASC 4 (HPZ93) de 4 niveaux

o Ascenseur Bibliothéque batiment D : ASC 5 (HPZ92) de 5 niveaux

Le marché n’est pas alloti.
Le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle.

Le maitre de I'ouvrage ne s’engage définitivement vis-a-vis du I'entrepreneur que pour le montant de la
tranche ferme (seule tranche approuvée a la date de signature du présent marché par le pouvoir
adjudicateur).

L’affermissement de la tranche optionnelle de travaux envisagée pour le deuxiéme semestre 2025, se
fera par décision du pouvoir adjudicateur naotifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les spécifications techniques figurent dans le CCTP Rev02 Affaire n°230903869

Le marché inclut la garantie de parfait achévement (1 an a compter de la réception des travaux), la
garantie de bon fonctionnement (2 ans a compter de la réception des travaux), la garantie lIégale contre
les vices cachés (2 ans a compter de la découverte du défaut caché), ainsi que la garantie décennale
(10 ans a compter de la réception des travaux).

Le marché comprend également une maintenance préventive et corrective sur site des équipements,
débutant a la réception des travaux, d’une durée d’'un an reconductible expressément trois fois. Les
prestations de maintenance font 'objet d’'une garantie minimale d’'un an conformément a l'article 33 du
CCAGI/FCS.

La description des ouvrages et ses spécifications techniques, figurent dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et les plans du site Assas (plans remis lors de la visite obligatoire
au cours de la consultation). Les obligations relatives a la maintenance figurent dans le présent Cahier
des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.).

La réalisation des prestations se fera partiellement en site occupé, en réduisant au maximum les
nuisances occasionnées.

Des restrictions ou contraintes pourront étre imposées a I'entrepreneur quant a la réalisation des travaux
bruyants.

Dans la suite du présent document, le titulaire du marché est désigné sous le vocable
« L’entrepreneur ».

1.2. ETENDUE DU MARCHE

Le montant maximum du marché est inférieur a 5 350 000 € HT sur sa durée globale reconductions
comprises.

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée et est soumis aux dispositions des articles
L.2123-1 et R.2123-1 et suivants, R.2131-12 du code de la commande publique.

1.3. DUREE ET DELAI D’EXECUTION DU MARCHE
Le présent marché prend effet a compter de sa date de notification et prend fin a 'achévement de la

période de garantie et de maintenance. Si la tranche optionnelle est affermie, la durée du marché inclura
la durée de garantie de parfait achévement des travaux.
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Le marché comprend une maintenance préventive et corrective d’'une durée d'un an reconductible trois
fois expressément, sans pouvoir dépasser une durée globale de quatre ans. Cette maintenance débute
a compter de la date de réception des travaux.

Conformément a l'article R2112-4 du code de la commande publique, la reconduction est tacite.
Ainsi, le marché est reconductible de maniere tacite par période d’un an a la date anniversaire du
marché, dans la limite de trois reconductions.

Le titulaire ne peut refuser la reconduction du marché.

L’Université communiquera la décision de non reconduction au plus tard trois mois avant ce terme.

En cas de non-reconduction du marché, le titulaire ne peut pas prétendre a indemnisation.

Le titulaire reste cependant engagé jusqu’a la fin de la période en cours.

La date de réception des travaux constituera la date de référence pour sa reconduction ainsi que pour
la révision annuelle des prix. Les bons de commande peuvent étre émis jusqu’au dernier jour de validité
du marché. Aprés expiration du marché, les deux parties restent tenues d’honorer les obligations
contractées pendant le marché.

L’entreprise s’engage a réaliser les travaux relatifs a la tranche ferme entre le 19 mai 2025 et le
12 septembre 2025, soit délai de réalisation de 17 semaines, hors période de préparation et
d’approvisionnement.

A la notification du marché, les délais fixés au planning prévisionnel deviendront contractuels.

Le délai d’exécution comprend la préparation, I'approvisionnement et la réalisation de 'ensemble des
travaux prévus au CCTP.

La natification du marché est envisagée en MARS 2025 et vaut démarrage des travaux.
1.4. CLAUSE DE REEXAMEN, PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE, PRESTATIONS SIMILAIRES

En application des dispositions prévues a l'article R.2194-1 et suivants du code de la commande
publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le marché en cours d’exécution.
Des prestations pourront étre ajoutées ou supprimées, a l'initiative exclusive de I'Université, notamment
en cas d’événements ou de spécificités imprévus, d’'une nouvelle mise en service, d’'une cession de
batiment ou d’une mise hors service prolongée de plus de quinze jours et définitive, ou en cas de
nouveaux besoins imprévus. Ces modifications feront I'objet d’'un avenant, d’'un courrier recommandé,
d’'un bon de commande ou d’'un ordre de service. Le titulaire est tenu d'accepter les modifications, les
transformations ou les améliorations des installations, la modification des caractéristiques des
installations et locaux, la modification des conditions de fonctionnement, la prise en charge ou I'abandon
de matériels ou d'équipements, de batiments, en cours d'exécution du marché.

Le prix global et forfaitaire additionnel relatif aux prestations ou installations ajoutées devra étre fixé en
cohérence avec celui des autres prestations ou installations. Le prix global et forfaitaire annuel relatif aux
installations supprimées devra faire I'objet d’'une déduction au prorata temporis de la période non
exécutée. Aucune indemnité ne sera versée au titulaire, notamment en cas de diminution du volume des
prestations et donc du montant du marché.

Des contraintes d’intervention notamment relatives aux travaux bruyants pourront étre imposées par le
maitre d’'ouvrage afin de préserver I'activité du centre. L'Université pourra décider que les travaux
bruyants s’exécutent de nuit. Le cas échéant, I'Université adressera un ordre de service en ce sens au
titulaire. Le prix global et forfaire de cette prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est
obligatoirement fixé a la DPGF a I'annexe 1 de I'acte d’engagement. Cette PSE sera retenue ou non, a
la discrétion de I'Université, au moment de la phase de préparation du chantier avec I'entreprise, en
fonction du planning d’exécution de I'entreprise et de I'activité du centre.

En application de l'article R.2122-7 du code de la commande publique, I'Université se réserve la
possibilité de conclure des marchés négociés avec le titulaire, sans publicité et ni mise en concurrence
préalables, pour la réalisation de prestations similaires.

1.5. INTERVENANT
Maitre d'ouvrage de l'opération :
UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS
12 Place du Panthéon
70005 Paris

1.6. MAITRISE D’CEUVRE
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ABMS CONSEIL — Agence de Paris
10 Avenue de I'Entreprise — Edison 4
95800 CERGY

La mission confiée au maitre d’ceuvre est une mission comprenant la direction des travaux mais ne
comprenant pas les études d’exécution (limité au visa).

1.7. CONTROLE TECHNIQUE

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au controle technique, dans les conditions
prévues par le Code de la construction et de I'habitation (partie Iégislative, livre 1¢', chapitre ler, section
7, article L111-23 et suivants).

Les missions confiées par le maitre d’ouvrage au contréleur technique sont les suivantes :

- Mission LE relative a la solidité des existants
- Mission SEI relative a la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH
- Mission LP relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables

et indissociables

- Mission HAND relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

Les coordonnées du CT seront transmises en phase de préparation des travaux.

1.8. COORDINATION SECURITE PROTECTION DE LA SANTE

Les travaux faisant I'objet du présent marché seront soumis au coordinateur de sécurité et de protection
de la santé de niveau 1.

Les missions confiées sont :

- I'établissement et mise a jour du Plan Général de Coordination
- 'ouverture et mise a jour du registre journal

- 'examen et mise au point du PPSPS de I'entrepreneur

- visite de chantier

- élaboration et mise a jour du DIUO

Les coordonnées du CSPS seront transmises en phase de préparation des travaux.

1.9. TITULAIRE

Le titulaire est également dénommeé ci-aprés « I'entrepreneur » ou « I'entreprise ».

2. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

2.1. PERIODE DE PREPARATION, PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX :

La période de préparation est comprise dans le délai global d’exécution.

Pendant cette période de préparation, I'entrepreneur doit arréter, en accord avec le Maitre d’ceuvre :

le schéma d’organisation du chantier ;

le calendrier détaillé d’exécution contractuel des travaux comportant une décomposition par
taches ;

les détails d’exécution ;

I'établissement du plan de sécurité et d’hygiéne prescrit par I'article 28.3 du C.C.A.G./T. et par la
réglementation en vigueur ;

le programme d’exécution indiquant les dispositions prévues pour assurer la coordination des
tdches incombant, le cas échéant, aux autres membres du groupement ou aux sous-traitants,
dans les conditions prévues a l'article 28.2.2 du C.C.A.G/T. ;

I'établissement et la présentation de plans d’exécution, note de calcul et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G. et
a l'article 10 ci-aprés ;

établir le schéma d'organisation et de gestion des déchets.

La fourniture des plans d’exécution, notes de calcul et études de détails seront soumis par I'entrepreneur
a I'approbation du Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle, dix jours minimum avant le commencement
d’exécution.
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2.2. CONSTAT - ETAT DES LIEUX :

Lors de la prise de possession des lieux par I'entreprise en premiére installation, il sera établi, en
présence du représentant du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre un état des lieux contradictoire des
locaux avec photographies.

Il permet d’établir a posteriori, les responsabilités en cas d’accident, d’incident, d’effondrement ou de
désordres constatés a l'issue des travaux.

2.3. ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER

2.3.1. ORGANISATION MATERIELLE DU CHANTIER

L’entrepreneur a la charge de l'organisation du chantier et chemins de service, des tracés
d’'implantation, ce qui implique I'obligation de faire application des alignements et des nivellements. |
doit prendre en charge :

- lamenée et la fourniture de I'eau pour les travaux, I'eau potable pour les ouvriers et I'’énergie
électrique nécessaire pour I'exécution des travaux ;

- se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives a I'hygiéne et a la sécurité des
ouvriers ;

- assurer la cléture, I'éclairage, le nettoyage, I'entretien et la sécurisation du chantier selon le plan
d’organisation du chantier;

- Souscrire une assurance couvrant les risques liés a l'utilisation de ces locaux durant toute la durée
des travaux. Les locaux seront chauffés si nécessaire et éclairés. Les bureaux seront reliés par un
poste au central téléphonique.

Un bureau du chantier, réfectoire, vestiaire ainsi qu’un bloc sanitaire comportant lavabos/douche et WC
pourront étre mis a disposition par le maitre d’ouvrage.

Un exemplaire de toutes les pieces énumérées a larticle 3 du présent CCAP sera déposé en
permanence sur le chantier.

Il reste seul responsable de I'exécution des mesures a prendre en vue de I'application des dispositions
prévues qui précedent jusqu’a 'achévement complet des travaux.

2.3.2. SECURITE ET HYGIENE

Les mesures particuliéres concernant la sécurité et I'hygiéne sont prises par I'entrepreneur dans les
conditions prévues a l'article 31 du C.C.A.G/T. et conformément & la |égislation en vigueur.

Dans le cadre de toute intervention, le titulaire s’engage a respecter les mesures sanitaires édictées par
la loi, les reglements, ainsi que les consignes générales et particuliéres figurant dans le guide OPPBTP
de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période
d’épidémie de coronavirus, et en période de suspension, dans le document de recommandations « post-
covid » du méme organisme.

2.4. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour
élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du fait des
risques d’incendie et de panique inhérents aux modalités d’exécution de certains travaux, lors des
opérations comportant la mise en ceuvre notamment d’appareils thermiques ;

b) I'exploitation normale du domaine public et des services publics ;

c) 'exécution simultanée d’autres travaux. Il devra en outre prendre a sa charge, en vue d’atténuer la
géne occasionnée pendant la durée de 'opération, toutes les précautions utiles pour réduire autant
gue possible les inconvénients suivants :

- bruits d’origines diverses (camions, tous engins moteurs thermiques, compresseurs, scies,
tous outils a percussion, etc...) ;

- odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, etc...) ;
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- poussiéres d’origine diverses (pongages, démolitions, enlévement du gravois, etc...) ;

- détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme de travaux et stockés provisoirement
dans les accés ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte du chantier ;

- état défectueux des voies et accés — boues et gravois au passage des engins et camions,
tranchées pour canalisations ;

- sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barrieres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc.

Avant tout commencement d’exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne pouvaient
étre suffisamment atténués ou supprimés, I'entrepreneur devrait en référer au maitre d’ceuvre et au
maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur est tenu d’assurer, a ses frais, les transports et de fournir les magasins, moyens de
transport, matériels, engins et outils de toutes espéces nécessaires a I'exécution de ses travaux.
L’entrepreneur doit entretenir ses matériels.

Au cours de I'exécution des travaux, I'entrepreneur doit, a ses frais, garantir ses matériaux et ouvrages
des dégradations et avaries qu’ils pourraient éprouver.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillage, ouvrages ou partie d’'ouvrage, les frais
résultant des remplacements et remise en état incombent a I'entrepreneur sans pouvoir donner lieu a
une indemnisation quelconque de la part du Maitre de 'ouvrage.

2.5.NETTOYAGE DU CHANTIER

L’entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par
le maitre d’ceuvre, sur proposition de I'entrepreneur.

A la suite de son intervention, I'entrepreneur aura la charge des nettoyages quotidiens, hebdomadaires
et le nettoyage de fin de chantier en vue de la réception des travaux.

L’entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il
a salies ou détériorées (notamment les descentes d’eaux pluviales et autres réseaux d’évacuation).
L’entrepreneur a la charge de I'enlevement des déblais stockés et de leur transport aux décharges
publiques. Chaque corps d’état aura a sa charge le nettoyage et le tri de ses propres déchets et gravats.

2.6. OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra prendre a sa charge la remise en état des abords éventuellement détériorés en
cours de chantier.

En cas dexercice d'un droit d’occupation temporaire, I'entrepreneur doit pouvoir justifier de
I'accomplissement des obligations qui lui incombent de ce fait.

L’entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite du maitre d’'ouvrage, exercer ces droits a des fins autres
que celles de I'exécution des travaux en vue desquels l'autorisation a été accordée.

2.7.PLANS D’EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I’'entrepreneur et soumis avec les notes de calculs correspondantes a I'approbation du maitre d’ceuvre.
Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
apreés leur réception.

3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- L’Acte dEngagement (A.E. 2025-004) et son annexe 1 : Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF) travaux maintenance et interlocuteurs ;

- Lannexe 1 a l'acte d’engagement: Prix global et forfaitaire travaux et maintenance et
interlocuteurs

- L’annexe 2 a l'acte d’engagement : DPGF/Caractéristiques matériels/délais/planning

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) 2025-004 du 24/10/24 ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) — Rev02 Affaire n°230903869 ;
- Lannexe 1 au CCTP — Caractéristiques des appareils existants — Rev02 ;

- Lannexe 2 au CCTP - Fiches descriptives remplacement complet-Rev02

- Les plans du site Assas « Etat existant » (remis lors de la visite obligatoire) ;

- Le Rapport Initial de Contréle Technique (RICT) du 10/10/2024 ;

- Les trois rapports amiante avant travaux du 16/12/2024;
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- Le plan général simplifi¢ de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PGC) du 26/11/24 ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Travaux
(CCAG Travaux), approuvé par arrété du 30 mars 2021 modifié (non joint) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux passés au nom de I'Etat dont la composition est fixée par les décrets et arrétés en
vigueur (non joint) ;

- Le Cahier des Clauses Spéciales, des Documents Techniques Unifiés (CCS/DTU) (non joint) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Fournitures Courantes et de Services (CCAG/FCS), approuvé par arrété du 30 mars 2021
modifié (non joint) ;

- L’'ensemble des normes frangaises et des spécifications techniques en vigueur a la date de

consultation ou autres normes reconnues équivalentes ;

- Les bons de commande, les ordres de services, le cas échéant ;

Les avenants, le cas échéant ;

- Le mémoire technique présenté par le titulaire a I'appui de son offre ;
Le planning prévisionnel des travaux fourni par le titulaire.

Seuls les documents conservés dans les archives de I'Université font foi.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de remise des offres, tel que
ce mois est défini au point 5.3.1 du présent document, soit FEVRIER 2025.

Si des évolutions législatives, réglementaires ou normatives surviennent en cours d’exécution des
prestations, ces évolutions doivent étre prises en compte par le titulaire.

Le candidat accepte sans réserve les clauses du présent CCAP.
Toute clause, portée dans I'offre du titulaire ou documentation quelconque et contraire aux dispositions
des autres pieces constitutives du marché, est réputée non écrite. Les conditions générales de vente

du titulaire sont concernées par cette disposition.

Interprétation du dossier projet

En cas de contradiction a lintérieur du dossier projet, seul le maitre d’ceuvre pourra définir
l'interprétation retenue des travaux que I'entrepreneur devra réaliser dans le cadre du prix global et
forfaitaire du marché et de son délai.

4. PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE L’OFFRE ET
DEVELOPPEMENT DURABLE

Les travaux et fournitures du présent marché doivent répondre aux exigences de gestion durable de
I'environnement et aux normes en vigueur. Le mémoire technique complétée par le titulaire fournit tout
renseignement relatif au développement durable, a 'économie circulaire et démontre la performance
environnementale de I'offre : collecte et traitement des déchets, tri et recyclage, réemploi et valorisation
des ressources du chantier, performance environnementale des équipements proposés, durée de vie
des équipements proposés et de leur pieces détachées, attestations relatives a la gestion durable de
'environnement délivrées par des organismes certificateurs accrédités ou tout autre moyen de preuve
approprié tel que dossier technique du fabricant, rapport d’essai d'un organisme reconnu,
consommation en énergie des équipements, composition des équipements, procédure d’élimination, de
revalorisation et de récupération des fournitures, piéces détachés, déchets et des équipements en fin
de vie, etc.

Conformément a l'article 7 du CCAG/T et CCAG/FCS, le titulaire veille a ce que les prestations qu'il
effectue respectent les prescriptions Iégislatives et réglementaires en vigueur en matiére
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en
mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie-maintenance
des matériels, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. En cas d’évolution de la Iégislation sur la
protection de l'environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles,
demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la
signature d’un avenant par les parties au marché.
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Les prix fixés sur I'annexe de l'acte d’engagement comprennent également les prestations de
récupération, transport, entreposage, tri et élimination ou valorisation des déchets, des matériels et
piéces détachées en fin de vie, conformément a l'article 36 du C.C.C.A.G/T. Le titulaire est responsable
de I'élimination/recyclage des matériels et piéces détachées en fin de vie (toutes marques confondues,
en nombre égal et quelle que soit leur date de mise sur le marché) similaires aux matériels livrés. Il
devra récupérer ces matériels similaires a la demande de I'Université.

Son mémoire technique détaillera la procédure & suivre en la matiere. Il fait son affaire des relations
avec le producteur des matériels. Il prendra en charge I'organisation et le financement de leur
élimination/recyclage.

Les dispositions prévues a l'article 36.2 « controle et suivi des déchets de chantier » du C.C.A.G./T.
sont applicables. Ainsi, le titulaire communique dans les conditions énoncées a I'article précité un
schéma d'organisation et de gestion des déchets et fournit les éléments de tracabilité, notamment grace
a l'usage de bordereaux de suivi ou de dépdt des déchets de chantier.

Cependant, par exception a l'article 36.1 du C.C.A.G./T., le titulaire est responsable de I'élimination et
la valorisation des déchets créés par les travaux.

5. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - REGLEMENT DES
COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

5.1. PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE - REGLEMENT
DES COMPTES

5.1.1. Contenu et nature des prix

Les prix globaux et forfaitaires du présent marché de travaux et de maintenance sont renseignés en
annexe 1 a de I'acte d’engagement.

Les prix du marché sont établis hors TVA en tenant compte :
- des sujétions susceptibles d’étre entrainées par I'exécution simultanée des différents corps
d’état du marché,
- des dépenses communes de chantier, mentionnées a l'article 5.1.2 ci-apres,
- des sujétions résultant de la continuité de fonctionnement de I'établissement dans lequel
les travaux auront lieu,
- du classement de celui-ci dans les établissements recevant du public.

Les prix du marché sont établis en tenant compte également des missions confiées par le maitre de
I'ouvrage :

- au maitre d'ceuvre

- au contrdleur technique.

Le maitre de 'ouvrage ne s’engage définitivement vis-a-vis du I'entrepreneur que pour le montant de la
tranche ferme (seule tranche approuvée a la date de signature du présent marché par le pouvoir
adjudicateur).

L’affermissement de la tranche optionnelle de travaux envisagée pour le deuxiéme semestre 2025, se
fera par décision du pouvoir adjudicateur notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le contractant sera délié de toute obligation envers le maitre de I'ouvrage pour la tranche optionnelle,
si 'affermissement de celle-ci n’intervient pas avant un délai de 24 mois a partir de la réception de la
tranche ferme du présent marché.

En cas de non-affermissement de la tranche optionnelle aucune indemnité d’attente ni de dédit ne sera
accordée.

L’affermissement de la tranche optionnelle par letire de notification du pouvoir adjudicateur vaut
commande des prestations.

En outre, les prix sont réputés comprendre les cessions, licences ou autorisations nécessaires a
I'exécution des travaux et de la maintenance lorsque des matériaux, produits, composants de
construction et procédés de construction sont imposés par une margue proposeée par l'entrepreneur.

Les prix sont réputés complets et comprendre toutes les prestations définies dans le CCTP, ainsi que
les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement les travaux, matériels et
prestations, tous les frais afférents au conditionnement, a 'emballage, a la manutention, a 'assurance,
au stockage, au transport jusqu’au lieu de livraison, au déchargement des matériels dans les lieux
indiqués, au déplacement du personnel, aux prestations d’installation, intégration, configuration,
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paramétrages, tests, mise en ordre de marche, a la garantie, la maintenance préventive et corrective
des matériels, aux obligations environnementales et a la gestion des déchets, ainsi que toutes les autres
dépenses nécessaires a I'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Les prix fixés sur 'annexe 1 de 'acte d’engagement comprennent également les prestations de collecte,
récupération et de dépose, d’élimination et de valorisation des matériels en place et des déchets de
chantier. Le titulaire est responsable de I'élimination et la valorisation des déchets créés par les travaux,
par exception a l'article 36.1 du C.C.A.G./T.

Le prix global et forfaitaire annuel de maintenance fixé sur 'annexe 1 de I'acte d’engagement comprend
toutes les prestations de maintenance préventive et corrective, a savoir le co(t :

- des déplacements, les moyens en personnel qualifié, en matériel et en consommable, en vue d'assurer
I'ensemble des prestations ;

- de la fourniture et la pose de plaques plastifiées pour 'ensemble des installations ;

- de la maintenance préventive effectuée de jour durant les heures et jours ouvrables ;

- de la maintenance corrective, c’est-a-dire :

- la désincarcération en moins de 45 minutes et le dépannage en moins de quatre heures
24H24 7J/7 365J/AN,

- lafournitures des consommabiles,

- le remplacement a neuf des piéces détachées et matériels usés ou défectueux de prix
unitaire inférieur a trois cents euros hors taxes (< 300 € HT) (prix unitaire hors codt de la
main d’ceuvre),

- des garanties attachées a la maintenance et aux piéces détachées d’'un an minimum ;

- de I'assistance aux visites de contréle technique,

- de la levée des réserves,

- de la mise en place et le repli de tout dispositif destiné a assurer la sécurité des personnes,

- de la collecte, I'élimination et la valorisation des déchets, ainsi que le nettoyage des locaux aprés toute
intervention,

- des frais de transport, d’importation et d’assurance,

- ainsi que les autres taxes, précomptes et cotisations sociales, hormis la T.V.A., les marges pour risque
et les marges bénéficiaires,

- de toutes les obligations découlant du suivi des prestations : exécution des contrdles, gestion des
téléalarmes, établissement des rapports de maintenance détaillés et tous documents techniques et de
suivi, délivrance de I'information et des conseils a I'Université, information des usagers, participation
aux réunions de cadrage, réunions périodiques et de fin de marché, établissement des plans de
prévention, comptes rendus, rapports, états des lieux, études de sécurité, transférabilité ou réversibilité,
etc.

Les prix comprennent également tous les accessoires ainsi que tout ce qui est nécessaire au
fonctionnement normal des installations et d’'une maniére générale tous les appareils qui font
normalement partie de ces installations, considérés comme faisant partie intégrante du marché.

Le co(t de la main-d’ceuvre reléve de la maintenance annuelle préventive et corrective : il est compris
dans le prix global et forfaitaire annuel de maintenance. Il ne sera pas facturé en sus des piéces
détachées.

Le prix du remplacement de la fourniture dont le prix unitaire hors taxes est égal ou supérieur a trois
cents euros hors taxes (= 300 € HT) est déterminé par application d’'un coefficient de vente de piéces
détachées sur le prix d’achat attesté par la facture du fournisseur. Ce coefficient est précisé par le
titulaire dans I'annexe n°l de l'acte d’engagement. Il inclut le colt du déplacement et de la main
d’'ceuvre. Les factures d’achat par le titulaire auprés de ses propres fournisseurs seront transmises a
I'Université.

Par dérogation a I'article 10.1.4 du CCAG/FCS, la rémunération du titulaire au titre de la maintenance
couvre également la livraison ou I'échange des fournitures consommables ou d’accessoires, ainsi que
le nettoyage du matériel.

Par dérogation a l'article 3.7.5 du CCAG/FCS, le titulaire ne peut réclamer un complément de prix, en
cas d’'omission de prise en compte de frais et investissements dans le montant des prestations. Le
titulaire ne pourra se prévaloir d'un complément de prix pour ne pas avoir prévu et proposé dans ses
prix tout dispositif ou matériel nécessaires a la sécurité, a I'entretien et a I'exploitation permettant
d'assurer le fonctionnement optimal des équipements et logiciels associés.

Par dérogation a I'article 21.4 du CCAG/FCS, il appartient au titulaire de se renseigner ou de prendre
connaissance de la disposition des locaux préalablement au dép6t de son offre et d’'intégrer le colt des
éventuelles difficultés de manutention et de livraison afin de l'intégrer aux prix des prestations, a
I'exclusion de toute demande de complément de prix en cours d’exécution du marché.
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5.1.2. Dépenses communes
L’entrepreneur a la charge des dépenses suivantes :

5.1.2.1. Dépenses d’équipement

Nature des dépenses A lacharge de

Exécution des voies d’accés provisoires et des branchements
provisoires d’eau et d’électricité L’entrepreneur

Etablissement des clotures et panneaux de chantier établis en
conformité avec l'article R 324-1 du Code du Travail L’entrepreneur
L’entrepreneur

Installation d’éclairage et de signalisation

. S e s L’entrepreneur
Installations communes de sécurité et d’hygiene P

. . , L’entrepreneur
Réseau provisoire intérieur d’eau, y.c. son raccordement-----------

. - . L’entrepreneur
Evacuation provisoire des eaux pluviales

. S . . L’entrepreneur
Réseau provisoire intérieur électrique, y.c. son raccordement -----
Bureaux de chantier et leurs équipements (électricité, téléphone,
fax, sanitaires, chauffage, etc...) L’entrepreneur
Clbtures de chantier L’entrepreneur

5.1.2.2. Dépenses d’entretien

Les dépenses d’entretien des installations sont réputées rémunérées par les prix du marché
correspondant, étant précisé qu’incombent au marché de I'entrepreneur :
- les charges temporaires de voiries et de police,
- les frais de fermeture provisoire uniguement sur I'emprise du chantier en période de site
occupé.
- les frais de nettoyage de chantier (voir détail au chapitre 2.5)

5.1.2.3. Dépenses diverses

Les dépenses indiquées ci-aprés sont a la charge de I'entrepreneur :

- consommation d’eau, d’électricité et du réseau PTT,

- frais d’exploitation des ascenseurs de chantier,

- chauffage et/ou climatisation des installations de chantier,

- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone
détériorés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable,

- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés, dans les cas suivants :
= Jauteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert,
» lesdégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entreprise en charge

d’un corps d’état déterminé,

= laresponsabilité de l'auteur insolvable n’est pas couverte par un tiers.

5.2. REGLEMENT DES PRESTATIONS

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire.

5.2.1. Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit &tre réglé respectivement :
- al'entrepreneur titulaire en cas de marché attribué a une entreprise générale ;

- alentrepreneur mandataire et a ses co-traitants en cas de marché attribué a un groupement
conjoint ou solidaire.

5.2.2. Réglement des acomptes et du solde

Les travaux feront I'objet de décomptes provisoires mensuels, dans la période d’exécution, d’un projet
de décompte final produit par le titulaire, d'un décompte final et d’'un décompte général arrété par le
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maitre d’ceuvre et signé par le pouvoir adjudicateur, dans les conditions fixées par l'article 12 du
C.CAG./T.

Les projets de décomptes seront présentés conformément aux instructions données aux entrepreneurs
par le représentant du maitre de l'ouvrage pendant la période de préparation.

Ce décompte fera ressortir le montant de 'acompte mensuel et pourra faire apparaitre, y compris
pendant la période de préparation des travaux, les montants afférents aux études d’exécution et/ou a
la participation a la cellule de synthése.

Conformément a l'article 12.3.2 du C.C.A.G/T, le projet de décompte final ne peut étre remis au maitre
d'ceuvre avant la date de notification de la date de réception des travaux ou de la date qui lui est
substituée dans le cas visé au 2é™e alinéa du méme article.

Aprés vérification du projet de décompte mensuel ou final et établissement de I'état d'acompte ou du
solde par le maitre d'ceuvre, ces documents sont arrétés par le maitre d'ouvrage.

Pour l'application de l'article 12.4.2 du C.C.A.G./T, il est précisé que l'ordre de service notifiant a
I'entrepreneur le décompte général est signé par le représentant du maitre d'ouvrage et notifié a
I'entrepreneur par ses soins.

L’entrepreneur devra adresser au maitre d’ceuvre :
- d'une part retourner le décompte final,
- d'autre part envoyer le mémoire de réclamation explicitant les éventuelles réserves.

De ce fait, le délai de trente jours fixé par l'article 55.1.1 du C.C.A.G./T, débute a compter de la date de
réception par le pouvoir adjudicateur du mémoire de réclamation.

L’ordonnateur de la dépense est Monsieur le Président de I'Université Paris-Panthéon-Assas, 12 place
du Panthéon 75231 PARIS CEDEX 05.

Le comptable assignataire chargé du paiement est Madame I'Agent Comptable de I'Université Paris
Panthéon Assas, 12 place du Panthéon 75231 PARIS CEDEX 05.

Les factures relatives aux travaux seront envoyées a I’Université a I’adresse suivante :
Université Paris-Panthéon-Assas

Service immobilier

12 place du Panthéon

75231 PARIS CEDEX 05

Et envoyées au maitre d’ceuvre, pour validation préalable, a I’adresse suivante :
ABMS CONSEIL — Agence de Paris

10 Avenue de I'Entreprise — Edison 4

95800 CERGY

Le reglement des prestations de maintenance préventive et corrective, traitées a prix global et
forfaitaire annuel, s’effectue semestriellement a terme échu, sur présentation d'une facture
correspondant aux prestations exécutées, accompagnée impérativement de la copie du bon
d’intervention et des rapports de maintenance préventive et corrective. A défaut de ces documents
justificatifs, les factures seront rejetées.

En cas de remplacement d’une piéce, le titulaire est tenu de fournir au Service Immobilier - Pole
Maintenance le descriptif technique de la piéce remplacée, le certificat d’associativité avec l'installation,
ainsi que le délai de garantie de la piéce. Les remplacements de matériels et de piéces sont exécutés
aprés acceptation et émission d’'un ordre de service ou d’'un bon de commande de I'Université. En cas
de remplacement de fourniture de prix unitaire égal ou supérieur a trois cents euros hors taxes (=300 €
HT), la facture sera obligatoirement accompagnée du devis, du bon de commande, de la facture
fournisseur et du rapport de maintenance.

La facture, présentée par le titulaire comprend, outre les mentions Iégales, a défaut desquelles, les
factures ne seront pas payées et seront retournées au titulaire du marché :

- l'identification compléte du titulaire (nom, adresse, références bancaires ou postales, tels que
précisés dans I'acte d’engagement) ;

- la référence du marché : « MAPA 2025-004 -TRAVAUX ASCENSEURS ASSAS » et en plus
« MAINTENANCE ASCENSEURS ASSAS » lorsque cette derniere débutera ;

- le nom et I'adresse du site : « Centre ASSAS, 92 rue d’Assas 75006 Paris » ;

- la nature et la référence de I'équipement concerné ;
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- la nature des prestations exécutées (maintenance préventive, corrective) ;

- le récapitulatif des sommes (en chiffre et en pourcentage) des acomptes versés ;

- le prix global et forfaitaire semestriel de la maintenance préventive et corrective ;

- la facture du fournisseur (en cas de remplacement de fourniture de prix unitaire égal ou supérieur a
trois cents euros hors taxes (=300 € HT), les références du bon de commande et du devis le cas
échéant ;

- la période concernée (maintenance) ou les dates d’exécution des prestations ;

- le prix H.T. le taux des taxes et le montant total TTC ;

- la date d’établissement de la facture.

En cas de révision des prix, les index appliqués devront figurer sur la facture.

En cas de changement de domiciliation bancaire, un nouveau relevé d’identité bancaire ou postal sera
adressé au Service marchés. |l sera accompagné d’une lettre du titulaire notifiant que, désormais, toutes
les factures devront étre payées sur ce nouveau compte.

Adresse de facturation pour les factures relatives a la maintenance :
Université Paris Panthéon Assas

Direction des affaires financiéres

12 place du Panthéon

75231 PARIS CEDEX 05

Facturation électronique factures maintenance

Conformément a l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique, les entreprises transmettent leurs factures sous forme électronique (dématérialisée) par
I'intermédiaire du portail Chorus Pro :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1sl

L'ensemble des outils du déploiement sont accessibles sur le site collaboratif Communauté Chorus Pro :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Interlocuteur a la Direction des affaires financiéres
Pour toute question relative aux factures de maintenance, la personne a contacter est le Directeur des Affaires
Financieres : M. Cordier, alain.cordier@u-paris2.fr, Téléphone : 01 44 41 55 67

5.2.3. Dépenses d'intérét commun

Certains entrepreneurs sont amenés a exposer des dépenses dans l'intérét commun. Ces dépenses
sont réputées couvertes par les prix du marché.

Les dépenses d'intérét commun incombant & un entrepreneur déterminé font I'objet, dans le cas de
groupement d'entreprises et pour l'entreprise générale, d'accords particuliers entre titulaires, co-
traitants et sous-traitants dont le maitre d'ouvrage n'a pas a connaitre.

5.3. VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux
sont réputées réglées par les dispositions exposées ci-apres.

5.3.1. Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a l'article 9.4 du CCAG/Travaux et 10.1 du CCAG/FCS, les prix du présent marché sont
réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur a la date limite de remise des offres
fixée dans le réglement de la consultation, soit au mois de FEVRIER 2025 ; ce mois est appelé « mois
Zéro ou Mo ».

5.3.2. Index de référence

Les formules pour I'actualisation ou la révision des travaux sont établies a I'aide des index nationaux ci-
apres :

Désignation du corps Appellation Index national
d’état correspondant
In

Entreprise Générale ou
groupement Tous corps d’état BTO1
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5.3.3. Modalités d’actualisation de prix ferme mais révisable

L'actualisation sera effectuée par application aux prix du marché d'un coefficient donné par la formule :
| g3
Cn= -
lo
dans laquelle lo et l4-3 sont les valeurs prises par l'index de référence In du marché respectivement au
mois zéro (mois d'établissement du prix) et au mois (d-3) (d étant la date d'effet de I'acte portant
commencement des prestations).

Si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix figurant dans
le marché et la date d'effet de I'acte portant commencement d’exécution des prestations, I'actualisation
se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date d'effet
de l'acte portant commencement d'exécution des prestations.

Le coefficient d'actualisation est arrondi au milliéme supérieur.
5.3.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des piéces du mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés
en vue de l'établissement du décompte général, en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des
encaissements correspondants.

5.3.5. Révision du prix forfaitaire de la maintenance préventive et corrective

Les prix sont intangibles pendant la premiére année du marché. Au-dela de cette premiére année, les
prix sont révisables annuellement a la date anniversaire du marché de la maniére suivante.

Les prix globaux et forfaitaires annuels de maintenance, pourront étre révisés une fois par an, a la
date anniversaire du marché, selon la formule suivante :

P =Po[0,10 + 0,20 FSD2/FSD20 + 0,70 ICHT-IME/ICHT-IMEOQ]

P = Prix révisé

Po = Prix initial

FSD2o0 = indice initial des frais et services divers

FSD2 = indice des frais et services divers au moment de la révision du prix du contrat

ICHT-IMEo = indice initial du codt horaire du travail, tous salariés, charges salariales comprises
ICHT-IME = indice du codt horaire du travail, tous salariés, charges salariales comprises au moment de
la révision du prix du contrat.

Les indices figurant aux dénominateurs représentent les valeurs initiales connues & la date
d’établissement du prix de I'offre du titulaire qui seront indiquées (mois et valeurs) par le titulaire. L’indice
figurant au numérateur est celui de 'année de révision.

La méthode du décalage de lecture a moins 3 mois lui sera appliquée. Cela consistera a prendre en
compte pour un mois donné, la valeur de l'indice 3 _mois auparavant, car I'indice est connu bien
postérieurement aux mois qu'’il concerne.

Lors de la mise en ceuvre de la formule de révision de prix, les calculs intermédiaires seront effectués
au dix milliéme pres.

- si la quatrieme décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la troisieme décimale est
inchangée (arrondi par défaut) ;

- si la quatrieme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la troisieme décimale est
augmentée d’une unité (arrondie par exces).

En cas de cessation de publication ou de disparition de l'indice de référence, les parties conviennent :
- d’adopter I'indice de remplacement publié
- si aucun indice de remplacement n’est publié, de choisir un indice similaire.

L’annexe n°1 de I'acte d’engagement dont les prix auront été ajustés, devra faire apparaitre le taux de
variation et étre adressée deux mois avant la date prévue de I'ajustement, soit deux (2) mois avant la
date anniversaire du marché, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel, & :
Université Paris Panthéon Assas
Service des Marchés publics
12 place du Panthéon
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75231 Paris Cedex 05

Les nouveaux tarifs deviennent contractuels aprés validation par le pouvoir adjudicateur prononcée
dans le délai maximum d’un (1) mois a compter de leur date de réception. Le titulaire en est informé par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Le pourcentage d’augmentation issu des prix révisés n’intervient que pour les prestations effectuées
apres application des nouveaux tarifs.

A l'inverse, le coefficient C applicable sur le tarif d’achat au fournisseur est invariable.
5.4. PAIEMENTS DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS
5.4.1. Désignation des sous-traitants en cours de marché

La désignation des sous-traitants en cours de marché fait I'objet d’'un acte spécial accompagné des
documents exigés par l'article R.2193-3 et R.2193-4 du code de la commande publique (Extrait K-bis,
attestation d’assurance, RIB, attestations URSSAF, etc.). Les moyens humains et techniques mis en
ceuvre pour I'exécution des prestations sous-traitées sont également présentés.

En complement de larticle 3.6 du C.C.A.G. /T., I'acte spécial prévoit :

les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes ;

- la date (ou le mois) d'établissement des prix ;

- les modalités de revalorisation des prix ;

- les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses ;

- la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article R. 2191-59 du code
de la commande publique ;

- le comptable assignataire des paiements ;

- sile sous-traitant est payé directement, le compte a créditer.

Si un sous-traitant veut lui-mé&me confier une partie de la prestation & une entreprise tierce, il ne peut le
faire sans l'accord de I'entreprise principale qui devra déclarer ce nouveau sous-traitant & la maitrise
d’'ouvrage dans les conditions prévues aux articles R.2193-3 et R.2193-4 du code de la commande
publique.

Il est rappelé que le chantier est formellement interdit a tous sous-traitants non agréés.

5.4.2. Modalités de paiement direct

En cas de groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation
par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu
des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

En cas de groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut pour chaque
co-traitant acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement a partir de la partie
du décompte afférente au corps d’état assigné a ce co-traitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte, une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance
etinclut la T.V.A.

5.5. DELAI GLOBAL DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES

Le délai global de paiement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours a compter :
- pour les acomptes, de la date de réception de la demande de paiement par le maitre
d’ceuvre,
- pour le solde, de la date d’acceptation par I'entrepreneur du décompte général.

Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Tout retard de paiement de I'Université entrainera de droit le paiement d’intéréts moratoires au taux
d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son
opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points. Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement s’ajoutera aux intéréts
moratoires.
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Les retards de paiement éventuels ne constituent pas une cause licite de suspension des
obligations du titulaire.

Tout refus d’exécution des prestations pour ce motif est susceptible d’entrainer la résiliation
unilatérale, et sans indemnité, du marché par I’'Université aux torts exclusifs du titulaire.

5.6. REGLEMENT PAR VIREMENT ADMINISTRATIF

Le réglement est effectué par virement administratif au compte ouvert au nom du titulaire a partir de son
RIB ou de son RIP original joint a I'acte d’engagement.

L’ordonnateur de la dépense est le Président de I'Université Paris-Panthéon-Assas, 12 place du
Panthéon 75231 PARIS CEDEX 05.

Le comptable assignataire chargé du paiement est Madame I'Agent comptable de I'Université-Paris
Panthéon-Assas, 12 place du Panthéon 75231 PARIS CEDEX 05.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d’établissement en France,
il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d’identification fiscal.

6. DELAI (S) D'EXECUTION - PENALITES

6.1. DELAI(S) D'EXECUTION DES TRAVAUX

6.1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Les délais d'exécution propres a chacun des corps d’état s'insérent dans le calendrier prévisionnel
« enveloppe études et travaux ».

L’intervention sur le chantier de chaque corps d’état fait I'objet d'un délai particulier.
6.1.2. Calendrier détaillé d'exécution

Les travaux sont a exécuter dans les délais indiqués au calendrier détaillé d’exécution remis par
I'entrepreneur pendant la durée de préparation lequel sera remis au plus tard 10 jours avant I'expiration
de la période de préparation.

Ce calendrier détaillé d’exécution est réputé contractuel. Le défaut de remise dans le délai ci-dessus
du document entrainera I'application des pénalités prévues a I'article 6.2.3 du présent CCAP.

Les calendriers détaillés d’exécution des travaux sont établis par I'entrepreneur aprés attribution du
marché, a partir du calendrier prévisionnel.

Le calendrier détaillé d’exécution comprend (sous la forme d'un ou plusieurs documents) :
- Lecalendrier détaillé des études d’exécution, des fiches matériels et matériaux, échantillons
et prototypes éventuels,
- Le calendrier d’exécution des corps d’état et de second ceuvre (TCE) ; des essais et
opérations préalables a la réception.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’apporter des modifications aux calendriers d’exécution
des travaux, et par conséquent a la durée des travaux de chaque corps d’état ou de taches particuliéres.
L’entrepreneur est alors tenu de prendre en compte et respecter ces modifications, sans pouvoir
prétendre a une quelconque indemnisation.

Le calendrier détaillé d’exécution des travaux peut en outre étre révisé par le maitre d'ceuvre au fur et
a mesure de l'avancement des ouvrages, afin notamment de tenir compte des exigences de
coordination du projet ou des délais requis pour obtenir les approbations et autorisations des pouvoirs
publics ayant compétence sur le projet.

L’entrepreneur s’engage a respecter les délais d’exécution qui lui sont notifiés dans les calendriers
d’exécution des travaux, méme en période de congés annuels.

L’entrepreneur ne peut prétendre par ailleurs remettre en cause des délais des calendriers d’exécution
des travaux, si en cours d’exécution il signale au maitre d’ceuvre une erreur ou une omission figurant
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dans un document dont il a pu prendre connaissance avant la signature de son marché et qu'’il est donc
réputé connaitre.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d'ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution fixé a I'acte d'engagement.

6.1.3. Prolongation (du) (des) délai(s) d'exécution

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 du C.C.A.G./T, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles qui seront défalquées du nombre de journées d'intempéries réellement constatées
est fixé a 10 jours calendaires.

Pour étre reconnues, les intempéries devront avoir effectivement retardé les travaux et entrer dans
les catégories suivantes :

a) Dans le cas de travaux extérieurs :

- Vent de vitesse égale ou supérieure a 50 Km/h (14m/s) et d'une durée minimale de 2
heures,

- Pluie drue et continue d'une durée supérieure & 4 heures correspondant & une hauteur
d'eau totale de 5 mm,

- Température relevée a 10 heures sur le chantier, inférieure a moins 2° C,

- Chute de neige d'une durée supérieure a 4 heures ou tapis de neige dont I'épaisseur
moyenne est égale a 2 cm,

- Verglas tenace empéchant les transports et la circulation sur le chantier et les
échafaudages.

b) Dans le cas de travaux a l'intérieur d'ouvrage non clos (locaux non hors d'air) :

- Température inférieure a 2°C relevée a 10 heures a l'intérieur des locaux.
- Verglas tenace empéchant les transports et la circulation sur le chantier et les
échafaudages.

c) Dans le cas ou, a l'issue d'une période pendant laguelle les phénomenes atmosphériques
définis ci-dessus ont été constatés et en application de P’article 18-2 du C.C.A.G./T., un ordre de
service arrétera le nombre de jours pendant lequel le chantier a été suspendu.

Quelle qu’en soit I'origine, les entreprises doivent justifier les intempéries réellement constatées par tout
moyen légal a leur disposition (par exemple : relevé météo, déclaration a la caisse responsable...) et
les faire valider par le maitre d’ceuvre au plus tard lors de la réunion de chantier suivante.

Les journées d'intempéries constatées selon les prescriptions ci avant sont décomptées du lundi au
vendredi, conformément aux prévisions du calendrier d'exécution.

La détermination de la prolongation du délai d'exécution en jours de calendrier est obtenue par
I'application au nombre de jours constatés du coefficient 1,40 (régle des 7/5).

6.1.4. Délais d'exécution des prestations de maintenance

Les délais maximums d’exécution des prestations sont fixés par le titulaire, en heures pour la
désincarcération et le dépannage et en jours ouvrés a I'annexe n°1 a l'acte d’engagement, dans le
respect des délais maximaux fixés par l'article 23.3 du présent CCAP. Le délai maximal d'intervention
pour une désincarcération est de quarante-cing (45) minutes, a compter du déclenchement de la
téléalarme, ou a défaut, de toute demande transmise par tout moyen. Le titulaire s’engage a intervenir
24H/24, 7J/7, 365J/AN. Le délai maximal d’intervention pour un dépannage est de quatre (4) heures,
a compter de la demande de I'Université transmise par tout moyen. Le titulaire s’engage a intervenir
24H/24, 7J/7, 365J/AN. Des délais d’exécution inférieurs peuvent étre indiqués sur 'annexe n°1 de
'acte d’engagement complétée par le candidat. Ces délais deviennent contractuels a compter de la
signature du marché par le Président de I'université.

En cas de non-respect du délai d’intervention fixé par le titulaire lui-méme, des pénalités de retard seront
appliquées telles que définies a l'article 6.2 du présent C.C.A.P.

6.1.5. Conditions d’affermissement des tranches

Sans objet
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6.2. PENALITES

L’article 6.2 du présent CCAP déroge aux articles 19 du C.C.A.G/Travaux et 14 du C.C.A.G./FCS.

6.2.1. Pénalités pour retard

Les jours de pénalités sont calculés en jours calendaires et cumulés pour 'ensemble des retards partiels
constatés.

6.2.1.1. Retard sur une date clé ou une date jalon ou sur le délai d’exécution d’un corps d’état

Le calendrier prévisionnel d’exécution définit les dates de fin de corps d’état, ainsi que les principales
dates jalons et dates clés dont la date et la définition exacte sera précisée lors de I'élaboration des
calendriers détaillés d’exécution des travaux.

Les dates jalons, points de passage intangibles, rythmeront le déroulement du chantier. Les dates clés
toutes placées sur le chemin critique, définiront les enchainements de taches et devront permettre de
respecter les dates jalons.

Les fractions définissent des montants hors taxes en s’appliquant a la valeur de base augmentée des
avenants et O.S., appliqués respectivement au marché de I'entreprise générale.

Le montant de la retenue provisoire pour ces dates clés, dates jalons ou fin de corps d’état, et des
pénalités définitives, est fixé par jour calendaire a 1/1000™e du montant du marché considéré, comme
indiqué dans I'acte d’engagement.

6.2.1.2. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres
que la derniére, de I’'entrepreneur sur le chantier

Du simple fait de la constatation d’un retard par le maitre d’ceuvre, dans le démarrage, 'avancement ou
la terminaison d’une tache, I'entrepreneur encourt une retenue journaliére provisoire égale a 50 % de
la retenue sur date clé, date jalon ou fin de corps d’état défini ci avant. Cette retenue sera en particulier
appliquée pour toute tache sur le chemin critique.

6.2.2. Pénalités définitives :

Ces retenues sont transformées en pénalités définitives et recalculées a la valeur de cette derniére au
moment de I'établissement du décompte final, si 'une des conditions suivantes est remplie :

- oul'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre
a son corps d’état, ou n’a pas respecté ou permis de respecter une date jalon ou une date
clé,

- ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du
chantier,

- toutefois, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de réduire le calcul des pénalités en
partie ou totalement notamment sur proposition motivée du maitre d’ceuvre.

6.2.3. Autres pénalités

Outre les pénalités en cas de retard évoquées ci avant, les retenues décrites ci-aprés sont applicables
dans le cadre de la réalisation de I'opération.

Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3

e Non-respect des dispositions de I'organisation de
chantier (autres que ceux mentionnés par ailleurs) : X
par jour calendaires

e Stationnement des véhicules de personnels ou de
société dans l'enceinte des constructions sans X
autorisation de la maitrise d'ceuvre

o Dépdt de matériel, matériaux, divers gravois en
dehors des zones prescrites
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Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3

o Défaut de nettoyage et d'évacuation des gravats
affectée a un corps d’état X

e Manquement aux obligations de nettoyage : par jour
calendaires et local ou zone de 100 m2 non nettoyée X

e Retard dans la constitution du dossier DOE ou des
documents d'exploitation sous la forme de dossiers
provisoires ou du dossier DIUO: par jour calendaires X
de dépassement du délai imparti pour cette tache

e Retard dans la production des piéces prévues
pendant la période de préparation (Art. 2.1 du X
présent CCAP)

e Non-respect des obligations fixées a l'article 4 du
présent CCAP relatif a I'environnement et au
développement durable (notamment établissement X
du schéma, gestion et élimination des déchets et
tracabilité ou bordereaux de suivi de déchets)

¢ Non-respect des obligations fixées a I'article 15.2.9
du présent CCAP (dégradations causées aux voies
publiques) par jour calendaire & partie du constat de X
la dégradation.

Niveau de la retenue Montant correspondant
forfaitaire
Niveau 1 150 Euros HT
Niveau 2 600 Euros HT
Niveau 3 1 500 Euros HT

Conformément a I’article L. 8222-6 du code du travail, dans le cas ou le titulaire ne s’acquitterait
pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit d’appliquer des pénalités a hauteur de 10% du montant du
marché.

L’application de ces retenues ne dispense en aucun cas I'entrepreneur d’indemniser le maitre d’ouvrage
du préjudice qu’il aura effectivement subi.

L'ensemble des retenues est applicable de plein droit par simple constatation de I'existence de leur fait
générateur, sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure a I'entrepreneur. Elles sont
immédiatement déductibles des situations mensuelles de I'entrepreneur et sont sans préjudice a
I'exercice par le maitre de I'ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de résiliation ou d’imputation
a I'entreprise des co(ts induits par sa négligence.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés payés séparément, les retenues sont réparties entre ceux-cCi
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les retenues sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du maitre de l'ouvrage a I'égard des autres co-traitants.

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de cumuler les retenues provisoires en les transformant en
pénalités définitives au moment de I'établissement du décompte final ou de les réduire en partie ou
totalement sur proposition du maitre d’ceuvre.

Par dérogation a larticle 19 du CCAG/Travaux, il n'est pas fait application du seuil minimum
exonératoire de 1 000 euros pour 'ensemble du marché, ni du seuil limite des pénalités de retard de
10% du montant total hors taxes du marché, ni de la procédure contradictoire avec mise en demeure
préalable.
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6.2.4. Pénalités relatives aux prestations de maintenance

Par dérogation a I'article 14 du CCAG/FCS, en cas de retard constaté dans I'exécution des prestations,
de mauvaise exécution, ou d’absence d’exécution des prestations objet du présent marché, I'Université
se réserve le droit d’appliquer des pénalités selon les modalités suivantes.

Le point de départ du délai est, selon le cas d’espéce, la date de notification du marché, la date fixée
au planning annuel, le déclenchement de la téléalarme, la réception par le titulaire de toute demande
de l'université, ou son représentant, formulée par tous moyens (téléphone, courriel, etc.), la réception
d’un rapport de contrdle, le constat d’un dysfonctionnement ou de la panne lors d’'une visite ou d’'une
intervention, la survenance d’un événement, etc.

- En cas d’absence de tragabilité des interventions, de mauvaise tenue ou d’informations manquantes
dans un document ou de retard de transmission au service Immobilier d’'un document lié a I'exécution
des prestations objet du marché (plan de prévention, état des lieux, études de sécurité, dossier
d’intervention des ouvrages, notices, devis, rapports de maintenance préventive et corrective, bon
d’intervention, déclaration de sous-traitance, etc.) : 50 € TTC par jour ouvré de retard.

- En cas de retard, au vu du planning fourni par le titulaire, dans les visites de maintenance préventive :
50 € TTC par jour ouvré de retard.

- En cas de retard dans la remise de la totalit¢ des documents en fin de marché (réversibilité et
transférabilité) : 100 € TTC par jour ouvré de retard.

- En cas de non-respect des obligations relatives a I'environnement et au développement durable,
gestion et élimination des déchets et tracabilité (bordereaux de suivi de déchets) : 150 euros TTC par
anomalie constatée.

- En cas de retard ou de défaut d’exécution des prestations suivantes :

DESINCARCERATION ET DELAI D’INTERVENTION

DEPANNAGE MAXIMUM PENALITES

Désincarcération 45 minutes 50 € TTC.: par % dheure
supplémentaire

Panne ou dysfonctionnement 4 heures 50 € par,tranche supplementaire
commenceée

Défaut de permanence téléphonique 5% du prix annuel HT par défaut de
réponse

AUTRE MANQUEMENTS PENALITES

Défaut majeur d’entretien 50 € TTC par anomalie constatée

Absence ou non tenue du carnet d’entretien 50 € TTC par anomalie constatée

Absence ou retard de plus d''2 heure aux | 30 € TTC par anomalie constatée

réunions

Absence ou retard de plus d’/z heure aux visites | 50 € TTC par anomalie constatée

de contrbles techniques périodiques

Mangquement aux consignes de sécurité 150 € TTC par jour et par infraction constatée

Non-respect du délai de levée de réserves 50 € TTC par jour ouvré de retard

En cas de retard dans I'exécution de toute autre obligation légale, réglementaire ou contractuelle, non
listée dans les dispositions précédentes : cinquante euros TTC par jour ouvré de retard.

En cas de mauvaise ou absence d’exécution de toute autre obligation Iégale, réglementaire ou
contractuelle, non listée dans les dispositions précédentes : cinquante euros TTC par manquement
constaté.

Par dérogation a l'article 14 du CCAG/FCS, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant
total ne dépasserait pas 1 000 euros hors taxes pour 'ensemble du marché, et il n’est pas fait application
du seuil limite des pénalités de retard de 10% du montant total hors taxes du marché ou du bon de
commande, ni de la procédure contradictoire avec mise en demeure préalable.

Si ces pénalités restent sans effet, I'Université pourra résilier de plein droit le marché en application des
articles 38 et suivants du CCAG/FCS. Par dérogation a l'article 41.2 du CCAG/FCS, la résiliation n’est
pas obligatoirement précédée d’'une mise en demeure, ni d’'une procédure contradictoire.

UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS - CCAP n°2025-004 24/10/2024
Page 21 sur 39



7. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7.1. RETENUE DE GARANTIE

En application de I'article R.2191-32 et suivants du code de la commande publique, le présent marché
est soumis a retenue de garantie d'un montant de cing pour cent (5%) du montant des travaux tel qu'il
résulte de l'acte d'engagement et des avenants éventuels.

En application de l'article R.2191-33, la retenue de garantie est fixée a 3% pour les PME.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére
demande ; cette garantie a premiére demande devra automatiquement étre complétée, en cas
d'avenant, dans les mémes conditions.

L'absence de constitution de la garantie a premiere demande a la remise du 16 acompte, fait perdre au
titulaire toute possibilité de substitution et la retenue de garantie sera alors prélevée automatiquement
sur chague acompte.

7.2. AVANCE
En application des articles R2191-3 et suivants du code de la commande publique, une avance est
versée a l'entrepreneur, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial du
marché est supérieur & 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur
a deux mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5% du montant initial des travaux du marché.

En application de l'article R.2191-7 du code de la commande publique, 'avance est fixée a 20 % pour
les PME.

Ce montant n'est ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement de cette avance se fera dans les conditions fixées a I'article R.2191-11 du code de
la commande publique.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjointement, les dispositions qui précédent
sont applicables aux travaux exécutés directement par chaque co-traitant, lorsque le montant des
travaux est au moins égal au seuil fixé par le code des marchés publics pour le versement de I'avance.

A leur demande, une avance forfaitaire peut-étre versée aux sous-traitants bénéficiant du paiement
direct, dans les conditions fixées a l'article R.2191-3 du code de la commande publique.

8. PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

8.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

En ce qui concerne la qualité des matériaux et produits, il sera fait application de I'article 23 du
C.C.A.G/T.

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

8.2. CARACTERISTIQUES — QUALITES — VERIFICATIONS - ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET
PRODUITS

8.2.1. Définition des compléments et dérogations

Le C.C.T.P. définit les compléments (et dérogations) a apporter aux dispositions du C.C.A.G./T et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

8.2.2. Précision des matériaux
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Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de
I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

8.2.3. Fournitures et matériaux

La référence a des marques dans le CCTP ou sur les plans, qu’elles soient frangaises ou étrangéres, a
pour objet de préciser le choix du maitre d’ceuvre sur la qualité, les caractéristiques et I'aspect de ces
fournitures, sans pour autant éliminer d’autres fabrications qui leur sont équivalentes et qui peuvent étre
acceptées si, apreés avoir été proposées et examinées, elles étaient reconnues satisfaisantes par le
maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre de 'ouvrage, a condition toutefois que ces matériaux soient
homologués Normes Francaises ou Européennes. Le refus par le maitre d’ceuvre n’a pas a étre justifié
et ne peut en aucun cas entrainer une modification du prix forfaitaire ou du délai contractuel.

8.2.4. Exécution des essais et vérifications

Le maitre d'ceuvre peut décider, aprés accord du maitre d’ouvrage, de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par le marché,

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses contrdlées,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de 'ouvrage.

8.2.5. Réglementation sur la sécurité des personnes

Pour tout ce qui concerne la réglementation sur la sécurité des personnes et avant tout emploi,
I'entrepreneur adresse au maitre d'ceuvre et au contrdleur technique les proces-verbaux d'essais
effectués par des laboratoires agréés, des matériaux ou éléments de construction qu'il se propose
d'employer. Ces procés-verbaux attestent que le comportement au feu desdits matériaux ou éléments
de construction répond a l'utilisation qui en est prévue.

L'entrepreneur n'a toutefois pas a produire de procés-verbaux pour les matériaux ou éléments de
construction qui seraient déja munis d'une marque de contrdle NF, indiquant leur catégorie de réaction
au feu ou leur degré de résistance au feu.

9. IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entrepreneur est également responsable de I'exactitude de la position, des niveaux, des cotes et de
I'alignement de toutes les parties des ouvrages et de la fourniture de tous les instruments, matériaux et
main d’ceuvre nécessaires y afférents.

Avant de commencer tout ouvrage sur le site, I'entrepreneur vérifie I'exactitude, la position, les niveaux,
les cotes et I'alignement de tous les ouvrages en place exécutés par d’autres entreprises, auxquels ses
ouvrages sont attenants ou dont ils dépendent.

Toutes différences ou écarts constatés dans les ouvrages exécutés par d'autres entreprises, qui
peuvent affecter la bonne exécution des ouvrages, sont immédiatement signalés par écrit au maitre
d’ceuvre.

Si a un moment quelconque pendant 'avancement des ouvrages, une erreur est constatée ou se produit
dans la position, les élévations, les cotes ou I'alignement de 'une quelconque des parties des ouvrages,
I'entrepreneur y remédie jusqu'a la satisfaction du maitre d’ceuvre.

La vérification de cotes, d’alignements et d’élévations par le maitre d’ceuvre, ne dégage en aucun cas
I'entrepreneur de sa responsabilité d’en vérifier I'exactitude.

10.PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX - PLANS D'EXECUTION -
NOTE DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL

L’entrepreneur devra procéder aux opérations énoncées ci-apres :

- établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des
travaux, accompagné d'un projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
prescrits par l'article 28.2 du C.C.A.G/T,
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- établissement du Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ainsi que
du plan de desserte du chantier (voies d’accés et raccordements aux réseaux) définis par
la réglementation en vigueur,

- établissement et présentation de plans d'exécution, notes de calcul et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du
C.C.A.G./T et au présent article.

L’ensemble des documents nécessaires a [I'établissement par I'entrepreneur, des documents
d’exécution et des plans d’atelier et de chantier (PAC) ont été remis par le maitre d’ceuvre lors de la
consultation des entreprises.

En conséquence, I'entrepreneur devra établir 'ensemble des documents d’exécution (notes de calcul,
PEO, PAC, fiches techniques, etc.) nécessaires a I'exécution des travaux.

Ces documents devront étre diffusés en trois (3) exemplaires auprés des différents acteurs suivant une
procédure définie lors de la période de préparation.

Application des prescriptions DF4, CH4, GZ3, EL1, EC3 et MS3 du réglement de sécurité.

En application de larticle GE2 82 du reglement de sécurité, I'entrepreneur doit fournir au maitre
d'ouvrage sous le couvert du maitre d'ceuvre 40 jours au moins avant le commencement des travaux
concernés par ces prescriptions, les dossiers techniques et justificatifs prescrits par les articles du
réglement de sécurité mentionnés ci-dessus.

Les plans d'exécution sont remis au contréleur technique pour Avis et a la maitrise d'ceuvre pour Visa.

A défaut d’abréviations différentes proposées par ses soins lors de la période de préparation, la maitrise
d’ceuvre vise les documents avec la mention (ces mentions pourront étre utilisées par les autres
intervenants tels que le CSPS) :

- "Visa Sans Observations" (VSO),

- "Visa Avec Observations" (VAO),

- "Visa Avec Observations Bloquantes” (VAOB),
- "Refusé" (REF),

- "Document Non A Viser" (NAV),

Par ailleurs, le contréleur technique émet un avis sur les plans d’exécution des ouvrages
- Avis Favorable, (F)

- Avis Défavorable, (D)

- Avis Suspendu (S)

- Sans objet (SO)

- Hors mission (HM)

Dans les deux premiers cas respectivement de visa (VSO et VAO) de la maitrise d'ceuvre et d’avis du
contrdleur technique (Favorable ou Suspendu), et aprés avoir recueilli ces deux avis, I'entrepreneur
établit et diffuse un nouvel indice Bon pour Synthése "BPS" ou Bon pour Exécution "BPE" utilisés
respectivement pour la synthése (le cas échéant) et pour I'exécution des travaux. Ce nouvel indice
comprend si nécessaires les éléments complémentaires utiles pour la synthése (arases...) ou
I'exécution (éléments de PAC...). Le fait de diffuser ces nouveaux indices implique pour I'entrepreneur
d’avoir pris en compte pour leur établissement les observations de la maitrise d’ceuvre (cas du VAO) et
'avis du contrdleur technique (cas de I'Avis Suspendu). Ces documents BPS ou BPE ne feront pas
I'objet d’'un nouveau Visa.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur diffuse un nouvel indice "pour visa" sans les mentions "BPS" ou
"BPE" accompagné d'un document explicitant de maniére détaillée le ou les points de désaccord avec
les observations de la maitrise d'ceuvre ou du contréleur technique. Au cas ot un document VSO ou
VAO est rediffusé "pour visa" (sans les mentions "BPS" ou "BPE") et sans étre accompagné d'un
document explicitant le ou les points de désaccord, il sera automatiquement considéré comme REF
(Refusé).

Dans le cas de document "Refusé" (REF) ou "Avec Observations Bloquantes" (VAOB) ou avec Avis
Défavorable, I'entrepreneur doit diffuser un nouvel indice "pour visa" pour obtention du VSO ou du VAO
et de l'avis Favorable ou Suspendu, sans que cela puisse lui permettre de prétendre a aucune
prolongation de délais.
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La maitrise d'ceuvre, la maitrise d'ouvrage sont tenues informées des échanges entre I'entrepreneur et
le contréleur technique.

L’entrepreneur s'interdit d'utiliser sur le site tout document non revétu de son BPE (Bon pour Exécution).
Dans le cas contraire, la malitrise d'ceuvre pourra purement et simplement refuser I'ouvrage
correspondant ou exiger sa démolition, sans que cette décision porte prolongation des délais
contractuels ou versement d'indemnités. L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucun retard dans le
visa de la maitrise d'ceuvre ou du contréleur technique pour se soustraire a cette obligation.

Les documents d'exécution doivent étre diffusés suivant un ordonnancement logique et a un rythme
permettant a la maitrise d'ceuvre et au contrbleur technique de viser des ensembles homogénes de
documents en ayant toutes les informations nécessaires (les notes de calcul précédant les plans
d'exécution, les échantillons sont présentés avant les PAC, etc...). Le calendrier détaillé des études
d’exécution sera établi sur ces bases et ménagera chaque fois que possible des marges libres entre les
études et les délais de travaux (tdches de commande et d’approvisionnement).

Pour établir la planification des études d'exécution, le délai de la maitrise d'ceuvre et du contréleur
technique pour donner leur visa ou avis sera de 2 semaines en moyenne et ne dépassera pas 3
semaines, sauf exception.

Tout document pour lequel le visa est suspendu a l'obtention d'un autre document sera considéré
comme Refusé (REF).

Aucune demande ou justification de quelque ordre que ce soit basée sur un retard dans le visa de
documents d’exécution par la maitrise d’ceuvre ou le contréleur technique, ne sera recevable si ces
documents n'ont pas été présentés conformément aux formes décrites ci avant et dans le respect des
dates prévisionnelles de diffusion.

Au cas ou un document BPS (le cas échéant) ou BPE doit faire I'objet d’'un nouvel indice, suite a une
modification par exemple, il appartient a I'entrepreneur de maintenir le statut BPS ou BPE si la
modification est mineure, ou de solliciter un nouveau visa accompagné d’'un document explicitant les
raisons du nouvel indice.

11.PARTICIPATION A LA CELLULE DE SYNTHESE

Une mission de synthése sera assurée par I'entrepreneur avec tout intervenant nécessaire au chantier.
Elle sera supervisée par le maitre d’ceuvre.

12. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Des réunions générales, dites de chantier ou de coordination auxquelles les représentants qualifiés de
'entrepreneur seront tenus de participer, seront organisées a l’initiative du maitre d’ceuvre pour
permettre a tous les participants a I'acte de construire de se rencontrer et d’évoquer les problémes
généraux du chantier et d’y apporter des solutions.

Ces réunions auront lieu chaque fois que I'intérét du chantier I'exigera. Leur fréquence sera au minimum
de 1 par semaine.

Par ailleurs, il pourra étre organisé a l'initiative du maitre d’ceuvre des réunions particuliéres au cours
desquelles il sera procédé par le maitre d’ceuvre a la vérification des travaux et ou il lui sera remis par
chaque entrepreneur ses rapports journaliers de qualité.

De plus, dés la période de préparation de chantier et pour toute sa durée, des réunions ponctuelles ou
systématiques pourront étre organisées (mise au point des calendriers, réunions d’études, etc.)

A lissue de toutes ces réunions, il sera établi et diffusé un compte-rendu par le maitre d’ceuvre qui sera
accepté lors de la réunion suivante par toutes les parties en présence, ou au plus tard a I'issue d’'une
période de 7 jours sans notification de réserves écrites.

Les représentants de I'entrepreneur a chacune de ces réunions doivent étre qualifiés et mandatés pour
pouvoir engager celui-ci pour toute décision rendue nécessaire par I'objet de la réunion. A défaut,
I'entrepreneur sera considéré comme absent et ne pourra plus s’opposer a aucune décision prise lors
de cette réunion.
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13. ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

13.1. ECHANTILLONS

Les échantillons sont demandés par le maitre d’ceuvre. lls sont présentés par I'entrepreneur qui en
assure la fourniture et son enlévement apres exploitation et avis du maitre d’'ouvrage.

13.2. PROTOTYPES
La forme et les conditions d’exécution des prototypes sont définies par le maitre d’ceuvre. Tous les
corps d’état impliqués dans la partie de construction objet du prototype doivent participer a sa réalisation
avec les matériaux et matériels conformes a leur marché. L‘entrepreneur doit la réalisation du prototype
(y compris les ouvrages annexes nécessaires a sa conservation), la rectification de leurs ouvrages en

fonction des observations, leur maintien en I'état pour la durée prévue dans les piéces, leur dépose et
évacuation du chantier.

14. ORGANISATION SECURITE — PROTECTION DE LA SANTE

14.1. PRINCIPES GENERAUX
L’entrepreneur devra satisfaire en tous points aux obligations qui découlent de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993, de ses décrets et arrétés d’application parus a la date de démarrage des travaux,
objets du présent marché.

L’entrepreneur établira un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) et mettra
en ceuvre les dispositifs de sécurité qui y seront définis.

14.2. SECURITE
14.2.1. AFFICHAGE OBLIGATOIRE

L'entrepreneur fournira et posera, dés l'ouverture du chantier et a I'entrée principale du chantier, un
panneau dont I'implantation, les caractéristiques et le texte seront validés par le maitre d'ouvrage.

14.2.2. INSTALLATION DES CHANTIERS

Les installations de chantier et leur emplacement seront définis par les entreprises sous le contrble de
la maitrise d’'ouvrage au cours de la préparation du chantier.

Les lieux doivent étre remis en état dans le délai global d’exécution des prestations.

Le maitre d'ouvrage se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires réalisées par
I'entrepreneur.

Remarque : Des locaux pourront étre mis a disposition des entreprises, sous réserve de disponibilité
desdits locaux. Ces locaux pourront regrouper des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux
de restauration.

14.2.3. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER

Les obligations de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier incombent a
I'entrepreneur en vertu des dispositions du code du travail.

14.2.4. MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL
Pour I'application de l'article 6 du C.C.A.G. — Travaux, lI'entrepreneur est réputé s'étre informé auprés
des services de I'Inspection du travail dont dépendra le chantier, des modalités d'application des textes
concernant la protection de la main-d'ceuvre et les conditions de travail et maintiendra avec ces services
des relations permanentes pour s'enquérir de I'évolution de ces modalités.

14.2.5. PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (P.P.S.P.S.)

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé indiquera en outre :
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- les noms et qualité de la personne chargée de diriger I'exécution des travaux ;
- les dispositions en matiére de secours et d'évacuation, notamment :

- les consignes a observer pour les premiers secours aux victimes d'accidents
et aux malades ;

- le nombre de travailleurs du chantier ayant recu l'instruction nécessaire pour
donner les premiers secours en cas d'urgence ;

- le matériel médical existant sur le chantier ;

- les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans
un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter
des lésions graves,

- les mesures prises pour assurer I'hygiéne des conditions de travail et celles des locaux destinés au
personnel notamment :

- pour chacune des installations prévues, leur emplacement sur le chantier et
leur date de mise en service prévisible,

- I'énumération des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de I'opération, en distinguant les
mesures spécifiques prises par I'entreprise pour prévenir les risques découlant :

- de l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant
avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs de
I'entreprise,

- des contraintes propres au chantier ou a son environnement en
particulier en matiére de circulations ou d'activités d'exploitation
particulierement dangereuses,

- la description des travaux et des processus de travail de I'entreprise pouvant présenter des risques
pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier ;

- les dispositions & prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir
les salariés de I'entreprise lors de I'exécution de ses propres travaux.

Le P.P.S.P.S. analyse de maniére détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les
modes opératoires retenus des lors qu'ils ont une incidence particuliére sur la santé et la sécurité des
travailleurs occupés sur le chantier.

Il définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis
en ceuvre, a l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, a I'organisation
du chantier.

Ilindigue les mesures de protection collective ou a défaut individuelle adoptées pour parer a ces risques
ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrdlés I'application de ces mesures et I'entretien des
moyens matériels qui s'y attachent.

Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque
celles-ci requiérent une adaptation particuliére.

N

Le P.P.S.P.S. sera tenu a jour par l'entrepreneur qui en signalera les modifications au maitre de
'ouvrage.

14.2.6. SIGNALISATION DES CHANTIERS

La signalisation du chantier dont les zones intéressent la circulation sur les espaces publiques sera
réalisée par l'entrepreneur sous le controle de 'autorité compétente.

14.2.7. COMMUNICATIONS A TRAVERS LE SITE

A la demande de I'entrepreneur, et en accord avec le maitre d’ouvrage, les communications a travers
le site des travaux pourront étre restreintes.

14.2.8. OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

En dérogation a l'article 31.3 du C.C.A.G. — Travaux, les autorisations d'occupation temporaire du
domaine public ou privé et les permissions de voirie devront étre demandées par I'entrepreneur a
l'autorité compétente. L’entrepreneur anticipe une éventuelle difficulté dans l'obtention de ces
autorisations afin de ne pas retarder les délais d’exécution.
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14.2.9. DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

En dérogation a l'article 34.1 du C.C.A.G. — Travaux, les contributions ou réparations dues pour des
dégradations causées aux voies publiques seront a la charge de I'entrepreneur.

En cas de non-respect de ces obligations, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 150 € TTC,
conformément a l'article 6.2.3 du présent CCAP.

15. OBLIGATIONS DU TITULAIRE VIS-A-VIS DE SES SOUS-TRAITANTS

Le titulaire a interdiction de sous-traiter les prestations principales du marché. Seules les prestations
subsidiaires peuvent étre sous-traitées, dans les conditions ci-dessous.

Le titulaire ne peut sous-traiter une partie des prestations dont il est chargé d’assurer I'exécution sans
autorisation écrite de 'administration contractante, sous peine de résiliation du marché de plein droit, a
ses torts exclusifs et sans indemnité.

Un sous-traitant présenté a I'Université en cours d’exécution du marché devra faire 'objet d’'un acte
spécial de sous-traitance.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
de la réglementation.

En l'absence de communication du contrat de sous-traitance dans un délai quinze jours a compter de
mise en demeure ou de la demande de l'université formulée par tous moyens, le titulaire encourt
également la résiliation du marché de plein droit, a ses torts exclusifs et sans indemnité.

Le recours a la sous-traitance n’exoneére pas le titulaire de ses obligations contractuelles. Les pénalités
sont supportées par le titulaire.

16. PRECHAUFFAGE
Sans objet dans le cadre de la présente opération.

17.CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
17.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du C.C.T.G., par le
C.C.T.P. ou par le bureau de contr6le technique sont assurés par et aux frais de I'entrepreneur, a la
diligence et en présence du maitre d'ceuvre.

Si les résultats obtenus ou escomptés ne sont pas positifs, les essais et contrdles complémentaires ou
nouveaux imposeés a I'entrepreneur, sont entiérement a sa charge.

17.2. RECEPTION DES OUVRAGES

En complément des dispositions de l'article 41 du C.C.A.G./T., il sera fait application des dispositions
suivantes. La réception totale des ouvrages a lieu a lI'achévement des travaux objet du présent
marché. Elle prend effet a la date de cet achevement.

La réception ne peut étre prononcée qu’apres remise au maitre d’ceuvre :

- Des pieces visées au CCTP
- Des documents techniques et administratifs, nécessaires a la livraison et a I'exploitation des
ouvrages tels que :
» Les fiches de contrfles et essais internes effectués pendant les travaux,
" Les attestations de conformité,
= Les procés verbaux d’essais,
= Les attestations de conformité aux labels demandés pour I'opération,
= Les attestations de conformité ou procés-verbaux d’essai de mise en service, délivrés
par les services publics concédés,
= Les attestations de conformité, pour les installations relevant des régles édictées par
les compagnies d’assurances,
= Les attestations de conformité ou procés-verbaux d’essai, réaction au feu, des
matériels et matériaux mis en ceuvre,
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= Un dossier provisoire d’exploitation comprenant tous les schémas, notices
d’exploitation, etc., permettant I'exploitation provisoire de I'ouvrage.

= Laremise au coordonnateur SPS des documents indispensables a la constitution du
DIUO.

Le calendrier d'exécution fixe la durée de la période pendant laquelle I'entrepreneur est tenu de :

- S'assurer que ses travaux sont achevés ou en voie d'achévement pour étre recus par le
maitre de l'ouvrage a la date fixée pour la réception et, a défaut, prendre toute mesure
corrective en accord avec le maitre d'ceuvre pour satisfaire aux exigences de la livraison,

- Mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les personnels et matériels nécessaires a la
composition d'une équipe de finition, constituée d'ouvriers de chaque corps d'état,
demeurant sous la dépendance et la responsabilité de leur entreprise, pour exécution, sous
la direction d'un responsable choisi a l'intérieur de I'entreprise de gros ceuvre, des taches
de finition et parachévement,

- Constituer le dossier provisoire d'exploitation visé ci avant pour le remettre au maitre
d'ouvrage, avant le jour fixé pour la réception,

- Initier le personnel d'exploitation a l'utilisation et a I'entretien courant du matériel, des
ouvrages et installations, a compter, s'il y a lieu, du début de la période visée ici a expiration
d'une période de quatre-vingt-dix jours (90) aprés la date de réception,

- Prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité technique
(Consuel, GDF, etc.) nécessaires et régler tous les frais afférents aux opérations de contréle
ou de vérification,

- Signaler aux administrations, organismes et services intéressés, et dans les délais
réglementaires, les dates de terminaison de chacune de ses interventions,

- Effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des services compétents afin d'obtenir
la mise en service des installations en temps voulu,

- Se procurer les formulaires nécessaires, les faire signer par le maitre de l'ouvrage et les
remettre aux services et organismes intéressés,

- Se tenir, enfin, a la disposition du maitre d'ceuvre pour assister a toutes les réunions,
participer a toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement des
travaux ainsi que la satisfaction aux différentes spécifications.

17.3. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

L’entrepreneur remettra le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) dans un délai d’un mois a
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.

Ces documents seront informatisés et remis en deux (2) exemplaires papier ainsi que sur un (1) CD
Rom contenant les fichiers au format AUTOCAD et PDF :

- 1 exemplaire sera transmis au maitre d’ceuvre pour visa

- 1 exemplaire au maitre d’ouvrage
Le défaut de remise dans le délai ci-dessus des documents entrainera I'application des pénalités
prévues a l'article 6.2.3 du présent CCAP.

18.DELAIS DE GARANTIE

Les dispositions de l'article 44 du C.C.A.G./Travaux sont seules applicables.

19.ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur ainsi que les co-traitants et sous-traitants doivent justifier au moyen d'une
attestation nominative détaillée émanant de leur assureur qu'ils sont titulaires :

- D'une assurance garantissant toutes les conséquences en cas d'accident ou de dommages
causés dans le cadre de I'exécution du marché. La police d'assurance devra prévoir le
maintien des garanties dans le temps conformément a la réglementation.

- D’une assurance couvrant toutes les conséquences des responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil. La police
d'assurance devra prévoir le maintien des garanties dans le temps conformément a la
réglementation.
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De plus chaque année, pour la maintenance, le titulaire devra fournir une assurance garantissant sa
responsabilité a I'égard des tiers et de la personne publique en cas d’accidents ou de dommages causé
par les matériels, par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution, sous peine de
résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire, sans indemnité. La garantie devra étre suffisante ;
elle devra étre illimitée pour les dommages corporels. L’attestation d’assurance devra étre adressée au
service des marchés de I'Université.

20.DOCUMENTS A PRODUIRE A LA CONCLUSION ET PENDANT
L’EXECUTION DU MARCHE

A la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’a la fin de son exécution le titulaire du marché devra
remettre au pouvoir adjudicateur :

a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de I'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au
cocontractant et datant de moins de six mois.

b) Une attestation sur I’honneur du cocontractant du dépbt auprés de 'administration fiscale, a la
date de I'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du
dépdt de déclaration auprés d’'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant
n’est pas tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers et n’est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du présent
article.

¢) Une attestation sur 'honneur établie par I'entrepreneur a la date de signature du contrat et tous
les six mois jusqu’a la fin de son exécution, de la réalisation du travail par des salariés employés
régulierement au regard des articles L. 320, sur la déclaration nominative d’emploi d’'un salarié
et L. 143-3 et R. 143-2 sur les obligations relatives aux bulletins de salaire.

Si le titulaire est obligé de s’inscrire au registre de commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers, ou lorsqu’il s’agit d’'une profession réglementée, 'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis),

- une carte d’identification justifiant de 'inscription au répertoire des métiers,

- undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, 'adresse compléte et le n°
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
ou a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément
délivré par l'autorité compétente,

- un récépissé du dépbt de déclaration auprés d’'un centre de formalités des entreprises
pour les personnes physiques ou morales en cours d’inscription.

21.CORRESPONDANTS
21.1. CORRESPONDANTS DU TITULAIRE

Le titulaire indiquera sur 'annexe 1 de I'acte d’engagement les coordonnées des correspondants dans
I'entreprise, interlocuteurs dédiés a notre Université. Ces interlocuteurs devront étre facilement
joignables. Cette annexe précisera également les coordonnées du service en charge des interventions
de maintenance.

21.2. CORRESPONDANTS DE L’UNIVERSITE

M. Bruno BERZIN, Chef du service immobilier
Université Paris-Panthéon-Assas

Service immobilier

12 place du Panthéon

75231 PARIS CEDEX 05

Tel. : 01.44.41.55.83

Courriel ;: Bruno.Berzin@u-paris2.fr

M. Vincent JARDIN, Chargé de projet service immobilier
Université Paris-Panthéon-Assas

Service Immobilier, Pble travaux

12 place du Panthéon

75231 PARIS CEDEX 05
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Téléphone : 01 44 41 55 55
Courriel : vincent.jardin@u-paris2.fr
Pour les renseignements et le suivi administratif du marché :

Université Paris-Panthéon-Assas

Direction des affaires institutionnelles et juridiques
12 place du Panthéon

75231 PARIS CEDEX 05

Téléphone : 01 44 41 55 39

Courriel : savannah.rodriguez@u-paris2.fr

22.MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE
Le titulaire assure les prestations de maintenance préventive et corrective, ainsi que I’établissement des
documents liés a I'exécution des prestations, conformément a la réglementation en vigueur et aux
dispositions du présent CCAP, dans le cadre d’une obligation de résultat. Le titulaire fait intervenir des
agents qualifiés et habilités, dotés des matériels adaptés aux normes en vigueur.

En cas de retard constaté dans I'exécution des prestations objet du présent marché, I'Université se
réserve le droit d’appliquer des pénalités selon les modalités prévues a l'article 6.2 du présent C.C.A.P.

22.1. PLAN DE PREVENTION ET PLAN DE CONTINUITE DES PRESTATIONS

a. Plan de prévention et mesures sanitaires

Des la réception des travaux, le titulaire organise la visite des équipements en contactant le pdle
maintenance, afin de convenir d’'une date et horaire de rendez-vous. Cette visite permettra au titulaire
d’établir un plan de prévention incluant les préconisations de sécurité sanitaire en collaboration avec
'Université. Le plan de prévention est établi par le titulaire et adressé au responsable du pdle
maintenance de I'Université par courriel, dans un délai d’'un mois suivant la visite des sites, soit dans
un délai maximal de deux (2) mois aprés démarrage des prestations de maintenance.

La durée de validité du plan de prévention est de quatre (4) ans.

Le titulaire est tenu au titre de son obligation d’information et de conseil, notamment, d’alerter
I'Université sur tous nouveaux risques détectés, par courriel adressé au pole maintenance. En cas de
modification importante sur le site et/ou si de nouveaux risques sont détectés par le titulaire, ou par
I'Université, le plan de prévention fera I'objet de modifications.

Le titulaire devra se conformer a la méme procédure, soit une visite avec le chef de centre et/ou tout
représentant de I'Université et 'envoi dans un délai d’'un mois suivant la visite du plan de prévention
modifié, par courrier postal et par courriel au responsable du pble maintenance de I'Université.

La participation aux visites et la réalisation du plan de prévention n’ouvrent pas droit pour le
titulaire et ses sous-traitants a rémunérations supplémentaires et doivent étre incluses dans le
prix global et forfaitaire figurant a I'annexe n°1 de I’acte d’engagement. Des pénalités sont
susceptibles d’étre appliquées en cas d’absence au rendez-vous, de retard dans I’organisation,
la réalisation ou la communication du plan de prévention, ou de défaut d’application, telles que
définies a l'article 6.2 du présent C.C.A.P.

b. Plan de continuité des prestations

Dans le cas d’évenements majeurs pouvant entrainer une dégradation des prestations ou une difficulté
a exécuter les prestations sur les sites inclus au présent marché (gréves, épidémies, ou cas de force
majeure), le titulaire doit adresser un plan de continuité des prestations, dans les plus brefs délais et au
plus tard un (1) mois a compter de la survenance de I'’événement, par courriel et par courrier postal, au
Péle maintenance de I'Université. Ce plan de continuité doit faire I'objet d’une validation préalable de
I’'Université afin d’étre rendu applicable.

Le colt de la prestation est inclus dans le prix global et forfaitaire figurant a ’annexe n°1 de
I'acte d’engagement. En cas de retard ou mauvaise exécution, des pénalités seront appliquées
telles que définies a I'article 6.2 du présent C.C.A.P.
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22.2. MAINTENANCE PREVENTIVE

La maintenance préventive a pour objectif de contrOler I'état des équipements, d’entretenir les
installations, afin de prévenir efficacement les dysfonctionnements, de maniére a en garantir le parfait
fonctionnement a tout moment.

La maintenance préventive inclut notamment le controle de I'état des équipements, le nettoyage des
pieces et organes, les menues réparations, la fourniture des consommables, le remplacement des
pieces défectueuses d’un prix unitaire inférieur a trois cents euros hors taxes (< 300 € HT), I'entretien
des installations et les mesures d’entretien destinées a prévenir efficacement tout dysfonctionnement,
ainsi que I'établissement de la documentation de sulivi.

Le titulaire s’engage a effectuer au minimum les vérifications imposées par la réglementation en vigueur,
par le présent CCAP, complétées, le cas échéant, par celles indiquées dans son mémoire technique et
'annexe 1 a l'acte d’engagement. Le titulaire précisera le contenu de la maintenance préventive, le
nombre de visites annuelles et le planning détaillé.

Le prix de ces prestations est inclus dans le prix global et forfaitaire du marché, fixé a 'annexe n°1 de
'acte d’engagement.

Dans un délai d’'un mois suivant la réception des travaux et la mise en ordre de marche des matériels,
et a chaque date anniversaire du présent marché, le titulaire devra fournir au service Immobilier un
planning des visites de maintenance préventive par courriel. Une mise a jour du planning de
maintenance préventive pour I'année suivante doit étre transmise un mois calendaire avant chaque date
anniversaire de réception des travaux du présent marché.

La maintenance préventive est exécutée a l'initiative du titulaire pendant les heures et jours ouvrables
selon le planning annuel de visites. Le titulaire convient des dates et horaires de visites avec le Pdle
maintenance, par courriel. Toute visite s’effectue a horaire précis sur rendez-vous préalable avec
I'Université, aux heures et aux lieux convenus. Les plages horaires sont interdites.

Au moins une semaine au préalable, le titulaire confirme son passage par tous moyens (appel confirmé
par écrit, courriel, télécopie).

En cas de modification de la date prévue, le titulaire doit impérativement prévenir par tous moyens, dans
un délai raisonnable le P6le maintenance et convenir d’'une nouvelle date, dans les conditions précitées.

En cas de non-respect de ces indications, la visite sera réputée comme n’ayant pas été effectuée.
22.3. MAINTENANCE CORRECTIVE

La maintenance corrective consiste en la réalisation du constat d’'un dysfonctionnement, la recherche
de la cause de la panne, la préservation des installations, et enfin, la remise en service des équipements
de maniére a ce qu’ils puissent accomplir leur fonction d’origine. Afin d’accomplir sa mission, le titulaire
est donc tenu de rechercher 'origine du défaut ou de la panne, la remise en service des équipements
en effectuant les réparations ou le remplacement du matériel nécessaire, et en cas d’impossibilité
immeédiate, la prise de mesures conservatoires destinées a empécher une détérioration supplémentaire
des installations. La maintenance corrective comprend également I'exécution des contréles nécessaires
et I'établissement de la documentation exigible.

Le titulaire sera tenu d’avoir en permanence a proximité immédiate un stock de piéces de rechanges lui
permettant d’assurer tous les dépannages et opérations d’entretien. Le titulaire aura notamment
examiné les possibilités éventuelles de stockage sur place lors de sa visite des lieux.

Le dépannage comprend l'action physique exécutée pour permetire a un équipement en panne
d’accomplir sa fonction requise pendant une durée limitée jusqu’a ce que la réparation soit exécutée.
Le diagnostic de panne comprend toutes les actions menées pour la détection de la panne, sa
localisation et I'identification de la cause.

Les prestations de diagnostic de panne et de dépannage sont incluses dans le prix global et forfaitaire
annuel de la maintenance.

Les prix incluent également la recherche de l'origine du dysfonctionnement, la prise de mesures
conservatoires, les réparations, les contrdles et la remise en service des équipements, les garanties,
ainsi que la transmission des documents de suivi d'exécution.
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Les modalités d’exécution de la maintenance corrective seront présentées dans le mémoire technique
du candidat, ainsi que dans I'annexe de l'acte d’engagement a compléter par le candidat, concernant
les délais, dans le respect de la réglementation en vigueur et des présentes dispositions.

Préalablement a l'intervention, le titulaire prendra contact avec le service Immobilier de I’'Université pour
convenir du jour et de I'heure du dépannage.

Le titulaire atteste étre en mesure de fournir les piéces détachées adaptées aux installations et s’engage
a en assurer la disponibilité pour la durée totale du marché. Le titulaire expose dans son mémoire
technique les moyens mis en ceuvre afin de satisfaire a cette obligation et s’y conforme.

En cas de remplacement d’une piéce, le titulaire est tenu de fournir au service Immobilier le descriptif
technique de la piéce remplacée, le certificat d’associativité avec l'installation, ainsi que le délai de
garantie de la piéce.

Les délais d’intervention de maintenance corrective sont renseignés en annexe de I'acte d’'engagement.

Ces délais s’appliqueront a compter de la réception de la demande de I'Université effectuée par
téléphone, confirmée par courriel ou par télécopie, a destination du service du titulaire chargé de la
maintenance corrective. En cas d’appel ou de demande d’intervention de I'université, le titulaire délivre
un numéro d’enregistrement.

Le candidat doit indiquer dans son mémoire technique les modalités d’exécution de la prestation.

Le délai maximal d'intervention pour une désincarcération est de quarante-cing (45) minutes, a
compter du déclenchement de la téléalarme, ou a défaut, de toute demande transmise par tout moyen.
Le titulaire s’engage a intervenir 24H/24, 7J/7, 365J/AN.

Le délai maximal d’intervention pour un dépannage est de quatre (4) heures, a compter de la demande
de I'Université transmise par tout moyen. Le titulaire s’engage a intervenir 24H/24, 7J/7, 365J/AN.

Des délais d’exécution inférieurs peuvent étre indiqués sur I'annexe n°l de l'acte d’engagement
complétée par le candidat. Ces délais deviennent contractuels & compter de la signature du marché par
le Président de l'université.

En cas de retard, I'Université se réserve le droit d’appliquer des pénalités selon les modalités prévues
a l'article 6.2 du présent C.C.A.P.

Bons de commande et devis éventuels

En cas de remplacement de piéce ou matériel de prix unitaire égal ou supérieur a trois cents euros hors
taxes (=300 euros HT), la commande de la prestation de maintenance corrective s’effectue, au fur et a
mesure des besoins, par I'émission de bons de commande de I'Université, selon le coefficient de vente
fixé a 'annexe n°1 a I'acte d’engagement appliqué au tarif fournisseur.

Si 'Université en fait la demande, le titulaire établit un devis détaillé, dans le délai et aux prix indiqués
a l'annexe n°1 a I'acte d’engagement. L’émission du bon de commande vaut validation du devis.

Par dérogation au délai prévu a larticle 3.7.2 du CCAG/FCS, lorsque le titulaire estime que les
prescriptions d'un bon de commande appellent des observations de sa part, il doit les notifier dans un
délai de deux (2) jours ouvrés a compter de la date d’émission du bon de commande, sous peine de
forclusion.

Attention : les prestations réellement livrées, installées, ou exécutées ne seront payées que sur
présentation du bon de commande de I'Université, et du devis le cas échéant, annexés a la
facture.

22.4. AFFICHAGE DES CONSIGNES D’EXPLOITATION

Le titulaire s’engage a afficher sur site les consignes d’exploitation des installations et ce pendant toute
la durée du marché.

Le titulaire inclut le montant de cette prestation dans la décomposition du prix global et forfaitaire
'annexe a I'acte d’engagement.
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23.DOCUMENTATION EXIGEE ET CONTROLE D’EXECUTION DE LA
MAINTENANCE

Afin de contrbler la bonne exécution de I'ensemble des prestations de maintenance, le titulaire doit
établir et remettre a I'Université un certain nombre de documents, durant toute la durée du marché.

Si I'Université estime que les mentions portées dans ces divers documents ne sont pas exploitables car
peu compréhensibles ou mal renseignées, elle se réserve le droit de demander au titulaire du marché
d’y apporter des précisions dans un délai raisonnable. Faute d’apporter ces précisions, les documents
en question sont considérés comme n’ayant pas été étabilis.

En cas de retard constaté dans I’exécution des prestations objet du présent contrat, I’'Université
se réserve le droit d’appliquer des pénalités selon les modalités prévues a I’article 6.2 du présent
C.C.AP.

23.1. REGISTRE DE SECURITE

A chaque visite de maintenance préventive ou corrective, le titulaire est tenu de remplir et de signer le
registre de sécurité situé a I'accueil du centre. Toute visite non consignée dans le Registre de Sécurité
et/ou non signée sera considérée comme non effectuée.

23.2. BONS D’INTERVENTION
Le titulaire est tenu de conserver une trace écrite de chaque intervention.

On entend par intervention, le passage du technicien dans le cadre de la maintenance préventive, de
la maintenance corrective ou de la participation aux visites de contréle technique.

Ces écrits devront rester sur place et comporter a minima les mentions suivantes :
- la dénomination et la date d’installation du matériel,
- pour chaque intervention effectuée :
o la description et la nature de l'intervention ;
la date et la durée de I'intervention (heure de début et heure de fin) ;
en cas de dépannage, la date a laquelle le probléme a été signalé et la date a laquelle la
réparation a été effectuée, la nature de la panne, la cause de l'incident et les mesures prises ;
en cas de changement de piéce, la description de I'organe remplacé ;
en cas de travaux, les modifications effectuées ;
le nom et la signature du technicien ayant effectué I'intervention ;
le nom et la signature du représentant de I'Université.

o O

O O O O

Toute visite non consignée et/ou non signée par le responsable de centre sera considérée
comme non effectuée.

23.3. RAPPORT DE MAINTENANCE

Un compte-rendu de maintenance sera adressé a chaque visite préventive et corrective par courriel au
service Immobilier, dans un délai d’une (1) semaine a compter de sa réalisation.

23.4. REMISE ANNUELLE DES DOCUMENTS DE SUIVI

Un mois calendaire avant chaque date anniversaire de réception des travaux du marché, le titulaire
remet au pdle maintenance la totalité des documents relatifs au fonctionnement des installations, le
planning des visites de maintenance préventive pour I'année a venir, ainsi que le tableau global
récapitulant le délai de garantie des piéces détachées.

23.5. REUNION DE CADRAGE ET DE SUIVI D’EXECUTION

Des la réception des travaux, une réunion de cadrage est programmée afin de mettre en place le
déploiement des prestations de maintenance. A la demande de l'université, des réunions de suivi
peuvent étre organisées au cours de lI'exécution du marché, notamment pendant la phase de
réversibilité ou transférabilité.

Toute réunion s’appuie sur des documents de travail aidant a la réflexion et a la prise de décision. Le
titulaire transmet ces documents par courriel au pbéle maintenance au moins deux jours ouvrés avant la
date de réunion.
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Toute réunion de travail est suivie par la transmission d’'un compte-rendu, dont I'élaboration incombe
au titulaire, et ce, dans un délai maximal de deux jours ouvrés suivant la réunion. Le compte-rendu est
a adresser par courriel au p6le maintenance de l'université.

23.6. CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE ET LEVEE DES RESERVES

L’Université fait effectuer tous les ans une visite périodique de sécurité, par un bureau de contrdle agréeé,
afin d’assurer une vérification technique de sécurité de 'ensemble des ascenseurs conformément a
larrété du 18 novembre 2004.

Le planning de ces visites sera communiqué par I'Université au titulaire dans un délai raisonnable.
Le titulaire devra assister a 'ensemble de ces contréles dans le cadre du présent marché.

Le titulaire devra notamment faciliter I'accés aux appareils et prendre les mesures d’entretien
nécessaires de facon immédiate, ou délivrer un devis pour mise aux normes de l'installation en dehors
de celles couvertes par les garanties de parfait acheévement et de bon fonctionnement.

Le titulaire ne pourra évoquer aucune raison pour justifier de 'absence ou du retard de son personnel,
de l'impossibilité d’accés aux locaux techniques, de I'impossibilité de réaliser a un essai de sécurité
rendu obligatoire, qui empécherait le contrbéleur technique de mener a bien sa mission.

En cas contraire, le titulaire supporterait seul le surcolt d’'une visite complémentaire ou supplémentaire
du contréleur technique qui serait déduite de la facture trimestrielle du marché de maintenance.

Le titulaire devra remettre au contréleur tous documents ou informations demandés par celui-ci pour la
bonne exécution de sa mission.

Suite a la visite et dés réception par I'Université, le rapport de 'organisme de contréle ou de sécurité
sera adressé au titulaire, par simple courriel.

Le titulaire devra lever 'ensemble des réserves y figurant :

- sans délai pour celles de nature & mettre en cause la sécurité des usagers ;

- dans un délai de douze (12) semaines calendaires pour toutes les autres.

A cette fin, le titulaire est tenu de produire des attestations de levées des réserves faisant mentions :
- Du numéro des rapports du contrbleur technique ;

- De la date de réalisation des contréles ;

- Des numéros des appareils concernés par le controle ;

Ou de renvoyer le rapport avec les mentions suivantes :

- « fait », date, nom, cachet et signature de la société.

Le titulaire est tenu d’indiquer la levée des réserves dans le registre de sécurité avec le numéro du
rapport concerne.

Le cout de 'ensemble de ces prestations est inclus dans le prix global et forfaitaire annuel.

Attention : Dans le cas ou le titulaire ne respecterait pas ces dispositions et délais, I’'Université se
réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues a l'article 6.2 du présent C.C.A.P.

23.7. REMISE DE LA TOTALITE DES DOCUMENTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DES
INSTALLATIONS EN FIN DE MARCHE

23.7.1 Réversibilité ou transférabilité

Un mois calendaire avant la fin du marché de maintenance, le titulaire devra remettre au service du
patrimoine la totalité des pieces relatives au fonctionnement des installations.

La « réversibilité » désigne I'opération de retour de responsabilité technique, par lequel le pouvoir
adjudicateur reprend les prestations qu’il avait confiées au titulaire du marché arrivant a terme.

La « transférabilité » désigne I'opération de transfert de responsabilité technique, par lequel le pouvoir
adjudicateur fait reprendre par un nouveau titulaire les prestations qu’il avait confiées au titulaire du
marché arrivant a terme.

Le titulaire s’engage a assurer la réversibilité ou la transférabilitt du marché afin de permettre a
I'Université de prendre en charge directement les prestations, ou de remplacer le titulaire, au terme du
contrat et d’anticiper les conséquences du changement.
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Le titulaire a l'obligation de fournir et d’exécuter, dans les délais fixés sur I'annexe de l'acte
d’engagement, toutes les informations/prestations nécessaires a la réversibilité ou transférabilité des
prestations du marché : les documents relatifs au fonctionnement des matériels, et notamment les fiches
techniques, fiches d’entretien, durée de garantie de chaque matériel installé accompagné de sa date
d’installation et des coordonnées du fournisseur assurant la garantie, dossier des ouvrages exécutés et
dossier d’exploitation de maintenance, plans, codes, tableaux récapitulatifs, tableaux d’inventaires et
tout documents de gestion, en format papier et électronique.

Le montant forfaitaire de ces prestations (réversibilité et transférabilité) figure sur 'annexe 1 de I'acte
d’engagement.

En cas de non-respect de ces délais, fixés par le titulaire lui-méme, des pénalités de retard seront
appliquées telles que définies a I'article 6.2 du présent C.C.A.P.

23.7.2 Etat des lieux de sortie

Dans un délai de trois mois avant I’échéance du marché, un état des lieux de sortie est réalisé par
le titulaire. Le document descriptif des installations, description quantitative et qualitative des
installations, avec repérage sur plan, est transmis dans ce délai au p6le maintenance, sur supports
papier et informatique (Clé USB) par courrier postal.

Dans un délai d’'un mois avant I’échéance du marché, le titulaire du présent marché accompagnera
le nouveau prestataire pour la réalisation de son état des lieux d’entrée. Dans le cas ou le nouveau
prestataire émettrait des réserves, la remise en état serait effectuée par le titulaire sortant a ses frais et
charges.

En cas de retard, de mauvaise exécution, ou d’insuffisance dans la réalisation ou la communication de
I'état descriptif d’entrée ou de sortie, ou de retard ou mauvaise exécution dans la remise en état,
l'université se réserve le droit d’appliquer des pénalités selon les modalités prévues a I'article 6.2 du
présent CCAP.

Le prix de ces prestations est inclus dans le prix global et forfaitaire du marché, fixé a 'annexe n°1 de
I'acte d’engagement.

Dans le mois précédant le terme du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de désigner un
expert qui dressera un bilan des installations permettant ainsi de vérifier que le titulaire a satisfait a
I'obligation qui lui était faite de rendre, en fin d’exécution du marché, I'installation en état normal de
fonctionnement et de maintenance. Le cas échéant, le titulaire effectue les prestations complémentaires
avant 'échéance du marché.

23.8. OPERATIONS DE VERIFICATION ET D’ADMISSION

Les opérations de vérification de la bonne exécution des prestations consistent en un contrdle quantitatif
et qualitatif des prestations. Elles seront effectuées par le service Immobilier de I'Université.

L’admission des prestations est prononcée par ce méme service dans un délai de quinze (15) jours
suivant 'exécution des prestations (en dehors des périodes de fermetures officielles de I'Université).
Les conditions d’admission s’effectueront conformément aux articles 27 a 31 du CCAG/FCS.

Les opérations de vérification consistent en un contrdle quantitatif et qualitatif. La quantité et la qualité
des prestations exécutées doivent étre rigoureusement conformes au présent CCAP, ainsi qu’a I'offre
du titulaire, matérialisée dans I'annexe n°1 a I'acte d’engagement, le questionnaire technique et son
mémoire technique.

Par dérogation a l'article 28 du CCAG/FCS, les opérations de vérification, y compris simples,
s’effectuent dans un délai de quinze jours a compter de la livraison ou de I'achévement de I'exécution
de la prestation de service.

24 .RESILIATION

Le marché pourra étre résilié par le maitre de 'ouvrage dans les cas prévus aux articles 49 a 54 du
C.C.A.G. Travaux pour les prestations relatives aux travaux et aux articles 38 a 45 du CCAG/FCS pour
les prestations relatives a la maintenance et prestations associées.

Par dérogation a l'article 50 du CCAG/T et a l'article 40 du CCAG/FCS, la résiliation non occasionnée
par une faute du titulaire n’entrainera pas le versement d’'indemnité a celui-ci, a 'exception des frais
engagés strictement nécessaires a I'exécution du marché. Par dérogation a l'article 50.2.1 du CCAG/T
et 3.8.3 du CCAF/FCS, la résiliation demandée par le titulaire peut étre refusée par le maitre d’ouvrage.
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Il est précisé que linexactitude des renseignements fournis par I'entrepreneur peut entrainer, par
décision de l'université, la résiliation du marché aux frais et risques de I'entrepreneur. Il en est de méme
en cas de résiliation décidée en application des articles 53.2 « interruption des travaux pour retard de
paiement » et 53.3 «suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles » du
CCAG/Travaux. Dans ces cas, les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché,
apres résiliation, seront prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I'Entrepreneur, sans préjudice
des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses ne
pourront bénéficier, méme partiellement a I'entrepreneur.

Dans le cadre de la maintenance, en application de 'article 45 du CCAG/FCS, si le titulaire ne satisfaisait
pas aux conditions du présent marché, ou s’il s’avérait que le matériel était détérioré du fait du mauvais
entretien des installations par le titulaire, le présent marché serait résilié et les prestations pourraient
étre exécutées chez un autre exploitant aux frais, risques et périls du titulaire, sans que celui-ci ne
puisse élever une réclamation sur le prix s’il était supérieur a celui soumissionné. Si au contraire, le prix
obtenu était inférieur au prix soumissionné, I'Université bénéficierait de la différence.

En cas d’inobservation par le titulaire des documents contractuels constituant le marché, I'Université
pourra le résilier en cours d’exécution sans indemnité et aux torts exclusifs du titulaire, par décision
expresse prenant effet a réception du courrier recommandé avec accuseé de réception.

Par dérogation a l'article 41.2 du CCAG/FCS, la résiliation ne sera pas systématiquement précédée
d’'une mise en demeure notifiée au titulaire, mais pourra étre encourue par le simple signalement du
mangquement par écrit (courrier, courriel, télécopie), resté sans effet.

Ainsi, la résiliation pourra étre prononcée par I'Université du fait d'une mauvaise exécution des
prestations, de délais non respectés, en cas de récusation d’'un membre de I'équipe, en cas de
manguement par le titulaire ou ses sous-traitants aux obligations Iégales ou contractuelles relatives
notamment a I'environnement, a la confidentialité, la sécurité et la protection des données personnelles,
de faute grave ou persistante, etc.

Dans les cas suivants, I'Université pourra résilier le marché aux torts du titulaire et sans aucune
indemnité :

- en vertu de larticle 49 de 'ordonnance 2015-899, apres signature du marché, si le titulaire est placé
dans 'une des situations mentionnées aux articles 45, 46 et 48 de ladite ordonnance, ayant pour effet
de I'exclure d’'un marché public ;

- refus du titulaire de produire le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements
correspondants aux impobts et taxes (imp6t sur le revenu, sur les sociétés, TVA) délivré par
I'administration fiscale dont reléve le titulaire ;

- refus du titulaire de produire le certificat des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de
I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations dont dépend le titulaire ;

- refus du titulaire de produire tous les six mois les pieces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou
D.82222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5, ainsi que D.8222-8 du code du travail.

Aprés expiration ou résiliation du marché, les deux parties restent tenues d’honorer les obligations
contractées pendant le marché.

La déclaration de faillite ou de mise en liquidation sans autorisation du tribunal a continuer I'exploitation
de I'entreprise, résilie de plein droit le marché, sans indemnité.

25.CONFIDENTIALITE — SECURITE — PROTECTION DES DONNEES

Le titulaire et son personnel sont tenus sans limitation de durée, par une stricte obligation de secret et
de discrétion concernant les informations de toute nature, écrites ou orales, relatives a I'activité, a
I'organisation, au personnel de l'université et aux tiers en relations avec I'université, que I'exécution du
présent marché 'améne a connaitre.

Le titulaire est tenu au secret professionnel, sans limitation de durée, pour toutes les informations
recueillies au cours de sa mission. Il lui est interdit de les communiquer a des tiers. Le titulaire reconnait
que toute divulgation léserait les intéréts de l'université et engagerait sa responsabilité. Le titulaire
s’interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d’autres fins que celles qui sont prévues par le
marché.

La sécurité et la protection des données personnelles sont garanties par le titulaire dans le cadre des
prestations qu’il livre et exécute. Le titulaire s’engage également a garantir la sécurité des systémes
d’information.

Le titulaire sensibilise son personnel, intervenant dans le cadre des prestations, a la ces obligations.
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Les obligations du titulaire s’appliquent intégralement a ses sous-traitants et sous sa responsabilité. Le
titulaire informe ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui
s'imposent a lui pour I'exécution du marché et s'assure du respect de ces obligations par ses sous-
traitants.

Conformément au réglement (UE) 2016/679 relatif au reglement général sur la protection des données
(RGPD) et a l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, le titulaire s’engage a ce que les données ne soient
ni déformées, ni endommagées, ni communiquées a des personnes non autorisées ou non habilitées.

Cette sécurité se congoit pour 'ensemble des processus relatifs a ces données, qu’il s’agisse de leur
création, leur utilisation, leur sauvegarde, leur archivage ou leur destruction et concerne leur
confidentialité, leur intégrité, leur authenticité et leur disponibilité. Le titulaire se référe a 'ensemble des
régles établies par le réglement européen 2016/679 et la CNIL en la matiére.

Le titulaire atteste notamment que :

- toutes les mesures de sécurités techniques et organisationnelles sont mises en place pour protéger
les données ;

- un Délégué a la protection des données (DPD/DPQ) est ou sera nommé ;

- des procédures RGPD sont définies et documentées, en cas de violation ;

- il est en mesure de communiquer les fiches des traitements effectués dans le cadre de ce marché ;

- ses collaborateurs, prestataires, sous-traitants sont sensibilisés, formés au RGPD et en respectent les
dispositions légales ;

- les données sont traitées uniquement au sein de I'lUnion Européenne ;

- toutes les mesures ont été prises pour respecter les exigences en matiére de protection des données
personnelles et de sécurité des systémes d’information, stipulées dans le présent cahier des charges.

26.RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le titulaire ne peut, en cours d’exécution du marché, se prévaloir d’'omissions ou d’'imprécisions du
CCAP, du CCTP, ou de 'annexe n°1 a I'acte d’engagement, pour se dégager du caractére définitif du
prix du marché et solliciter une rémunération supplémentaire.

Le titulaire assume la direction et la responsabilité de I'exécution des prestations. En conséquence, il
est le seul responsable des dommages que I'exécution des prestations peut causer directement ou
indirectement, a son personnel, au personnel de l'université ou a des tiers, a ses biens, aux biens
appartenant a l'université ou a des tiers. Le titulaire ne saurait dégager sa responsabilité de toute
intervention extérieure dans I'exécution de la prestation sauf & apporter la preuve que le fait a I'origine
du non-respect de ses engagements contractuels ne lui est pas imputable.

Le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations objet du marché au titre d’'une
obligation de résultat. Les risques afférents au transport, a la livraison, a I'exécution des prestations
sont a la charge du titulaire. Les matériels doivent étre conformes aux normes francaises et
européennes en vigueur au moment de la livraison et en cours d’exécution du marché. Les matériels et
logiciel non conformes a l'offre, non compatibles aux installations ou logiciels de I'Université, ou
défectueux, sont remplacés sans délai par le titulaire, a ses frais et charges.

Le titulaire prend toutes les mesures permettant d’assurer la sécurité de son personnel et des personnes
présentes. |l informe l'université par écrit de tous les incidents ou anomalies constatées lors de
I'exécution d’'une prestation, dans un délai raisonnable.

Les risques afférents au conditionnement, au chargement, a 'arrimage, au déchargement, au transport,
a la livraison et a linstallation des matériels, sont effectués sous la responsabilité du titulaire. Le
stockage des matériels s'effectue sous la responsabilité du titulaire, pendant toute la durée du marché.

Pendant toute la durée du présent marché, dés qu’il en a connaissance et au plus tard a réception d’'une
demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire s’engage a informer I'université de toute situation de conflit
d’intérét et le cas échéant a mettre tout en ceuvre pour préserver les intéréts de l'université.

Les parties conviennent d’examiner au cas par cas en totale transparence et avec pragmatisme les
éventuelles situations de conflit potentiel d’intéréts en s’attachant a mettre en ceuvre les principes de
déontologie de la profession concernée et le respect de l'intérét public qui commande de ne pas
accepter de missions pour un tiers qui reviendrait a remettre en cause les résultats de la prestation a
I'élaboration de laquelle le titulaire aurait directement ou indirectement contribué.
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27.MODIFICATIONS STATUTAIRES

Le titulaire du marché est tenu de notifier immédiatement a I'Université Paris-Panthéon-Assas les
modifications survenant au cours de I'exécution du marché, qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise,

- a la forme de I'entreprise,

- a la raison sociale de I'entreprise ou a sa dénomination,

- a l'adresse du siége de I'entreprise,

- aux coordonnées et correspondants de I'entreprise (téléphone, télécopie, courriel).

28.CESSION DE MARCHE

Le titulaire du marché a l'interdiction de céder le présent marché sans I'accord préalable de I'Université.
Cet accord fera I'objet d’un avenant de transfert. Faute de quoi, le marché pourra étre résilié aux torts
exclusifs du titulaire.

29.0ORDRES DE SERVICE

Par dérogation a larticle 18 du CCAG/Travaux, la notification du marché vaut ordre de service de
démarrage des prestations.

En complément aux dispositions de l'article 3.8.2 du C.C.A.G./T, I'entrepreneur doit aviser par écrit
simultanément le maitre de l'ouvrage et le maitre d'ceuvre des réserves qu'il aurait a formuler sur un
ordre de service.

30.DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de contestation sur la qualité ou la fagon, I'Université se réserve la possibilité de recourir a une
expertise. Les frais sont a la charge de la partie défaillante.

En cas de litige le droit francais est seul applicable.

Les éventuels litiges qui surviendraient a 'occasion de I'exécution du présent marché seront réglés par
le tribunal administratif de Paris.

Cependant, avant tout recours contentieux, I'Université se réserve la possibilité de recourir a I'un des
modes alternatifs de réglement des différends en vue de rechercher une solution amiable au litige,
conformément aux dispositions du code de la commande publique et des articles 55 du CCAG/TVX et
46 du CCAG/FCS.

Par dérogation a ces articles, I'Université peut décider de ne pas recourir a un mode alternatif de
reglement des différends préalablement a tout recours contentieux. »

31.DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a l'article 1 des CCAG/T et CCAG/FCS, le présent article ne récapitule pas la liste
exhaustive des articles auxquels le CCAP déroge. Toutes les dispositions du présent CCAP sont
susceptibles de déroger aux termes des CCAG/T et CCAG/FCS du 30 mars 2021.

En cas de discordance entre les mentions du CCAG/T - applicables aux prestations relatives aux
travaux - ou du CCAG/FCS - applicables aux prestation relatives a la maintenance - et celles du présent
CCAP, les mentions du CCAP prévalent.
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