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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent
un marché de travaux de remplacement des colonnes d’eau et de réfection des piéces humides
de la Cité des Douanes de Port de Bouc.

Lieu d’exécution :

Cité des Douanes
Résidence Turenne
13110 PORT DE BOUC

1.2 — Réalisation de prestations similaires

Le maitre d’ouvrage pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et
R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laguelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois
ans a compter de la notification du présent marché.

1.3 — Décomposition du marché

Conformément aux articles R2113-1 a R2113-6, ainsi que L2113-10 du Code de la commande
publique, les travaux objets de I'opération sont exécutés en lots séparés :

Lot 01 : Magonnerie - Revétements durs - Peinture - Electricité
Lot 02 : Création colonnes d’eau et adduction d’eau

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-TRAVAUX, les pieces contractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Les cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP)

- Les piéces graphiques (plan, coupe, carnet photos)

- Les DPGF de chaque lot (hors quantités)

- Le Plan Général de Coordination

- Le planning prévisionnel des travaux

- Les diagnostics

- Le mémoire technique du titulaire

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

3 — Intervenants

3.1 - Désignation du maitre d’ouvrage

Nom de l'organisme :
Var Aménagement Développement, au nom et pour le compte de ’EPA Masse des Douanes
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Tour I'Albatros
Avenue d’ Entrecasteaux
83000 Toulon

3.2 - Représentant du maitre d’ouvrage

Monsieur Jérbme Chabert, Directeur Général de Var Aménagement Développement.
3.3 — Maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ouvrage a attribué la maitrise d’ceuvre a :

Agence CREEA

22 Traverse Noire

13011 MARSEILLE

3.4 - Contrdle technique
Sans Objet.

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Le maitre d’ouvrage a attribué la coordination sécurité et protection de la santé de I'opération a
ANCO
515 Avenue de la Tramontane
Z| Athelia IV
13600 LA CIOTAT

L'opération reléve de la catégorie 3 conformément aux articles L. 4531-1, et suivants, et R. 4531-1
et suivants du Code du travail.

Le CSPS doit avoir libre accés au chantier. Il fait autorité sur le chantier en la matiére.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux est de 3 mois, comprenant une période de
préparation de chantier de 1 mois par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travaux.

La date prévisionnelle de début des prestations est Mars 2025.
La date prévisionnelle d'achevement des prestations est Juin 2025.
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5.2 - Calendrier détaillé d'exécution

Calendrier détaillé d'exécution :

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré (a partir du calendrier prévisionnel d'exécution)
par le responsable de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) aprés
consultation auprés du titulaire du marché.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet
des travaux. Il indique en outre (pour chacun des lots) la durée et la date probable de départ du
délai d'exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais
particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par le titulaire, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre
d'ceuvre a l'approbation du maitre d’ouvrage dix jours au moins avant |'expiration de la période de
préparation visée au présent C.C.A.P.

B) Le délai d'exécution (propre & chacun des lots) commence a la date d'effet de I'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) Pour chacun des marchés, en cas de retard dans la notification de l'ordre de service de
démarrage des travaux, un délai de six mois est prévu et il est majoré de l'intervalle de temps,
résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de départ des délais
d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une part et au lot considéré
d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le maitre d'ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots
fixé a l'acte d'engagement.

E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié€ comme il est indiqué au D), est notifié
par ordre de service au(x) titulaire(s).

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le maitre d’'ouvrage dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

6 - Prix
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire,
selon les stipulations de I'’Acte d’Engagement.

Les prix tiennent notamment comptent des dépenses liées au respect des mesures sanitaires
concernant la sécurité et la protection de la santé y compris celles liées a la crise du COVID-19, de
la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

6.2 - Modalités de variation des prix

Conformément a larticle 10.1.1 du CCAG-Travaux, le prix est révisable lorsque la durée
d’exécution du marché est supérieure a trois mois.
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Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
décembre 2024 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la formule :

Lots Formules Prix
concernés
01 Cn = 15.0%+85.0% ((50%*BT09 + 40%*BT46 + 10%*BT47 (n)) / (50% * | Tous
BT09 + 40% * BT46 + 10%*BT47 (0))
02 Cn = 15.0% + 85% ((BT38(n))/(BT38(0)) Tous

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Les index de référence publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par 'INSEE sont les
suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 BTO09 Carrelage et revétement céramique
BT46 Peinture, tenture, revétements muraux
BT47 Electricité
02 BT38 Plomberie sanitaire

En application de l'article R. 2191-28 du Code de la commande publique, lorsque la valeur finale
de l'index n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le maitre d’ouvrage procede a
un reéglement provisoire sur la base de la derniére valeur d'index publiée. La révision définitive
intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de la valeur finale de l'index
correspondant.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiére
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le Titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de
caution personnelle et solidaire.

La demande devra étre libellée a I'adresse du siege social de Var Aménagement Développement :

Var Aménagement Développement

Au nom et pour le compte de L’EPA MASSE DES DOUANES
Tour I'Albatros

Avenue d’Entrecasteaux

83000 Toulon
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Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laguelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché,
la fraction de la retenue de garantie correspondant a lI'acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la
retenue de garantie.

8 - Avance

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Le versement d’une avance se fera conformément aux articles R2191-3 et suivants du Code de la
Commande Publique.

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du Marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur & 2 mois, sauf indication contraire de
l'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 %.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les
particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de
la commande publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a
premiére demande a concurrence de 100,00 % du montant de I'avance. La caution personnelle et
solidaire n'est pas autorisée.

Le document devra étre libellé a I'adresse du siége social de Var Aménagement Développement :

Var Aménagement Développement

Au nom et pour le compte de TEPA MASSE DES DOUANES
Tour I'Albatros

Avenue d’Entrecasteaux

83000 Toulon

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du
CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.
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9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des situations de travaux mensuelles seront effectués
exclusivement de facon dématérialisée.

Les factures électroniques, accompagnées des demandes d’acomptes VAD, devront étre
déposées sur le portail de facturation Chorus Pro — numéro de SIRET de VAD : 329 152 763
00028. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la
rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

Les factures devront étre libellées a :

VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT, AU NOM ET POUR LE COMPTE DE L’EPA MASSE
DES DOUANES

Tour I'Albatros

Avenue d’Entrecasteaux

83000 Toulon

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatiseé).

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-

traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systeme d'information
financiére et comptable de I'entité publique ;

5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y
a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui
du destinataire de la facture.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
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principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

9.4 - Paiement des membres du groupement d’opérateurs économiques et des
sous-traitants

Le Titulaire qui entend recourir & un ou plusieurs sous-traitants en cours d’exécution du marché
doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de
sous-traitance par le maitre de 'ouvrage.

¢ Modalités de paiement des sous-traitants :

+ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre
d’ouvrage au Titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou
la dépose aupres du Titulaire contre récépissé. Cette demande est libellée hors taxe et
porte la mention « Auto liquidation » pour les travaux de construction effectués en
relation avec un bien immobilier.

¢ Modalités de paiement direct des membres du groupement :
+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire
prévue a I'acte d’'engagement.

Les autres dispositions relatives au réglement en cas de groupement d’opérateurs économiques
s’appliquent selon l'article 12.5 du C.C.A.G.-Travaux.

10 — Conditions d’exécutions des prestations

10.1 - Provenance, qualité, contrble et prise en charge des matériaux et produits
10.1.1 — Provenance et qualité des produits

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de chaque lot fixe la provenance des
matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou
n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites
pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes
aux normes visées par le CCTP de chaque lot.

10.1.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au
CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire. En
cas de résultats non conformes aux exigences du CCTP, le colt des matériaux et produits est
supporté par le titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage.

10.2 Préparation et coordination des travaux

10.2.1 — Période de préparation
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En dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, la durée de la période de préparation est d'un
mois.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un planning détaillé d’exécution accompagné du projet des installations
de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre
au visa du maitre d'ceuvre 1 mois au plus tard aprés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris membres du groupement d’opérations économiques et sous-
traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, apres inspection
commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au
coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.2.2— Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

> Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de «
coordonnateur S.P.S ».

> Autorité du coordonnateur S.P.S

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d’'un intervenant ou
d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

> Moyens donnés au coordonnateur S.P.S

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

Le Titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. dans les 10 jours qui suivent le
début de la période de préparation :

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

Les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

Les noms et coordonnées de 'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient

a sa disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

e La copie des déclarations d’accident du travail ;

Le Titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.
Le Titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :
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o De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;
¢ De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le Titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le Titulaire et le coordonnateur S.P.S.
est soumis au maitre de I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le Titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

» Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants
Le Titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993, et les stipulations du présent
marché relatives a la coordination S.P.S.

> Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le Titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

10.3 — Etudes d’exécution

Conformément a larticle 29 du CCAG-Travaux, les plans d’exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des travaux, sont établis par le
Titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d’ceuvre
avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
apres leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l'article 29.1.4 du
C.C.A.G.-Travaux.

10.4 - Installation et organisation du chantier

Conformément a l'article 31.1.1 du CCAG-Travaux, le titulaire du lot 02 supportera toutes les
charges relatives a I'établissement et a I'entretien des installations de chantier, notamment la
signalétique. Dans le cadre de cette opération, s’agissant des installations de chantier, le Maitre
d’ouvrage mettra a disposition des titulaires des lots 01 et 02 un logement. Ainsi, & compter de la
notification du présent marché, et avant tout commencement d’exécution, le titulaire du lot 02
devra pouvoir justifier de la souscription d’'une assurance Responsabilité Civile couvrant le bien
mis & disposition et ce, pendant toute la durée des travaux. Cette attestation sera a remettre dans
un délai de 15 jours a compter de 'OS de démarrage de la période de préparation.

10.5 — Ordres de services
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Le maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination des
titulaires du présent marché, a I'’exception des ordres de services suivants, qui _seront
notifiés par le maitre d’ouvrage :

- Notification de la date de commencement des travaux

- Notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus
- Notification d’avenants portant modification des conditions du marché

- Notification des sous-traitants

- Notification des réceptions de travaux

- Notification des DGD

Conformément a l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, lorsque le titulaire estime que les prescriptions
d’'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d’ceuvre et
au maitre d’'ouvrage, dans un délai de 15 jours, a compter de la réception de 'ordre de service,
sous peine de forclusion.

Le titulaire a obligation d’exécuter tous les ordres de service, méme ceux pour lesquels il a
formulé des observations.

Ce n’est que dans le cas ou lesdites observations, d0ment motivées, visent a informer des risques
d’'un ordre de service en termes de sécurité ou de santé, que le délai d’exécution dudit ordre de
service est suspendu dans l'attente de la réponse du maitre d’ouvrage.

Conformément a larticle 3.8.6 du CCAG-Travaux, les ordres de service prescrivant des
prestations supplémentaires ou modificatives, qui ont une incidence financiére sur le marché
donne lieu a une juste rémunération. Le titulaire doit donner tous les éléments nécessaires, par
écrit, au maitre d’ceuvre, pour que ce dernier puisse déterminer la rémunération idoine.

10.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
10.6.1- Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets
créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que
« producteur » de déchets et du Titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée
du chantier.

Toutefois, le Titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le Titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tracabilite.

10.6.2— Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Conformément aux dispositions de larticle 37 du CCAG-Travaux, au fur et a mesure de
'avancement des travaux, le titulaire procede au dégagement, au nettoiement et a la remise en
état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de l'ouvrage pour I'exécution des
travaux.

Par dérogation a l'article 37-2, a défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés
ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le représentant du maitre d’ouvrage, les
matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un
délai de 30 jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en
dépbt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et
risques du titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques
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10.6.3— Essais et contrble des ouvrages en cours de travaux
Se reporter au CCTP.
10.6.4— Documents a fournir aprés exécution

Le Titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-
Travaux. L’'ensemble de ces documents doivent étre remis a la date de demande de réception
émise par le titulaire ou en I'absence de demande, 15 jours au plus tard aprés la date des
Opérations Préalables a la Réception.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour
assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

En cas de retard dans la remise des documents a fournir, une retenue égale a 3 000 Euros sera
opérée, dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues
au(x) titulaire(s).

10.6.5—- Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’'un avenant ou a I'émission d’'une décision de poursuivre prise par
le maitre d’ouvrage.

10.7 — Réception des travaux
10.7.1- Documents a produire par le titulaire

Chaque titulaire avise le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés : le maitre d’ceuvre aura a charge de provoquer les
opérations de réception lorsque I'ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement a cette
action la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du C.C.A.G.-
Travaux.

10.7.2— Réserves prononcées a la réception

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, si le maitre d’ouvrage décide de prononcer la
réception avec ou sous réserves, conformément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG-Travaux, et
que ces réserves sont telles qu’elles empéchent le fonctionnement normal de I'équipement, le
titulaire ne peut présenter son projet de décompte final.

10.7.3— Réception partielle

La réception partielle des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations est réalisée
conformément aux dispositions de I'article 42 du CCAG - Travaux.
Une réception par lot pourra, le cas échéant, avoir lieu.

10.7.4— Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Conformément a l'article 43 du CCAG - travaux, il pourra étre prévu des mises a disposition
partielle de locaux en fonction des besoins du maitre d’ouvrage. A cet effet, un état des lieux
contradictoire sera établi entre le maitre d’ceuvre et le ou les titulaire(s).
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11 - Garantie des prestations

11.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

12 — Pénalités
12.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a Tlarticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n’est prévu aucune exonération a
I'application des pénalités de retard.

Conformément a larticle 19.2.4 du CCAG-Travaux, lorsque le maitre d'ouvrage envisage
d’appliquer les pénalités de retard ci-dessous, il invite, par écrit, le titulaire a présenter ses
observations dans un délai qui de 15 jours.

A défaut de réponse du titulaire, le maitre d’ouvrage applique les pénalités de retard.

Toutefois, en fonction des observations émises par le titulaire, le maitre d’ouvrage pourra décider
de I'application de pénalités de retard.

> Pénalités en cas de retard dans I’exécution des travaux

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 300 € par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG
Travaux.

Pour tout retard constaté, une retenue provisoire s’opérera de plein droit sur le montant des
décomptes des entreprises, sur présentation d'un constat dressé par 'OPC ou par le maitre
d’'ceuvre.

Sur avis de 'OPC, le maitre d’ceuvre a, a tout moment, la faculté de proposer au représentant du
pouvoir adjudicateur soit que la retenue provisoire soit levée, soit qu’elle devienne, en tout ou
partie, pénalité définitive a I'encontre de I'entreprise fautive.

Dans le cas de résiliation, les retenues provisoires deviennent pénalités définitives et sont
appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour
d’arrét de I'exploitation de I'entreprise.

Le montant de la retenue ou pénalités est déterminé par jour calendaire.

La constatation du retard est établie par comparaison de I'état d’avancement réel des travaux a
I'état d’avancement prévu par le calendrier contractuel d’exécution.

Pour 'état d’'avancement, chaque tache de travaux ou prestation est, en I'absence de précision de
cadence au calendrier d’exécution, réputée uniforme dans sa progression a l'intérieur du délai
imparti pour cette tache.

» Pénalités en cas de retard dans laremise des documents a fournir aprés exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir, une retenue égale a 300 Euros sera
opérée, dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues
au titulaire.
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» Pénalités en cas de retard pour non-respect des délais de «Préparation et
coordination des travaux »

Le Titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 300 Euros, aprés mise en demeure préalable,
en cas de non-respect de ces délais

» Pénalités en cas de retard pour non-respect du délai de 15 jours pour la fourniture
de I’'assurance attendue a I’article 10.4 du présent CCAP

Le Titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 300 Euros, en cas de non-respect de ces
délais

12.2 - Pénalités pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salari€, le maitre d’ouvrage applique
une pénalité correspondant & 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13 - Assurances

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
membre du groupement inclus) doit justifier, dans un délai de 7 jours a compter de la notification
du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances,
au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Cette attestation
doit étre conforme aux dispositions de l'arrété du 5 janvier 2016 fixant un modéle d’attestation
d’assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du Code des
assurances, disponible a l'adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031824672.

Le titulaire doit donc contracter :

v" Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas daccidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

v' Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code
civil.

v' Une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Une assurance de Responsabilité Civile couvrant le bien mis a disposition et ce, pendant toute
la durée des travaux a fournir dans un délai de 15 jours a compter de 'OS de démarrage
de la période de préparation.

14 - Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 54 du CCAG-Travaux.
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En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le maitre d’ouvrage, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a
5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1,
R. 2142-3, R. 2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les
pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a
l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
maitre d’ouvrage par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le maitre d’ouvrage adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de

renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'‘ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

15 - Protection des données a caractere personnel
Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractere personnel auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du contrat. Ces regles

sont issues du Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
ci-aprés désigné « le reglement européen sur la protection des données ».

16 — Propriété intellectuelle
Conformément aux articles 45 a 48 du CCAG — travaux, il est stipulé :
» Concernant le régime des connaissances antérieures
Le maitre d’ouvrage et le titulaire restent titulaires de leurs droits propres.
En cas d’incorporation des connaissances antérieures dans les résultats, le titulaire autorise le

maitre d’ouvrage a les utiliser pour les mémes droits que ceux applicables aux résultats.

» Concernant les droits de propriété intellectuelle du maitre d’ouvrage

CCAP - remplacement des colonnes d’eau et de réfection des piéces humides

Cité des Douanes de Port de Bouc Page 17 sur 18



Lorsqu’il s’agit des résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistiques, il s’applique
un régime de cession non exclusive du titulaire (le titulaire peut ainsi exploiter les résultats pour
ses propres besoins) au maitre d’ouvrage des droits de propriété intellectuelle sur les résultats
pour le monde entier et pour la durée légale des droits.

En cas de résultats protégés par un droit de propriété industrielle relatif a des inventions
techniques, il est fait application du régime de licence d’utilisation non exclusive du titulaire au
maitre d’ouvrage des droits de propriété intellectuelle. Le prix forfaitaire des cessions / licences est
compris dans le montant du marché.

17 - Réglement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermente.

18 - Dérogations

Article 2 du CCAG déroge a l'article 4.1 du CCAG-Travaux

Article 5.1 du CCAG déroge a l'article 9 du CCAG-Travaux

Article 6.1 du CCAG déroge a l'article 9 du CCAG-Travaux

Article 10.2.1 du CCAG déroge a l'article 28.1 du CCAG-Travaux

Article 10.6.2 du CCAG déroge a l'article 37-2 du CCAG-Travaux

Article 10.7.2 du CCAG déroge a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux

Article 12.1 du CCAG déroge aux articles 19.2.1 et 19.2.3 .du CCAG-Travaux
Article 13 du CCAG déroge a l'article 8 du CCAG-Travaux
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