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ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD-CADRE

Le présent accord-cadre a pour objet les missions de Maitrise d’ceuvre architecturale, de Maitrise d’ceuvre
technique— bureau d’études techniques, et d’assistance a maitrise d’ouvrage, dans le cadre de toutes les
opérations immobiliéres de travaux neufs et / ou réhabilitation.

Ces missions sont a exécuter pour les travaux sur des batiments propriétés ou occupés par le centre hospitalier
de Gonesse. Il peut s’agir d’opérations de construction neuve, restructuration lourde, réhabilitation, démolition,
déconstruction, gros travaux d’entretien ou d’aménagement (VRD).

ARTICLE 2 DESIGNATION DES PARTIES

La maitrise d’ouvrage est assurée par :

e Correspondant technique :
Hussein AMJAHDI
Adjoint au Directeur du Patrimoine
hussein.amjahdi@ch-gonesse.fr

e Correspondant administratif :
Jérémie LUNTADILA
Direction des Achats — Cellule Marchés Publics
jeremie.luntadila@ghtpdfr.fr

ARTICLE 3 CONTEXTE

Ce travail sera obligatoirement réalisé en équipe. Les principaux contributeurs sont les suivants :

° Le service sécurité du Centre Hospitalier de Gonesse

. Le service du Patrimoine du Centre Hospitalier de Gonesse

° Le coordinateur SSI titulaire de I'accord cadre correspondant

° Le bureau de contréle titulaire de I'accord cadre correspondant

° Le coordinateur SPS titulaire de I’accord cadre correspondant si nécessaire
° Et le maitre d’ceuvre attributaire du présent marché

Le titulaire de la présente mission de maitrise d’ceuvre, doit assurer la production de plans conforme a la
réglementation ERP (aux disposition de I'arréte du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales
du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP) et de I'arrété du 10 décembre 2004 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant
le reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP type U etc...), facilement compréhensibles par les services instructeurs validant les dossiers de sécurité.
Dans tous les cas il est impératif que soit prévu par le maitre d’ceuvre la production de plans conformes a la
réglementation ERP avec toute la symbolique des normes francgaises et dénominations réglementaires :

Indication des largeurs des dégagements, (les largeurs de dégagement s’expriment en nombre d’unités de

passage), les longueurs critiques, distances permettant de justifier I'application stricte de la réglementation
(recoupement, distance entre bouches de désenfumage, nombre de dégagement...)

CCTP MOE Gonesse Page 3 sur 12


mailto:hussein.amjahdi@ch-gonesse.fr
mailto:jeremie.luntadila@ghtpdfr.fr

Repérage des éléments techniques (fluides, point de coupure, grilles d’air neuf, installation de
désenfumage...)

Repérage des locaux a risques particuliers et indication des degrés de résistance au feu
Désignation des pieces conformes a la réglementation

Cette mission sera exécutée concomitamment avec celle d’un coordinateur SSI, d’'un bureau de controle et
d’un CSPS.

ARTICLE4  SITES CONCERNES
L'ensemble des batiments I'intra hospitalier — 2 Boulevard du 19 mars 1962 — 95550 Gonesse

Par ailleurs il est a noter que ce site est situé dans le périmetre d’'un monument historique et qu’a ce titre la
consultation de I'architecte des batiments de France est systématique.

L'ensemble des batiment extra hospitalier (Centre Médico-Psychologique).

ARTICLE 5 CLASSEMENT DES BATIMENTS
Le classement des batiments au regard de la réglementation ERP est pour la plupart de type U et R etc...
ARTICLE6  PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

Le Centre Hospitalier de Gonesse situé dans I’Est du Val d’Oise est le seul établissement de santé public d’un
bassin de vie de 350 000 habitants dont le recrutement s’étend jusqu’au département de I'Oise. La plupart des
services de I’hdpital sont situés dans un batiment neuf de 80 000 m? mis en service en 2016, poursuivant ainsi
1300 ans d’histoire hospitaliere sur ce site. L'établissement de 956 lits et places dispose d’un plateau technique
a la pointe de la modernité et offre des conditions d’accueil et de prise en charge optimales.

Le centre hospitalier de Gonesse constitue avec le Centre hospitalier de Saint-Denis le Groupement hospitalier
de territoire (GHT) Plaine de France.

L'établissement propose des services de soins variés a travers ses 8 pdles de services :

e Femme enfant

e Urgences SMUR Anesthésie Réanimation Bloc opératoire
e  Gériatrie

e Spécialités médicales et cancérologie

e Spécialités médicales cardio-vasculaire et rééducation

e Psychiatrie adulte

e Médico technique

e Pédopsychiatrie.

L'offre de consultations est riche avec plus de 50 spécialités : plateau d’imagerie, explorations fonctionnelles,
chirurgie, cardiologie, neurologie, rhumatologie, gynécologie...
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ARTICLE 7 REGLEMENTATION

La réglementation applicable au présent marché est celle en vigueur le mois précédent la remise du dossier
technique de la mission confiée.

ARTICLE 8 MISSIONS DE MAITRISE D’OEUVRE

8.1 CONTENU DE LA MISSION

Les missions confiées ultérieurement au maitre d’ceuvre par bon de commande, au titre du présent marché
peuvent comporter divers éléments de missions tres divers définis ci-apreés.

La mission comportera I'un ou les éléments suivants :

*(ESQ) Esquisse

* (APS) avant-projet sommaire

* (APD) avant-projet définitif

* (PRO) projet

* (ACT) assistance pour la passation des contrats de travaux ; les pieces administratives
(CCAP AE et RC étant rédigée par la maitrise d’ouvrage)

* (VISA) examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les entreprises,
ainsi que la synthése de ces études

* (DET) direction de I'exécution des contrats de travaux

* (AOR) assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement

* (0OPC) ordonnancement, pilotage et coordination du chantier

* (DIAG) Diagnostic

* (SYNT) Etude synthése

Le contenu de ces éléments de mission sont précisés en annexe 1 au présent CCP.

8.2 MISSIONS ANNEXES

Le Centre Hospitalier de Gonesse peut procéder par lui-méme a I'expression de son besoin et a la
programmation des opérations et budget. Il ne s’interdit pas de solliciter le titulaire par vacation a des fins
d’ajustement du programme afin de partir sur des bases contractuelles correctes notamment en termes de
chiffrage.

Une fois choisi dans le cadre de cette procédure, le titulaire pourra étre appelé a réaliser des prestations de
conseil sur I'ajustement de programme ou de plan directeur d’ensemble, ou encore d’étude de faisabilité
générale devant servir a cadrer au mieux les prestations.

Dans le cas de ces prestations d’appui le marché reposera sur une négociation a la vacation sur les
tarifications précisées dans le présent AE.

Le maitre d’ouvrage peut également faire appel au titulaire pour des opérations ponctuelles de suivi de
chantier.

Les tarifications feront apparaitre un tarif journalier selon la catégorie d’intervenants (Architecte/ingénieur ;
technicien ; Projeteur DAO) et la nature de la mission confiée (plan directeur

; faisabilité ; audit ; assistance Maitre d’ouvrage ; économie de la construction ; suivi de chantier).

8.3 ENGAGEMENT

Les différentes missions susceptibles d’étre confiée au maitre d'ceuvre doivent respecter les deux
engagements ci-dessous :
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- Engagement n°1 : respect du co(t prévisionnel des travaux ;
- Engagement n°2 : respect du co(t résultant des contrats de travaux.

8.4 LES ELEMENTS DE MISSIONS

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure a I'annexe | de I'arrété du 22 mars
2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maftrise d’ceuvre
confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Les modalités techniques complémentaires de certains éléments mentionnés ci-avant, y compris
les éléments de mission complémentaire, figurent en annexe | au présent cahier des charges.

Les missions confiées au maitre d’ceuvre technique au titre du présent marché peuvent comporter
divers éléments de missions trés divers définis ci-apres sachant que I'objet final de cette mission
est le strict respect de la réglementation ERP.

Chaque bon de commande spécifique précise I'objet de la mission, le lieu d’exécution, les
éléments de mission retenus et le montant élémentaire et global tel qu’il ressort du bordereau de
prix de I'attributaire fourni a I'appui de I'offre et annexé a I'acte d’engagement.

8.5 ELEMENTS DE MISSION APS ET APD (RENDU SIMULTANE)

e Notice synthétique présentant I'avant-projet (volumes intérieurs, aspects
extérieurs, traitement des abords) et faisant apparaitre les éventuelles
incompatibilités avec les contraintes imposées, mise en évidence lors du diagnostic
effectué par le coordinateur SSI, et/ou lors des réunions préparatoires en présence
d’un représentant qualifié du maitre d’ouvrage.

e Formalisation graphique des Avants Projets proposé sous forme de plans, coupes,
élévations, de |'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec
certains détails au 1/50 (2 cm/m), ainsi que des perspectives en couleur utiles a une
visualisation immédiate du projet.

e Plans de principes de structure et leur pré dimensionnement ; tracés unifilaires de
réseaux et terminaux sur des zones types a I'échelle de 1/100 (chauffage, ventilation,
plomberie, électricité, etc.)

e Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100)

e Tableau des surfaces détaillées

e Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures

e Notice descriptive précisant les matériaux

e Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques

e Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc.

e Note relative a la compatibilité avec les réglementations d’hygiene

e Note relative a la sGreté du site

e Estimation du délai global de réalisation de I'opération, comprenant, le cas échéant, un
phasage par tranches fonctionnelles

e Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
solutions retenues a ce stade de la mission.
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8.6 ELEMENTS DE MISSION PRO ET DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
(RENDU SIMULTANE)

8.6.1 PROJET

Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et
de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les
revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec
tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 3 1/2.
Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation,
terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diametres,
dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes
(ouvrages principaux).

Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du
1/100 au 1/50, voire au 1/20 pour des éléments significatifs, avec positionnement,
dimensionnements principaux.

Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et
charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en
fluides.

Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse.

Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan
de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au
1/100.

Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des
principaux tableaux et appareillages au 1/100.

En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de
fluides.

Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diametres et
niveaux principaux.

Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux
techniques.

Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.)

Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux,
les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant
les limites de prestations entre les différents lots.

Présentation du co(t prévisionnel des travails décomposés par corps d'état et de I'avant-
métré sur la base duquel il a été établi.

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui
sera joint au DCE.

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises a

Ce stade de la mission.
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8.6.2 ELABORATION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de dévolution
des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées).

Le maftre d'ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu’il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les
regroupe dans le CCTP (cahier des clauses techniques particulieres) qui comprend ainsi :

- Les plans, pieces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire
(avec les quantités) établis par le maitre d'ceuvre

- Les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les autres
intervenants (notamment PGC, rapport initial du contréleur technique, études de
sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

8.7 ELEMENTS DE MISSION SYNTHESE ET VISA (RENDU SIMULTAN

Les études d'exécution seront réalisées par les entreprises.
Le présent élément de mission comporte pour le maitre d’ceuvre :
e |’actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état
e La mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents fournis par les entreprises
(études de synthese)
e La mission VISA

8.8  DETAIL DE LA MISSION DE SYNTHESE :

8.8.1 Organisation
e L'organisation des moyens et des méthodes
e Lamise en place d'une direction de synthése techniquement compétente
e Lamise en place de I'équipe de synthese
e Lamise en place d'un systéme informatique
e laspécification de la charte graphique et du réglement de la cellule de synthese.

8.8.2 Animation

La préparation et la direction des réunions de synthése

La liste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires
Le planning des réunions

La rédaction et la diffusion des comptes rendus.

8.8.3 Réalisation

Le regroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires

La réalisation des plans de synthése et coupes et détails nécessaires

L'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux
L'information du CSPS

Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés
La mise a jour des plans de synthese et leur diffusion pour correction des PEO
Le cas échéant la compilation des DOE de synthese.

8.9 ELEMENTS RELATIFS A LA MISSION OPC
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Le maitre d’ceuvre est chargé au titre de cette mission, quand elle lui est spécifiquement confiée
suivant les indications de chaque bon de commande :

8.9.1 Pendant la phase de préparation des travaux

° De regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,
° De mettre en place I'organisation générale de I'opération,

° De planifier et coordonner temporellement les études d'exécution,

° De planifier les travaux.

8.9.2 Pendant la période d’exécution des travaux

° De veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation,

° De mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification
détaillée par périodes et par élément d'ouvrage,

° De coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions
spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus

° De veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des
mesures correctives pour rattraper des retards

° D’apprécier I'origine des retards.

8.9.3 Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception

° D’établir la planification des opérations de réception,
° De coordonner et piloter ces opérations,
° De pointer I'avancement des levées de réserves.

8.10 ELEMENTS RELATIFS AUX RELEVES TECHNIQUES ET ARCHITECTURAUX

En complément des plans qui lui seront remis par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre réalisera tous
les relevés techniques et architecturaux nécessaires a la bonne réalisation de la mission qui lui est
confiée.

Ces relevés devront étre achevés au plus tard en méme temps que les documents APS et APD.

Précisions importantes

8.11 SPECIFICITE DE LA MISSION

Les travaux sont majoritairement réalisés, dans des locaux de sommeil de type U, avec la spécificité
liée a un établissement de soin, dont le coeur de métier est la psychiatrie.

Par conséquent I'attributaire doit parfaitement maitriser et/ou s’appuyer sur des experts du domaine
de la réglementation ERP type U, ses spécificités, et s’adapter aux contraintes spécifiques
complémentaires imposées par la commission de sécurité.

8.12 ELEMENTS GRAPHIQUES

Le maitre d’ceuvre attributaire du présent marché de maitrise d’ceuvre a bon de commande, doit
produire les éléments graphiques et écrits contributif au dossier de sécurité inclus soit a une
autorisation de travaux (AT), une déclaration préalable de travaux (DP), ou un permis de construire
(PC).
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L'application du reglement de sécurité incendie contre I'incendie relatif aux établissements recevant
du public est une obligation qui peut conduite fréquemment I'attributaire a défendre le projet aupres
de la commission de sécurité compétente.

L'attention est I'appelée notamment I'article GE 2 - Dossier de sécurité (absent du DCE) - et notamment
les pieces graphiques prévue a I'article R 143-25 du code la construction et de I’habitation.

Tous les documents mentionnés par I'article R 143-22 du code la construction et de |’habitation
devront étre produits par le titulaire de chaque mission confiée au titre de chaque bon de commandes
consécutif au présent marché.

Article R143-22
Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les régles de sécurité,
prévu par le b de I'article R. 111-19-17, comprend les piéces suivantes :

1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros ceuvre que pour la décoration et les|
aménagements intérieurs ;

2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés a la circulation du public, tels que
dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour ['évacuation de chaque niveau de la
construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des
éventuels espaces d'attente sécurisés.

Ces plans et tracés de méme que leurs présentations doivent étre conformes aux normes en vigueur

De méme l'attributaire du présent marché de maitrise d’ceuvre devra produire une notice de
présentation du projet.

8.13 ELEMENTS DE LA MISSION DIAG

Le contenu de I'élément de mission DIAGNOSTIC est conforme aux dispositions de I'annexe | de I'arrété
du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise
d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé (détails suivant
annexe ).

Remarque importante :
La mission de maitrise d’ceuvre ne comporte pas la mission SSI.

8.14 CONDITIONS D'EXECUTION DES MISSIONS DE MAITRISE D’OEUVRE.

8.14.1 COMMANDES

Dans chaque bon de commande, le maitre d'ouvrage indiquera au maitre d’ceuvre titulaire, les
éléments de missions définies a I'article 6 du présent document que le maitre d’ceuvre devra réaliser
et les délais élémentaires associés.

8.15 LES COMPLEXITES DE MISSIONS CONCEPTION REALISATION RECEPTION

Compte tenu de la complexité des différents types de mission qui pourraient étre confiées a
|"attributaire, il est défini des paliers de forfait de rémunération par tranche basée sur le montant des
travaux estimé par le maitre d’ceuvre (Centre hospitalier de Gonesse ou un maitre d’ceuvre désigné
nommeément a cet effet).
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Nota : Le tableau est intégré au prix de bordereau du devra étre rempli pour la colonne
rémunération par les différents soumissionnaires a I’appui de leur offre.

ARTICLE 9 TRANSMISSION ET CONTROLE DES DOCUMENTS

9.1 NOMBRES D'EXEMPLAIRES

Les documents d’étude des éléments missions mentionnés dans chaque bon de commande sont remis
par le Coordinateur SSI au Maitre de |'ouvrage en 3 exemplaires papiers et un exemplaire sous format
informatique.

9.2 DELAIS D'APPROBATION

Par stipulation différente a I'article 20.2 du C.C.A.G.-MOE, la décision par le Maitre d'Ouvrage de
réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d’étude des
éléments missions mentionnés dans chaque bon de commande, doit intervenir sous un délai de 45
jour calendaire.

Les délais courent a compter de la date de réception par le Maitre de I'ouvrage du document qui lui
est adressé. Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme recue avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 21-1
du C.C.A.G. — MOE (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le Maitre d'Ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le titulaire du marché des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués
ci-dessus.

ARTICLE 10 ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission déterminée dans chaque bon de commande, fera I'objet d'une décision de réception, par
le Maitre d'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du C.C.A.G - MOE et constatant que le titulaire
a rempli toutes ses obligations et en tout état de cause apres le passage de la commission de sécurité
correspondante émettant un avis favorable d’exploitation de I'ERP correspondant.

Elle s’acheve a la fin du délai de "garantie de parfait achevement" (prévue a l'article 44.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux) ou aprées prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de
la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothese, I'achévement
de la mission intervient lors de la levée de la derniéere réserve.

10.1 QUALIFICATIONS ET COMPETENCES

L'attributaire devra fournir les justificatifs attestant qu’il posséde toutes les qualifications et/ou
expériences professionnelles en rapport avec les prestations envisagées au titre du présent marché, y
compris pour toutes les personnes missionnées par le Titulaire du marché qui interviendraient pour
ce dernier.

10.2 OBLIGATION DE DISCRETION

En complément a I'article 5 du C.C.A.G.-MOE, le titulaire s'engage a ne communiquer aucun
renseignement, document ou résultat quelconque a des tiers sans autorisation du Maitre
d'Ouvrage. Tout manquement a cette obligation entrainera de plein droit la résiliation du marché
aux torts du titulaire.
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ARTICLE 11 PLAN DE PREVENTION EN MATIERE DE SPS (ART L421-1 ET - 2 CODE DU TRAVAIL)

Il est rappelé aux prestataires que les travaux seront effectués dans I'enceinte d’un hopital
psychiatrique et que ces dernieres devront prévoir toutes mesures appropriées dans le cadre de leurs
interventions et se conformer aux regles en vigueur sur le site.

La prise en compte de la sécurité et de la prévention des accidents de travail fait partie des objectifs
imposés par le Maitre d'Ouvrage.
ARTICLE 12 MESURES PARTICULIERES CONCERNANT L’HYGIENE ET LA SECURITE

Elles sont prises par Le Titulaire conformément aux réglements en vigueur et notamment I'article
L. 511-1 alinéa 1 phrase 1 du Code du Travail.

ARTICLE 13 PLAN PARTICULIER DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

L'entreprise devra fournir un plan particulier de prévention des risques professionnels faisant
apparaitre notamment :

e Les dispositions relatives a la santé : dispositions en matiére de secours (premiers secours,
nombre de SST, matériel médical sur le chantier, mesure d'évacuation des blessés, etc....) et
en matiere d'hygiene (locauy, etc....).

Les risques tenant aux méthodes d'exécution, pour ce faire il appartient a I'entreprise de décrire :

e Les mesures spécifiques qu'elle compte mettre en place pour prévenir les risques liés a son
intervention sur des installations existantes.

e Les travaux pouvant présenter des risques sur les batiments existants traversés par le
passage des réseaux.
e Les dispositions qu'elle prendra pour I'exécution de ses propres travaux : analyse détaillée
des modes opératoires, inventaire des risques, mesures de protection.
Préalablement a la remise du plan, I'entreprise doit, en compagnie du maitre d’ceuvre procéder a une

inspection commune pour préciser les consignes a observer tenant compte des travaux a exécuter et
les dispositions particulieres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de I'opération.
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