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CHAPITRE I - GENERALITES

1 Objet du présent marché

Le présent marché a pour objet la réalisation d’'un diagnostic « produits-matériaux et déchets et une mission
d’ingénierie en réemploi », dans le cadre de la restructuration des batiments du palais de justice de Lons le
Saunier.

L'ensemble des prestations est présenté dans le dossier de consultation

Les missions sont les suivantes :

. Mission 1 : Diagnostic produits-matériaux-déchets
. Mission 2 : AMO déconstruction
2.1 Phase étude curage
2.2 Phase étude restructuration
2.3 Phase travaux curage
2.4 Phase travaux restructuration
. Mission 3 : AMO réemploi,
3.1 Phase étude restructuration
3.2 Phase travaux restructuration

Celles-ci sont décrites dans le CCTP.

2 Définition des intervenants

2.1 La maftrise d’ouvrage - le pouvoir adjudicateur

La maftrise d’ouvrage est assurée par I’Agence publique pour I'immobilier de la Justice (APIJ) agissant en tant
que mandataire et pouvoir adjudicateur au nom et pour le compte du ministére de la Justice.

2.2 La maftrise d'ceuvre

La maitrise d’ceuvre de I'opération sera assurée par un architecte. Ce dernier est entouré d'un ensemble de
cotraitants notamment pour les compétences techniques (BET fluides, BET structure...)

2.3 Assistants a maftrise d’ouvrage mandatés par le maitre d’ouvrage

L’Agence publique pour I'immobilier de la Justice pourra faire appel a différents assistants a maitrise
d’'ouvrage dans le cadre de l'opération, lors des différentes phases d'études et de réalisation. Ils
interviendront sur des domaines différents ou complémentaires ala mission du titulaire.

Le titulaire sera amené a dialoguer avec eux.

Les coordonnées des éventuels AMO seront communiquées.

2.4 Le titulaire

Le titulaire du présent marché s’engage, pour I'exécution de ses missions, a affecter le personnel nécessaire
a I'exécution des prestations, tant au niveau de la qualification que de la durée d’affectation, et a minima
conformément a sa proposition.
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Le titulaire désignera un unique interlocuteur pour le maitre de I'ouvrage. Cet interlocuteur est qualifié pour
représenter le titulaire auprés du pouvoir adjudicateur, pour piloter la mission et pour signer au cours de
I'exécution du marché tous les documents prévus au CCTP.

Sauf accord du maitre d'ouvrage, le titulaire ne doit remplacer la personne physique qu’a I'occasion
d’indisponibilité temporaire de celleci qui n’est pas du fait du titulaire. En cas d’indisponibilité définitive qui
n’est pas du fait du titulaire, la nouvelle personne physique désignée par le titulaire (y compris son suppléant)
doit étre acceptée par le maftre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI :

e Le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7
jours a compter de la date d’envoi de |'avis prévu au 3.4.3 du CCAG-PI ;

e L'accord du maitre d'ouvrage sur I'identité de la nouvelle personne physique désignée doit
étre impérativement formalisé par une décision écrite du Pouvoir Adjudicateur.

e sile maftre d’'ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce
refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou sile maftre d’ouvrage récuse
également ce remplagant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de
I'article 39 du CCAG-PI.

Le titulaire assure dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d'ouvrage le passage des
consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou recus, a tout nouvelle personne physique
désignée pour le remplacer ou lui succéder ou, a défaut, au maftre d’ouvrage. Il établit pour cela un proces-
verbal.

3 Piéces constitutives du marché

3.1 Pieces générales

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, indiquées par ordre de priorité décroissante, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives de la maitrise d’ouvrage fait seul foi :

Piéces particulieres :
e [|'acte d’engagement, et ses annexe
o Annexe 1: répartition des paiements entre cotraitants
o Annexe 2 :formulaire d’agrément des sous-traitants
e le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
e le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

e le mémoire technique remis par le titulaire dans son offre, qui n‘est contractuel que pour les
engagements allant au-dela des exigences figurant dans les pieces susvisées ;

e ladécomposition du prix global et forfaitaire, qui n‘aura de valeur contractuelle que pour les
prix unitaires servant ala rémunération de prestations modificatives ou supplémentaires.

Piéces générales :

e le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 30 mars de 2021.
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3.2 Forme des notifications et échanges d’information

Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés de notifications et d'échanges d'information
déterminées par ordre de préférence sont:

¢ Notification par mail : réponse obligatoire par mail du titulaire type : « j'accuse
réception........ »;

e Directement au titulaire ou a son représentant dOment qualifié (délégation de signature)
contre récépissé ;

e Lettre recommandée avec avis de réception.

4  Obligations de confidentialité

Le titulaire du marché est tenu a une obligation de discrétion concernant tous les documents qui lui seront
communiqués au cours de I'exécution du marché.

Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et de ses
fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant |'exécution
du marché, dont la divulgation serait préjudiciable alasécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir
adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

e s'interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion
de documents a des tiers, sauf accord expres du maftre d’ouvrage ;

e ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché, sauf accord exprés du
maitre d’'ouvrage ;

e ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage ;

e prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment ['utilisation de
dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

e prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et l'intégrité des documents

et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi
d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

e signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation
de l'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractere
secret |ui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéeme informatique);

e procéder, en fin de contrat, ala destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant
les informations saisies, sauf instruction contraire du MOA ;

e remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits
fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait
utile pour constater le respect des obligations précitées.
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En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues
I'article 8 du présent CCAP, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée sur la base des
dispositions de l'article 226-13 du Code pénal.
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CHAPITRE Il - EXECUTION DES PRESTATIONS

5 Validation de la mission - Achévement de la mission

Les missions ne seront considérées comme achevées que lorsque l'ensemble des taches constitutives des
dites missions auront été effectuées et que les rapports, comptes rendus et livrables auront été validés par
le pouvoir adjudicateur.

Aprés réalisation de la prestation, le pouvoir adjudicateur dispose d’'un délai de deux mois, pour décider de
la validation, conformément a l'article 28.2 du CCAG-PI.

6 Gestion des documents

6.1 Documents a remettre par le maitre d’ouvrage

Le maitre de |'ouvrage mettra a disposition du titulaire les documents en sa possession qui seraient
nécessaires a la réalisation des prestations.

6.2 Documents a remettre par le titulaire

Les documents a remettre par le titulaire a 'occasion de la réalisation des prestations sont précisés dans le
CCTP.

7  Délais et prolongation du délai

La durée du marché est précisée al'article 5 de I'acte d’engagement.
Les délais d’exécution de chaque mission et, de chaque élément de mission sont indiqués ci-dessous.

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de I'article 13.3.1 du
CCAG-PI sile pouvoir adjudicateur constate la survenance d'évenements faisant obstacle a I'exécution de
sa mission dans le délai contractuel. L'importance de la prolongation de délai est débattue entre le titulaire
et le pouvoir adjudicateur. La décision est prise par celui-ci et notifiée au titulaire.

Le tableau ci-aprés fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou jours
calendaires), leurs points de départ.

Elément de mission délai Point de départ du délai
Mission 1

P ) 4 compter la notification
Réunion de lancement 1 semaine aco pte, de la notificatio

du marché

Mission et production des . a compter de |la date de la
. 7 semaines Lo
livrables réunion de lancement
Mission 2
2.1 Phase étude curage
Note initiale de stratégie 1 mois a compter de la demande du

maftre d’ouvrage
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Elément de mission délai Point de départ du délai
Etude de marché-rapport a compter de la demande du
de recherche des 1 mois maitre d’ouvrage
débouchés
Analyse APD et a compter de la transmission
propositions pour le PRO 15 jours du dossier APD par le maftre
d'ouvrage
DCE-feuille de route . a compter de la demande du
. . 15 jours N K
déconstruction maitre d’ouvrage
Analyse des offres des a compter de la transmission
entreprises 15 jours des offres par le maftre
d'ouvrage
2.2 Phase étude
restructuration
Maj note stratégie . a compter de la demande du
15 jours N K
maftre d’ouvrage
Maj étude de marché- a compter de la demande du
rapport de recherche des 15 jours maitre d’ouvrage
débouchés
Analyse APS a compter de la transmission
15 jours du dossier APS par le maitre
d'ouvrage
Analyse APD et a compter de la transmission
propositions pour le PRO 15 jours du dossier APD par le maftre
d'ouvrage
Analyse PRO a compter de la transmission
15 jours du dossier PRO par le maitre
d'ouvrage
DCE-feuille de route 15 iours a compter de la demande du
déconstruction ] maftre d’ouvrage
Analyse des offres des a compter de la transmission
entreprises 15 jours des offres par le maftre
d'ouvrage
2.3 Phase travaux curage
Etablissement CR de . Réunion de chantier ou visite
. .. 2 jours
chantier ou visite
Rapport mensuel de suivi
des objectifs
2.4 Phase travaux
restructuration
Etablissement CR de o Réunion de chantier ou visite
. - jours
chantier ou visite
Rapport trimestriel de
suivi des objectifs
Mission 3
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Elément de mission délai

Point de départ du délai

3.1 Phase étude
restructuration

Note stratégie

a compter de la demande du

15 jours N
] maftre d’ouvrage
itions- . a compter I'organisation
Note de propositions-APS 15 jours a:co : pter de orga isation de
I'atelier de travail
Mise a jour de la note- 15 iours a compter de |'organisation de
APD J I'atelier de travail
Mise a jour de la Note- 15 iours a compter de |'organisation de
PRO J I'atelier de travail
Analyse DCE . a compter de la demande du
15 jours N s
maftre d’ouvrage
Analyse des offres des a compter de la transmission
entreprises 15 jours des offres par le maitre
d'ouvrage
3.2 Phase travaux
. 3 ans
restructuration
Etablissement CR de 2 jours

chantier ou visite

Rapport trimestriel de suivi des
objectifs

8 Pénalités

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-P|, il sera appliqué au titulaire les pénalités détaillées ci-dessous. Ces
pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

8.1 Pénalités pour retard

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable, sans que le titulaire ne soit invité a faire ses
observations par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI. Le nombre de jours de retard est obtenu par
différence entre la date d'achévement réelle des prestations et la date limite initialement fixée

La pénalité pour retard est forfaitaire, d'une valeur de 100€ HT par jourde retard pour le rapport ou I'élément
de mission non remis dans les délais fixés a I'article 7 du CCAP.

Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

8.2 Pénalités pour absence a des réunions et visites

Il sera appliqué au titulaire une pénalité de 100 € HT pour toute absence a des réunions et visites oU sa
présence est prévue conformément au CCTP et alaquelle il n'a pas été excusé. Le délai de convocation aux
réunions est de 7 jours calendaires.

Nota : la représentation du titulaire par une personne non habilitée a prendre des décisions ou al'engager
équivaut a une absence.
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8.3 Pénalités pour non-respect des dispositions du Code du travail

En cas de manquement aux obligations rappelées a l'article 14 du présent CCAP, une pénalité de 300 € HT
par constat sera appliquée.

Une pénalité de 5000 € HT sera appliquée dés que le représentant du pouvoir adjudicateur est informé par
un agent de contrdle de la situation irréguliére du titulaire au regard des formalités mentionnées aux articles
L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

8.4 Pénalités pour manquement aux obligations de confidentialité

S'agissant des obligations de confidentialité détaillées a I'article 4 du présent CCAP, les pénalités suivantes
seront appliquées :

2000 € HT par occurrence pour non-respect des obligations contractuelles de confidentialité ;

1000 € HT par jour calendaire de retard pour dissimulation ou non déclaration dans le délai précisé a l'article
4 du présent CCAP de tout incident touchant aux obligations de confidentialité ;

Les deux pénalités pourront le cas échéant, se cumuler.
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CHAPITRE 11l - PRIX ET REGLEMENT

9 Prix

9.1 Nature des prix

Le marché est rémunéré par le montant global et forfaitaire détaillé dans la DPGF.

9.2 Contenu des prix

Les prix sont établis hors TVA. lls sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
prestations du marché y compris les fournitures, les locations, les déplacements, les frais généraux impots et
taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des prestations qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent ces prestations. Les prix
tiennent compte de la réalisation de I'ensemble des prestations décrites au CCTP.

Le titulaire s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération de la part de tiers dans le cadre des missions
qui lui seront confiées au titre du présent marché.
9.3 Variation des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en page 2 de l'acte
d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois Mo ».

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-apreés.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant I'objet
du marché est I'index d’ingénierie | publié bulletin officiel et au moniteur des travaux publics et du batiment.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient (C) de révision donné par la
formule :

C=015+0,85(Im-4/lo - 4)
dans laquelle :

lo - 4: valeur index ingénierie quatre mois avant le mois Mo (mois d'origine), Im - 4: index ingénierie quatre
mois avant le mois pris en compte pour la détermination de la valeur finale de celuici. Ce coefficient est
arrondi au milliéme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes ou des paiements partiels définitifs.

9.4 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de
I’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur.

10 Modalités de réglement

10.1 Répartition des paiements

Les pieces de liquidation (situations, décomptes, états d’acomptes) sont calculées, diffusées et échangées a
I'aide d'un outil informatique de gestion financiére (systéme d’échanges de données informatiques EDIFLEX).

L'utilisation de ce systéme retenu par le maitre d’ouvrage est obligatoire pour le titulaire.
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Le systeme sera utilisé dés sa mise en place pour |'établissement des pieces justificatives des acomptes et du
solde (calcul des coefficients de révision, état de la révision, état de la T.V.A)).
10.2 Avance

L'option A du CCAG-PI s’applique.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-3 a R.2191-5 du Code de la commande publique, une
avance sera versée au titulaire, sauf en cas de refus par celui—ci, précisé dans |'acte d'engagement.

Le paiement de l'avance intervient, sans formalités, dans le délai de 30 jours a compter de la date de
notification du marché.

Le montant de l'avance est égal a 5% du montant initial du marché.
Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les conditions fixées aux articles
R.2193-17 a R.2193-21 du Code de la commande publique.

10.3 Acomptes et soldes

Le titulaire peut demander des acomptes.

Le montant d0 au titre des parts des missions, sous-missions ou des éléments de mission tels que résultant
de la DPGF est exigible a I'approbation des prestations correspondantes, aprés production des documents
dus par le titulaire. Il pourra cependant étre versé des acomptes correspondant au plus a 80% de la
prestation concernée (missions, sous-missions ou des éléments de mission).

Par ailleurs, les demandes de paiement peuvent intervenir sur plusieurs éléments de mission.

Aprés approbation par le maitre de I'ouvrage de chaque part de prestations concernée, le titulaire pourra
déposer la situation soldant sa mission concernée ou I’'élément de mission.

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG-PI les acomptes ne sont pas notifiés au titulaire du marché.

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG-PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché sauf en cas de
désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur I'application de pénalités ou de réfactions.

10.4 Paiement du titulaire

Les demandes de paiement correspondantes seront adressées au pouvoir adjudicateur via le systéme
EDIFLEX.

10.4.1 Décompte périodique

La demande d’acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées. La demande
d’acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX ou équivalent. Elle indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le prix évalué en prix de base
hors T.V.A.

Le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande d’acompte sous forme de projet de décompte
établissant le montant en prix de base des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution des
prestations réalisées, abstraction faite des pénalités pour retard et réfaction.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de besoin les pénalités de
retard prévues au présent marché (voir article 8 du présent CCAP).

Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.
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Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le pouvoir adjudicateur qui dresse a cet effet
un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

b) I'effet de la révision appliquée surle montant a) ci-dessus,

c) I'incidence éventuelle du remboursement de I'avance,

d) les pénalités et réfactions éventuelles,

e) I'incidence de la T.V.A. le cas échéant

f) le montant total de I'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes - a), b), c), d) et e) -
ci-dessus

10.4.2 Décompte final

Aprés notification de la décision de réception ou de fin de mission, le titulaire adresse sa demande de
paiement du solde au service facturier de I’API).

Si aprés avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas de demande de paiement dans un
délai de 45 jours courant a compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder
d'office a la liquidation. Le pouvoir adjudicateur établit le décompte. Ce dernier est notifié au titulaire.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues le pouvoir adjudicateur régle les sommes qu’il a
admises.

Apres résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'ily a
lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande de paiement présentée par le
titulaire.

10.4.3 Décompte général - Montant du solde

Le pouvoir adjudicateur établit I'état de solde faisant ressortir :

a) la différence entre le montant du décompte final ci-dessus et le montant du décompte
antérieur,

b) I'effet de la révision appliqué surle montant ci-dessus,
c) les pénalités et réfactions éventuelles,
d) lincidence de laT.V.A.

e) le montant du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes - a),
b), c) et d) - ci-dessus.

Le pouvoir adjudicateur établit ensuite le décompte général qui comprend :
e le décompte final
e |’état de solde

e larécapitulation des acomptes périodiques et du solde.

10.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants :
a) Pour les cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
de I'acompte ou du solde a lui payer.

b) Pour les sous-traitants
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Le paiement des sous-traitants est effectué conformément aux dispositions des articles R.2193-10 a R.2193-
16 du code de la commande publique.

10.6 Délais de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder au réglement des
acomptes et du solde est fixé a 30 jours, hors demande de paiement incorrect, a compter de leur réception
par ses soins.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du
titulaire, des intéréts moratoires selon la réglementation et le taux en vigueur.
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CHAPTIRE IV - PROTECTION DES PARTIES
APPORTEES PAR LE MARCHE

11  Assurances

11.1 Responsabilités

Le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et normes en vigueur.

1.2 Assurances

Conformément au décret 2021-822 du 25 juin 2021, le titulaire doit étre titulaire d'une assurance permettant
de couvrir les conséquences pécuniaires d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses missions et
dont le montant de la garantie ne peut étre inférieur a 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année
d'assurance.

Le titulaire devra étre titulaire d’une police destinée a garantir sa responsabilité civile en cas de préjudices
causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage a la suitede tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou a I'occasion de sa mission en cours
d’exécution ou terminée.

Dés notification du marché, en dérogation a I'article 9.2 du CCAG P|, le titulaire s’engage aadresser au maitre
d’ouvrage son attestation d’assurance de responsabilité civile de droit commun valable dés le début de sa
mission jusqu’a la fin de son intervention, il s'engage alors a fournir périodiquement, et au moins au cours du
1°" trimestre de chaque année, une attestation dont la date de validité sera en cohérence avec la durée de
sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d’ouvrage, sans indemnisation.

12 Arrét de I'exécution du marché

En application de I'article 22 du CCAG-PI, la prestation peut étre arrétée au terme de chaque mission, sous-
mission, ou élément de sous-mission assortie d’'un montant du marché défini au CCTP, celles-ci étant
assimilées a des parties techniques distinctes au sens de l'article précité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

13 Résiliation du marché

131 Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 36 a 42 du CCAG-PI.

13.2 Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur

3 N

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au titulaire, en
application de l'article 40 du CCAG-PI, pour la partie résiliée en cours d’exécution, est fixé a 5%.
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13.3 Résiliation aux torts du titulaire

En cas d'inexactitude des documents et renseignements fournies conformément aux articles R2143-3 et
R2143-6 a R2143-9 et R2143-16 du code de la commande publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire
et sans que celui-ci puisse prétendre aindemnité, sans mise en demeure.

Le marché peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse, sans
que celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a ses frais et risques, en cas de non
remise au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8254-2 du
Code du travail et/ou si celui-ci n'a pas apporté la preuve de la régularisation de sa situation au regard des
formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

13.4 Exécution aux frais et risques du titulaire

Conformément a l'article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire,

14 Dispositions relatives au travail dissimule et aux travailleurs détachés

141 Dispositions relatives au travail dissimule

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin de
I'exécution du marché les piéces prévues par les articles D 8222-5du Code du travail s'il est établi en France,
et D 8222-7 a D 8222-8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a I'article D 8254-
2 du Code du travail, tousles six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché, qu’il soit établi en France ou
a I'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a l'autorisation de travail
prévue a l'article L 5221-2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

e sadate d’embauche
e sanationalité
e letypeet lenuméro d'ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, I’API) a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS afin de simplifier
et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en toute
sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet ainsi
d'étre en parfaite légalité.

Cette obligation s'étend a ses cotraitants et a ses sous-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise
a disposition.
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14.2 Obligations du titulaire au titre du détachement de salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au
maitre d'ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement
transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des articles R.1263-3-1, R. 1263-4-1
et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu'une copie du document désignant le représentant mentionné a
I'article R. 1263-2-2 du Code du travail.
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CHAPITRE V - DIVERS

15 Exclusivité - conflits d’intéréts

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire, ainsi que les
éventuels sous-traitants, s’engagent, sous peine de résiliation a leurs torts, a signaler au pouvoir adjudicateur,
pendant la durée d'exécution du marché, toute situation ou tout évenement susceptible de faire naitre un
conflit d’intérét entre I|’exécution des missions faisant |'objet du présent marché, et leur structure
capitalistique, leurs liens avec d’autres entreprises et.fou leur politique commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre a I'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu’il se propose
de mettre en ceuvre pour faire disparaitre ce conflit d’'intérét.

Est ici entendu comme conflit d'intérét toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants et les sous-
traitants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision, dont eux-mémes
pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs activités. Cela recouvre notamment les
cas suivants:

e Evaluation d'un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont des
intéréts,

e Evaluation d'un projet concurrent d'un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts,

e Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-
traitants ont des intéréts,

e Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que le titulaire, ses
cotraitants ou les sous-traitants, détient ou envisage auprés des sociétés candidates a la consultation pour
I"attribution du marché de conception-réalisation et aménagement.

16 Dérogations aux documents généraux

Par dérogation a l'article 1 du CCAG PI, il n'est pas prévu d’article récapitulant les dérogations du présent
document au CCAG auquel il se référe.

Fin du document
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