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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L..2432-1 et L..2432-2, et R.2172-1 a R.2172-
6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre en vue de la
Mission de maitrise d'ceuvre relative la mise en place de GTB dans les batiments judiciaires du
Nord Pas de Calais.

Lieu(x) d'exécution des prestations : Les Palais de justice, liste voir RC.

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages de batiment
pour une opération de réhabilitation ou réutilisation.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) sous le nom de "le maitre d'ceuvre”, sont précisées a l'article 1
de l'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s) physique(s)
nommément désignée(s) dans 1’acte d’engagement, les stipulations de ’article 3.4.3 du CCAG sont
applicables.

1-3. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu des
dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, ’attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-9.3. ci-apres.

1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au MOE est constituée des éléments de missions définis dans les articles R.2431-
8 a R.2431-23 du CCP et complétés dans le CCTP.
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1-4.1. Eléments de mission de base :

DIA: Diagnostique technique et estimations financieres des objectifs GTB chasse A et
Classe B
AVP - les études d’avant projet décomposées en :

APS : avant projet sommaire ;

APD : avant projet définitif

PRO: les études de projet ;

ACT : I’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

EXE: Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux et la totalit¢ des études de
synthese ;

VISA : I’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs ;

DET : la direction de 1’exécution des marchés de travaux ;

AOR: I’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par l’article 44.1 du CCAG
Travaux ;

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens des
articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de l'environnement et de ses textes
d'application.

Elle integre aussi les obligations relatives a la Coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)
au sens de la norme NFS 61932. A ce titre, le MOE assure la fonction de coordonnateur SSI.

1-4.2. Autres éléments de mission de maitrise d’ceuvre :

OPC : I’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

CSSI : Coordinateur des Systémes de Sécurité Incendies ;

1-5. Décomposition en tranches

11 est prévu une décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots.
Tranche ferme : Cour d’appel et Tribunal judicaire de Douai 5 rue Merlin de Douai
Tranche Optionnelle 1 : Tribunal Judiciaire de Béthune place Lamartine

Tranche Optionnelle 2 : Tribunal Judiciaire de Valenciennes avenue des Dentellieres

Tranche Optionnelle 3 : Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer Place de la résistance
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Tranche Optionnelle 4 : Tribunal Judiciaire de Cambrai rue Froissart

Tranche Optionnelle 5 : Tribunal Judiciaire de Saint Omer rue des Tribunaux

Tranche Optionnelle 6 : Tribunal Judiciaire d’Arras place des Etats d’ Artois

Tranche Optionnelle 7 : Tribunal Judiciaire de Dunkerque place du Palais de Justice

Tranche Optionnelle 8 : Annexe du Tribunal Judiciaire de Dunkerque 9 place du Palais de Justice
Tranche Optionnelle 9 : Annexe du Tribunal Judiciaire de Douai rue St Julien

Tranche Optionnelle 10 : Annexe du Tribunal Judiciaire de Valenciennes rue Capron

Tranche Optionnelle 11 : Annexe du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rue Faidherbe

Tranche Optionnelle 12 : Centre d’archivage régionale d’Hazebrouck rue du Milieu

1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre de l'ouvrage

Sans objet.

1-6.2. Conduite d'opération

Sans objet.

1-6.3. Controle technique

Le controle technique est assuré par : désigné ultérieurement
Le nom du contrdleur technique sera donné dés connaissance.
Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au controleur technique sont relatives

- a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;
- a la sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;

- a la solidité des ¢léments d'équipement non indissociablement lié¢s (Mission P1) ;

- au fonctionnement des installations (Mission F) ;

- a l'isolation thermique et aux économies d'énergie (Mission Th) ;

- a la solidité des existants (Mission LE) ;

- a la stabilité des ouvrages avoisinants (Mission Av) ;

- a la mission GTB

Le MOE doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, 'ensemble des observations
du controleur technique que le maitre d'ouvrage lui a notifi¢, afin d'obtenir un accord sans réserve
tant au stade des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.

Si ces remarques interviennent apres la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a
l'application d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation existante, les
¢tudes supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire pour le MOE. Cette
rémunération est négociée avec le maitre d'ouvrage et un avenant est établi, le cas échéant.

1-6.4. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
SPS

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n°® 93-
1418 du 31 décembre 1993).

Le MOE met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de
I’article L.4121-2 du Code du Travail.
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La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au §MOE en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur
SPS".

La mission de coordination en matiére de SPS est assurée par : désigné ultérieurement

Le nom du coordonnateur SPS sera donné dés connaissance.

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

Sans Objet.

1-6.6. Autres intervenants

Sans objet.

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

Un marché de travaux par tranche.

1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a

caractére personnel

1-8-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter
a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie a 1'article 7-2.3 du
présent CCAP

1-8.2. Sites sensibles

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution des travaux :

Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents
divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de l'acheteur en vue de 1'exécution du marché,
ou pour toute autre cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans 1'établissement qu'apres
s'étre munis de titres d'acces spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a leurs frais, pour
la durée du marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée au service compétent dans
les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que
les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1-8.3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer
la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat. L'exécution
du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données personnelles détenues par
le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions
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particuliéres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a
de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir
ensemble des mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des
exigences du réglement de 'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. En cas de carence du titulaire
dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a l'article 7-2.4 du présent CCAP.]

1-9. Dispositions générales

1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang,
sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre l'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié¢ dans les conditions définies a 1'article 30.1
du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11
du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicili¢ a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant
pour objet ....cceeveieeeiiiene,

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede
a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

° les salariés détachés par ses soins,

° les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

° ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a ’article 30.1 du CCAG.
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1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causé€s aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants
des lors qu’ils sont adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le coft prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le MOE déclare étre titulaire d’une police de responsabilité civile
décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du chantier la garantissant pour
les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
. Garantie effondrement avant réception

. Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

. Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité¢ de droit commun.

Le MOE justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile décennale
par une attestation d’assurances conforme a I’article A 243-2 et suivants du code des assurances
émanant de sa société d’assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure
de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum,
la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil .

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, I’attributaire
aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance,
ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant
toute la durée de I’exécution du marché, le titulaire adresse ces attestations au maitre d'ouvrage dans
le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.
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Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent
projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a obtenir
de son assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de 1’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de 1'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, apres passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R2122-7 du CCP.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-9.5.2. Clauses environnementales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant le développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :
- les prestations devront étre livrées sur des supports respectueux de 1’environnement ;

- une organisation et une optimisation des déplacements professionnels pendant 1’exécution du
marché seront demandés ;

- lamise en place d’une bonne gestion des déchets de chantier lors de 1’exécution des travaux

1-9.6. Représentation du maitre d'ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement ultérieur,
par :
Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

e Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maitre
d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

e Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG) ;

e Signature et notification, en tant que représentant du maitre d'ouvrage pour I'exécution du
marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG) ;

e Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

e Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;
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* Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.6 du CCAG) ;

e Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder
aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

e Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

e Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa responsabilité,
par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG).

1-9.7. Forme des notifications

Conformément a DP’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de Dl’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'oeuvre
procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la
plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement
(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité¢ et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon certaine
la date et I’heure de sa réception de I'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE par
le destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de I'information ( ou de la mise a disposition
des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a 1'issue de ce délai.

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne pas
de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir dés 1’accusé de réception par le titulaire et/ou le
mandataire du groupement dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :
° L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financieres;

° Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ou tout autre document qui en
tient lieu et ses éventuelles annexes ;
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° Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ou tout autre document qui en tient
lieu et ses éventuelles annexes ;

° Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Maitrise
d’ceuvre (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (NOR : ECOM2106877A);

° le programme et ses annexes, inventaires.

° les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics

de travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maitre d’oeuvre dans le cadre de 1’exécution des
marchés de travaux;

° I’ offre technique du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et éventuellement graphiques;

° les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché;

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre d'ouvrage, fait
foi.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 5 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION

DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.
Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise d'ouvrage
au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est ¢gal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de l'acte
d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le marché
fait 1'objet d'un avenant en application de I’article L.2421-5 du CCP et de I’article 14 du CCAG et
selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur
exécution, par compétences et éléments de mission.

Cette proposition fait I’objet d’une négociation.
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4-2. Réglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"

Le cadre juridique de la dématérialisation de la facturation relative a ce marché est fixé par une
convention d'utilisation du service électronique de traitement, d'archivage et d'échange
d'information EDIFLEX mis en ceuvre par la sociét¢é EPICTURE

4-2.1.2 Modalités de paiement
Le dé¢lai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et lI'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé¢ a 40 euros.

4-2.2. Rythme de réglements

Le réglement des sommes dues au MOE pour 1'exécution des éléments de mission définis a 1’article
1-4 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément(s) de mission DIA, APS, APD, PRO :

(@) Exigibilité
70 % | A la remise du document d’étude
30 % | Apres approbation de 1'élément de mission par le RMO et obtention de
la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a 1'élément
considéré.

Elément de mission ACT :

(@) Exigibilité
50 % | Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE).
40 % | A la validation du rapport de I’analyse des offres.
10 % | Apres la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission EXE (synthése) :

(0)) Exigibilité
100 % | En fonction de I’avancement de la production des plans de synthése.

Elément de mission VISA :
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Exigibilité

100 %

En fonction de I’avancement des visas des plans d’exécution.q

Elément de mission DET :

1)

Exigibilité

100%

En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles sur la production d’un état périodique comportant
le compte rendu d’avancement des travaux.

Elément de mission OPC :

Q)

Exigibilité

20,00
%

Apres notification a 1’ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé
d’exécution des travaux.

70,00
%

En fonction de I’avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels
sur la production d’un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux et du calendrier détaillé d’exécution mis a jour.

10,00
%

A D’issue des opérations préalables a la réception du (dernier) marché de
travaux.

Elément de mission AOR :

(€)) Exigibilité

20 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la dernieére proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le MOE.

20 % | Apres acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci
par le MOE.

20 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de
levée de toutes les réserves adressée par le MOE.

30 % | Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalit¢ des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE).

10 % | Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier) marché
de travaux prévue par I’article 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue de la
prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application
’article 44.2 dudit CCAG

(1) Pourcentage du montant de 1'é1ément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I’achévement, dans le cas ou leur
délai d’exécution est important afin que I’intervalle entre le début de réalisation des prestations et le
premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excede pas trois mois ou un mois a la demande

du MOE (article R.2191-22 du CCP).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique I'état d'avancement de 1'élément de
mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage sert de

base au calcul du montant de I'acompte correspondant.
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4-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des montants
figurant en annexe a l'acte d'engagement.

Aprés passation de l'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de
rémunération, il est procédé, si nécessaire, a I'occasion du paiement du premier acompte postérieur a
la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des éléments de mission payés sur la base
du forfait provisoire.

4-2.4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de
l'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est
effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

— Le maitre d'ouvrage proceéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fix¢é a l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de 1'expiration du délai mentionné au deuxiéme
alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié¢ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le maitre d'ouvrage de 'avis de dépot ;

- Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation
par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont
payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché,
empicte sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de 1'article 4-2.1 ci-
dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
¢léments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs prix,
¢valués en prix de base et hors TVA.
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2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RMO détermine le montant de
I'acompte a lui verser dans un état d'acompte conformément aux articles 11.2 et 11.3 du CCAG.

3. Demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et transmis au
représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du CCAG.

Siun sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler directement certaines
sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application
des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le
représentant du maitre d'ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au
titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d'ouvrage paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de ’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution du
marché est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Forme des prix

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du colt des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation de prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou d'attente.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant
'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.

4-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefticient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la
formule :

Cu = In3/Tos
avec : lo-3= Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins
3 mois ;

In3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois au cours duquel chacun des
reglements prévus a ’article 4-2.2 est di au MOE, moins 3 mois.

Toutefois si la période de réglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.
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En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard sont ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans 1'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors
du champ d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le MOE dans I'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le maitre
d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impo6ts (article 283-1) justifiant que la
taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Imp0ts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la base
d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Coit prévisionnel des travaux

Le coit prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour
réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

11 est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, (m, ETUDES) fix¢é en page de
garde de I’acte d’engagement.

Le MOE s'engage sur un cotit prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant Projet
Définitif.

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle Cy affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage est
mentionnée a l'article 2-1 de I'acte d'engagement.

Aprées approbation de 1'Avant Projet Définitif par le maitre d'ouvrage, 1'avenant défini au 4-2.3 ci-
dessus fixe le montant du coft prévisionnel des travaux que le MOE s'engage a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la
rémunération calculée au pourcentage par application de la formule suivante : Montant définitif de la
rémunération = estimation définitive du colt prévisionnel des travaux x taux de rémunération.
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En cas de modification du programme ayant une incidence sur le cofit prévisionnel des travaux,
'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau coit prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le colit prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colit prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le MOE, majoré
du produit de ce colit par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

L'avancement des ¢études permet au MOE lors de 1'établissement des prestations de chaque élément
de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le cotit prévisionnel
des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance,
et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation des marchés
de travaux, le MOE doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

5-4. Cout de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travaux, il établit le colit de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations tous
lots confondus.

Ce colit est le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus intéressantes
par le maitre d'ouvrage. Il est ramené en valeur m, du marché de maitrise d'ccuvre par application du
coefficient de réajustement C, défini ainsi :

Cr = BT01es/ BTO01¢6

avec : BTO01e-6 = Valeur de I'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, du marché
de maitrise d'ccuvre ;
BTO01¢6 = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, des offres
du marché de travaux.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le cott de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage déclare la
consultation infructueuse, le MOE a 1'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre droit a
rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des entreprises ou
a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 30 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le §MOE
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de
l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle
consultation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

° Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :
o tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;
o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
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° Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I’exécution de sa mission.

° Le MOE s’engage a :

o) fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires
au bon déroulement de la mission de coordination ;
o respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les

intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font 1’objet d’un document notifi¢ au MOE
et qui sera annex¢ au présent marché.

° Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute disposition
pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

° Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

° Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
journal de la coordination.

° Pour I’analyse des offres des entreprises, le MOE consulte le coordonnateur SPS et intégre
son avis dans le rapport d’analyse des offres.

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le MOE propose le cas échéant les variantes a I’initiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les entreprises.

Le MOE propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a I’initiative des entreprises, y
compris celles permettant 1’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les
exigences minimales a respecter.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE APRES
LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le MOE est chargé de faire appliquer les stipulations du marché
de travaux liant I’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune modification
sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Coit initial des marchés de travaux, conditions économiques d'établissement

Le colt initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le maitre
d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce colt est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant ramené
aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application du coefficient de
réajustement C; défini ainsi :

C: = BT01it6/ BT012¢6

avec : BTO0lit6¢ = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, du
premier marché de travaux ;
BTO012t6 = Valeur de I'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, du marché
de travaux concerné.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
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Un avenant constate et arréte le montant du coftit initial des marchés de travaux que le MOE s'engage
a respecter.

6-2. Tolérance sur le coit initial des marchés de travaux

Le coift initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au colt initial des marchés de travaux majoré du produit de ce cotit par
le taux de tolérance fix¢é a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le cotit total définitif des travaux est celui qui, apres achévement de 1'ouvrage, résulte des prestations
exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite
d'une décision indépendante du MOE (modifications qui s'imposent au maitre d'ouvrage apres la
passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le
maitre d'ouvrage).

Ce colt est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux
¢tant ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application du
coefficient de réajustement Cr tel que défini a l'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font 1'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée
par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois m, "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans ['une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le coiit du projet demandées par le maitre d'ouvrage
ou s'imposant a lui.

L'incidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte dans le coft total définitif des
travaux.

Le MOE estime ’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de I'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le §MOE en cours d'exécution
par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la conduite
des travaux.

L'incidence financiere des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du MOE.

L’incidence financiere de ces modifications est prise en compte dans le cotit total définitif des travaux
défini a Particle 6-4 ci-dessus.
6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises a décision du RMO.

Les décisions du RMO relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche
de travaux modificatifs rédigée par le MOE.
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Dans le cas ou le cotit des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a I'estimation
du §MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par le
RMO.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le cott total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-
3 et 6-4, le MOE supporte une réduction égale a :

10 % x (cout total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a l'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
¢léments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de 'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de l'exécution des
marchés de travaux" incombe au §MOE qui est 1'unique responsable du controle de 1'exécution des
ouvrages. A ce titre il est 1'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans 1’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acces aux registres de chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant,
au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [huit] jours. En
I’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il informe
le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se soustraire
a ses obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service

Dans le cadre de 1'élément de mission "Direction de I'exécution des marchés de travaux", le MOE est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financieére ne peuvent étre notifiés par le MOE
qu'apres décision du RMO prise selon les modalités prévues a 1’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires par
le MOE a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG applicable aux marchés
de travaux. Le MOE transmet une copie de 1'ordre de service au maitre d'ouvrage qui peut s'assurer a
tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément a 1'article 7-2 du CCAP.

6-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
¢galement consignées dans le registre journal.

6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acces
Le coordonnateur SPS a libre acces aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du MOE
pour ses différentes réunions.

B - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage.

° Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

o) tous les documents relatifs aux études d’exécution ;

o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

o la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

o chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

° Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de

I’exécution de sa mission.

° Le MOE s’engage a :

o fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires
au bon déroulement de la mission de coordination ;
o respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les

intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I’objet d’un document notifi¢ au §MOE
et qui sera annex¢ au présent marché.

° Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
journal de la coordination.

° Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le §MOE doit prendre toute disposition
pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en mati¢re de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

° Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

° Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais
n’est pas comprise dans le délai d'exécution :

o Le MOE ne pourra notifier I’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été¢ informé
par le coordonnateur SPS de ’intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la
Santé¢ (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en mati¢re de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS) ;

° Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et
comprise dans le délai d'exécution :
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Le MOE, aprés avoir :

o) vis¢ les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,

o ¢été informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS),

avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires des
marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

La notification du marché vaut commencement de son exécution.

7-1.1. Eléments de mission "études'

Elément de mission
DIA, APS, APD, PRO

Point de départ du délai

Date précisée dans la décision du RMO pour commencer l'exécution de I'élément de
mission ou de la date de réception de cette décision si celle-ci est postérieure.

\ EXE (synthese) | Date fixée par le calendrier détaillé d’exécution des travaux. \

7-1.2. Elément de mission AMT

Tache Définition de la tiche

Préparer le(s) Dossier(s) de Consultation

Point de départ du délai
Date de la notification de la décision du RMO

DCE

des Entreprises (DCE).

de commencer la tiche.

Analyse des candidatures

des
la

Fournir le rapport d’analyse
candidatures ou du contenu de
premicre enveloppe.

Date de la remise au §MOE des plis contenant
les candidatures ou de la premicre enveloppe.

Analyse des offres

Fournir le rapport d’analyse des offres.

Date de la remise au §MOE des plis contenant
les offres.

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point du/des
dossier(s) marché(s).

Date de la décision d’attribution des marchés.

7-1.3. Elément de mission VISA

Définition de la tache

Point de départ du délai

Viser ou faire part de ses observations sur les plans,
notes de calculs, études de détail et autres documents
établis par les entreprises.

Date de réception de chaque plan, note de calculs, étude de
détail et autre document réalisé par 1’entrepreneur.

7-1.4. Elément de mission DET

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Comptes rendus de Etablir et diffuser les comptes rendus de | Date de la réunion.
réunion réunion.
Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I’entrepreneur.
Notification des Notifier les décisions du RMO Date de réception de la décision du RMO
décisions
M¢émoires de réclamation | Instruire les mémoires de réclamation. | Date de réception de la réclamation de

I’entrepreneur.
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Tache

Définition de la tiche

Point de départ du délai

Etat d’avancement

Etablir 1’état d’avancement.

cf. 7-2 ci-aprés.

Projets de décomptes
finaux, décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de décomptes finaux
des marchés de travaux et établir les
décomptes généraux et soldes avec
utilisation de Chorus-pro le cas échéant.

Date de I’accusé de réception du document ou
du récépissé de remise.

7-1.5. Elément de mission OPC

Tache

Définition de la tiche

Point de départ du délai

Calendrier des
documents d'exécution

Etablir le calendrier d'établissement des
documents d'exécution notifié par ordre
de service aux entrepreneurs.

Point de départ de la ou de chaque période de
préparation

Calendrier détaillé

Etablir le calendrier détaillé d’exécution
des travaux notifié par ordre de service
aux entrepreneurs.

Point de départ de la ou de chaque période de
préparation

Mise a jour du calendrier
détaillé

Mettre a jour le calendrier détaillé
d’exécution des travaux notifié par ordre
de service aux entrepreneurs.

Date de réception de la demande de I'ordre de
service du RMO

7-1.6. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tiche

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables a la
Réception (OPR).

Date de réception, par le MOE, de 1’avis de
I’entrepreneur titulaire du lot désigné au Cahier
des Clauses Administratives Particuliéres
(CCAP) des marchés de travaux ou date
prévisible d’achevement des travaux indiquée
dans l’avis.

Proposition de réception

Proposer la réception au RMO et notifier
la  proposition de réception a
I’entrepreneur.

Date du procés verbal des OPR

DOE @

Remettre le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) au maitre de 1’ouvrage.

Aprés réception par le MOE de tous les
documents dus par les entrepreneurs.

Examen des désordres

Procéder a I’examen des désordres
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achévement (GPA).

Date de saisine par le RMO

PV de levée des réserves

Etablir le procés-verbal de levée des
réserves.

Date de réception de 1’avis de I’entrepreneur
ayant levé les réserves.

@ Certains documents (pi¢ces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance de I'ouvrage,
etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception

7-1.7. Missions complémentaires

Sans objet.

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités de retard appliqués aux éléments de mission

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG, le MOE n'est exonéré d'aucune pénalité.

Par dérogation a ’article 16.2.4 du CCAG, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur

simple constat du retard.

Par dérogation a I’article 16.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
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Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour
de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans l'exécution des délais définis au 7-1
ci-dessus, le MOE subit une pénalité journaliere fixée a :

Elément de mission Téche Délai Pénalité

DIA 1 mois 20 €

APS 1 mois 20 €

APD 1 mois 20 €

PRO 1 mois 20 €

Téche

ACT (1) Préparer les DCE 30 jours 20€
Analyse des candidatures 15 jours 20 €
Analyse des offres 30 jours 20€
Mise au point des dossiers marchés 15 jours 20 €

@ Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature de
chaque DCE.

Elément de mission Tache Délai Pénalité
EXE 15 jours 20 €
Tache
VISA 5 jours 20 €
Tache
DET Comptes rendus de réunion 3 jours 20€
Constats 1 jours 20 €
Notification des décisions 3 jours 20€
Mémoires de réclamation 15 jours 20 €
Etat d’avancement Au plus tard le 3 20€
de chaque mois

‘ | Projets de décomptes finaux | @ ‘ 20€x |
‘ | Autres taches du CCAG-Travaux | @ ‘ 20€x |
Tache
OPC Calendrier des documents d'exécution 5 jours 20 €
Calendrier détaillé 10 jours 20 €
Mise a jour du calendrier détaillé 3 jours 20 €
AOR OPR 15 jours 20 €
Proposition de réception 5 jours 20€
DOE 30 jours 20 €
Examen des désordres 15 jours 20 €
PV de levée des réserves 5 jours 20€

@ Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
— 15jours apres la réception du projet de décompte final ;
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—  15jours apres la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
@ Délais définis dans le CCAG-Travaux.

7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

Sans objet.

7-2.3. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité.
En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €

7-2.4. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD
En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.8.3 du CCAP, le titulaire encourt une

pénalité forfaitaire de 1000 €

7-2.5. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine 1'application d'une pénalité forfaitaire de 100 € par demande présentée.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie
I'état d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En cas
de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des marchés de travaux, le
MOE encourt une pénalité de 20 € par jour de retard. En cas de versement des intéréts moratoires par
le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui lui sont directement
imputables.

Absence non justifiée aux réunions de chantier : 500€

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

8-2. Avances

Sans objet.

ARTICLE 9. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

9-1. Opération de vérification

9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le MOE sont remis au RMO,sous forme dématérialisée dans un des
formats suivants : [pdf, dxf, ppt, doc, xIs, sxw, sxc, odc, odp, odt].
En complément un exemplaire sur support papier relié¢ peut étre demandé.

9-1.2. Délais d’admission des documents d’étude

L’admission consiste en ’acceptation en 1’état ou avec observations par le RMO des documents
d’études correspondant a 1'élément de mission remis et conformes aux prescriptions du marché.
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Les décisions relatives a cette admission doivent intervenir avant I’expiration des délais suivants :

Elément Document Délai
de mission
DIA Diagnostique estimation 30 jours
APS Avant Projet Sommaire 30 jours
APD Avant Projet Définitif 45 jours
PRO Etudes de projet 30 jours
OPC Calendrier détaillé d'exécution des travaux (en cas de 30 jours
modification du délai global)

Ces délais courent a compter de la date de 1'accusé de réception par le RMO de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au MOE dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
admise avec effet & compter de I'expiration du délai (admission tacite)

9-1.2.1 Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans le délai fixé par
’article 21.2.1 du CCAG. et soumis aux dispositions de 1’article 7-2.1 ci-dessus.

Suite a une décision d'ajournement, le RMO dispose, pour admettre les prestations mises au point ,
des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-1.2.2 Réfaction

Par dérogation de 1’article 21-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec réfaction est, sans
autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre d'ouvrage estime que des prestations ne
satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités
d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-
a-dire entrainant une réduction de prix selon 1’é¢tendue des imperfections constatées. Le titulaire
dispose de 30 jours pour présenter ses observations ou adresser un mémoire en réclamation au sens
de I’article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maitre d'ouvrage.
Si le titulaire formule des observations, le maitre d'ouvrage dispose ensuite de 30 jours pour confirmer
sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le
maitre d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

9-1.2.3 Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par ’article 21.4 du CCAG qui prévoit une procédure
contradictoire préalable a la décision de rejet.

Suite a une décision de rejet, le RMO dispose, pour admettre les prestations modifiées, présentées par
le MOE, des mémes délais que ceux indiqués a I’article 9.1.2.

9-1.3. Délais de vérification des autres documents présentés par le MOE

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG, les décisions relatives a la vérification des documents
présentés par le MOE doivent intervenir avant I’expiration des délais suivants :

Elément Document Délai
de mission
DIA Dossier technique 30 jours
APS APD | Dossiers d’autorisations administratives 60 jours
ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 30 jours
Analyse des candidatures 15 jours
Analyse des offres 15 jours
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Elément Document Délai
de mission
AOR | Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 15 jours

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le conducteur d'opération de ces
documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au MOE dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée admise
avec effet a compter de l'expiration du délai.

En cas de rejet ou d'ajournement, le RMO dispose, pour donner son avis, apres présentation par le
MOE des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

La vérification peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans un délai fixé
par le RMO et soumis aux dispositions de I’article 7-2.1 ci-dessus.

9-2. Arrét de ’exécution des prestations

Le RPA se réserve la possibilité d’arréter I’exécution des prestations au terme de chacune des parties
techniques telles que définies a article 1-4 du présent CCP.

Par dérogation a I’article 20 du CCAG, la décision motivée d’arréter I’exécution des prestations a
I’issue d’une partie technique, donne lieu a indemnité dans les conditions de ’article 33 du CCAG et
selon les modalités de I'article 9-4.1 du présent CCP sauf dans le cas ou elle intervient du fait de la
défaillance du maitre d’ceuvre.

9-3. Achévement de la mission

La mission du MOE s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
— I’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article
44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
- la levée de la derniére réserve ;
—  Dinstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RMO décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement remplies.

L’achévement de la mission fait I’objet d’une décision établie par le RMO, sur demande du MOE.

9-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les précisions décrites
dans les articles 9-4.1 a 9-4.3.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation pour faute du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothése ou le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé€ que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte
portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement
1égal.
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A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de 1'article 30
du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le
maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles L2141-7
al2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a l'article
L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de l'article 30.2 du
CCAG.

Dans I'hypothese ou le MOE ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et
8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles
D.8254-2 a4 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apreés mise en demeure restée infructueuse,
résilier le marché, dans les conditions définies a l'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois & compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

9-4.3. Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résili¢ dans I’un des cas suivants :

— le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fix¢ a l'article 5-3 du présent CCAP ;

- apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les études
ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt prévisionnel.

ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 11. PROMOTION DE LA CHARTE « RELATIONS FOURNISSEURS
ET ACHATS RESPONSABLES »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats

Responsables » (RFAR) avec la signature le 1€T juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :
- as’intéresser au parcours national des achats responsables,
- aconstruire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats
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responsables, en y associant I’ensemble des directions concernées,

- au développement de bonnes pratiques d’achat dans [’ensemble de la chaine
d’approvisionnement,

- as’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour
les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a I’obtention du Label RFAR.
A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére, et
notamment :
- la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,
- D’obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),
- et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

ARTICLE 12. DIFFERENDS

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I’amiable tout différend éventuel relatif a
I’interprétation des stipulations du présent contrat ou a I’exécution des prestations.

1/ Principes communs au réglement amiable des différends
- Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs
aux marchés publics sont des processus de reglement amiable des différends. Leur recours vise
notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe a
I’objectif de préserver la relation future du ministére avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter a tout moment le processus.

Dans I’hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il
appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente
du litige en cause.

+  Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont interrompus
et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux parties indiquées
dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé¢ par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la
date de saisine du Comité consultatif du réglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la décision
prise apres la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la démarche.

. Confidentialité
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Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation
ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise a
favoriser les échanges via la libération de la parole, I’émergence de nouvelles idées ou la clarification
de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du réglement amiable
doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux pieces, documents et déclarations qui sont connus
des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui peuvent les
concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs

Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a I'issue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la
conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs, dont 1'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la
commande publique, peut tre saisi par mail a I’adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a :
Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
13 place Vendome
75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses fournisseurs peut étre
consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs
n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministére.

- Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs doit
comporter :

- le nom de I’entreprise a I’origine de la demande,

« son numéro de SIRET,

- 1’objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),
- D’objet de sa sollicitation,

- le service concerné au sein du ministére de la Justice,

- les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de
I’entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se prononce sur
1’¢ligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

D¢s lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations entre le
ministere de la Justice et ses fournisseurs sollicite 1’avis de I’autre partie. Si les deux parties acceptent
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I’entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
envoie un courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation des parties.

Cette date constitue I’entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.

Le recours au service de la médiation est entiérement gratuit.

«  Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter de
la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le ministére
de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant 1’acceptation des parties
d’entrer dans la démarche. A défaut, elle correspond 4 la date de la premiére réunion de médiation,
conformément a ’article L. 213-6 du code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de réglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des entreprises,
conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande
publique.

Le comité consultatif compétent est :
Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I’achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13
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ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a)

CCAG:

CCAP 1-934
CCAP 1-9.7
CCAP 7-2.1

CCAP7-2.5
CCAP9.1.2.2
CCAPO.1.3

b)
c)

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

Normes frangaises homologuées

Autres normes
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9.1 du CCAG

3.2.1 du CCAG

16.2.1, 16.2.2, 16.2.3 et 16.2.4
du CCAG

12.2.2 du CCAG-Travaux

21.3 du CCAG

20.2 du CCAG



