CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Maitrise d’ceuvre pour la construction d’'un second
portique a conteneurs sur le quai de Bruay-sur
I’Escaut/Saint-Saulve

CCIR-SMIXTE-2024-89

CCAG de référence : CCAG MOE publié par arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre, dans sa version en vigueur.
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ARTICLE 1. INTERVENANTS

1.1 Représentation du maitre d’ouvrage

Le Syndicat Mixte Docks Seine Nord Europe / Escaut
3 avenue Sénateur Girard — 59300 VALENCIENNES
SIRET : 200 032 118 000 16

T.:0327513513

Le représentant légal de I'entité adjudicatrice est Monsieur le Président du Syndicat Mixte Docks Seine Nord Europe/
Escaut

1.2 Représentation du titulaire

Par dérogation a I'article 3.4.1 du CCAG, le titulaire du marché indique dans son mémoire technique, les qualifications
et coordonnées de l'interlocuteur unique pour suivre la réalisation des prestations. Cette personne est capable de
superviser et coordonner I'ensemble des missions de réalisation et d’assurer avec le maitre d’ouvrage le suivi
administratif et financier du marché.

En cas de changement de cet interlocuteur unique en cours d’exécution, le titulaire communique le nom, les cordonnées
et le curriculum vitae du nouvel interlocuteur dans un délai de 7 jours calendaires suivant le changement par dérogation
a l'article 3.4.3 du CCAG. Ce remplagant est réputé disposer de compétences au moins équivalentes a l'interlocuteur
unique initial.

L'acheteur dispose de 7 jours pour récuser ou accepter le remplagant proposé par le titulaire. A défaut de remplagant
accepté par I'acheteur, le contrat est susceptible d'étre résilié et il encourt également les pénalités prévues au présent
CCAP.

1.3 Co-traitance

Si le contrat est conclu avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du représentant de I'acheteur pour I'exécution
des prestations.

1.4 Bureau de controle

Un bureau de controle sera désigné par le maitre d’ouvrage pour les essais réglementaires a I'issu des travaux.
1.5 Sous-traitant

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-traitant par
I'acheteur.

Le titulaire remet a I'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 joint au dossier de consultation)
remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées
ainsi que les conditions de paiement.

Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et financiéres du
sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.
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Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de toutes les
autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir la bonne
exécution du contrat.

Il est fait stricte application des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance et des
articles L2193-1 a L2193-16 du C.C.P.

Conformément aux dispositions de I’article 30.1.d) du CCAG MOE, le fait de ne pas déclarer la sous-traitance en cours
de marché est constitutif d’'une faute ouvrant droit a I'lacheteur de prononcer la résiliation du marché sur le fondement
de cette faute du maitre d’ceuvre.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques du maitre d’ceuvre.

Conformément a I'article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, le titulaire est tenu de
communiquer le ou les contrats de sous-traitance au représentant de I'entité adjudicatrice lorsque celui-ci en fait la
demande.

Les demandes d’agrément devront étre présentées par les entreprises au maitre d’ouvrage au moins 15 jours avant la
date prévue de leur intervention sur le chantier.

ARTICLE 2. OBIJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet une mission de maitrise d’ceuvre pour la construction d’un second portique a
conteneurs sur le quai de Bruay-sur-I'Escaut/Saint-Saulve, sur la base des caractéristiques du premier portique en y
incorporant les évolutions techniques et technologiques pertinentes.

Estimation financiére des travaux : 4 500 000 € HT.

Le terminal a conteneurs Escaut Valenciennes Conteneurs Terminal, érigé sur le quai public de de Bruay-sur-I'Escaut/
Saint-Saulve par le Syndicat Mixte Docks Seine Nord Europe / Escaut, est un équipement stratégique pour le
développement des activités portuaires du Grand Hainaut.

Afin de répondre a I'augmentation de trafic et d’améliorer les capacités de manutention, I'équipement de ce terminal
avec un second portique s’avere nécessaire. Ce second portique viendra compléter le portique de manutention installé
en 2015 sur site et soumis depuis a des cadences trés soutenues.

Afin de gagner en souplesse d’exploitation, les deux portiques circuleront sur les mémes rails de translation. Ainsi, si
un portique est en maintenance, I'autre aura la capacité d’assurer les opérations de manutention indifféremment sur
les deux postes a quais du terminal a conteneurs.

L’objectif de la présente mission est de fournir au Syndicat Mixte Docks Seine Nord Europe / Escaut, maitre d’ouvrage
de I'opération, une assistance technique tout au long du projet d’équipement du terminal a conteneurs avec un second
portique de manutention.

Le détail des prestations attendues figure au CCTP du marché.
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ARTICLE 3. DOCUMENTS

3.1 Pieces contractuelles

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG — MOE du 30 mars 2021, les pieces constitutives du marché et par ordre de priorité
sont les suivantes :

- L’Acte d'Engagement et son annexe financiéere : la décomposition du forfait de rémunération ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes :
e Lavue d’ensemble du premier portique installé ;
e Les caractéristiques du premier portique installé.
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de maitrise d’ceuvre (CCAG-
MOE) du 30 mars 2021 ;
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs ;

- L'offre technique du titulaire ;
- Les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution.

3.2 Pieces générales

Par ailleurs, le titulaire doit respecter I'ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment :

v" Le Code de la commande publique en vigueur au ler avril 2019 intégrant notamment les dispositions de la loi
n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise
d’ceuvre privée, et ses textes d’application, notamment :

o Le décret n®93-1268 du 29 novembre 1993 modifié relatif aux missions de maitrise d’ceuvre confiées
par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé,

o L'arrété du 21 décembre 1993 (J.0. du 13 janvier 1994) précisant les modalités techniques d'exécution
des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé ;

v' Le Code du travail ;

v' Ainsi que I'ensemble des normes citées dans le Dossier de Consultation et normes en vigueurs.

Le titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance des textes énumérés ci-
dessus, des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires, de tous les textes administratifs nationaux ou locaux et, d’'une
maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour I'exécution du présent
marché.

ARTICLE 4. STRUCTURE ET FORME CONTRACTUELLE

4.1 Procédure de passation et forme du marché

Conformément a I'article R2123-1 du code de la commande publique, ce marché est passé selon une procédure
adaptée.

Il s’agit d’un marché public de maitrise d’ceuvre conformément a I'article R2172-1 dudit code.

Le montant du marché est le forfait provisoire issu de la décomposition du forfait de rémunération, reporté a I'acte
d’engagement conformément a I’article R.2112-6-2° du code de la commande publique.

Conformément aux dispositions de I'article R2112-15 du code de la commande publique, le présent marché de maitrise
d’ceuvre est conclu a prix provisoire et selon les modalités exprimées dans le présent document et I'acte d’engagement.
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4.2 Décomposition du marché

Du fait de la complexité des prestations, le marché public n’est pas alloti car cela rendrait leur exécution techniquement

plus difficile et financierement plus colteuse.

Les prestations sont décomposées en phases et missions, présentées de maniére synthétique et non exhaustive ci-

dessous.

Le détail des prestations attendues figure au CCTP.

Tranche ferme

Phase 1 — Etudes préliminaires et définition des
spécifications techniques

Délai d’exécution : 3 mois

Elaboration — conception du projet de portique sur la
base des caractéristiques techniques du portique déja
installé au port de Saint-Saulve

e  Etudes préliminaires
e Etablissement du colt prévisionnel des travaux
e  Rédaction de I’Autorisation de Travaux

e Définition des conditions nécessaires pour
I"utilisation simultanée des deux portiques

Phase 2 — Phase de préparation du marché de travaux -
ACT

Délai d’exécution : 7 mois

e Réunions de coordination avec le maitre

d’ouvrage

e Elaboration des piéces techniques et financiéres
pour le marché de travaux (CCTP, graphiques,
planning, phasage, DPGF, etc.) — 1 mois

e Analyse(s) des offres recues (les critéres
d’attribution seront a valider avec le maitre
d’ouvrage) et présentation de cette analyse en
commission d’appel d’offres (CAO)— 1 mois

e Demandes de précisions et négociations

éventuelles — 1 mois

Tranche optionnelle n°1 - Date d’affermissement : mars 2026

Phase 3 et phase 4 : Phase de supervision de la
fabrication du portique et des travaux d’installation et
de mise en marche - VISA - DET

Délai d’exécution : 15 mois

VISA - DET :
e  Réunions de suivi et de coordination
e Comptes-rendus mensuels d’avancement
e Suivi de la fabrication du portique (piéces et
documents techniques) sur site
e  Suivi du montage et du raccordement sur site

e Animation des réunions de chantier

Phase 5 — Réception de I'ouvrage - AOR

Délai d’exécution : 3 mois

AOR:
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e Visites préparatoires aux opérations de
réception

e Levée de réserves et DOE — 1 mois
e Formation a |utilisation du portique
e  Essais

GPA

Ces parties techniques sont successives et démarrent dans les conditions fixées a I'article 5 du présent CCAP.

4.3 Prestations similaires

L’entité adjudicatrice se réserve la possibilité, conformément a I'article R. 2122-7 du code de la commande publique,
de passer sous forme de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence des marchés de services
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles confiées au titulaire du marché.

ARTICLE 5. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION

5.1 Durée du marché

La durée prévisionnelle du marché est de 36 mois consécutifs a compter de sa date de notification au titulaire, sans
gu’aucune reconduction ne soit prévue, périodes de validation par I'acheteur incluses.

5.2 Délais d’exécution

L’exécution de la phase 1 démarrera a la date de notification du marché.

L’exécution de toutes les autres phases démarrera a la date fixée par ordre de service.

L’exécution des phases de la tranche optionnelle ne pourra débuter qu’aprés la décision d’affermissement de la tranche.

Pour chaque phase, les livrables que le maitre d’ceuvre doit fournir au titre de I'exécution du présent marché sont
transmis au maitre d’ouvrage avant I'achevement du délai d’exécution de la phase en cours.

Les délais d’exécutions figurent a I'article 4 du présent CCAP.

5.3 Prolongation du délai d’exécution

Le titulaire doit signaler immédiatement a |'acheteur, par écrit, les causes échappant a sa responsabilité qui font
obstacle a I'exécution des prestations dans le délai imparti, ainsi que la date a laquelle ces derniéres sont apparues.

Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de respecter le délai d'exécution du fait d'un événement revétant le caractere
de force majeure ou du fait de I'acheteur, une prolongation du délai est accordée, dans les conditions visées a |'article

15.3 du CCAG.

En revanche, I'entité adjudicatrice se réserve le droit, s'il le juge nécessaire, de faire application des pénalités prévues
au présent CCAP.
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ARTICLE 6. MODALITES DE FIXATION DU FORFAIT DE REMUNERATION
DEFINITIF

6.1. Rémunération du maitre d’ceuvre
La rémunération forfaitaire du maitre d’ceuvre décomposée par les éléments de mission s’applique conformément a

I'article R2432-6 du Code de la commande publique.

Le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre est provisoire conformément aux dispositions de I'article R2432-7 du
code de la commande publique.

Le forfait définitif est arrété des que le colt prévisionnel des travaux est établi. Celui-ci est défini dans les conditions de
I'article 11 du présent CCAP.

Avant le lancement de la consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre doit établir le colt prévisionnel des travaux
qui, aprés acceptation du maitre d’ouvrage, permettra de fixer son forfait définitif de rémunération par le biais de
I"application de la clause de réexamen. L’avenant fixera, d’une part le forfait définitif de rémunération, d’autre part le
colt prévisionnel des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le maitre d’ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de I'opération.
Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviendront donc de modifier le
marché conformément aux dispositions de I'article R2194-1 du code de la commande publique.

6.2. Variation dans les prix

6.2.1. Type de variation des prix

Le forfait provisoire et le forfait définitif sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
mo des études figurant a I'acte d’engagement. L'avenant permettant de fixer le co(t prévisionnel de I'ouvrage fixe le
forfait définitif de rémunération (phase PRO).

6.2.2. Mois d’établissement des prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois qui précede celui de la
signature de I'acte d’engagement par le titulaire. Ce mois est appelé « mois zéro » mO.

6.2.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence | choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des prestations du maitre
d’ceuvre faisant I'objet du marché est I'index ingénierie (base 2010) publié sur le site de I'INSEE. Index divers de la
construction - ING - Ingénierie - Base 2010 Identifiant 001711010.

6.2.4. Modalités de révision des prix
La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient (C) de révision, donné par la formule :
C=0,15+0,85 x Im/lo
Dans laquelle :
lo est I'index Ingénierie du mois mO Etudes (mois d'établissement du prix)
Im est I'index Ingénierie du mois m.
Ce mois m est déterminé comme suit :

- Si la durée d'exécution de la phase est inférieure ou égale a un mois : index du mois au cours duquel la phase est
validée par le maitre de I'ouvrage ;
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- Si la durée d'exécution de la phase est supérieure a un mois : moyenne arithmétique des valeurs de I'index des mois
pendant lesquels s'est effectuée I'exécution de la prestation.

Lorsque la valeur finale de I'index n'est pas connue au moment de la demande de paiement, le maitre d'ouvrage doit
procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique
connue.

6.3. Variation provisoire

Il n’y aura pas de variation provisoire.

ARTICLE 7. REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

7.1 Avance

Conformément a I'article R 2191-7 du Code de la commande publique, une avance peut étre accordée au titulaire si les
conditions sont remplies sauf renoncement de ce dernier.

Le montant de I'avance est fixé a 5% de la somme égale a 12 fois le montant initial toutes taxes comprises du marché
divisé par sa durée exprimée en mois.

La répartition des avances en cas de cotraitance, se fait au prorata de la répartition des paiements.

Conformément a I'article R2191-11 du Code précité, le remboursement de I’'avance commence lorsque le montant
cumulé des demandes d'acomptes présentées, régie exclue, par le maitre d'ceuvre atteindra ou dépassera 65 % du
montant initial toutes taxes comprises du marché.

Il s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acomptes ou de solde. Le
précompte s'effectue aprés application de la clause de révision de prix sur le montant initial de I'acompte ou du solde.
Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé.

Il n’y aura pas de prime pour avance. Le montant de l'avance forfaitaire versée au titulaire n'est ni révisable, ni
actualisable.

7.2 Acomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques.

Le réglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait l'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est
déterminée a l'article 6.2.2 ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.
Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-apres définies :

a. Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché
par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d’ceuvre du projet de décompte périodique auquel il doit
étre annexé.

b. Projet de décompte périodique

Pour I'application des articles 11.2 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre envoie au maitre de l'ouvrage, par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diment daté, son projet de décompte
périodique.

c. Décompte périodique
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Le décompte périodique établi par le maitre de |'ouvrage correspond au montant des sommes dues du début du marché
a l'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base hors TVA il est établi a partir du
projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

- I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu des prestations
effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des documents d'étude

d. Acomptes périodiques

Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d’ceuvre est déterminé par le maitre de I'ouvrage qui dresse a
cet effet un état faisant ressortir :

1° Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;

2° L'incidence de la révision des prix appliquée conformément a I'article 6.2 du présent CCAP sur la différence entre les
décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente ;

3° L'incidence de la TVA;

4° Le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et 3 ci-dessus
augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre ;

5° le montant des pénalités éventuelles ;

6° le montant de I'acompte a verser.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre I'état d’acompte ; s'il modifie le projet du maitre d’ceuvre, il joint le
décompte modifié.

7.3 Délais de paiement
Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des

demandes de paiement.

7.4 Solde
7.4.1 Décompte final

Apres constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d’ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final qui reprend le forfait de rémunération définitif, le descriptif
et le montant des prestations effectuées, la sommes des acomptes précédemment versés et le solde restant dd.

Le décompte final établi par le maitre de I'ouvrage comprend :

a. le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b. la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le maftre
d'ouvrage,

c. les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d’ceuvre en application du présent marché ;

d. la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de la mission ; cette
rémunération étant égale au poste (a) diminué des postes (b) et (c) ci-dessus.
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Ce résultat constitue le montant du décompte final.

7.4.2 Décompte général — Etat du solde

Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
a. le décompte final ci-dessus ;
b. la récapitulation du montant des acomptes versés par le maitre de |'ouvrage ;

c. le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final et la somme
des acomptes versés telle que résultant du décompte précédent,

d. l'incidence de la révision des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus ;
e. l'incidence de la TVA;
f. I'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c, d. et e. ci-dessus ;

g. la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le montant du
décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif dés acceptation par le maitre d’ceuvre, acceptation expresse écrite ou acceptation
tacite résultat du silence pendant les 45 jours suivant la notification.

7.5 Documents périodiques

En complément des documents visés a l'article 1.5 du présent CCAP et ensuite tous les six mois jusqu’a la fin de
I'intervention du sous-traitant, le titulaire fournira les documents suivants, datés et signés par le sous-traitant :

a) Danstouslescas:

m  Un courrier du sous-traitant, sur papier a en-téte, daté et signé et mentionnant tous les renseignements légaux ;

m  Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations ;

m  Une attestation sur ’honneur du dépo6t, auprés de I'administration fiscale, de 'ensemble des déclarations fiscales
obligatoires.

b) Sile sous-traitant emploie des salariés

m L'attestation surl’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulierement au regard des articles
L1221-10, L3243-2 et R3243-1 du code du travail ;

m  L'ensemble des renseignements visés a I'article D8254-2 (ou D8254-3) du code du travail en cas d’emploi de
travailleurs étrangers.

Ces attestations seront établies sur le courrier visé au a) ci-dessus.

L'avenant ou I'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration et mentionne les piéces jointes.

7.6 Paiement direct des cotraitants

Dans le cas de cotraitants payés directement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation
par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des autres cotraitants, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévus dans le marché.
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Dans le cas ol un litige opposerait un cotraitant au mandataire sur les sommes dues, il est rappelé aux co-titulaires que
le maitre de I'ouvrage n’est pas compétent pour en connaitre les motifs. Il appartiendra aux co-titulaires de régler leur
différend entre eux, a I'amiable ou par tout autre moyen de droit privé.

7.7 Paiement des sous-traitants admis au paiement direct

Conformément aux articles R2193-10 a R2193-16 du Code de la commande publique, le sous-traitant admis au paiement
direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception
et d’en déterminer la date, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours a compter de la date de réception ou du récépissé pour donner son accord ou
notifier un refus d’une part, au sous-traitant et, d’autres part, a I'acheteur.

Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pieces justificatives ou des parties de piéces justificatives
qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.

Afin que le MOA puisse accepter les paiements, le titulaire devra fournir au maitre de I'ouvrage les documents suivants :

1) Lademande de paiement du sous-traitant revétue de son acceptation totale ou partielle.
2) Un état détaillé des sommes dues mentionnant les points suivants :

- références du marché

- coordonnées du sous-traitant

- référence de la facture du sous-traitant

- période d’exécution des travaux sous-traités

- ventilation des sommes dues en fonction des renseignements visés dans I'acte spécial

- montantdela T.V.A.

En cas de désaccord sur le montant du paiement direct ou de refus du MOE, le paiement s’effectuera selon I'une des
trois situations suivantes :

1) Le sous-traitant n’a pas adressé les documents au maitre de I'ouvrage dans les formes prescrites aux articles
précités : le paiement s’opeére sur la base de I'acceptation du titulaire.

2) Le sous-traitant a adressé les documents au maitre de I'ouvrage dans les formes prescrites aux articles précités
mais le titulaire n’a pas adressé au maitre de I'ouvrage une lettre recommandée avec avis de réception postale
dans le délai de quinze jours décomptés de la réception de la facture du sous-traitant par le titulaire et dans laquelle
il soppose en tout ou partie au paiement des sommes réclamées par le sous-traitant : le paiement s’opére sur la
base de la demande de paiement du sous-traitant dans la limite des créances nées du marché public et du montant
maximum mentionné a I'acte spécial.

3) Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande
paiement dans les conditions fixées ci-dessus, ou qu’il dispose de I'avis postal attestant que le pli a bien été refusé
ou n’a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement a I'acheteur accompagnée
de la preuve (récépissé ou avis postal). L'acheteur adresse au titulaire une copie des factures produite par le sous-
traitant.

Pour les sous-traitants d'un cotraitant du groupement, I'acceptation de la somme a payer est conditionnée aux
dispositions suivantes :

Seul le mandataire est habilité a transmettre les documents au maitre de I'ouvrage et a former opposition au paiement
direct.
Le cotraitant qui signe les documents visés ci-dessus est celui qui a conclu le contrat de sous-traitance. Si le cotraitant

qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également ces documents.

L’acheteur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
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ARTICLE 8. OBLIGATIONS DU MAITRE D’CEUVRE

8.1. Dispositions générales
8.1.1. Obligations générales

La mission du titulaire comprend :

L’obligation générale de conseil inhérente a la fonction de maitre d’ceuvre ;

Les dispositions a prendre en compte dans le domaine de la protection de la main-d’ceuvre, des conditions de travail
et de la lutte contre le travail clandestin ;

La vigilance vis a vis de la sous-traitance irréguliere ;
Le respect du droit des tiers.

Vérifier en cas de retard, entre le délai prévisionnel et le délai effectif des travaux, si I'écart est di du fait de
I’entreprise (entrainant I'application de pénalités) ou d’un tiers (entrainant une décision de prolongation de délai
d’exécution des travaux).

8.1.2. Délais d’exécution et délais d’approbation tacite

Par dérogation a I'article 15.1 du C.C.A.G MOE, I'exécution de la phase 1 démarrera a la date de notification du marché
public, et les toutes les autres phases démarreront a la date fixée par OS.

Par dérogation a I'article 20.5 du C.C.A.G MOE, le maitre de I'ouvrage n’avisera pas le maitre d’ceuvre de la date des
vérifications. Le maitre de I'ouvrage est considéré avoir tacitement accepté le contenu des documents transmis par le
maitre d’ceuvre a I'expiration des délais mentionnés a I'article 9.2.3 du présent CCAP.

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception ou la signature du récépissé du document par le maitre
de I'ouvrage.

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre de 'ouvrage dispose des mémes délais pour donner son avis sur les
documents modificatifs.

8.2 Dispositions relatives aux éléments de mission

Etudes préliminaires

Début de I’élément de mission : date de notification du marché au maitre d’ceuvre.
Les prestations incluses de cet élément ne peuvent faire I'objet d'un réglement qu'apres achevement total de I'élément
et réception par le maitre de I'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée a |'article 9.2.3 du présent CCAP.

ACT

Début de I’élément de mission : Date fixée par ordre de service du maitre d’ouvrage.

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :

- apres réception du dossier de consultation des entreprises : 40 % ;

- apres remise du rapport d’analyse des offres : 40% ;

- aprés notification aux entreprises par le maitre d'ouvrage du ou des marchés de travaux : 20 %.

VISA

Début de I’élément de mission : Date fixée par ordre de service du représentant du maitre d’ouvrage.
Les prestations incluses dans I'élément ci-dessus feront I'objet d'un reglement dans les conditions ci-dessous :
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- sur production d'un document récapitulant I'ensemble des études, plans d'exécution, plans de synthése a remettre
par les entreprises qui sont présentés au visa du maitre d’ceuvre : 5 % a la remise du document ;
- sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études, plans d'exécution et plans de

synthése ont été visés par le maitre d’ceuvre, accompagné des justificatifs nécessaires : 95 % apres visa du maitre
d’ceuvre.

DET

Début de I’élément de mission : Date fixée par ordre de service du représentant du maitre d’ouvrage.

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des travaux
effectués depuis le début : a hauteur de 80,00 % de la somme due ;

- a la date de I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final et aprés traitement des
réclamations éventuelles des entreprises : 20,00 %.

AOR

Début de I'élément de mission : Notification des convocations des entreprises aux opérations préalables a la réception.
Les prestations incluses dans |'élément de mission AOR sont réglées comme suit :

- a l'issue des opérations préalables a la réception : a la date de I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du
proces-verbal des opérations préalables a la réception : 20 % ;

- a la remise du dossier des ouvrages exécutés : 20 % ;

- al'achevement des levées de réserves : 40 % ;

- a la fin du délai de garantie de parfait achevement des ouvrages prévu a I'article 44-1 du CCAG Travaux ou a l'issue de
sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage en application du 44-2 dudit CCAG : 20 %.

Les obligations du titulaire sont définies conjointement par le code de la commande publique et le C.C.A.G. Travaux
sous réserve des dispositions indiquées au CCAP.

8.2. Registre de sécurité et réunion

a) Registre de sécurité

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre,
concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maitre d’ceuvre dans un registre de
chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition du représentant de I’entité adjudicatrice comme de tous les intervenants autorisés
et remis au plus tard au maitre de I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive
de I'ouvrage.

b) Compte rendu réunion de chantier

Le MOE se doit de réaliser le compte rendu des réunions de chantier et de I’envoyer a chaque entreprise.

ARTICLE 9. PHASE « ETUDES » - DELAIS

9.1. Délais d’établissement des documents d’études (établis aprés conclusion du marché)

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

— ler élément : date de I'accusé de réception, par le maitre d’ceuvre, de la notification du marché.
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— DOE : date de réception des travaux

Par dérogation a I'article 16.2 du CCAG MOE, en cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maitre
d’ceuvre encourt les pénalités prévues a I'article 23 du présent CCAP.

9.2. Réception des documents d’études

9.2.1. Présentation des documents

Par dérogation a l'article 20.4.2 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre est dispensé d'aviser par écrit le maitre de I'ouvrage
de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

9.2.2. Nombre d’exemplaires
Les documents d'études sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre de I'ouvrage pour vérification et réception.

Le tableau ci-aprés précise le nombre d'exemplaires a fournir. Le maitre de l'ouvrage se réserve tout droit de

reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de |'opération envisagée.

Eléments de la mission Support Nombre d'exemplaires

Etudes diagnostic Papier et 1 original reproductible et 3 exemplaires
Informatique papier + fichiers informatiques

Assistance pour la passation des Papier et 1 original reproductible et 2 exemplaires

contrats de travaux Informatique papier + fichiers informatiques

Examen de conformité-visa Papier et 1 original reproductible et 2 exemplaires
Informatique papier + fichiers informatiques

Direction de I'exécution du contrat de Papier et 1 original reproductible et 2 exemplaires

travaux Informatique papier + fichiers informatiques

Assistance lors des opérations de Papier et 1 original reproductible et 3 exemplaires

réception Informatique papier

9.2.3. Délais

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG MOE, la décision par le maitre d'ouvrage de réception, d'ajournement, de
réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant I'expiration des délais ci-
dessous :

Phase 1 — Etudes Durée en semaines

Etudes préliminaires 3
Rédaction de I’Autorisation de Travaux 3
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Phase 2 — Missions de base Durée en semaines

ACT-DCE 3

ACT- ANALYSE 4
VISA 2
DET 12
AOR 8

Les délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du document d'étude a
réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme regue, avec
effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 21 du CCAG MOE (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés présentation par le maitre
d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

ARTICLE 10. PHASE TRAVAUX — RECEPTION DES TRAVAUX

Des réunions de coordination seront réalisées entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.
Le maitre d’ceuvre aura en charge la rédaction du compte-rendu de ces réunions et de le transmettre au maitre
d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre devra alors appliquer en réunion de chantier ce qui a été convenu avec le maitre d’ouvrage en
réunion de coordination.

10.1. Phase travaux
10.1.1. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

10.1.1.1. Délai d’intervention du maitre d’ceuvre

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a I'article 12 du CCAG applicable aux marchés de
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par le titulaire et qui lui sont transmis par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou remis contre-récépissé.

Apreés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux,
le montant de I'acompte mensuel a régler au titulaire. Il transmet au maitre d'ouvrage en vue du mandatement |'état
d'acompte correspondant, qu'il notifie au titulaire par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a
ce dernier si le projet établi par le titulaire a été modifié.

Le délai d'intervention du maitre d’ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel du titulaire et d'établissement
de I'état d'acompte est fixé a 7 jours a compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de
remise.

10.1.1.2. Retard dans la vérification des projets de décomptes mensuels

DOCKS SEINE NORD EUROPE ESCAUT P.15



a) Pénalités encourues du fait de I'inobservation du délai maximal d’intervention

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, les pénalités indiquées a I’article 23 du CCAP.

b) Réalisation des prestations aux frais du maitre d’ceuvre défaillant

La personne publique contractante se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, aprés mise en demeure, les
prestations aux frais du défaillant.

10.1.1.3. Preuve de la transmission du projet de décompte mensuel

Si I'entreprise transmet son projet de décompte a date certaine, la preuve de cette transmission sera obligatoirement
jointe aux décomptes mensuels transmis au maitre de I'ouvrage. Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre certifiera sur
I'nonneur sur le décompte mensuel la date a laquelle il a regu le projet de décompte de I'entreprise. Le non-respect de
ces dispositions est sanctionné d'une pénalité prévue a I'article 23 du présent CCAP.

10.1.2. Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

10.1.2.1. Délai d’intervention du maitre d’ceuvre

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par le titulaire
conformément au marché de travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre-récépissé.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maftre d’ceuvre établit,
dans les conditions définies a I'article 12.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux le décompte général.

Le délai d'intervention du maftre d’ceuvre pour vérifier le projet de décompte final de I'entrepreneur et |'établissement
de I'état d'acompte est fixé a 10 jours a compter de la date de |'accusé de réception du document ou du récépissé de
remise.

Conformément au Décret N° 2002-232 du 21 Février 2002, ce délai compris dans le délai global de paiement ne pourra
excéder 15 jours. De plus, le maitre d’ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état qu'il transmet a la personne publique
contractante en vue du reglement, la date de réception ou de remise de la demande de paiement de I'entreprise.

10.1.2.2. Retard dans la vérification du projet de décompte final

Pénalités encourues du fait de l'inobservation du délai maximal d'intervention

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances les pénalités indiquées
a l'article 23 du CCAP.

Réalisation des prestations aux frais du maitre d’ceuvre défaillant

La personne publique contractante se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, apres mise en demeure, les
prestations aux frais du défaillant.

10.2. Opérations relatives a la réception : opérations préalables a la réception

Les obligations du titulaire sont définies conjointement par I'arrété du 21/12/93 et le C.C.A.G. Travaux sous réserve des
dispositions suivantes

10.2.1. Opérations préalables a la réception
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Si, a 'achévement du délai d’exécution contractuel des travaux, ceux-ci sont en mesure d’étre réceptionnés et si
I’entreprise n’a pas adressé la demande visée a I'article 41.1 du C.C.A.G. Travaux., le titulaire notifie la convocation a
I’entreprise aprés concertation avec le maitre de 'ouvrage.

En cas de non-information du maitre d’ouvrage de la date des opérations préalables, le titulaire encourt la pénalité
indiquée a I'article 23 du présent CCAP.

10.2.2. PV des opérations préalables et proposition du titulaire au maitre de I'ouvrage

Le délai de transmission de ces documents est de 5 jours a compter du jour des opérations préalables a la réception.

En cas de retard dans la transmission du PV, le titulaire encourt la pénalité indiquée a I'article 23 du présent CCAP.

ARTICLE 11.  COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le colt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme la
réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

- du forfait de rémunération ;

- des frais éventuels de contrdle technique, de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé et
d’ordonnancement pilotage de chantier.

Le présent marché est conclu sur la base du co(t prévisionnel provisoire des travaux égal a I'enveloppe financiére que
le maitre d’ouvrage a précisé dans la décomposition du forfait de rémunération ou a défaut dans le programme.

Le co(it prévisionnel des travaux sera arrété par le maitre de I'ouvrage sur la base de I'estimation prévisionnelle établie
par le maitre d'ceuvre a l'issue des études de projet définitif et aprés examen contradictoire des documents d'étude.

En cas de désaccord sur le colt, le maitre d'ceuvre devra faire connaitre au maitre d'ouvrage par lettre recommandée
avec accusé de réception postée au plus tard 10 jours calendaires suivant la communication du co(t prévisionnel par le
Maitre de I'Ouvrage :

- s'il décide de résilier le contrat en renongant a tous ses droits et sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité,

- ou s'il exécute le marché aux termes et conditions prévus en se réservant seulement de démontrer devant un juge,
I'abus du Maitre d'Ouvrage dans la fixation du co(t prévisionnel définitif.

Faute de décision notifiée comme il est indiqué et dans le délai imparti, I'accord du Maitre d’ceuvre est réputé acquis.

Dés qu'il est approuvé par le Maitre d'Ouvrage ou, et en tout état de cause, a |'expiration du délai visé au présent article,
le colt prévisionnel se substitue au colt prévisionnel provisoire pour toutes les fins du présent marché.

ARTICLE12. CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le co(it prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo Etudes) fixé
par I'acte d'engagement.
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ARTICLE 13.  TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Conformément a I'article R.2432-2 du Code de la commande publique, le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un
taux de tolérance de 5 %, jusqu’au résultat de la mise en compétition relative a la passation des contrats de travaux.

L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément de
vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant
méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre
doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage lui demande.

Conformément a I'article R 2432-3 du Code de la commande publique, en cas de dépassement du seuil de tolérance des
5% lors de la réception des offres, le maitre d’ouvrage peut demander au maitre d’ceuvre d’adapter ses études, sans
rémunération supplémentaire.

Le maitre d’ceuvre a I'obligation de les adapter ou de les reprendre, conformément au programme initial et sans que
cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises si besoin ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande.

En cas de retard dans la remise de ses propositions, le maitre d’ceuvre encourt une pénalité de 500 € euros par jour
calendaire de retard.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d’ceuvre doit établir un
nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 20 jours a compter de |'accusé de réception de cette
acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une
nouvelle négociation.

ARTICLE 14.  COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de |'ouvrage pour
la réalisation du projet.
Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre s'engage a respecter ce colt de réalisation des travaux qui sera notifié aux entreprises retenues.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base a la consultation des entreprises,
tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

ARTICLE 15. CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant au mois de
remise de I'offre ou des offres ayant permis la passation des contrats de travaux.

ARTICLE 16.  TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation
des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de tolérance de 3,00 %.

Le co(t constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage apres acheévement de |'ouvrage est le montant, en prix de base,
des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.
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Si ce colt constaté est supérieur au seuil de tolérance indiqué ci-dessus, conformément a I'article R2432-4 du Code de
la commande publique, la rémunération du maitre d’ceuvre sera réduite. La réduction ne pourra pas dépasser les 15%
de la rémunération du maitre d’ceuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs a I'attribution des marchés
publics de travaux.

ARTICLE 17. MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des travaux non prévus (hors
travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a I'article 13, des retenues intermédiaires peuvent étre
appliquées a la diligence du maitre d'ouvrage (par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments
de mission VISA et AOR).

ARTICLE 18.  SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

La direction de l'exécution des travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est l'unique responsable du controle de
I'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter
aucune modification.

ARTICLE 19.  UTILISATION DES RESULTATS

Les résultats sont définis a I’article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond a une concession
a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 24.1 du CCAG-
MOE.

ARTICLE 20. ARRET ET ACHEVEMENT DE LA MISSION

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de la phase 1 « Etudes »
ou au terme de la phase 2 « Assistance au marché de travaux » sans indemnité.

La mission du maitre d'ceuvre s'acheve a la fin du délai de "Garantie de parfait achévement" relative au marché de
travaux ou apreés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin
de cette période. Dans cette hypothese, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere réserve.

L'achevement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le maitre de
I'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG MOE et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 21.  RESILIATION

21.1. Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

La personne publique peut résilier le marché en dehors de tout tort susceptible d’étre porté a I’encontre du Maitre
d’ceuvre et en dehors de I'article 27 du CCAG MOE, conformément a I'article 32 du CCAG MOE.

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d’ceuvre, a titre d'indemnisation, le pourcentage
prévu au 4° de I'article 32.2.2 du CCAG MOE est fixé a 2%.

Conformément a I'article 31 du CCAG MOE, le marché pourra étre résilié pour motif d'intérét général.
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En complément de ces articles, en cas de non-respect par le titulaire de ses obligations contractuelles telles que définies
par le présent marché, I'entité adjudicatrice pourra procéder a sa résiliation pour faute du titulaire. Il sera alors fait
application de la procédure définie a I’article 30 du CCAG MOE.

21.2. Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers

La personne publique peut résilier le marché selon les dispositions des articles 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 34 du CCAG MOE
avec les précisions suivantes :

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 28 et 30 du CCAG MOE, la fraction des prestations
déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre de I'ouvrage est rémunérée avec un abattement de
10 %. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire (art. 28.1 du CCAG MOE), les
prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation a I'article 30 du CCAG MOE, le marché pourra étre résilié sans tort du titulaire dans le cas ol le maitre
d’ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites
du seuil de tolérance fixé au présent CCAP ou bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire
ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt
prévisionnel. Les prestations déja effectuées sont réglées sans abattement.

Conformément a I'article 5.2.3 du CCAG MOE, en cas de manquement, par le maitre d’ceuvre ou son sous-traitant, a ses

obligations légales et contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour
faute en application de I’article 30 du CCAG MOE.

ARTICLE 22.  CLAUSES DIVERSES

22.1. Conduites des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans l'acte
d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article 3.4.3 du CCAG MOE sont
applicables.

En conséquence, les articles du CCAG MOE traitant de la résiliation aux torts du titulaire (article 30) et les autres cas de
résiliation (article 28) s'appliquent dés lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations
prévues a ces articles.

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du marché aupres
duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement
émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour slreté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

22.2. Assurances

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou cotraitant d’'un groupement) assume I'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, causés au Maitre d'ouvrage
ou aux tiers au contrat.

Le maitre d'ceuvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance
désigné a I'acte d’engagement.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le
maitre d’ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance
couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maitre d’ceuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est a
jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de I'opération et la durée du
marché.
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Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police supplémentaire si celle existante n'est pas considérée comme suffisante par le
maftre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.
Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Le maitre d’ceuvre intervenant sur la conception et le suivi de travaux sur un port de fret, la durée prévisionnelle des
travaux, aprés accord entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, devra étre impérativement respectée sous peine
de pénaliser gravement le fonctionnement du port. A ce titre le maitre d’ceuvre indiquera le montant annuel prévu dans
le cadre de son assurance pour les dommages immatériels (privation de jouissance) et la garantie erreur sans désordre.

A titre indicatif, sans considérer cette liste comme exhaustive, les dommages immatériels peuvent couvrir des pertes
d’exploitation des entreprises du port et les frais des armateurs (pénalités de déchargement, chargements, surestaries,
les frais de port de substitution etc..), la garantie erreur un défaut de conception impliquant durant les travaux le
dépassement du délai et une augmentation du montant des travaux.

En cas de besoin, le maitre d’ouvrage pourra prévoir, en accord avec les intervenants concernés, la mise en place d’une
assurance Tous Risques Chantier.

22.3. Obligations sociales et fiscales

Le titulaire du marché devra présenter des déclarations sur I'honneur attestant du respect de ses obligations fiscales et
sociales, tous les six mois et ce, jusqu'a la fin de I'exécution du marché.

Lorsque l'immatriculation du candidat au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est
obligatoire, le titulaire devra présenter un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K bis) tous
les 6 mois et ce, jusqu'a la fin de I'exécution du marché.

ARTICLE 23.  PENALITES

Les pénalités définies dans le présent article s’appliquent par dérogation aux articles 16.2.1 et 16.2.3 du CCAG MOE et
dés le premier euro.

23.1. Retard dans la présentation des documents d’études

En cas de retard dans la présentation des documents d’études le maitre d’ceuvre encourt des pénalités par jour de
retard, dont le montant est fixé a :

- Etude de diagnostic : 100 €
-VISA : 100 €
- Etablissement du DCE : 100 €
- Rapport d'analyse : 100 €

- Dossier des ouvrages exécutés : 100 €

23.2. Carence dans la délivrance des ordres de service

En cas de carence constatée du maitre d'ceuvre dans la délivrance des ordres de service, le titulaire encourt une pénalité
de 400 € par jour de retard.

23.3. Retard dans la vérification des projets de décomptes mensuels

Si le délai maximum fixé au CCAP n’est pas respecté, le titulaire encourt une pénalité égale a 1/30 du montant en prix
de base HT de 'acompte de travaux correspondant, par jour calendaire de retard (y compris les dimanches et jours
fériés).
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23.4. Manquement a I'obligation relative a la preuve de la transmission du projet de décompte
mensuel

En cas de non-respect des obligations relative a la preuve de la transmission du projet de décompte mensuels, le titulaire
encourt une pénalité de 200 euros par décompte.

23.5. Retard dans la vérification des projets de décomptes finaux des entreprises

En cas de retard dans la vérification du décompte final par rapport aux délais énoncés dans le présent CCAP, le titulaire
encourt des pénalités d’un montant TTC égal a 1/30 du montant du décompte général, par jour calendaire de retard (y
compris les dimanches et jours fériés).

23.6. Information du maitre d’ouvrage de la date des opérations préalables

Si le maitre d’ceuvre n’a pas informé le maitre d’ouvrage de la date des opérations préalables avant de convoquer
I’entreprise conformément au CCAP, le titulaire encourt une pénalité de 400 €.

23.7. Retard dans la transmission du PV des opérations préalables et de la proposition du titulaire
du maitre de I'ouvrage

En cas de retard dans la transmission du PV par rapport au délai indiqué au présent CCAP, le titulaire encourt une
pénalité journaliere de 100 €.

23.8. Colit constaté supérieur au seuil de tolérance colt de réalisation des travaux

Si le coQit constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini au présent CCAP, le titulaire encourt une pénalité
dont le montant est égal a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-
apres.

Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé a I'acte d'engagement multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération t des éléments
postérieurs a |'attribution des marchés de travaux.

23.9. Absence a une réunion de chantier

En cas d’absence injustifiée a une réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 200 € par
occurrence.

ARTICLE 24.  CLAUSE DE REEXAMEN

24.1 Remplacement d’un co-contractant

En cas de cessation d’activité, cession de contrat, déces, difficultés techniques ou financieres, défaillance empéchant la
mise en ceuvre des obligations contractuelles, le titulaire peut proposer a I'acheteur un nouveau titulaire pour le
remplacer.

L’acheteur vérifie que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner et apprécie ses
capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes pieces que celles produites par le titulaire.
A l'issue de cet examen, I'acheteur accepte ou refuse la substitution.

En cas de refus, le contrat est résilié sans indemnité. Cette méme possibilité est offerte a chacun des membres en cas
de groupement, apres accord de I'ensemble des cocontractants, en cas de substitution d’'un membre ou recomposition
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des responsabilités entre les membres du groupement. En cas de refus de I'acheteur ou de désaccord entre les membres
du groupement, I'acheteur résilie totalement ou partiellement le contrat et sans indemnisation.

24.2 Ajustement de la rémunération

Avant le lancement de la consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre doit établir le colt prévisionnel des travaux
qui, aprés acceptation du maitre d’ouvrage, permettra de fixer son forfait définitif de rémunération par le biais de
I"application de la présente clause de réexamen. L'avenant fixera, d’une part le forfait définitif de rémunération, d’autre
part le colt prévisionnel des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter.

Lors de la fixation du forfait définitif de rémunération du maitre d’ceuvre il pourra étre fait application de la présente
clause de réexamen afin notamment de tenir compte de demandes complémentaires non prise en compte dans les
documents contractuels, d’'une modification du projet, du contexte économique actuel qui induit une volatilité des prix.

24.3 Ajout de prestations liées a des circonstances imprévisibles

Dans le cadre d’événements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes naturelles ou
industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de mesures transitoires de
prévention et de sécurité.

L’acheteur transmet les consignes particuliéres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne peut pas les
refuser.

Dans le cas ou ces mesures engendreraient des adaptations de délais ou des colts supplémentaires, le titulaire demande
leur prise en charge par I'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés.

Le cas échéant, un acte modificatif est établi si les prix du contrat doivent étre réévalués ou si ces mesures engendrent
un nouveau prix.

En cas de désaccord sur les conséquences financieres, la résiliation du contrat pour événements extérieurs peut étre
prononcée par I'acheteur, sans indemnité pour le titulaire.

24.4 Modification de la clause de révision de prix

En cours d’exécution, si la formule de révision des prix convenue initialement se révele étre inadaptée ou ne permet
pas d’opérer la compensation nécessaire, les modifications suivantes pourront étre apportées par voie d’avenant :

- le ou les indices fixés initialement pourront étre adaptés

- un ou des indices supplémentaires pourront étre ajoutés

- la périodicité des révisions pourra étre revue

- toute formule inapplicable pour cause d’erreur matérielle pourra étre modifiée pour devenir applicable.

24.5 Ajout des indemnités de déplacement sur le site de fabrication du portique

Les modalités relatives aux indemnités de déplacement du maitre d’ceuvre sur le site de construction du portique seront
fixées par avenant, d’'un commun accord entre I'acheteur et le maitre d’ceuvre.

Tous les frais présentés pour une demande d’indemnités devront étre diiment justifiés (des justificatifs de paiement
datés devront étre fournis). En cas de défaut de présentation de ces justificatifs, I'acheteur pourra refuser le versement
des indemnités.

Ces indemnités tiendront compte des frais de déplacement, et également des frais d’hébergement et de restauration
le cas échéant.

Les frais d’"hébergement et de restauration seront indemnisés par un prix forfaitaire a hauteur des dépenses réellement
engagées.

Les frais de déplacement pourront faire I'objet soit d’'une indemnisation forfaitaire (déplacement en train), soit d’une
indemnisation kilométrique (déplacement par véhicule personnel).
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ARTICLE 25.  INSTANCE COMPETENTE EN CAS DE LITIGE

Si des difficultés surviennent a I'occasion de I'interprétation ou de I'exécution du présent marché, I’entité adjudicatrice
et le titulaire auront recours a une conciliation préalablement a toute instance judiciaire.

La juridiction compétente pour régler tout différend ou incident relatif au présent marché est le tribunal administratif
de Lille :
Tribunal Administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
CS 62039
59014 Lille Cedex
Tél. : 03 59 54 23 42
Fax : 03 59 54 24 45

ARTICLE 26. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles du CCAP dérogeant au CCAG Articles du CCAG auxquels il est dérogé
1.2 34
3 4.1
9.1 16.2
9.2.1 20.4.2
9.2.3 20.2
21.2 30
23 16.2
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