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ARTICLE 1 - CONTRACTANTS

Le présent contrat d’Assistance a Maitrise d’Ouvrage relatif au projet de comblement du bras
Landy a Vitry le Francois est passé entre :

e D’une part:

Voies Navigables de France
Direction territoriale Bassin de |la Seine et Loire aval
Unité territoriale d’ltinéraire CPCA

76 Rue de Talleyrand
51084 Reims cedex
Tél. 03 26 79 72 33 —mail : uti.picardiechampagne@vnf.fr

e Etdautre part :

Société :

Représenté par
Nom et prénom :

Domiciliation :

Tél. :
Courriel :
apres avoir :
e pris connaissance des clauses du présent contrat et des documents qui y sont
mentionnés,

e produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles R2142-
1 & R2142-14 du code de la commande publique fixant la liste des renseignements et
documents pouvant étre demandés aux candidats.

m’engage sans réserve, a produire les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux
articles R2143-5 & 2143-10 du code de la commande publique et, conformément aux
stipulations des documents visés ci-dessus, a exécuter les prestations/travaux dans les
conditions ci-apres définies.

ARTICLE 2 — SECURITE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES

2.1 - Classement du bras Landy au titre de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques

Le bras Landy se situe sur le bief triple de Vitry le Francois, canal latéral a la Marne dans le
département de la Marne a Vitry le Francois. Il représente une section non remblayée de
'ancien tracé du canal latéral a la Marne, d’'une longueur de 640 métres. Celui-ci a été
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désaffecté en 2005 et séparé du bief triple de Vitry le Frangois, il n’a donc plus vocation a
permettre la navigation.

Ce bief est classé C au titre de la Sécurité des Ouvrages Hydrauligues (SOH) par Arrété
Préfectoral complémentaire du 18/03/2013 relatif au classement des digues de canaux du bief
triple de Vitry-le-Francois.

Selon les critéres définis a l'article R214-112 du Code de I'Environnement, sous-section 1 :
Classement des ouvrages, le bief triple de Vitry le Francois entre dans la catégorie des «
barrages de retenue et ouvrages assimilés de classe C ».

CLASSE ) ] )
de CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES
I'ouvrage
2 05
A H220etH xV 21500
Ouvrage non classé en A et pour lequel H 210 et
B 2 05
H xV 2200
a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H2 5 et
2 05
H xV 220
b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux
conditions cumulatives ci-apres :
C
YH>2;
ii)vV>0,05;
iii) Il existe une ou plusieurs habitations a I'aval du barrage, jusqu'a une distance par rapport a
celui-ci de 400 métres.
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2.2 — Projet de comblement du bras Landy

J ' Eclusen’l
99.
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! ~Ia Planchotte — _/’A

Déviation de Vitry-le-Frangois
< |

L .

En mars 2024, VNF a procédé a un chémage avec mise a sec du bief triple de Vitry le
Francois, afin de réaliser un diagnostic des digues et de la cuvette. La cuvette et les
digues du bief triple se sont révélées en bon état et n’ont nécessité que des réparations
ponctuelles.

Le diagnostic de la partie bras Landy a quant a lui révélé des désordres multiples, a
savoir des déversements de palplanches et des enfouissements de berge, mais
également un envasement important. La vidange du bras Landy lors du chémage a
par conséquent été stoppée avant la fin, et celui-ci n’a pas été remis en eau compte
tenu des désordres multiples constatés sur 'ensemble du linéaire.

Le bureau d’étude expert missionné pour effectuer le diagnostic global du bief triple a
rendu en avril 2024 un rapport sur I'état du bras Landy : celui-ci ne peut pas étre remis
en eau en l'état, le risque de rupture de digues est important et la sécurité de la
population serait directement mise en cause.

A la suite du chémage et de I'abaissement du niveau d’eau dans le bras Landy, des
travaux ont été réalisés en juillet 2024 (canalisation traversant la digue) afin de rétablir
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I'alimentation en eau de I'étang du Mont Berjon, zone humide situé en contre-bas du
bras Landy et appartenant a la Ville de Vitry le Francois.

Auparavant, I'étang était alimenté par une surverse du bras Landy. Cette alimentation
en eau du Mont Berjon devra perdurer aprés le comblement.

L’état critique de la structure de ce bras mort ne permet pas a VNF de le restaurer,
I'ampleur et le colt des travaux n’étant pas supportables a court ni a moyen terme.
La solution retenue est donc un comblement de cette section désaffectée de canal afin
de I'effacer.

Dans cette optique, un porter a connaissance a été transmis en octobre 2024 aux
services de la DRIEAT lle de France, VNF est attente d’un retour.

Photographies des désordres

Aprés les travaux de comblement, un aménagement paysager est envisagé sur
I'emprise du bras Landy.

ARTICLE 3 — DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT
3.1 - objet du contrat

Les stipulations du présent contrat concernent :
-Mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour le projet de comblement du bras
Landy.

Cette mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour le comblement du bras Landy
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consiste a réaliser les prestations suivantes :

- une étude de type avant-projet définitif des travaux a réaliser pour le
comblement, en recherchant une optimisation du colt des travaux (vase,
tassement, prix des matériaux de comblement).

Cette étude devra prendre en compte les éléments suivants :

le classement en catégorie C du bras Landy au titre de la SOH,

le taux d’envasement important du bras Landy,

des levés topographiques et bathymétriques effectués en 2023

le retrait ou préférentiellement le maintien de la vase qui présente une

pollution aux hydrocarbures et aux métaux lourds. VNF maitrisant le

niveau d’eau en alimentant le bras, celui-ci peut étre mis a sec,

o le tassement a prévoir en phase chantier et aprés travaux des matériaux
de remblaiement,

o le raccordement impératif de I'alimentation en eau de I'étang du Mont
Berjon par la vanne d’alimentation du bras Landy (vannage a la jonction
avec le bief triple),

o le retrait ou I'enfoncement des palplanches présentes sur une grande
partie du linéaire avec obligation de maintien en état des digues en
phase travaux,

o la présence de portions maconnées de digues,

o laprésence en milieu urbain de la vélo-route départementale sur la digue
Est. Les travaux devront se dérouler en dehors de la saison de forte
fréquentation (juillet-ao(t), un phasage est a envisager,

o l'allée de platanes sur la digue Ouest et leur gestion pendant la phase
transitoire de mise a sec du bras Landy.

0 O O O

- La rédaction des pieces techniques du futur marché de travaux (estimation,
CCTP, BPU, DE, pieces graphiques - plans), le chiffrage des travaux,

- un avis en phase préparatoire de chantier sur la procédure de travaux, la
validation / agrément des matériaux employés

- Une présence de 5 jours en phase chantier (1 réunion chantier par mois) avec
rédaction d’un avis sur le déroulement

- Une assistance a la Maitrise d’Ouvrage dans le cadre de la réception des
travaux

Comme indiqué dans l'avis d’appel public a la concurrence, le prestataire du présent
contrat devra posséder un agrément Sécurité des Ouvrages Hydrauliques
Classe C études et diagnostics.

Pour les déplacements sur site, le titulaire prendra attache en priorité avec M. Nicolas
MOLLET, responsable du secteur de Couvrot ou M. Emmanuel GOUYON,
responsable du Péle Etudes et Travaux (voir coordonnées ci-dessous).

Le devis comprendra les prix suivants :
- rédaction d’une note de type APD sur la méthodologie et le phasage des travaux
de comblement (y compris déplacements sur site) - voir descriptif ci-dessus
- avis technique en phase préparatoire de chantier -voir ci-dessus, 2 jours de
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travail
rédaction des pieces techniques du marché de travaux (voir détail des pieces
ci-dessus) ;

- avis en phase chantier — participation a une réunion de chantier par mois

- réunion de restitution et assistance a la MO pour la réception des travaux,

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations débute a la date de notification du
présent contrat et s'achévera a la réception des travaux.

La date prévisionnelle de démarrage de la prestation d’assistance a maitrise
d’ouvrage est fixée a Avril 2025.

La date prévisionnelle de démarrage des travaux (préparation de chantier) est fixée a
novembre 2025.

Lieu d'exécution :

Canal latéral a la Marne — bief triple de Vitry le Francois
Bras Landy

51300 VITRY LE FRANCOIS

3.2 — Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
Les prestations sont réparties en 5 tranches précisées dans le tableau ci-dessous. La premiére

tranche est ferme, les autres optionnelles. Le démarrage de chaque tranche sera notifiée par
le maitre d’ouvrage aprés validation de la tranche précédente.

Tranche(s) Désignation
TF APD
Avant-projet définitif
PRO - DCE
TO001 Etudes de projet + constitution DCE
T0002 ACT

Assistance pour la passation du marché de travaux
Assistance a la direction de l'exécution des travaux

TOO003

Réunion de restitution - AOR
TO004 Assistance aux opérations de réception de |’ouvrage

ARTICLE 4 —= DOCUMENTS CONTRACTUELS
Piéces contractuelles :

e Le présent contrat ;
e Le devis détaillé élaboré par le candidat conformément a I'article 3.2 ci-
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dessus ;
e Le mémoire technique ;
e L’attestation d’assurances en cours de validité (article 9 du présent contrat) ;
e Les DC1 et DC2 demandés dans I'Avis d’Appel Public a la Concurrence.

ARTICLE 5 — REFERENTS

Coordonnées du Maitre d’Ouvrage compétent pour ce contrat :

Voies Navigables de France

Subdivision Maintenance Etudes et Travaux

Pdle Etudes et Travaux

2, bd du Val de Vesle — 51100 REIMS

Courriel : bet.uti.picardiechampagne@vnf.fr

Représenté par : M. Emmanuel GOUYON - Chef du Péle Etudes et Travaux
Tél: 06 63 39 01 04 — courriel : emmanuel.gouyon@vnf.fr

Sur le site : M. Nicolas MOLLET - Chef du secteur de Couvrot
Tél : 06 63 39 00 10 - courriel : nicolas.mollet@vnf.fr

ARTICLE 6 — MODE DE PASSATION CHOISI

Le présent contrat est passé conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la
commande Publique.

ARTICLE 7 — REMUNERATION
Les prix sont fermes et définitifs.

Les prestations sont rémunérées sur la base du devis visé a 'art. 3.2 ci-dessus.

Tranches Désignation Prix HT TVA Prix TTC
TF Etude - APD
Avant-projet définitif
TO001 PRO - DCE

Etudes de projet +
constitution DCE

ACT

Assistance a la passation
du marché de travaux
Assistance a la direction
de l'exécution des
travaux

Réunion de restitution -
TOO004 AOR

Assistance aux
opérations de réception
de ’ouvrage

TO002

TO003

TOTAL
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ARTICLE 8 — DELAIS
La durée du contrat estimée est de 16 mois a compter de la notification du contrat.

Tranche(s) Délai maximum / Tranche
TF : Etude - Avant-projet définitif 2 MOIS
TOO1 : PRO-DCE / Etude de projet + constitution DCE 1 MOIS
TOO02 : Assistance pour la passation du marché de travaux 5 MOIS
TOO03 : Assistance a la direction de l'exécution des travaux 6 MOIS
2 MOIS

TO04 : Réunion de restitution - Assistance aux opérations de
réception de l’ouvrage

ARTICLE 9 — PAIEMENT

Le Maitre d’'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant porter
le montant au crédit du compte suivant (joindre un RIB) :

Organisme bancaire :

A

Au nom de:

Numéro — Clé RIB :

Code banque :

Code guichet :

Les paiements interviendront sur présentation par I'entreprise de factures détaillées, suite a
constatation contradictoire des prestations réellement exécutées par dépdt sur la plate-forme
CHORUS-PRO avec les références suivantes :

o SIRET VNF/DTBS : 130 017 791 00034
o code service exécutant : UCPA
o numéro d’EJ qui sera communiqué au titulaire lors de la passation de commande.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

ARTICLE 10 — ASSURANCES

Le titulaire devra transmettre au Maitre d'Ouvrage dans son offre, une attestation d’assurances
précisant les activités couvertes et le montant des garanties. Cette attestation devra étre valide
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pour toute la durée du marché.

ARTICLE 11 - PENALITES

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable.
Il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités de retard. Le montant total des
pénalités de retard est plafonné a 10 % du montant du contrat.

11-1 Pénalités de retard

En cas de retard dans I'exécution des prestations, une pénalit¢é de 100 euros par jour
calendaire de retard sera appliquée en cas de dépassement du délai d’exécution tel que défini
a l'article 7 du présent contrat.

11-2 Pénalités en cas de retard de fourniture de documents

En cas de retard dans la fourniture des documents apres exécution, le titulaire encourt une
pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard.

11-3 Pénalités en cas de manquement Hygiéne et Sécurité

En cas de manquement aux obligations liées a I'hygiéne et la sécurité, le titulaire encourt une
pénalité fixée a 200 euros par constatation.

ARTICLE 12 — HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Le titulaire du contrat s’engage a mettre en place et a respecter toutes les mesures de sécurité
nécessaires (notamment le port des équipements de protection individuels) pour son
personnel.

ARTICLE 13 — RENSEIGNEMENTS DIVERS

Sans objet

ARTICLE 14 — RESILIATION

En cas de dépassement du délai fixé a l'article 8 du présent contrat de plus de 15 (quinze)
jours, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier unilatéralement le
contrat, sans que le titulaire ne puisse prétendre a indemnisation des prestations non
exécutées.

A Reims, le Mention manuscrite "lu et approuvé" et
signature du prestataire :

Le chef de 'UTI CPCA

Le
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