UNIVERSITE
DE LORRAINE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 3 ZONES DANS LE
BATIMENT A2 DE L’IUT HENRI POINCARE
COSNES-ET-ROMAIN (54)

N° du CCAP : 2025SDPI743TX

UNIVERSITE DE LORRAINE
Direction du Patrimoine Immobilier
34 Cours Léopold
BP 25233
54052 NANCY CEDEX



L'ESSENTIEL DU CONTRAT

Travaux d'aménagement d’un espace administratif a 'lUT de

— Objet Thionville-Yutz (57)
E Type de contrat Marché public
00 Nombre de lots 4
00
Tranches

Sans tranches optionnelles

&

optionnelles

O, Clause sociale Sans
—
Clauses Sans
@ environnementales
E Durée / Délai Défini pour I'ensemble du chantier
(:) Reconduction Sans
€ Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
Avance Avec

2




SOMMAIRE

1 - Dispositions gEnrales AUl CONIAL.........c.eevuiiiiiieiiiieiieie ettt ettt e b e saaeeneees 5
| B 0 o1 1S e 18 70112 1 A RSP SSP 5
1.2 - DEcOmMPOSTION AU CONIIAL. ... .eiiiiiiieiiesiie ettt ettt ettt et e te et sibe e b e saaeebeesabeenseessseenseas 5
1.3 - Réalisation de prestations SIMILAITES. .........cccvieeriieeiieeeiieeeieeeeiieeeeee e e esreeeaeeeseeeeeaeeesnneeas 5

2 - P1€CES CONIACTUCIIES ...ttt et sttt sttt 5

3 = INEETVEIANES ...eiiiiiieiitie ettt ettt et e e bt e e bt e e bt e e ettt e sttt e sabe e e e bt e e eabeeenane 6
3.1 - CondUIte d'OPEIAtION......ccuiieiieeiiieiieeieeite ettt et ete et et e et e st e ebeesaae e bt essaeenseesaseenseassseenseas 6

4 - Durée et delais d'eXECULION .........eoiuiiiiieiieiee ettt ettt et e st ebe e 6
4.1 - Délai global d'exécution des PreStations..........ccueivieriierieeriierieeiee et erieeeaeereesreesseeseaeenseennne 6
4.2 - DELAT A'@XECULION ...cuieiiieiiieiee ittt ettt ettt ettt e et e sabe e bt e sat e e bt e sateebeesaaeenbeesaee 6
4.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'eXECUtiON.........ccueeviiiriiiriieiiecie e 6

B o 4 b SRS 6
5.1 - Caractéristiques des PriX PratiQUeES ........ccueerueerieeruierieeitieeieettesreeteesteeseessreeseessseeseessneesees 6
5.2 - Modalités de variation dE€S PIIX .......ceeeccveeerieeeiieeriieesieeesieeesseeesaeeessseeessreessseessneesssesesssens 7
5.3 - Répartition des d€Penses COMIMUNES .............eecuieruierieeriienieetienreeteesaeeseessreeseessseeseessseesees 7

6 - Garanties FINANCICTES .......couiiuiiiiiiiieiie ettt ettt et ettt e bt e e bt e sabeenbeesaeeeneeas 7

T = AVVAIICE ..ttt ettt et et h e bbbt h e et h et et sh et et e eb e e bt sate e bt enaaeeneen 8
7.1 - Conditions de versement et de rembOUrSEMENTt ..........ceueiruiiiiiieriiiiierie et 8
7.2 - Garanties financieres de I'aVANCE..........ocviviiiiiiiiiieie ettt 8

8 - Modalités de réglement deS COMPLES........eiiriiieriieiiiie et eeee et e e sve e e eaeeeereeeteeeenseeesnneees 8
8.1 - Décomptes et ACOMPLES MENSUELLS ......eevieriieiiieiieiieeieeite et eiteeteetee e e ebeesteebeesaneenseesneaens 8
8.2 - Présentation des demandes de paiement............ceevvieeruieeriiieeeiieeeieeesreeesveeeieeeeaee e eesaee e 9
8.3 - Délai global de PAICMENL........cc.eevuiiiiieiieeie ettt et ste ettt esite e b e eaeeseeeaaaens 9
8.4 - Paiement deS COLIATTANLS ........ccuuiiiiiiiieiiietie ettt ettt ettt et e sttt e st eebeesaeeeeeas 10
8.5 - Paiement des SOUS-TIATTANTS........cvuiertiriirieteet ettt sttt st 10

9 - Conditions d'eX€cution des PreStAtiONS. .......ueeeiuieeeiieeeiieerieeerieeerreeesaeeesareeeereeeseeessaeessseeensneees 10
9.1 - Caractéristiques des matériauxX €t ProdUILS ..........cceerveeruieriieiieiieeite e eieeste e sreeiee e e 10
9.2 - IMPlantation dES OUVIAZES .......ccccvvreiiiieeeiiieeeiieeeieeeereeesteeesaeeessaeeessseeesaeessseesseeesseeesseeens 10
9.3 - Préparation et coordination des traAVAUX ...........cceeeuierieeriienieeriiesieeieeseeeteesiteeseesereenseesnaeens 10

9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux .........c.ccceeeeveerereeerveeennne. 10
9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier..............cccccoveeireneenne. 11
9.3.3 - Re@IStre de CRANTIET ...ccuvviieiiieeiiieciie ettt ettt e re e et e e et e e s raeeenraeesnsaeennns 11
9.4 - EtUdEs d'@XECULION ....euviiieniieiieeiteieete ettt ettt sttt et sttt sbe e be s 11
9.5 - Installation et organisation du Chantier.............cccvieiiiieiiieeeiieeee e 11
9.5.1 - Installation de ChANTIET..........ccuiiiiiiiiieiiee e 11
9.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais...........ccccueeviieeiiieeiiieeiieeciee e 12
9.5.3 - Signalisation de ChANTIET.........c.ceouiiiiieiieiie et 12
9.6 - Dispositions particulieres a 1'achévement du chantier............ccoccveeeviieeiiieiciiieccieccee e, 12
9.6.1 - Gestion des déchets de Chantier...........cceevueriiriiiiiieeeee e 12
9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.........ccceeeveeeneennnee. 12
9.6.3 - Documents a fournir apres EXECULION .....c.eereieriieeiieiieeieenite et esieeeteesseeereeseeeaeeeseeeene 12

1O = RECEPLION ...eeentieeiiie ettt ettt et e ettt e ettt e et eeestaeesaseeeeaseeeanseeesseeensseeensseesnsseesnseeesnnneens 12

11.1 - RECEPHON AES trAVAUX. ... .eetiieiiieiieeitieie ettt ettt ettt ettt e et e et e st e e bt e snbeebeesneeenneeenne 13
11.1.1 - Dispositions applicables a 1a réCePtiON..........ccveriiiiieeiieiieeie et 13

L1 = PENANIIEES .....eeeeeieeciieeeeee ettt e et e et e et e e s ta e e s atae e aaae e sbaeessaeensaeeesseeenteeeenaeenns 13
11.1 - PENalités de TeTAT. ......ccuiiiiiieiieiietiete ettt sttt e e ae e 13
11.2 - Pénalité pour travail diSSIMULE ..........coooiiiiiiiiiiiiiee e 13
11.3 - Autres pénalités SPECITIQUES ......oouiieiiiirieiiieiie ettt ettt eaeeteeseaeessee e 13

12 = ASSSUTAIICES .ceneeeeee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeeee e e e e e e e eeennaeeeenenaeeeennaeeeenanaaaae 14



13 - RESIIAtION AU CONMETAL.....c.uiiuiiiieiiiieiiete ettt ettt et e bt et et esaeebesaeens
13.1 - Conditions de TESTATION .......eevieriieiiieiie ettt ettt s e e e 14
13.2 - Redressement ou liquidation JUiCIQITe ...........cccveeriieiiienieeiierie et eee e 14

14 - Reglement des 1itiges €t JangUES. .......cc.ueiuiiiiiiiieie ettt 15

15

15 = DIEIOZALIONS.....veieiiieiieeitieiie et eeteete e st e ete e tteesbeesseeesseessseesseesssesnsaessseasseessseensaessseenseessseenseessseans



1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Travaux d'aménagement de 3 zones dans le batiment A2 de I'lUT HENRI POINCARE, a Cosnes-et-Romain
(54).

Les travaux porteront sur la 'aménagement de 3 zones dans le batiment A2 de I'lUT HENRI POINCARE, a
Cosnes-et-Romain (54) :

e Zone 1- La cafétéria étudiants existante.

e Zone 2 — Les espaces d’éducation physique et sportive, a I'intérieur et a I'extérieur du batiment, et
ses sanitaires.

e Zone 3 - La salle de pause du personnel et ses sanitaires ainsi qu’'un bureau indépendant.

Lieu(x) d'exécution :

IUT HENRI POINCARE

186, rue de Lorraine

54400 COSNES ET ROMAIN

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 4 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 VRD
02 DEMOLITION - SECOND-OEUVRE - PLOMBERIE
03 AGENCEMENT CUISINE - MEUBLE BAR
04 COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

Le lot principal est le lot 02.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-
7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Piéces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le calendrier détaillé d'exécution

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

- Le Rapport Initial du Bureau de Contréle et ses annexes

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes
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- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuveé par l'arrété du 30 mars 2021

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales

- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché

- Le Dossier des Interventions Ultérieures sur 'Ouvrage (DIUO)

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat et ses annexes, y
compris tous documents complémentaires remis par celui-ci en cours de consultation sur demande du
maitre d’ouvrage.

- Les notes de calculs jointes aux marchés (structure, thermique, acoustique, assainissement, électricité, etc)
- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'oeuvre ou par les bureaux d'études

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 4 mois, dont 1 mois de préparation.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 15/03/2025.

4.2 - Délai d'exécution
L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat. L'exécution des travaux débute
a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de
: Serémange-Erzange

4.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé
au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencgant le premier I'exécution des travaux
est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement. Les
prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de
la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.
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5.2 - Modalités de variation des prix
La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans I'offre. Cette date permet
de définir le "mois zéro".

Les prix sont révisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Lot(s) Formules
01 |Cn=0,15+0,85%(BT02 (d-3) / BT02(0))

02 |Cn=0,15 +0,85*(BT08 (d-3) / BT08 (0))
03 |Cn=0,15 +0,85*(BT18a (d-3)/ BT18a (0))
04 |Cn=0,15 +0,85*(BT47 (d-3) / BT47 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit
étre appliquée, l'actualisation et la révision définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index
correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |BT02 Index du batiment - Terrassements - Base 2016
01 |BTO8 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2016
03 |BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2016
04 |BT47 Index du batiment — Electricité - Base 2016

5.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

6 - Garanties Financieéres

Une retenue de garantie de 3,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'nypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
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retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie & premiére demande a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.
L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,0 %
d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiére
demande a concurrence de 100,0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.

8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif
lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.
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Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard
dix jours apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.
La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

La facture établie par le titulaire sera adressée a I'université de fagon dématérialisée via le portail Chorus
Portail Pro 2017 a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

Les factures devront étre accompagnée de I'Etat d’acompte du maitre d’ceuvre

L’utilisation de ce portail nécessitera la création d’'un compte gratuit par le titulaire afin de pouvoir y importer
les factures au format pdf.

Les codes obligatoires a renseigner afin d’envoyer une facture a I'attention de I'Université de Lorraine via
CHORUS PRO sont :

SIRET de I'Université de Lorraine : 130 015 506 00012

CODE SERVICE obligatoire : UL1AVECEJ

Numéro d'Engagement juridique (EJ) obligatoire : numéro de bon de commande (4500 suivi de 6 chiffres).

Le numéro d'engagement (EJ) fourni par l'université, que vous trouverez en haut a droite sur le bon de
commande (qui commence par 4500 suivi de 6 chiffres) et le N° de marché 2025SDPI1743TX.

Mentions Iégales d'une facture :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Facturation-entre-
professionnels

* Date d'émission de la facture

» Numérotation de la facture

* Date de la vente ou de la prestation de service

* Identité de I'acheteur (UL)

* Identité du vendeur ou prestataire dont dénomination sociale, numéro de RCS et SIREN

» Adresse de livraison

* Numéro individuel d'identification a la TVA du vendeur et du client professionnel, seulement si ce dernier est
redevable de la TVA

+ Désignation du produit ou de la prestation

* Décompte, détaillé de chaque prestation et produit fourni

* Prix catalogue, majoration (frais de transport et emballage),

» Rabais remise ristourne éventuelles

» Taux de TVA légalement applicable

» Montant total de la TVA correspondant

» Somme totale a payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC)

* Date ou délai de paiement

Il est possible que le portail Chorus Portail Pro ne reconnaisse pas 'ensemble de ces informations lors de
limportation de la facture. Le titulaire s’assurera que les informations reconnues par le portail sont justes et,
le cas échéant, y apportera les modifications nécessaires.

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commence a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

9 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
9.3 - Préparation et coordination des travaux

9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 1 mois.
Cette période débute a compter de la notification du marché.
Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre

30 jours au plus tard apreés la notification du marché.

Les installations de chantier y compris plateformes et accés provisoires devront étre mises en place au plus
tard a I'expiration de la période de préparation de chantier.

Chaque entreprise concernée devra effectuer toutes les démarches et transmettre les Déclarations
d’Intention de Commencement des Travaux ou leur équivalent aux concessionnaires concernés au plus tard
al'expiration de la période de préparation de chantier.

Tous les plans de chantier des entreprises devront étre transmis au maitre d’oceuvre au plus tard a
I’'expiration de la période de préparation de chantier.

En cas de non-respect des dates limites telles qu’indiquées précédemment, I'entreprise fautive encoure les
pénalités prévues a l'article 6.3 sur simple constat du maitre d’ceuvre.

Dans le cadre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par la section
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5 du décret n®94-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’'un plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les
opérations suivantes :

- Adaptation et modification du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de
la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n® 94-1159 du 26.12.94 modifié.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou
la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur

SPS:

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. |l tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du

travail.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non- respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier sauf demande spécifique du Maitre d’Ouvrage ou du coordonnateur
SPS.

9.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre
d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

9.5 - Installation et organisation du chantier

9.5.1 - Installation de chantier

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien des installations de chantier
dans les conditions suivantes :
Se référer au CCTP et au PGC
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9.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dép6t des déblais en excédent sont les suivants :
Se référer au CCTP et au PGC

9.5.3 - Signalisation de chantier

Les dispositions applicables a la signalisation de chantier sont les suivantes :
Se référer au CCTP et au PGC

9.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Se référer au CCTP et au PGC

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Se référer au CCTP et au PGC.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents suivants :

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents suivants :

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) est a fournir en format dématérialisés (Clé USB ou transmission
via lien de téléchargement) avec sommaire, numérotation de chaque page et lindication précise des
matériels ou matériaux mis en ceuvre.

Devront figurer notamment dans le DOE tous les plans d’Exécution et plans d’Atelier de Chantier, les notices
d’entretien, les PV d’essais, de mesures, d’autocontrdle et de mise en service des installations.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, un projet de dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera remis
le jour de la réception au maitre d’ceuvre.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la
cohérence avec le Dossier d’'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprées exécution par le ou les titulaires,
conformément a I'article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue égale a 1 000.00 Euros sera opérée, dans les
conditions stipulées a I'article 20.5 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x) titulaire(s). Cette retenue
sera prélevée sur le dernier acompte et remboursée dés que les documents manquants seront fournis.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

10 - Réception
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11.1 - Réception des travaux

11.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les lots
dans les conditions de I'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire de chaque lot avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les
travaux sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception. La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot précité.

11 - Pénalités

11.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

Le titulaire subira, par jour de retard dans I'achévement des travaux, une pénalité forfaitaire de 100,00€.

Les pénalités pourront étre appliquées provisoirement aux entreprises sur leurs situations mensuelles en cas
de retard constaté en cours de chantier par le maitre d’ceuvre.

Ces pénalités s'appliqueront également en cas de retard dans la levée des réserves de réception des travaux.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard est plafonné a 30,0 % du montant du marché, de la tranche ou du
bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

11.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travalil
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
100,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

11.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Non—déclar’ati_on d'un s_ous—traitant Forfaitaire 200,00 €
dans les délais prescrits
Manguement aux obligations Forfaitaire 200.00 €
d'entretien ou de propreté du site ’
ou du matériel

Consultation n°: 2025SDPI1743TX
Page 13 sur 15



N_on-respect de§ régles en Journaliere 100,00 € Lorsg‘ue les remarques qo’nqernant
vigueur en matiere de sécurité I'hygiéne et / ou la sécurité figurant sur
les registres du CSPS ou sur les
comptes rendus de réunion de
chantier ne sont pas suivies d'effet
dans un délai de 5 jours ouvrés - ou
immédiatement si requis dans les
documents, une pénalité journaliére
de 100€/jour ouvré sera appliquée
jusqu'a la levée de la remarque.

En cas d'arrét de chantier nécessaire
pour manquement aux regles de
sécurité et mise en danger des
personnes ou du patrimoine, une
pénalité forfaitaire de 500€ sera
appliquée en sus.

12 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

13 - Résiliation du contrat

13.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 2,5 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

13.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

14 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francgais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

15 - Dérogations

- L'article 4.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 9.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 9.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 9.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 9.5.1 du CCAP déroge a l'article 31.1 du CCAG - Travaux
- L'article 9.5.3 du CCAP déroge a l'article 31.6 du CCAG - Travaux
- L'article 9.6.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG - Travaux

- L'article 10 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 11.1.1 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.1.1 du CCAP déroge a l'article 41.3 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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