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(C.C.P.)

Personne publique : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
2 rue de la Milétrie
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86021 POITIERS CEDEX

Cahier des Clauses Particuliéres numéro : n°25S008 du 21/01/2025

Etabli en application du Code de la Commande Publique (ordonnance n°2018-1074 du 26
novembre 2018 et décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018)

Maitrise d’ceuvre concernant la réparation de la passerelle de liaison

entre le p6le régional de cancérologie et la tour Jean Bernard.

La procédure de consultation utilisée est la suivante :
Marché a procédure adaptée en application des articles L 2123-1, L 2124-3 et R 2123-1
du code de lacommande publique.
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Article 1 Objet et durée du marché

1.1 Objet

Le marché régi par le présent cahier des clauses particulieres est un marché de maitrise d’ceuvre concernant
la réparation structurelle de la passerelle de liaison entre le pble régional de cancérologie et la tour Jean Bernard.

La mission portera sur les réparations structurelles de la passerelle et 'adaptation du clos couvert et des corps
d’état secondaires nécessaire pour cela.

Les solutions structurelles devront tenir compte :

- de la fonctionnalité des quais logistiques a I'issue des travaux

- de la fonctionnalité des passerelles pendant les travaux

La solution structurelle de réparation de la passerelle sera la ligne conductrice des travaux a réaliser. En
fonction de cette solution déclinerons les travaux de réparation du clos et couvert et des corps d’état secondaires.

La réparation structurelle de la passerelle est la cause de ces travaux, elle est également financiérement et
techniquement prépondérante sur 'ensemble de I'opération.

Les dévoiements des réseaux nécessaires devront étre identifiés par la maitrise d’ceuvre mais seront traités
par le CHU dans le cadre des accords-cadres ou autre.

La mission comprend les demandes d’autorisation de travaux ou autres démarches administratives
nécessaires.
Le groupement de maitrise d’ceuvre devra étre composé a minima d’un bureau d’étude spécialisé en structure et
d’un architecte ou groupement d’architecte (présence obligatoire d’'un architecte inscrit a I'Ordre des architectes
ou possédant un dipléme reconnu au titre de la directive n°® 85-384 CEE du 10 juin 1985).

Les travaux sur le clos et couvert découlant de la solution de réparation structurelle qui sera définie par le
bureau d’études structures, il est souhaitable que le mandataire du groupement soit le BE structure.

1.2 Décomposition du marché
1.2.1 Tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranche.

122 Lots
Les prestations objet de la consultation ne sont pas alloties.

1.3 Forme et durée du marché
1.3.1 Forme
La consultation donne lieu & un marché public.

1.3.2 Durée et reconduction
Le marché est conclu pour une durée allant de sa date de natification jusqu’a I'exécution compléte de la
prestation.

1.4 Intervenants

1.4.1 Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par la Direction des Constructions, du Patrimoine et de la Transition
Ecologique du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, représentée par Sandra MOITY, Ingénieur Grands
Projets.

14.2 Contréle technique

Conformément a 'article R.125-17 du Code de la Construction et de I'Habitation, pour I'exécution de I'opération,
le maitre de I'ouvrage est assisté d'un contrdleur technique agréé, avec lequel le maitre d’ceuvre a I'obligation de
coopérer.

La mission de Contrdle technique est assurée par la société SOCOTEC dont les coordonnées sont les
suivantes : Pdle construction & immobilier Poitou-Charentes ZAE République 1l — 10 rue Jean-Baptiste
Boussingault - 86000 POITIERS (@05 49 47 55 66).

Le contrbleur technique réalisera les missions : L+S+LE+AV

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du contrdleur technique, que
le maitre de I'ouvrage lui aura notifié pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études
que de la réalisation de I'ouvrage. Il reprend ses études chaque fois que de besoin dans ce cadre, sans pouvoir
prétendre a un supplément de prix de ce fait.

Le maitre d’ceuvre fait connaitre au contréleur technique la suite donnée a ses avis et observations.

1.4.3 Coordination Sécurité - Protection de la santé
La mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est réalisée en
interne.
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Mise en place d’'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

La société titulaire devra tenir compte des regles d'Hygiene et Sécurité de I'établissement et appliquer les
mesures de prévention en vigueur.

Avant son intervention sur site, la société titulaire devra rencontrer le Préventeur du CHU pour la rédaction du
plan de prévention qui sera signé par les 2 parties.

Le Plan de prévention (P.P.) définira les regles d'hygiéne et de sécurité a respecter durant la réalisation de
cette opération sera rédigé, par le préventeur de I'établissement : Mr ROZE Stéphane.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de 'ensemble des observations du C.S.P.S., que le maitre de
l'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la
réalisation de I'ouvrage. Il reprend ses études chaque fois que de besoin dans ce cadre, sans pouvoir prétendre a
un supplément de prix de ce fait.

Le maitre d’ceuvre fait connaitre au coordonnateur sécurité la suite donnée a ses avis et observations.
Coordonnées du coordonnateur Sécurité Protection de la Santé du CHU de Poitiers :

M. Stéphane ROZE

CHU de POITIERS — AGORA DIRECTION

2 rue de la Milétrie

CS 90577

86021 POITIERS cedex

2 0549 44 48 69

Fax 054944 4571

Courriel : stephane.roze@chu-poitiers.fr

1.4.4 Coordination des systemes de sécurité incendie (C.S.S.1.)
Cette mission sera confiée a M. Sébastien SIROT, coordonnateur des systemes de sécurité incendie, du CHU de
Poitiers (@ 05 49 44 38 75).

1.5 Sous traitance

Le Maitre d'ceuvre, ou un membre du groupement de Maitrise d'CEuvre, peut sous-traiter I'exécution de
certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le Maitre d'ouvrage et
de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Toutefois, en application de l'article L. 2193-3 du code de la commande publique, les prestations suivantes du

marché doivent étre effectuées directement par 'un des membres du groupement titulaire :

» L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie a I'alinéa 2 de l'article 3 de la
loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture, conformément a I'article 37 du code de déontologie des
architectes.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'Article 3.6 du CCAG-MOE.

Lorsque le titulaire, ou un membre du groupement titulaire le cas échéant, a I'intention de sous-traiter une partie
de sa mission aprés attribution du marché, il doit au préalable obtenir du maitre de I'ouvrage 'acceptation du sous-
traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

L’acceptation et I'agrément des conditions de paiement sont obtenus conformément aux dispositions de la loi
n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, et aux articles R2193-1 & R2193-9 du Code de la
Commande Publique.

Le titulaire doit en conséquence transmettre au représentant du pouvoir adjudicateur une déclaration
mentionnant :

e La DC4 complétée et signée

e La description détaillée des taches confiées au sous-traitant

e LaDC2: yinscrire ou annexer notamment le descriptif des moyens techniques, humains et financiers de
I'entreprise sous-traitante

e L’attestation de vigilance URSSAF aussi appelée « attestation de fourniture des déclarations sociales et
paiement des cotisations et contributions sociales »

e L’attestation de régularité fiscale (imp6t) du sous-traitant

e Les attestations relatives au paiement des cotisations aux caisses pour les congés payés, le chdmage,
ainsi qu’aux caisses retraite et prévoyance
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e L’extrait K-Bis

e Les références des prestations effectuées par la société sous-traitante sur les 6 derniers mois et plus ou
moins de méme nature

e Les attestations d’assurances professionnelle et civile décennale valables pour I'année en cours.

e L’organigramme des personnels affectés a la prestation avec les fonctions de chacun et identification
précise sur cet organigramme

e LeRIB

e Pour les personnels travaillants pour une société étrangére et mis a disposition d’'une entreprise frangaise,
la copie de la déclaration de détachement remise a I'inspection du travail.

Il remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accéder aux marchés publics.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font
obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du
marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement
des créances.

L’agrément se matérialise par la notification de I'acte de sous-traitance via la plateforme de dématérialisation
PLACE.

En cas de groupement, la demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement
doit étre présentée et signée par le mandataire et doit porter également la signature du membre du groupement
qui sous-traite.

Toute modification des prestations sous-traitées et de leur montant doit impérativement donner lieu a la
modification de l'acte spécial, conformément aux dispositions des articles R2193-5 & R2193-8 du Code de la
Commande Publique. A défaut, la modification est inopposable au pouvoir adjudicateur.

1.6 Co-traitance

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans
I'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article 3.4.3 du C.C.A.G-
MOE sont applicables a 'ensemble des membres du groupement. Ces derniers désignent chacun une personne
nommément responsable, conformément a leur offre.

1.7 Marché négocié de prestation similaire

Conformément a I'article R2122-7 du code de la commande publique, un marché négocié sans publicité ni
mise en concurrence pourra étre passé avec le titulaire du marché, dans les trois années suivant la naotification du
marché initial, pour des travaux similaires.

Article 2 Documents contractuels

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, le marché est constitué par les documents contractuels énuméres
ci-dessous, ils prévalent dans I'ordre de priorité suivant :

- L'acte d'engagement, le tableau de missions et répartitions d’honoraires et autres annexes éventuelles,
dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles opérées par avenant ;

- Le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) dont I'exemplaire conservé dans les archives de
l'administration fait seul foi et ses annexes ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de maitrise d’oeuvre
(CCAG-MOE) - Arrété au 30 mars 2021 ;

- Diagnostic structurel Dalles béton armé et voile béton ;

- Le Cahier des Clauses Générales d’Intervention (CCGl), dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de l'ouvrage fait seul foi ;

- Le Cahier des Exigences Techniques Standards (C.E.T.S.) version 7.

- Le compte rendu et documents remis dans le cadre des négociations, le cas échéant ;

- Le mémoire technique et méthodologique du titulaire.

Le maitre d’ceuvre devra par ailleurs respecter, pour I'exécution des missions DET, VISA/EXE et AOR,
notamment dans ses rapports avec les entreprises, les dispositions du CCAG travaux en vigueur portant
approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, et, le
cas échéant, les dispositions des cahiers des clauses administratives particuliéres des marchés publics de travaux.
Il veillera en particulier a respecter strictement les procédures et délais décrits dans ces piéces, en tant qu’elles le
concernent ou lui sont opposables. Il en supportera les conséquences, notamment onéreuses, en cas de non-
respect.
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Le titulaire déclare bien connaitre les pieces. Celles-ci, bien que non jointes matériellement au marché, sont
réputées en faire partie intégrante. Le titulaire ne pourra donc en invoquer l'ignorance pour se soustraire aux
obligations qui y sont contenues.

Les modalités, propres au titulaire, qui pourraient étre mentionnées sur les documents annexés a I’acte
d’engagement, notamment les conditions générales de ventes, et contradictoires avec les documents
contractuels (CCP et CCAG-MOE) ne s’appliqueront pas au présent marché.

Article 3

Décomposition en phases et délais

Le présent marché confie aux titulaires une mission de base de maitrise d’ceuvre telle que définie aux articles
L2171-7 du CCP, D2171-4 a D2171-14 du code de la commande publique.

Eléments de mission

Documents a remettre

Point de départ

Achévement

PROJET (PRO)

Dossier projet

Notification du marché de
MOE

Présentation du projet a la
maitrise d’'ouvrage

Assistance a la passation des
Contrats de Travaux (A.C.T.)

Etablissement du Dossier

Consultation Entreprises (DCE)

Date de notification de la
décision de validation du
projet

Date de remise du D.C.E.
complet et définitif a la
maitrise d’'ouvrage

Dossiers marchés de travaux

Délai de la procédure de
mise en concurrence

Date de présentation du
rapport d’analyse des offres
a la maitrise d’ouvrage

Visa acomptes mensuels de

travaux
Direction de I'Exécution des Visa décompte général des . A4 Transmission au Maitre
Transmission de I'élément
Travaux (D.E.T.) travaux Ouvrage
Analyse réclamation de
I'entreprise

VISA des études
d'exécution réalisées par les
entreprises

Visa des documents produits
par les entreprises

Date de la remise des
documents par entreprises

Date de la transmission des
documents visés

Assistance aux Opérations
de Réception (A.O.R))

Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE)

PV des opérations de

réception et de levée des réserves

Date de la notification des
décisions de réception

Date de la remise des
dossiers des ouvrages
exécutés définitifs et
complets

Par dérogation a I'article 27 du CCAG MOE, le maitre d'ouvrage peut résilier le présent marché a l'issue de
chacune des phases, sans que le titulaire ne puisse prétendre & aucune indemnité.

Article 4

Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre

4.1 Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre jusqu’a la passation des marchés de travaux
Co(t prévisionnel des travaux
A chaque étape des études les concepteurs devront rester dans le cadre de I'enveloppe prévisionnelle fixée

par le Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d'ceuvre s’engage, quoi qu’il en soit, a respecter le colt prévisionnel définitif des travaux, arrété au

stade de du dossier PRO.

Si le co0t prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des prestations

de cet élément est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre de l'ouvrage au stade de la note
programmatique détaillée, augmentée du seuil de tolérance visé a l'article 8.3 « prix du reglement » ci-apres, le
maitre de I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations, et demander au maitre d’ceuvre, qui s'y engage,
de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiere.

Aprés réception de I’Avant-Projet Définitif par le maitre de I'ouvrage, le colt prévisionnel définitif arrété sera
notifié au Maitre d’ceuvre et arrété par voie d’avenant.

Le colt prévisionnel définitif se substitue au colt prévisionnel provisoire. Cette substitution fera I'objet de
'avenant précité.
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Le maitre d’ceuvre s’engage a le respecter sous réserve des sanctions prévues au seuil de tolérance ci-apres.

Conditions économiques d'établissement des prix
Le codt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (mO
Travaux) fixé dans le programme.

Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux
Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5%.

Seuil de tolérance
Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance fixé a 5% « Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux ».

L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément
de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux le maitre
d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

Codt de référence des travaux

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la consultation relative a la passation des marchés de
travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt total des travaux en valeur « MO travaux », tel qu'il résulte de la
consultation (coQt de référence).

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme
« économiquement les plus avantageuses » pour le maitre de 'ouvrage, par un coefficient d’actualisation égal au
rapport de l'index BTO1 (Indice Tous corps d’état) pris respectivement au mois MO des offres travaux ci-dessus et
au mois « MO travaux » de référence. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d’'ouvrage peut déclarer la consultation infructueuse. Le
maitre de l'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d’ceuvre a l'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens dans un délai de deux semaines suivant le jugement des
offres par le maitre d’ouvrage.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d’ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de deux semaines a compter de l'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d’ouvrage de lancer une nouvelle consultation relative
a la passation des marchés de travaux ou engager des négociations. L’établissement de ce nouveau dossier ne
donne lieu a aucune rémunération complémentaire pour le maitre d’ceuvre.

4.2 Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre aprés la passation des marchés de travaux

Codt de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le co(t qui résulte de contrats de travaux passés par le maitre de I'ouvrage
pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Conditions économiques d'établissement
Le codt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO correspondant au
mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

Tolérance sur le co(t de réalisation des travaux
Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 2%.

Seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux
Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de
tolérance indiqué a 2% « Tolérance sur le colt de réalisation des travaux ».

Comparaison entre réalité et tolérance
Le colt constaté déterminé par le maitre de l'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors
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marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix, ramené en valeur « MO travaux » par
l'article BTO1 (cf. article « Seuil de tolérance »).

Les modifications dans les travaux a exécuter, ou exécutés, engagées apres signature des marchés de travaux,
seront classées dans I'une des trois catégories suivantes, selon la cause de ladite modification :

- Modifications dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du maitre
d’ouvrage ;

- Modifications imprévisibles et qui s'impose au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre, par
exemple par suite d’'un changement de réglementation, ou de la défaillance technique ou
économique d’'une entreprise, etc...

- Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre par suite d’erreurs
ou d’imprévisions dans ses études, ou dans la conduite des travaux.

L’incidence totale des modifications relevant de la catégorie a) sera calculée par addition des travaux
supplémentaires, et éventuellement des travaux en moins, si les suppressions envisagées nécessitent une reprise
importante des dossiers. Le forfait de rémunération sera alors augmenté par avenant pour prendre en compte les
études supplémentaires du concepteur rendues nécessaires du fait de ces modifications. La rémunération
supplémentaire ne sera pas systématique mais devra étre justifiée et sera négociée.

Les modifications relevant de la catégorie b) ne donneront pas lieu automatiquement a modification du forfait
de rémunération, et seront débattues sur la base des justifications apportées par le maitre d’ceuvre sur leur
incidence sur ses prestations. Dans I'hypothése ou il est établi que ces maodifications induisent un travail
supplémentaire pour le maitre d’ceuvre, son forfait de rémunération sera augmenté a juste proportion.

Seules les modifications relevant de la catégorie c) seront prises en compte pour le calcul du cot constaté
soumis & pénalités pour dépassement du seuil de tolérance. Toutefois, ne seront pas comptabilisées dans cette
incidence les travaux qui auront par ailleurs fait I'objet d’'une indemnisation du maftre de I'ouvrage par I'assurance
professionnelle des concepteurs. Les modifications relevant de la catégorie c) ne donnent pas lieu a une
augmentation du forfait de rémunération du maftre d’ceuvre.

Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des travaux non
prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a l'article 4.2 « Tolérance sur le co(t de
réalisation des travaux » du CCP, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de
l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

\ Article 5 Opérations de vérifications - décisions aprés vérifications
Les opérations de vérifications et les décisions consécutives a ces opérations sont soumises aux dispositions
de larticle 20 du CCAG MOE.
L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie sur demande du prestataire par le maitre de
l'ouvrage et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

\ Article 6  Garantie contractuelle ‘
Sans objet.

\ Article 7 Retenue de garantie ‘
Il nN’est pas prévu de retenue de garantie.

\ Article 8 Modalités de détermination des prix \

8.1 Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire, ainsi qu’'a ses co-traitants et
sous-traitants éventuels.
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8.2 Contenu des prix

Le prix du marché est réputé comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents a I'assurance, et, de maniére générale, toutes les
autres dépenses nécessaires a I'exécution des prestations.

8.3 Prix de réglement
Forme des prix :
A Les prix du présent marché sont fermes et actualisables.

Mois d’établissement du prix du marché :
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres, ce
mois étant appelé « mois zéro ».

Choix de I'index de référence :

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix faisant I'objet du présent
marché est I'indice INGENIERIE (ING) et se trouve sur le site du Moniteur Travaux Publics accessible sur le lien
suivant : http://www.lemoniteur.fr/indices-prix

Si I'entreprise ne dispose pas d’un abonnement les données pourront lui étre communiquées sur simple
demande par la Direction des Constructions, du Patrimoine et de la Transition Ecologique.

En cas de disparition de I'index de référence « ING » en cours d’exécution du marché, il sera automatiquement
substitué par I'index officiel de substitution appliqué en remplacement, par les parties. En I'absence d’index officiel
de substitution, les parties pourront substituer un index adapté a la structure des codts du marché par avenant.

Modalités d’actualisation de prix :
L'actualisation est effectuée par application d'un coefficient donné par la formule : Cn = 1(d-3) / I(0 ) dans laquelle
I(0) et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par l'index de référence | du
marché, sous réserve que le mois (d) de début du délai contractuel d'exécution des prestations soit postérieur de
plus de 3 mois au mois zéro.

P=P0xCn

P = prix actualisé

PO = prix de base valeur initiale
Cette actualisation sera calculée & 3 chiffres arrondie au 1/1000e supérieur.

8.4 Application de la taxe ala valeur ajoutée
Il sera fait application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des services, sauf disposition
réglementaire contraire.

Article 9 Avance

Une avance sera versée au maitre d’ceuvre dans les conditions prévues aux articles R.2191-3 &4 R.2191-12 du
Code de la Commande Publique, et a condition que le titulaire n’ait pas renoncé a son versement dans l'acte
d’engagement.

Le montant de cette avance est calculé conformément aux dispositions de I'article R.2191-7 du Code de la
Commande Publique. Le pourcentage retenu pour le calcul de 'avance, selon ces dispositions, est fixé a 5%.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Le paiement de I'avance intervient, sans formalité, dans le délai global de paiement fixé au présent document,
décompté a partir d'une demande d’acompte « AVANCE ».

L’avance sera payée dans le délai de paiement prévu par le présent marché.

Article 10 Remboursement de I’lavance
Par dérogation aux articles R2191-11 et R2191-12, le remboursement de I'avance est effectué en une seule
fois, dés que 'avancement des prestations exécutées au titre du marché concerné aura atteint la limite de 65%.
L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.
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Article 11 Acomptes et paiements partiels définitifs

Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues aux articles
L2191-4 et R2191-20 et suivants du code de la commande publique.

En complément de I'article 11 du CCAG MOE, le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes
périodiques. Le maitre d’ceuvre présentera au maitre de I'ouvrage ses notes d’honoraires.

Les dates de présentation des situations par le maitre d’ceuvre, de vérification et de validation par les
représentants du maitre d’ouvrage font foi.

Ces dates valent « accusé de réception », conformément au circuit de vérification imposé par le service.

11.1 Décomposition du forfait en partie d’éléments
Les éléments de mission du marché sont décomposés en partie d’éléments considérés comme des phases
techniques d’exécution.

La valeur de la partie d’élément est fixée dans le tableau suivant par un pourcentage a appliquer a la valeur de
I'élément tel que défini a I'article 3 du CCP.

Eléments de mission Emission de I'acompte a % élément
Projet La remise du dossier projet 80%
La notification de I'approbation du projet 20%
Assistance a la Passation des Contrats de | Remise du dossier de consultation des 40%
travaux entreprises
La remise de I'analyse des offres 20%
La validation du rapport d’analyse 20%
La notification compléte des marchés de 20%
travaux
Visa des études d'exécution réalisées par Suivant visa des études produites au prorata de
les entreprises 'avancement de la
mission
Direction de I'Exécution des Travaux Suivant état avancement du chantier 85% * DET/n

(n étant le nombre de
mois de préparation de
chantier + nombre de
mois de chantier)

L’établissement décompte général travaux| 10%
L’instruction des réclamations entreprises | 5%
Assistance aux Opérations de Réception Les opérations préalables de réception 30%
La levée des réserves a la réception 20%
La remise de 'ensemble du dossier des 30%
ouvrages exécutés
Fin de la période de garantie parfait 20%
achévement

11.2 Décompte final

Aprés constatation de I'achévement total de sa mission dans les conditions prévues & l'article 5, le maitre
d’ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte
final.

Ce décompte général et définitif se fera par la reprise totale de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
et des modifications détaillées en plus ou en moins apportées lors de I'exécution, a la demande du Maitre
d'ouvrage.

Le décompte final établi par le Maitre d'CEuvre comprend :

a) Le forfait de rémunération ;

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre de l'ouvrage, telle que définie a l'article 4.2 « Comparaison entre réalité et
tolérance » du présent CCP ;
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c) Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d’ceuvre en application du présent
marché ;

d) Larémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de la
mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et ¢) ci-dessus.

e) Les révisions de prix (le cas échéant) prévues au titre du marché, telles que définies a article 8 du présent
CCP.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

11.3 Décompte général - Etat du solde

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors T.V.A,, du solde. Ce montant étant la différence entre le décompte final
et le décompte périodique antérieur.

d) L'incidence dela T.V.A.;

e) L'état du solde a verser au titulaire. Ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-dessus.

f) Larécapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le montant
du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le maitre d’ceuvre, qui doit étre signifiée dans les
30 jours suivant la réception du décompte général notifié par le maitre d’'ouvrage. A défaut de réponse dans le délai
de 30 jours, et par dérogation a l'article 11.8 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre est réputé avoir accepté le décompte
général et n’est plus fondé a le contester.

En cas de refus par le maitre d’ceuvre du décompte général notifié, le maitre d’ceuvre doit, dans le délai de 30
jours précité, remettre au maitre d’ouvrage un mémoire en réclamation explicitant les motifs de ce refus et les
sommes dont il demande le réglement, accompagné des piéces justificatives. Le maitre d’ouvrage dispose d’'un
délai de deux mois, courant a compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision.
L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. Le maitre d’ceuvre dispose, sous peine de
forclusion, d’un délai de trois mois a compter de la réception de la décision de rejet de sa réclamation, ou de la
formation d’une décision implicite de rejet, pour porter le contentieux devant la juridiction compétente. A défaut de
saisine dans ce délai, le maitre d’ceuvre est réputé avoir accepté le décompte général.

Article 12 Paiement - établissement de la facture

12.1 Mode de reglement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de I'article R2192-10 du code de
la commande publique. Le réglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d’'un virement.

Par dérogation aux dispositions prévues a l'article 11.5 du CCAG MOE et sous réserve des dispositions du
code de la commande publique, le délai global de paiement se décompte :
- de la date d’admission de la prestation comme indiqué a l'article 5 du présent CCP, si
I'établissement a regu la facture avant validation du service fait ;
- de la date de réception de la facture si celle-ci est recue aprés validation du service fait.

12.2 Présentation des demandes de paiement
Les demandes d’acomptes afférentes au présent marché portent, outre les mentions Iégales, les indications
suivantes :
- les nom, n° Siret et adresse du créancier ;
- le numéro et la date du marché ;
- la prestation exécutée ;
- le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée ;
- letaux etle montant de la T.V.A. et les taxes parafiscales le cas échéant ;
- le montant total TTC des prestations exécutées.

Lorsque le titulaire du marché est groupé conjointement avec un tiers mandataire pour I’établissement
de la facturation, la facture établie au nom du mandataire doit mentionner dans son en-téte le nom du
mandant avec une formule « facture établie au nom et pour le compte du ........... »,
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Dans le cadre de la dématérialisation compléete des factures, une « pré-facture » (correspondant a un projet
de facturation) devra systématiquement étre transmise préalablement au dép6t de la facture (acompte ou
facture simple), pour tout marché notifié.

- Cette pré-facture reprenant les éléments facturables sera envoyée, sous format papier en un
exemplaire ou par mail a I'adresse suivante : prefacture-DCP @chu-poitiers.fr .

- La validation de cette pré-facture sera faite par mail. (Correction de l'avancement des
prestations, des prix unitaires erronés le cas échéant, etc.).

Cette pré-facture permettra, apres prise en compte des modifications apportées s’il y a lieu, de déposer une
facture conforme (avec les piéces justificatives) limitant les rejets et suspensions de paiement sous forme
dématérialisée sur la plateforme CHORUS (cf. Annexes Dépdt CHORUS - DCP).

Pour transmettre vos factures au CHU, le code service : FAC_CDE_NON_DEMAT devra étre renseigné
ainsi que le numéro SIRET du débiteur : CHU 200 055 358 00010.

12.3 Paiement des cotraitants

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité a présenter des demandes de paiement
au maitre d’ouvrage. Lorsque les paiements doivent étre effectués auprés de chaque membre du groupement, la
demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du
groupement a payer séparément. La signature du mandataire sur ce document vaut acceptation par celui-ci des
sommes a payer a chacun des cotraitants, compte tenu des modalités de répartition des paiements indiquées a
'acte d’engagement.

Le mandataire est seul habilité & formuler ou transmettre les réclamations de membres du groupement.

12.4 Paiement des sous-traitants
Modalités de paiement direct :
Le paiement des sous-traitants bénéficiant du paiement direct s’effectue selon les dispositions des
articles L2193-11 a L2193-13 et R2193-10 a R2193-16 du code de la commande publique.

Il est cependant précisé que le titulaire du marché principal joint au projet de décompte une attestation indiquant
la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et distingue le montant HT
arégler au sous-traitant, de la TVA arégler au titulaire.

Dans le cas d'un groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-
ci de la somme a payer éventuellement & chacun des entrepreneurs, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévus au présent marché.

12.5 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire. Ces derniers sont calculés conformément a la réglementation en
vigueur.

Article 13  Clauses techniques

Mission de maitrise d’ceuvre (PRO — DCE — ACT — DET- VISA- AOR) pour la réparation de la passerelle de
liaison entre le p6le régional de cancérologie et la tour jean Bernard.
La mission portera sur les réparations structurelles de la passerelle et 'adaptation du clos couvert et des corps
d’état secondaires nécessaire pour cela.
Les solutions structurelles devront tenir compte :
o de la fonctionnalité des quais logistiques a l'issue des travaux
o de la fonctionnalité des passerelles pendant les travaux
La solution structurelle de réparation de la passerelle sera la ligne conductrice des travaux a réaliser. En
fonction de cette solution déclinerons les travaux de réparation du clos et couvert et des corps d’état secondaires.
La réparation structurelle de la passerelle est la cause de ces travaux, elle est également financierement et
techniquement prépondérante sur I'ensemble de I'opération.
Les dévoiements des réseaux nécessaires devront étre identifiés par le MOE mais seront traités par le CHU
dans le cadre de marché a bon de commande ou autre.
La mission comprend les demandes d’autorisation de travaux ou autres démarches administratives
nécessaires.
Les marchés de travaux seront allotis.
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13.1 dossier-projet (PRO)
- Conception générale,
- Matériaux préconisés,
- Solutions techniques et d'équipement retenues,
- Evaluations globales des codlts,
- Calendrier d'exécution.

13.2 Dossier de consultation des entreprises (DCE)
La maitrise d’ceuvre établira les documents ci-dessous afin de permettre aux entreprises de travaux consultées
de remettre une offre en connaissance de cause :
- CCTP : Cahier des Charges Techniques Particulieres,
- DPGF : Décomposition de prix global et forfaitaire,
- Plan de principe pour la consultation.

13.3 Analyses des offres (ACT)
Assiste la maitrise d’ouvrage pour I'élection des entreprises candidates et analyse les offres.

13.4 Phase Chantier (DET)
13.4.1 Direction de I’exécution des travaux.
- Rédaction des ordres de service
- Direction des réunions d’études et de chantier et établissement des comptes rendus
- Vérification de I'état d’avancement des travaux
- Vérification que les prestations réalisées par le(s) titulaire(s) du (des) marché(s) de travaux
sont conformes aux prescriptions techniques prévues au marché
- Vérification des demandes de paiement établies par les entreprises et proposition au MO de
paiement d’acomptes
- Etablissement du décompte final et I'état du solde des travaux
- Analyse des mémoires de réclamation établis par les entreprises
- Proposition de réglement pour le solde
13.4.2 Assistance au MO pour la réception des travaux (AOR)
- Organiser les opérations préalables a la réception de travaux
- Assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leurs levées
- Contréler le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a leur exploitation
- Assister le MO pendant la période de parfait achévement

Article 14 Dispositions applicables en cas de titulaire étranger

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais sont seuls
compétents.

La monnaie de comptes du présent marché est I'euro(s). Le prix libellé en euro(s) restera inchangé en cas de
variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en France, il
facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que lI'administration lui communique un numéro d'identification
fiscal.

Article 15 DELAIS - PENALITES POUR RETARD

15.1 Dispositions générales

En préalable, et par dérogation aux dispositions de l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, le titulaire ne sera pas
exonéré des pénalités inférieures a 1 000 €.

Toutes les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable.

Chaque jour calendaire commencé sera considéré comme da.

Toutes les pénalités sont cumulables et sont décomptées par jour calendaire (y compris samedi, dimanche et
jour férié).

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

Des pénalités provisoires, calculées comme les pénalités de retard indiquées ci-apres, seront déduites des

acomptes mensuels dés constatation du retard ou du manquement par le maitre d’'ouvrage. En cas de constatation
de la résorption totale ou partielle des retards par celui-ci, les pénalités provisoires pourront étre levées en cours
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d’exécution des prestations et les sommes déduites sur les factures mensuelles seront alors réglées sur la facture
du mois suivant 'accord donné par le maitre d’'ouvrage (matérialisé par un certificat de I'ordonnateur) pour la levée
des pénalités concernées.

Les pénalités définitives seront déduites de la facture finale, le cas échéant.

15.2 Délais — Pénalités phase « Etudes »

Egslaésélais d'établissement des documents d'étude sont fixés comme suit :
PROJET 6 semaines
Etablissement du DCE (y compris QUANT) 2 semaines
ACT — Analyse des offres + Dossiers marchés 3 semaines
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) 4 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé a l'article 3 du présent document.

15.3 Pénalités de retard

Lorsque le délai fixé est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, une pénalité pour retard qui commence
a courir le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des
stipulations des articles 15.3 du CCAG MOE.

P=V x R
500

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix
de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou
de 'ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’'une partie rend I'ensemble inutilisable.

R =le nombre de jours de retard imputable au titulaire.

Les pénalités de retard ne s’appliquent pas quand les jours de retard sont imputables a la personne publique.

Chaque jour commencé sera considéré comme dq.

15.4 Pénalités diverses

15.4.1 Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt constaté en valeur « MO travaux » (marché de travaux et modification de catégorie c) du présent
marché est supérieur au colt de référence augmenté de son seuil de tolérance tel que défini a I'article « Tolérance
sur le co(it de réalisation des travaux », le maitre d'ceuvre supporte une pénalité égale a 10 % de la différence entre
le colit constaté et le colt de réalisation initial (article 4.1 du CCP « co(t de référence des travaux »Erreur ! Source
du renvoi introuvable.) augmenté de son taux de tolérance.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération du maitre
d'ceuvre correspondant aux éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

15.4.2 Absences aux réunions
Le maitre d’'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 150 € HT par absence de I'entreprise aux réunions
pour lesquelles une convocation lui aura été adressée ou aux réunions de chantier.

Ces pénalités s’appliquent également dans le cadre de I'Année de Garantie de Parfait Achévement aux
réunions provoquées par le Maitre d'Ouvrage ou celles prévues conformément au CCTP du présent marché.

15.4.3 Pénalités pour retard dans la remise d’un rapport ou de tout autre document demandé par le
Maitre d’Ouvrage

En cas de non remise des rapports conformément au calendrier d’exécution de la mission ou tout document

demandé par le Maitre d’'Ouvrage, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du

retard. Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document et la date limite.
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Par dérogation a I'article 16 du CCAG MOE, en cas de retard dans la présentation de documents nécessaires
a I'exécution des travaux (plans d’exécution, notes de calculs, notes techniques...) le maitre d’ceuvre subit sur ses
créances des pénalités dont le montant par jour de retard calendaire est fixé a 300 euros.

En cas de retard dans la remise de documents aprés I'exécution des travaux, le maitre d’ceuvre subira une
retenue égale a 300 euros HT par jour calendaire.

15.4.4 Pénalités pour deux ajournements successifs de réception des prestations

Dans I'hypothése ou la procédure d’admission des prestations prévue au présent article aboutirait au prononcé
de deux ajournements successifs de la part du CHU pour un méme document, le titulaire pourra se voir appliquer
une pénalité de 150 € par jour.

Cette pénalité est due a compter du jour de la réception, par le titulaire, de la deuxiéme décision d’ajournement
prise par la personne publique pour un méme document.

Le décompte du nombre de jours de pénalité retenu se termine a la date de réception par la personne publique
du document corrigé et complet. Chaque jour commencé sera considéré comme dd.

15.4.5 Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs

Les personnels du prestataire qui interviendront sur le site devront se conformer au Cahier des Consignes
Générales d’Intervention (CCGI). Tout manquement pourra étre sanctionné par I'application des pénalités et
mesures prévues au sein dudit document.

15.4.6 Défaillance dans la mise en ceuvre des opérations de réception
Si le maitre d'ceuvre ne procéde pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé a l'article 41.1
du CCAG travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.

De plus, si, bien que diment convoqué, il est constaté que le maitre d'ceuvre n'est pas présent ou représenté
a la date fixée par la personne publique pour la réalisation des opérations préalables a la réception, ou si, bien que
présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un abattement complémentaire de 50 % sur la partie
"réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.

En outre, le maitre de I'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 1.000 euros.

Par ailleurs, si la personne publique a fait appel a un assistant éventuel pour l'assister dans les opérations
préalables a la réception, le colt de cet assistant sera porté au débit du maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, le délai d’établissement par le maitre d'ceuvre de la proposition de réception des travaux est celui
fixé par les cahiers des charges des marchés de travaux (CCP ou CCAG travaux rendu contractuel) passés sous
le contréle du maitre d'ceuvre. Par dérogation a I'article 16 du CCAG MOE, en cas de retard dans I'établissement
de la proposition de réception des travaux, le maitre d'oceuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par
jour de retard calendaire a 1/200e du montant en prix de base hors TVA de I'élément de mission Assistance aux
Opérations de Réception (AOR) et pendant la garantie de parfait achévement.

15.4.7 Pénalités durant I'année de parfait achévement des travaux

Des pénalités sont appliquées également dans le cadre de 'année de Garantie de Parfait Achévement (GPA)
notamment aux réunions provoquées par le Maitre d'Ouvrage. Les montants des pénalités qui pourront étre
appliqués sont mentionnés a l'article 15.3.2 « Absences au réunions » du présent CCP.

15.4.8 Pénalités pour non-levées des réserves

Le Titulaire du marché dispose du ou des délai(s) mentionné(s) au sein du PV de réception, & compter de la
date de réception, pour lever les réserves mentionnées au PV de réception. A défaut de la mention d’un délai au
PV de réception, celui-ci sera d’'un mois a compter de la date de réception. En cas de dépassement de ce délai, le
Titulaire encourt une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard au-dela de 1 mois a compter de la réception.

Ces pénalités seront encourues de plein droit, sans exigence d’'une mise en demeure préalable, du simple fait
de la constatation du retard par le maitre d’ouvrage.
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Article 16 Dispositions diverses

16.1 Assurance

En dérogation a larticle 9 du CCAG MOE, les dispositions a prendre en termes d’assurances sont les
suivantes.

Chacun des membres de I'équipe de conception et/ou maitrise d’ceuvre devra étre titulaires des polices
d'assurance mentionnées ci-apres, souscrites auprées d'assureurs notoirement solvables.

16.1.1 Responsabilité Civile (en cours de chantier, professionnelle et aprés livraison)

Le maitre d’'ceuvre et, le cas échéant, ses sous-traitants devront chacun étre garantis par une police de
responsabilité civile destinée a couvrir les conséquences de la responsabilité civile lui incombant, en vertu des
articles 1382 et suivants du Code Civil en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a
la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels, intervenus avant, pendant et apres les prestations,
objets du présent marché, et causés soit du fait du personnel de I'entreprise ou de ses préposés, soit du fait de ses
prestations.

Cette garantie devra valoir tant avant, qu'en cours de travaux et qu'apres réception, aussi longtemps que la
responsabilité de l'intervenant peut étre recherchée.

Pour les chantiers inférieurs a 15.000.000€ et ne présentant pas du fait de I'imbrication complexe dans des
existants ou des avoisinants de risque aggravé, la garantie avant travaux, en cours de travaux et apres réception
ne devra pas étre inférieure a :

- 3.000.000 d’€uros par sinistre et 6.000.000 d’€uros par année d’assurance pour les dommages

- Corporels

- Dommages corporels : 10 000 000 d’€uros, par sinistre

- Dommages matériels : 5 000 000 d*€uros par sinistre

- Dommages immatériels consécutifs : 1 500 000 d’€uros par sinistre

- Dommages matériels non consécutifs a un dommage corporel et matériel : 300 000 d’€uros
par sinistre.

La garantie devra étre étendue aux dommages aux existants et a la réparation des dommages dus a
I'effondrement d’ouvrage en cours de travaux.

La personne publique appréciera si des montants de garantie présentés différemment peuvent étre considérés
comme équivalents a ces minima.

16.1.2 Responsabilité Décennale
Le titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants doivent étre garantis par une police couvrant, pendant dix ans,
les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension, dans
les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe | de l'article A 243-1 précitée,
aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction.

16.1.3 Attestation d'assurance
Par dérogation et complément a larticle 9.1.3 du CCAG MOE, les attestations d'assurance de
responsabilité civile et responsabilité décennale exigées des intervenants devront étre :

- Transmises a I'attribution de I'offre : cette derniére sera considérée comme incompléte et par
conséquent rejetée, faute de fourniture de I'un de ces documents ;

- Adressées a tout moment de I'exécution de l'ouvrage sur simple demande de la personne
publique ou maitre d’'ouvrage et dans un délai de 20 jours calendaires ; faute de respecter
cette formalité, le marché de l'intervenant pourra étre résilié de plein droit & ses torts exclusifs.

Nous rappelons que conformément a l'article 30.1 du CCAG MOE, le défaut d’attestation d’assurance peut
conduire a la résiliation du marché au torts du Maitre d’ceuvre.

L'attestation d'assurance décennale, devra :

- Comporter mention que la couverture des dommages de nature décennale est accordée a
concurrence du colt des travaux de réparation de l'ouvrage a la réalisation duquel I'assuré a
contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui
en deviennent techniquement indivisibles, au sens du Il de l'article L. 243-1-1 ;

- Comporter le montant des garanties complémentaires des dommages immatériels et des

existants ;
- Comporter la mention des missions garanties, en cohérence avec celles effectivement
assumées ;
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Mentionner la période de validité de I'assurance, cette période devant inclure la date de
Déclaration d’Ouverture du Chantier a 'administration concernée.

Aucun reglement de situation ou de solde ne sera effectué sans présentation d'un certificat d'assurance
conforme.

Les attestations produites devront étre datées de moins de trois mois et émaner de la Compagnie d'assurance
elle-méme sur son papier a en-téte. L'attestation Responsabilité Civile devra comporter mention que I'assuré est a
jour de ses primes.

16.2 Logiciels
Sans objet.

16.3 Notification électronique

La personne publique notifiera les documents modifiant le marché (avenant, acte spécial de sous-traitance
etc, ...) par voie électronique. A cette fin, la plateforme de dématérialisation PLACE sera utilisée afin de garantir
la confidentialité et la tracabilité des échanges.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour 'ensemble du groupement.

16.4 Protection des données
Cet article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire du marché traite les données a
caractére personnel dans le cadre de I'exécution des prestations objets du présent marché.

La personne publique est désignée ci-aprés « Responsable du traitement » et le « titulaire du marché » est
désigné « sous-traitant ».

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, les parties s’engagent a respecter le reglement 2016/679 du
parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 applicable en France a compter du 25 mai 2018 : Réglement
européen sur la protection des données ci-aprés désigné « RGPD ».

o Objet et description du traitement :

- Le sous-traitant est autorisé a traiter pour le compte du Responsable de traitement les données a
caractere personnel nécessaires pour fournir les prestations objets du présent marché,

- La nature des opérations réalisées sur les données a caractére personnel est limitée aux prestations
objet du présent marché (diagnostic des événements signalés par le Responsable du traitement, des
actions curatives correspondantes),

- Les données a caractére personnel traitées sont les données des patients du Responsable du
traitement ainsi que les données des employés du responsable du traitement ou de toutes personnes
physiques intervenant pour les besoins des patients du Responsable de traitement.

e Le sous-traitant s’engage a :

- Traiter les données & caractére personnel uniguement sur instructions du « responsable du
traitement » et pour les finalités citées ci-dessus,

- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
marché, en s’interdisant toute communication a un tiers sans accord du responsable du traitement,

- Faire intervenir des personnes soumises a une obligation légale et appropriée de confidentialité et
ayant recu une formation adaptée,

- Mettre en ceuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau
de sécurité adapté au risque (pseudonymisation, chiffrement, etc.), et en informer le responsable du
traitement,

- Détruire ou renvoyer sans copie toutes les données personnelles soumises au traitement dés la fin du
besoin de leur utilisation, et au plus tard dans les délais prévus par le réglement,

- Notifier sans délai les violations de données a caractére personnel au responsable du traitement,

- Apporter I'assistance a la personne publique pour l'instruction des demandes d’exercice du droit des
personnes concernées : droit d’acces, rectification, effacement, opposition, etc.

- Tenir par écrit un registre recensant les traitements effectués, précisant les dates et heures, durées, et
les personnes ayant procédé aux opérations,

- Solliciter 'autorisation du maitre d’'ouvrage avant de recruter un sous-traitant de second rang,

- Répondre des éventuelles fautes commises par le sous-traitant de second rang a I'égard du maitre
d’ouvrage,

- Mettre a la disposition de la personne publique la documentation nécessaire pour démontrer le respect
de toutes les obligations imposées par le RGPD.

e Obligations de la personne publique :
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Le DPD (Délégué a la protection des données, ou DPO) du CHU de Poitiers et du GHT est M. Pierre
TAVEAU - dpd@chu-poitiers.fr
Le Responsable du traitement s’engage a :
- Fournir au sous-traitant les seules données a caractéres personnel strictement nécessaires a
I'exécution du présent marché,
- Mettre en ceuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir que le
traitement est effectué conformément aux textes susvisés,
- Informer les personnes dont les données personnelles sont traitées a tout moment de leur collecte,
- Traiter les demandes d’accés, de modification, et le cas échéant de suppression, aux données
formulées par les personnes concernées.
Le responsable du traitement pourra diligenter a tout moment un audit de vérification des mesures mises en ceuvre
par le sous-traitant.

Article 17 Réglement des litiges

17.1 Reglement amiable
La recherche d’un reglement amiable entre les parties est un préalable obligatoire au recours contentieux.

Dés lors, les parties s’engagent dans un premier temps a rechercher une solution a leur litige par des échanges
et rencontres. En cas de désaccord, le titulaire transmettra au maitre d’ouvrage un mémoire en réclamation
exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des
sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire devra étre communiqué au maitre d’ouvrage dans le délai de
trente jours calendaires, courant & compter du jour ou le différend est apparu, sous peine de forclusion, par
dérogation a l'article 35.2 du CCAG MOE.

Le Maitre d’ouvrage dispose d'un délai de deux mois, courant a compter de la réception du mémoire de
réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

Si les parties parviennent a un accord, elles procéderont a la signature d’un protocole transactionnel formalisant
leur 'accord définitif.

Elles pourront également avoir recours a la conciliation, a la médiation, notamment auprés du médiateur des
entreprises, ou a l'arbitrage, dans les hypothéses et les conditions prévues par le code de la commande publique
ou encore saisir I'instance consultative suivante :

Comité Consultatif Interrégional de Reglement Amiable des Différends ou Litiges relatifs aux Marches
publics de Bordeaux (CCIRA).

Esplanade Rodesse

103 bis, rue Belleville

BP 952

33063 BORDEAUX Cedex

Pour ce faire, la partie la plus diligente saisira le CCIRA de Bordeaux dans les conditions mentionnées ci-
dessous :

« Le demandeur doit produire un mémoire expliqguant les motifs du différend, et le cas échéant, la nature et le
montant des réclamations. Ce mémoire est accompagné des piéces contractuelles du marché, des courriers
échangés et tout document relatif au différend.

L’envoi de ce dossier doit étre adressé par courrier recommandé avec accusé réception ou déposé contre
récépissé au secrétariat du comité compétent. Un envoi complémentaire dématérialisé peut étre réalisé par courriel
au secrétariat du comité. »

A noter que la saisine du CCIRA, ainsi que leur instruction, est gratuite ; seuls sont a la charge du saisissant
les frais d'envoi et de reprographie des piéces, ainsi que, le cas échéant, les frais d'avocat (dont le ministére n'est
pas obligatoire). La partie qui saisit d’'un différend le comité consultatif de réglement amiable compétent supporte
les frais de I'expertise, s'il en est décidé une, dans I'attente du réglement amiable définitif du différend.

Enfin, la saisine de ce Comité interrompt le cours des différentes prescriptions et suspend les délais de recours
contentieux, jusqu'au jour suivant la notification au titulaire du marché de la décision expresse prise par le maitre
d’ouvrage sur I'avis rendu par le comité. Cependant, elle n'empéche ni de former un référé-expertise, ni d'introduire
une requéte au fond devant le juge administratif, et n'oblige pas celui-ci a surseoir a statuer jusqu'au rendu de
l'avis.

Pour plus de renseignements, consultez le lien ci-dessous :
https://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-litiges
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Le CCIRA émettra un avis facultatif.

En cas d’agrément de l'avis du CCIRA par les parties, celles-ci procéderont a la signature d’'un protocole
transactionnel basé sur les éléments contenus dans cet avis. Ce protocole formalisera I'accord définitif des parties,
celles-ci renonceront en conséquence a toute action et tout recours ultérieur qu’il soit amiable ou contentieux,
devant quelque instance que ce soit, pour tout point objet du dudit protocole et lié a I'objet du litige.

En cas de refus de I'avis du CCIRA par l'une ou l'autre des parties, celle-ci pourra déposer un recours
contentieux.

17.2 Réglement contentieux
En cas d’échec de réglement amiable, les parties octroient compétence au Tribunal Administratif de Poitiers.
Tribunal Administratif de Poitiers
Hétel Gilbert
15 rue Blossac — BP 541
86020 POITIERS Cedex
Téléphone : 05.49.60.79.19
Télécopie : 05.49.60.68.09

Cette instance pourra également délivrer les renseignements nécessaires relatifs aux voies et délais de
recours.

Les litiges portant sur des actions civiles relatives a la propriété littéraire et artistique relevant de larticle L. 331-
1 du code de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du juge judiciaire.

Article 18 Résiliation

En cas de résiliation, celle-ci interviendra en conformité avec les articles 28 a 32 du CCAG-MOE.

Par dérogation a l'article 33 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter une
prestation aux frais et risques du titulaire du marché en cas de défaillance de ce dernier, et ce sans avoir a
prononcer la résiliation du marché.

En cas de résiliation ou d’annulation du marché suite a un recours en contestation de validité contractuelle, le
titulaire du marché ne pourra réclamer aucune indemnité.

Article 19 Modification de I’accord cadre-clause de réexamen

En application des articles L2194-1 et R2194-1 et suivants du code de la commande publique, des avenants
pourront étre conclus en cours de marché dans les cas suivants (liste non exhaustive) :

- Motif d’intérét général n’apportant pas de modification substantielle au contrat initial

- Transfert de contrat dans le cas d’opérations de restructurations de société, réorganisation
administrative de nature purement interne du cocontractant du pouvoir adjudicateur,
désignation d’un tiers pour la gestion commerciale etc sous réserve de maintien des conditions
du contrat

- Variation de prix en cas de survenance d’événements qui pourraient altérer en cours
d’exécution I'équilibre financier du contrat (par exemple changement de normes)

- Changement de protocole dans les établissements de santé (pratiques ou mesures de
sécurité)

- Précisions concernant des prestations complémentaires relevant de I'objet du contrat

- Prolongation du marché dans des circonstances ddment justifiées

- Précisions suite & erreur matérielle

- Dans le cadre de l'article 3.5 du CCAG MOE, en cas de substitution du mandataire du
groupement, cette modification fait I'objet d’'un avenant précisant la nouvelle répartition des
prestations et de la rémunération afférente.

- Circonstances imprévues ou imprévisibles (difficultés matérielles rencontrées en cours
d’exécution d’'un marché)

- Prestations supplémentaires qui sont devenues nécessaires dans la mesure ou ces
prestations supplémentaires n’entraineraient pas une augmentation de I'accord cadre
supérieure a 50 % du montant initial et a la double condition qu’un changement de contractant :
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o serait impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que I'obligation
d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou
installations existants achetés dans le cadre de leur marché initial et ;

o présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle
des coqts.

La liste des prestations figurant n'est pas exhaustive et des prestations ne figurant pas sur cette liste pourront
étre rattachées a ce marché, sous réserve gu'elles relévent de l'objet du présent marché et de la catégorie de
prestations attribuées au titulaire.

Article 20 Obligations du titulaire

20.1 Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements, relatifs a la protection
de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main d’ceuvre est employée. Il est également tenu
au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque
celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette main d’ceuvre est employée. Il doit étre
en mesure d’en justifier, en cours d’exécution de I'accord cadre et pendant la période de garantie des prestations,
sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire remet a la personne publique une attestation sur 'honneur indiquant son intention ou non de faire
appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

Le titulaire du marché produira tous les six mois la déclaration relative a la lutte contre le travail dissimulé ainsi
que les certificats sociaux et fiscaux en application de I'article L8222-2 du code du travail.

En application de larticle L 8222-6 du code du travail, et si le titulaire ne respecte pas les formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 de ce code ; le CHU pourra rompre le marché, sans indemnité, aux
frais et risques du titulaire.

L’application de ces sanctions sera conditionnée par le respect du processus imposé par [article
L 8222-6 du code du travail.

20.2 Modification des données administratives

Le titulaire de du marché doit informer le CHU de Poitiers — Direction des Constructions, du Patrimoine et de
la Transition Ecologique — Unité Marchés Budget — 2, rue de la Milétrie — CS 90577 — 86021 POITIERS cedex, de
tout changement concernant :

- sa raison sociale (nouveau nom ou statut de I'entreprise) : un extrait Kbis du registre du
commerce et I'extrait des Annonces Légales Juridiques traduisant ce changement devront étre
alors adressés,

- son compte de reglement : le titulaire adressera un courrier précisant qu’il veut étre payé a un
nouveau compte que celui indiqué sur I'accord cadre en joignant un relevé.

- Le destinataire du paiement : le titulaire adressera un courrier explicatif de ce changement
avec un relevé de compte de paiement du nouveau destinataire.

Ces changements doivent étre signalés impérativement au CHU de Poitiers avant toutes nouvelles
facturations. Le paiement des factures sera suspendu tant que le CHU de Poitiers ne sera pas en possession des
documents nécessaires ou jusqu’a la signature d’'un avenant éventuel.

20.3 Protection contre I’'amiante
Sans objet.

20.4 Droit d’exclusivité
Sans objet.

20.5 Clause de discrétion

Le titulaire s’engage a ne pas divulguer, ni a utiliser, a d’autres fins que I'exécution du présent marché, les
informations qu’il est amené a connaitre, directement ou indirectement, du fait de I'exécution du marché.

De méme, le titulaire s’engage pour lui ou pour toute autre personne agissant pour son compte a tenir
confidentielle toute autre communication ou renseignements, documents, objets quelconques, que celle
expressément prévue au présent marché et ne faire, dans les mémes conditions, aucune communication sur les
missions qui lui sont confiées.
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La personne publique sera fondée a résilier de plein droit le présent marché sans indemnités, en cas de
manquement du titulaire ou de I'un de ses cocontractants a I'obligation de discrétion.

Article 21 Dérogations aux documents généraux
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du présent CCP sont les suivantes :

Dérogation a I'article suivant Par I’article suivant du CCP

du CCAG-MOE

4.1 2 Documents contractuels

27 3 Décomposition en phases et délais
11.8 11.3 Décompte général - Etat du solde
115 12 Mode de Réglement

16.2.1 15.1 Dispositions générales

16 15.3 Pénalités diverses

9 16.1 Dispositions diverses

35.2 17.1 Réglement amiable

33 18 Résiliation

Les dispositions du CCAG relatif aux marchés de maitrise d’ceuvre sont applicables au présent marché :
e dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires avec le présent CCP
e pour toutes les clauses non précisées dans le présent document.

Fait a Poitiers, le 16 janvier 2025
Frédéric MARCHAL

Directeur
Constructions, Patrimoine
Et Transition Ecologique
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