
 
Cahier des Clauses 
Administratives Particulières 

Remise en état des quais du Port de Nogent sur 

Oise pour la CCI Région Hauts de France 

 

 

Réf. marché : CCIR-OISE-2024-85 

 

 
  

 hautsdefrance.cci.fr 

299 boulevard de Leeds  -  CS 90028  -  59031 LILLE CEDEX  
T. 03 20 63 79 79 



CCIR-OISE-2024-85 
CCAP : Remise en état des quais du Port de Nogent sur Oise pour la CCI Région Hauts-de-France 
   P. 2 
 

SOMMAIRE 
 
 
 

 
 NOM ET ADRESSE DE L’ACHETEUR PUBLIC ............................................................................. 5 

 OBJET DE LA CONSULTATION .................................................................................................. 5 

3.1. Procédure et forme du marché ........................................................................................................ 5 

3.2. Durée du marché – Période de préparation - Délais d’exécution ................................................... 5 

3.3. Décomposition en lots ..................................................................................................................... 6 

3.4. Options (au sens du droit communautaire) ..................................................................................... 6 

 INTERVENANTS ........................................................................................................................ 6 

4.1. Maître d’ouvrage (MOA) .................................................................................................................. 6 

4.2. Représentation du titulaire .............................................................................................................. 7 

4.3. Maîtrise d’œuvre .............................................................................................................................. 7 

4.4. Contrôle technique .......................................................................................................................... 7 

4.5. Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ............................... 7 

4.6. Mission OPC ..................................................................................................................................... 8 

4.7. Sous-traitance .................................................................................................................................. 8 

4.8. Cotraitance ....................................................................................................................................... 9 

 DOCUMENTS CONTRACTUELS ................................................................................................. 9 

 OBLIGATIONS ET CONTRAINTES ............................................................................................ 10 

6.1. Obligations du titulaire .................................................................................................................. 10 

6.2. Obligations du pouvoir adjudicateur ............................................................................................. 11 

6.3. Assurances ..................................................................................................................................... 12 

6.4. Dégradations causées aux voies publiques .................................................................................... 12 

6.5. Obligations de vigilance ................................................................................................................. 12 

6.6. Protection de la main d’œuvre ...................................................................................................... 13 

6.7. Prévention des risques de conflits d’intérêts et de corruption ..................................................... 14 

6.8. Réparation des dommages ............................................................................................................ 14 

6.9. Sujétions résultant de l’exploitation du domaine public ............................................................... 14 

 CONDITIONS D’EXECUTION GENERALES ............................................................................... 15 

7.1. Ordre de service (OS) ..................................................................................................................... 15 



CCIR-OISE-2024-85 
CCAP : Remise en état des quais du Port de Nogent sur Oise pour la CCI Région Hauts-de-France 
   P. 3 
 

7.2. Demande de devis .......................................................................................................................... 15 

7.3. Marques ......................................................................................................................................... 15 

7.4. Période de préparation – programme d’exécution des travaux .................................................... 15 

A. Période de préparation / Programme d’exécution des travaux ........................................................ 15 

B. Plans d’exécution et synthèse – Notes de calculs – Etudes de détail ................................................ 16 

C. Gestion des déchets de chantier ........................................................................................................ 16 

7.5. Défaillance du titulaire ................................................................................................................... 17 

7.6. Registre du chantier ....................................................................................................................... 17 

7.7. Modifications apportées au projet ................................................................................................ 17 

7.8. Clauses environnementales ........................................................................................................... 18 

7.9. Autorisations administratives ........................................................................................................ 18 

7.10. Installation de chantier .................................................................................................................. 18 

7.11. Lieux de dépôts des déblais ........................................................................................................... 18 

7.12. Provenance des matériaux et produits .......................................................................................... 18 

7.13. Vérification des matériaux, produits et composant de construction ............................................ 19 

7.14. Réduction des nuisances ................................................................................................................ 19 

7.15. Suivi de chantier ............................................................................................................................. 19 

 MODALITES ET DETERMINATION DES PRIX ........................................................................... 20 

8.1. Contenu et forme des prix ............................................................................................................. 20 

8.2. Variation dans les prix .................................................................................................................... 21 

8.3. Frais de coordination ..................................................................................................................... 21 

8.4. TVA ................................................................................................................................................. 22 

 CONDITIONS DE PAIEMENT ................................................................................................... 22 

9.1. Délais de paiement ........................................................................................................................ 22 

9.2. Régime des paiements ................................................................................................................... 22 

9.3. Facturation ..................................................................................................................................... 23 

9.4. Paiement des cotraitants ............................................................................................................... 24 

9.5. Paiement des sous-traitants .......................................................................................................... 24 

9.6. Avance ............................................................................................................................................ 25 

9.7. Retenue de garantie ....................................................................................................................... 26 

 CONTROLE DE LA PRESTATION ET SECURITE ........................................................................ 27 

10.1. Exigence des matériaux et produits ............................................................................................... 27 

10.2. Caractéristiques, qualité et vérifications ....................................................................................... 27 

10.3. Changement de matériels .............................................................................................................. 27 



CCIR-OISE-2024-85 
CCAP : Remise en état des quais du Port de Nogent sur Oise pour la CCI Région Hauts-de-France 
   P. 4 
 

10.4. Prestations exécutées d’office ....................................................................................................... 27 

10.5. Principes généraux de sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers ................................... 27 

10.6. Autorité du coordonnateur S.P.S ................................................................................................... 28 

10.7. Moyens donnés au coordonnateur S.P.S ....................................................................................... 28 

 PENALITES .............................................................................................................................. 29 

11.1. Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux ...................................................................... 29 

11.2. Pénalités de retard dans la remise des documents fournis après exécution ................................ 29 

11.3. Autres pénalités ............................................................................................................................. 29 

 RECEPTION ET GARANTIES .................................................................................................... 30 

12.1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux ................................................................... 30 

12.2. Repliement du chantier et remise en état des lieux ...................................................................... 31 

12.3. Réception des travaux .................................................................................................................... 31 

12.4. Documents fournis après exécution .............................................................................................. 31 

12.5. Dommages aux tiers ....................................................................................................................... 32 

12.6. Garantie de parfait achèvement .................................................................................................... 32 

 CLAUSE DE REEXAMEN .......................................................................................................... 32 

 NORMES EN VIGUEUR ET TRAITEMENT RGPD ...................................................................... 33 

 RESILIATION ........................................................................................................................... 33 

15.1. Résiliation ....................................................................................................................................... 33 

15.2. Résiliation pour faute ..................................................................................................................... 34 

15.3. Résiliation pour motif d’intérêt général ........................................................................................ 34 

15.4. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire ........................................................... 34 

15.5. Redressement et liquidation judiciaire .......................................................................................... 34 

 REGLEMENT DES LITIGES ....................................................................................................... 35 

 DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX ........................................................................ 35 

 

  



CCIR-OISE-2024-85 
CCAP : Remise en état des quais du Port de Nogent sur Oise pour la CCI Région Hauts-de-France 
   P. 5 
 

 NOM ET ADRESSE DE L’ACHETEUR PUBLIC 
 

CCI de région HAUTS-DE-France 
299 BOULEVARD DE LEEDS 
CS 90028  
59031 LILLE CEDEX 

Représentée par son Président, ou toute personne ayant eu une délégation préalable.  

La présente consultation est passée pour les besoins de la CCI locale Oise.  

 OBJET DE LA CONSULTATION  
 
Le présent marché a pour objet pour objet la remise en état des quais du Port de Nogent sur Oise.  
 
Les conditions d’exécution des travaux sont définies dans le CCTP.  

 

 DISPOSITIONS GENERALES DE LA CONSULTATION 
 

3.1. Procédure et forme du marché 

Le marché est passé selon une procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article R2123-1 du code de la 
commande publique. 

Ce marché prendra la forme d’un marché ordinaire, à prix global et forfaitaire. 
 
Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur, peut, conformément à l’article R 2185-1 du code de la 
commande publique, décider à tout moment de déclarer sans suite la procédure pour des motifs d’intérêt général.  

 
3.2. Durée du marché – Période de préparation - Délais d’exécution 

Le marché est conclu pour une durée de six (6) mois consécutifs à compter de sa notification. 

Par dérogation à l’article 3.2.1 du CCAG Travaux, le délai d’exécution maximum des travaux est fixé à trois (3) mois à 

compter de l’ordre de service de démarrage des travaux émis par le maître d’ouvrage.  

Les congés payés sont compris dans le délai d’exécution et les intempéries prévisibles.  

Les délais impartis englobent les travaux nécessaires au respect des règles en vigueur en matière d’hygiène et de 

sécurité, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux en fin de travaux. 

Par dérogation à l’article 18.2.1 du CCAG Travaux, en complément des cas prévus par l’article 18.2.2 du CCAG-Travaux, 

une prolongation du délai de réalisation des travaux peut être accordée par le représentant du pouvoir adjudicateur 

lorsque l’exécution des travaux ne peut être effectuée dans le délai contractuel pour une cause n’engageant pas la 

responsabilité du titulaire.  

Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation du délai de réalisation, le titulaire doit signaler au représentant du 

pouvoir adjudicateur, par courriel ou par télécopie, ou par lettre recommandée avec avis de réception, les causes 

échappant à sa responsabilité qui font obstacle à l’exécution des travaux dans le délai imparti. Il formule en même 

temps une demande motivée de prolongation du délai de réalisation des travaux et indique au représentant du 

pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée, si elle est connue.  
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Le représentant du pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de cette 

demande pour notifier sa décision au titulaire. En cas d’acceptation, un ordre de service sera notifié au titulaire et 

précisera la durée de cette prolongation. En l’absence de réponse du représentant du pouvoir adjudicateur dans ce 

délai, la demande du titulaire est réputée refusée.  

Ces stipulations ne comprennent pas le délai d’établissement des documents fournis après exécution, ceux-ci font 

l’objet de la section « documents fournis après exécution“ du présent cahier (article 6.1). 

PERIODE DE PREPARATION :  

Par dérogation à l’article 28 du CCAG-TX, la période de préparation est d’un (1) mois. 

Par dérogation à l’article 28 du CCAG-TX, la période de préparation est comprise dans le délai d’exécution des travaux 

et elle démarre à la date fixée à l’ordre de service qui prescrit de la commencer.  

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX :  

Les travaux seront exécutés conformément au calendrier détaillé d’exécution établi pendant la période de 

préparation. Ce calendrier sera établi en concertation avec le titulaire et le pouvoir adjudicateur suivant le planning 

prévisionnel du titulaire remis au titre de l’offre.  

Jusqu’à l’intervention d’un accord entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur, le planning prévisionnel joint par le 

titulaire au titre de son offre s’applique.  

Le calendrier d’exécution des travaux sera notifié par ordre de service au titulaire.  

3.3. Décomposition en lots 

Conformément aux dispositions de l’article R2123-2, le marché donnera lieu à un lot unique.  

 

3.4. Options (au sens du droit communautaire) 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément à l’article R2122-7 du code de la commande publique, 

de passer sous forme de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence des marchés de services 

ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire du marché. 

 INTERVENANTS 

 

4.1. Maître d’ouvrage (MOA) 

Le maître d’ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.  

Le maître d’ouvrage est la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Hauts de France (C.C.I. R.-Hauts de France) dont 
le siège social est : 

CCI de région HAUTS-DE-FRANCE 
299 BOULEVARD DE LEEDS 

CS 90028 
59031 LILLE CEDEX 
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Toute personne désignée par le Président de la CCI pour le représenter est chargée de suivre l’exécution des prestations 
du présent marché. Elle reçoit du Titulaire les pièces concrétisant l’avancement des prestations, ainsi que les documents 
permettant le règlement des prestations. 

Le/les interlocuteurs techniques du maître d’ouvrage sont désignés au titulaire dès la notification du marché public 
(nom, prénom n° de téléphone et de télécopie, adresse et adresse électronique valide). Ce/ces interlocuteurs 
réceptionnent les demandes du titulaire et suivent l’exécution des prestations. Ces échanges ne sont pas contractuels. 
Si ces interlocuteurs changent, le représentant de l’acheteur en avertit immédiatement le titulaire.  

L’ordonnateur est le Président de la CCI de région Hauts-de-France dont l’adresse est indiquée ci-dessus.  

4.2. Représentation du titulaire 

Par dérogation à l’article 3.4.1 du CCAG Travaux, le titulaire doit désigner à l’acheteur, la personne physique (nom, 

prénom, n° de téléphone, adresse et adresse électronique valide) ayant qualité pour le représenter lors du dépôt de 

son offre.  

En cas de changement de cet interlocuteur unique en cours d’exécution, le titulaire communique le nom, les 

coordonnées et le curriculum vitae du nouvel interlocuteur sans délai. Ce remplaçant est réputé disposer de 

compétences au moins équivalentes à l’interlocuteur initial. L’acheteur dispose de 30 jours pour récuser ou accepter 

le remplaçant proposé par le titulaire. A défaut de remplaçant accepté par l’acheteur, le contrat est susceptible d’être 

résilié et il encourt également les pénalités prévues au présent CCAP.  

4.3. Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée le cabinet :  

VALETUDES  
6 rue Tholozé,  
59300 Valenciennes 
sarah.broquet@valetudes.fr 
 
Missions de base telles que définies à l’article R2431-5 du code de la commande publique, soit : DIAG, AVP, PRO, ACT, VISA, 
DET, AOR.  

Autre mission : OPC.  

Les études d’exécution sont à la charge du titulaire. Elles sont exécutées pendant la période de préparation et remises au 
maître d’œuvre dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de commencement de la période de préparation.  

4.4. Contrôle technique 

Sans objet.  

4.5. Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

Les travaux faisant l'objet du présent marché public sont soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 
et aux différents décrets et arrêtés précisant les modalités d'application de la loi, et notamment le décret n° 2003-68 du 24 
janvier 2003. 
Cette opération est classée en 2ème catégorie au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail et est donc soumise à 

l'obligation d'établir un Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (articles 

L.4532-8, R.4532-52 et R.4532-54 et R.4532-75 et R.4532-76 du code du travail).] Elle est donc soumise à: 

-  l'obligation de déclaration préalable au moins trente jours avant le début des travaux, auprès des autorités 

administratives compétentes (articles L4532-1 et R.4532-3 du Code du Travail). 

mailto:sarah.broquet@valetudes.fr
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- l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (articles 

L.4532-8 et R.4532-42 à R.4532-51 du code du travail). 

La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est assurée par :  
 
QUALICONSULT  
5/7 Avenue du Général de Gaulle 
60300 SENLIS  
 
Les opérateurs intervenants sur le chantier sont soumis aux règles déterminées selon les articles R4532-57 du code du 
travail. Ils s’engagent expressément à rappeler ces dispositions à leurs sous-traitants respectifs et à fournir tout justificatif 
souhaité par le représentant du pouvoir adjudicateur.  

Les opérateurs intervenant sur le chantier seront tenus de remettre au coordonnateur de sécurité, un plan particulier de 
sécurité et de protection de la santé (PPSPS) dans un délai de 5 jours avant leur intervention sur le chantier. 

L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux. 
Les stipulations du CCAG-Travaux s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-
traitants. Le démarrage des travaux ne peut commencer que lorsque les tâches préparatoires sont achevées. 

 

4.6. Mission OPC 

Les prestations d’ordonnancement, pilotage et coordination sont confiées à la Maîtrise d’œuvre.  
 
Le maitre d’œuvre assurera la direction des travaux et vérifiera tout au long du chantier la conformité des ouvrages réalisés, 
aux documents et études qu’il aura établis.  
 
Il assurera également l’organisation et la direction des réunions de chantier (dont la fréquence sera  a minima 
hebdomadaire), la rédaction et la diffusion des compte-rendu de ces réunions, ainsi que l’information au représentant du 
pouvoir adjudicateur sur l’état d’avancement et de prévisions des travaux et des dépenses afférentes.  
 

4.7. Sous-traitance 

Le titulaire d’un marché a la possibilité de sous-traiter sa prestation, sous réserve d’acceptation par le pouvoir 
adjudicateur.  

L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées par le pouvoir 
adjudicateur. 

Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient le candidat fournit au pouvoir adjudicateur les documents 
suivants : 

 Formulaire DC4 « déclaration de sous-traitance » complété par le titulaire du marché et son sous-traitant 
 RIB du sous-traitant en cas de paiement direct (si la prestation sous traitée est d’un montant supérieur à 600 

€ TTC) 
 fournir une attestation indiquant la somme à régler par le Maître d’Ouvrage, à chaque sous-traitant concerné. 
 Déterminer le(s) prestation(s) concernée(s)  
 Les documents et renseignements de candidature demandés au titulaire (à l’exception du DC1). 

 
En cas de sous-traitance, le candidat devra fournir également au Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé 
(CSPS), le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) du titulaire du marché et du sous-traitant. 

 

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l’entreprise 
titulaire du marché. 
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L’entreprise indique, lors de la soumission la nature et le montant de chacune des prestations qu’elle envisage de sous-
traiter ainsi que les sous-traitants auxquels elle envisage de faire appel.  

Le titulaire est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au représentant de l’entité adjudicatrice 
lorsque celui-ci en fait la demande.  

Le délai de communication du ou des contrats de sous-traitance au maître d’ouvrage est fixé à 15 jours calendaires à 
compter de la réception de la demande (en lettre recommandée avec accusé de réception) par le titulaire.  
 
Par dérogation à l’article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité 
suivante sera appliquée : 100 € par jour de retard. 

Il est rappelé que le titulaire reste responsable de la bonne exécution des travaux. 

Dans le cas d’entrepreneurs groupés et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de 
paiement au nom du représentant de l’entité adjudicatrice et les envoie conformément aux dispositions de l’article R. 
2193-11 du C.C.P. 
 

4.8. Cotraitance 

Si le contrat est conclu avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des 

membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du représentant de l’acheteur pour l’exécution 

des bons de commande.  

Par dérogation à l’article 3.5.4 du CCAG Travaux, en cas de défaillance du mandataire du groupement lors de 

l’exécution du contrat, les membres du groupement disposent d’un délai de 8 jours à compter de la date de réception 

de la notification de la mise en demeure de l’acheteur pour désigner un remplaçant à ce dernier. En cas d’acceptation 

du représentant de l’acheteur, une modification sera établie sur cette base afin de modifier le contrat. Cette 

modification sera notifiée au nouveau mandataire et aux cotraitants. A défaut, le contrat sera résilié.  

 DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité 

décroissante : 

o L’acte d’engagement (AE), dans la version résultant des dernières modifications éventuelles ; 

o Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

o Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes : 

• Annexe 1 – Plans du site,  

• Annexe 2 – Reprise de voirie 

• Annexe 3 – Localisation des désordres sur la voirie nord 

• Annexe 4 – Localisation des désordres sur la voirie ouest 

o Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Travaux (CCAG Tr) issu de l’arrêté 

du 30 mars 2021, 

o Le Plan Général de Coordination (PGC) du coordinateur SPS catégorie 2,  

o Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS),  

o Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, 

o L’offre technique du titulaire comprenant le planning prévisionnel d’exécution remplacé en cours de marché 

par le calendrier d’exécution définitif. 

Le titulaire ne peut se prévaloir, dans l’exercice de sa mission, d’une quelconque ignorance des textes énumérés ci-

dessus, des lois, des décrets, arrêtés, règlements, circulaires, de tous les textes administratifs nationaux ou locaux et, 
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d’une manière générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour l’exécution du présent 

marché.  

Le présent CCAP s’appuie notamment sur le CCAG Travaux. En l’absence d’information ou de précision, c’est le CCAG 

qui s’applique.  

En cas de contradictions ou de différences entre les clauses d’un même document, la clause la plus favorable au pouvoir 

adjudicateur doit s’appliquer.  

Pièce non contractuelle :  

o La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).  

 

 OBLIGATIONS ET CONTRAINTES 

6.1. Obligations du titulaire 

➔ Obligation de résultat 

Le titulaire est soumis à une obligation de résultat. Il s’engage à effectuer une prestation soignée. Sera considéré comme 

une prestation soignée, tous travaux jugés visuellement et techniquement irréprochables après avis contradictoire du 

pouvoir adjudicateur. 

➔ Qualifications professionnelles 

Le Titulaire doit disposer des qualifications professionnelles adaptées à la réalisation des travaux et à la réglementation. 

En complément de l’article 29.1.3 du CCAG-Travaux, il est précisé que le titulaire demeure exclusivement et entièrement 
responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de ses calculs, études et documents d'exécution. 

➔ Obligation de confidentialité 

Conformément l’article 5 du CCAG Travaux, le titulaire est soumis à une obligation de confidentialité des informations 
qu’il perçoit durant l’exécution du marché. 
 
➔ Obligation de conseil 

Le Titulaire a une obligation de conseil. Il doit notamment signaler les points de dégradation des installations 

(volontaires ou non) et les aménagements qui seraient souhaitables pour optimiser les travaux.  

Si le pouvoir adjudicateur constate un dysfonctionnement, le prestataire s’engage à mettre tout en œuvre pour remédier 
à cette situation.  
Le titulaire est réputé : 

 Avoir apprécié toutes les conditions d’exécution et s’être parfaitement rendu compte de leur nature, 
de leur importance et de leurs particularités. 

 Avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et toutes sujétions aux lieux d’exécution des 
prestations. 

 Avoir contrôlé toutes les indications sur les installations dans le présent CCTP, et s’être entouré de tous 
renseignements complémentaires éventuels auprès de la CCI. 

Les offres des entreprises sont donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de 
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.  
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➔ Documents à fournir par le titulaire 

Conformément à l’article 29 du CCAG-Tr, le titulaire veillera à remettre au pouvoir adjudicateur les documents 
nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs études etc. 
 

➔ Documents à fournir après exécution 

Outre les documents à fournir conformément à l’article 40 du CCAG-Tr, le Titulaire du marché communique à la CCI toutes 
les modifications portant sur sa situation juridique, économique et fonctionnelle.  
A ce titre, il communique en cas de changement à la CCI le nom, le titre et les nouvelles coordonnées de son 
interlocuteur privilégié en charge des relations avec les représentants du pouvoir adjudicateur.  Les documents fournis 
par le titulaire au représentant du pouvoir adjudicateur, deviennent propriété du pouvoir adjudicateur. 

Par dérogation à l'article 40.1 du CCAG-TX, les plans et autres documents à remettre par le titulaire au représentant du 
pouvoir adjudicateur et au coordonnateur SPS, seront présentés de la façon suivante : 

. 1 exemplaires en tirage plié au format 21 x 29,7, 

. 1 exemplaire sur support informatique, conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières du 
pouvoir adjudicateur et de la charte graphique départementale, fixant les normes d'échange de données informatiques 
pour le transfert des plans (format DWG et PDF). 

En complément des articles 40.1 et 40.2 du CCAG-TX, il est stipulé que les documents fournis après exécution doivent 
comporter, dans le cas d'emploi de matériel étranger, une traduction française et la liste des dépositaires et 
concessionnaires en France. 

Afin d'assurer la bonne exécution de cette obligation, il est expressément stipulé ce qui suit : 

La constitution de ces documents après achèvement versés au dossier des ouvrages exécutés (DOE), s'effectuera de 
façon longitudinale tout au long du déroulement des travaux. En conséquence, le titulaire s'oblige à constituer 
progressivement ce dossier. 

Chaque fois qu'une partie d'équipement aura été installée ou achevée sur la base des documents de conception et des 
plans d'exécution visés par le maître d'œuvre et/ou le contrôleur technique, les pièces constitutives (plans, notices 
etc…) seront versées au dossier provisoire avec la mention DOE. Le compte rendu de chantier fera mention du 
versement de ces pièces au dossier. 

Ce dossier sera toujours accessible ou communicable à la première demande afin de permettre au maître d'œuvre 
d'exercer un contrôle bimensuel sur son évolution conforme. Il pourra également exercer des contrôles inopinés. 

➔ Réunions et suivi des travaux  

A l'initiative du maitre d’œuvre une réunion de préparation d’une durée de 2 heures entre le représentant de la CCI de 

l’Oise, le maître d’œuvre et le titulaire aura lieu sur le Port de Nogent sur Oise, après la notification du marché public. 

Ensuite une réunion hebdomadaire durant toute la durée du marché pourra être organisée afin d’échanger sur la 

semaine écoulée sur l’avancement des travaux.  

Le coût de ces réunions est compris dans les prix remis par le titulaire dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

(DPGF).  

Le suivi du calendrier sera effectué par le maître d’œuvre chaque semaine. 
 

6.2. Obligations du pouvoir adjudicateur 

Le Pouvoir Adjudicateur désignera un chef de projet, interlocuteur privilégié du titulaire dans le cadre de l’exécution du 
présent marché. 
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Tout changement de cet interlocuteur sera signalé au titulaire du marché. 

6.3. Assurances 

D’une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en 
vigueur. 

Conformément à l’article 8 du CCAG Travaux, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa 
responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents 
ou de dommages, causés par l'exécution des prestations. 

Par dérogation à l’article 8 du CCAG-Tr, avant la notification, l'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire : 

 d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des 
travaux. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du Code 
des Assurances, cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale. 

 d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 
1792-2 et 2270 du Code Civil, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie. 

En outre, cette assurance couvrira sa responsabilité et celles de ses préposés ou sous-traitants pour : 

 Les dommages corporels illimités, 

 Les dommages matériels et immatériels consécutifs, 

 Les dommages résultant des fournisseurs et sous-traitants, 

 Des risques et dommages résultant d'atteinte à l'environnement. 

 Les dommages causés aux parties anciennes du fait de l’opération 

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties anciennes du fait 
de l’opération. 

Cette garantie sera maintenue en vigueur pour toute la durée des travaux. Il est précisé que l'entrepreneur déclare être 
titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible 
d'encourir vis-à-vis des tiers et du maître d'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels 
(que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant après les travaux. 

La non-production des attestations d'assurance est un obstacle à la conclusion du marché. L'entrepreneur fera son affaire 
de la collecte des attestations d'assurance de ses sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître 
d'ouvrage. 

Le Titulaire, ainsi que les sous-traitants éventuels, doivent produire les attestations des polices d'assurances, et de leur 
renouvellement en cours de marché, dans un délai maximum de 15 jours avant le début de chaque exercice. 

Sur simple demande du maître de l’ouvrage, les titulaires doivent justifier à tout moment du paiement de leurs primes 
ainsi que de celles de leurs sous-traitants. 

6.4. Dégradations causées aux voies publiques 

Conformément à l'article 34 du CCAG Travaux, si, à l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues 

pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins 

exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et l'acheteur. 

6.5. Obligations de vigilance 

Le titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de l’exécution de 

celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.  
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Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à 

disposition, gratuitement, par la CCI de région Hauts-de-France à l’adresse suivante :  

https://www.e-attestations.com 

A défaut, le marché pourra être résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un 

tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.  

En cas de groupement momentané d’entreprises, ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du groupement.  

6.6. Protection de la main d’œuvre  

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre et 

aux conditions de travail.  

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements, relatifs à la protection de la 

main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu, ainsi 

que ses sous-traitants, au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation 

internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-

d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de 

garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.  

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre des ouvriers employés sur le chantier est celle 

prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux. Les titulaires s’engagent à être en 

conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le travail clandestin.  

Le titulaire fournira tous les six mois la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis à 

l’autorisation de travail mentionnée à l’article L5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa 

date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail (articles 

D8254-2 et D8254-4 à D8254-5 du code du travail).  

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par le cotraitant doit être assuré à la 

diligence du mandataire.  

Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France  

Conformément à l’article L1262-4-1 du code du travail, toute entreprise non établie en France qui détache, pour 

l’exécution des prestations du présent marché, des salariés, devra remettre au maître d’ouvrage, préalablement au 

détachement, la copie de la déclaration mentionnée à l’article L.1262-2-1 du code du travail.  

Cette disposition est applicable au titulaire du marché, à chacun de ses sous -traitants directs ou indirects agréés, mais 

également à chacune des entreprises exerçant une activité de travail temporaire avec laquelle le titulaire ou un de ses 

sous-traitants a contracté. Le respect de ces obligations doit être assuré à la diligence du titulaire.  

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par le cotraitant doit être assuré à la 

diligence du mandataire.  

Travailleurs handicapés  

Le titulaire est tenu au respect des obligations mentionnées à l’article L.5212 du code du travail et de manière 

générale aux obligations posées par la règlementation du travail, en cas d’emploi de travailleurs handicapés. 

https://www.e-attestations.com/
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6.7. Prévention des risques de conflits d’intérêts et de corruption 

Durant l'exécution du contrat le titulaire s'engage à maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin d'éviter toute 
distorsion de concurrence, à éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts, ceux de l'acheteur et ceux des autres 
opérateurs susceptibles d'être amenés à participer à l'exécution du contrat. 

Le titulaire s'engage à avertir l'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir à un conflit d'intérêts et lui soumet les 
dispositions qu'il propose de mettre en œuvre afin de faire disparaître cette situation. A ce titre, le titulaire s'engage à 
divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur 
candidature lors d'une autre consultation. 

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne, physique ou morale, 
intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat : 

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ; 
- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la 

corruption ;  
- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu, 

financier ou de toute autre nature, à l'occasion du présent contrat ; 
- Fournit toute assistance nécessaire à l'acheteur pour répondre à une demande d'une autorité dûment habilitée 

relative à la lutte contre la corruption. 
 

6.8. Réparation des dommages 

Les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de l'exécution du contrat sont 

à la charge du titulaire. 

Les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens du titulaire par l'acheteur du fait de l'exécution du 

contrat sont à la charge de l'acheteur. 

A ce titre, l’attention du titulaire est attirée sur la présence d’un gisant situé dans le jardin intérieur. Il prendra soin de 

n’y causer aucun dommage.  

6.9. Sujétions résultant de l’exploitation du domaine public 

Le titulaire sera tenu responsable de la signalisation temporaire de chantier, du nettoyage quotidien des chaussées et 

des emprises qui lui sont allouées, de la réparation immédiate des dégâts occasionnés en voiries. 

 

Le titulaire ou le mandataire du marché public supportera seul les frais de remise en état des dégradations causées 

aux voies publiques. 

Tenue à jour des plans d’exécution et documents de chantier (compris registre de formation, registre de sécurité, 

registre des observations) 

Les opérateurs tiendront en permanence sur le chantier dans un casier, tous les documents à jour, ainsi que la liste de 

ces documents avec dates des approbations concernant l’opération (plans, notes…). Ces documents seront réservés 

au représentant du pouvoir adjudicateur. 
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 CONDITIONS D’EXECUTION GENERALES 

7.1. Ordre de service (OS) 

Pour diriger l’exécution des prestations du marché, le maître d’ouvrage délivre au titulaire, des ordres de service 
conformément à l’article 3.8 du CCAG-Travaux. 

Les ordres de service émis par le maître d'œuvre entraînant une modification des conditions d'exécution du marché, 
notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants, font l'objet d'une validation préalable par le maître 
d'ouvrage. 

Sous peine de forclusion, le prestataire dispose d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception d’un ordre 
de service pour émettre d’éventuelles réserves sur les prescriptions édictées. Ces réserves doivent être transmises au 
maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé.   

En complément de l’article 3.8 du CCAG Travaux, le titulaire ne pourra refuser de se conformer à un ordre émis et devra 
appliquer sans délai toute décision valablement notifiée y compris en cas de formulation de réserves.  

En cas de refus, le titulaire s’expose à la résiliation pour faute du contrat dans les conditions prévues par le présent 
C.C.A.P. 

7.2. Demande de devis 

Le titulaire est tenu de produire, sans incidence financière et sans allongement du délai d'exécution, tous les devis, 

études, détails et sous-détails de prix, qui lui seront demandés par le maître d'œuvre. 

Le maitre d’œuvre fixe la forme sous laquelle ces études et devis doivent être présentés. 

L'entrepreneur ne peut pas prétendre à une indemnité si les études et/ou les devis n'ont pas de suite. 

Ces études et devis seront transmis au maitre d’œuvre en une seule fois et sous une forme complète et conforme aux 

clauses du marché. 

En même temps que le devis, l'entrepreneur indiquera l'incidence amenée par les travaux correspondant au devis, sur 

le délai d'exécution tout corps d'état. 

En cas de dépassement du montant initial un avenant au présent marché doit être établi et signé préalablement à tout 
dépassement du montant initial. 

 

7.3. Marques 

Il est précisé que le dossier de consultation peut spécifier des marques afin que la description des produits et des 

matériels puisse être suffisamment intelligibles aux entreprises. Ces mentions n’ont pas pour effet de favoriser ou 

d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. En effet, le candidat pourra proposer toute autre 

marque pour ces produits ou matériels dont les spécificités techniques sont équivalentes. 

 

7.4. Période de préparation – programme d’exécution des travaux 

A. Période de préparation / Programme d’exécution des travaux 

Conformément à l’article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est la période durant laquelle, avant 

l’exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent être prises et certains documents nécessaires à la 

réalisation des ouvrages doivent être établis. Cette période est incluse dans le délai d’exécution du marché. Elle est, 
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sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, fixée à un délai maximum d’un mois tel que 

prévu au planning d’exécution des travaux.  

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-après, à la diligence respective des parties 

contractantes. 

1. Par les soins du Maître de l'Ouvrage  

- Participation aux rendez-vous de chantier chaque fois que cela est nécessaire. 

 

2. Par les soins de l'entrepreneur : 

- Etablissement des plans et notes de calculs d’exécution permettant le démarrage des travaux dès l’achèvement 

de la période de préparation 

- Communication au maître d'ouvrage, de l'identité et des coordonnées des entreprises sous-traitantes au moins 

(dix) 10 jours avant la date prévue de leur intervention sur le chantier, 

- Etablissement et présentation au visa du maître d’ouvrage du programme d'exécution détaillé des travaux,  

- Planning général d'exécution des travaux signés par l’entreprise et visé par le maître d’ouvrage 

- Se conformer au plan de prévention du maître d’ouvrage 

 

3. Par les soins du C.S.P.S. : 

- Harmonisation des P.P.S.P.S. par le coordonnateur et intégration au Plan Général de Coordination, 

 
Les documents établis par l’entrepreneur au cours de la période de préparation des travaux seront soumis au visa du 
maitre d’œuvre et du maitre d’ouvrage dans un délai déterminé par le maître d’ouvrage lors de la réunion de mise au 
point en début d’exécution du marché. 

 

B. Plans d’exécution et synthèse – Notes de calculs – Etudes de détail 

Les entreprises doivent transmettre tous les documents d’exécution au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage pour 

accord préalable.  

C. Gestion des déchets de chantier 

Conformément à l’article 36 du CCAG-TR, la valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du 

marché, est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur maître d’ouvrage en tant que producteur de déchets et du 

Titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier. 

Cependant et conformément aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières, le Titulaire du marché est 

responsable de la collecte, de l’évacuation, du traitement et de la valorisation des déchets. A ce titre, il aura précisé dans 

son offre technique les modalités qu’il entend mettre en œuvre pour la gestion des déchets.  

Le Titulaire doit par ailleurs se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage 

et à l’évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir au maître d’ouvrage les éléments de 

leur traçabilité. 

Les prix du marché proposés par le Titulaire du marché sont réputés comprendre l’ensemble des frais relatifs à ces 

prestations de gestion et de valorisation des déchets.  
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7.5. Défaillance du titulaire 

Si le présent marché est résilié par application des articles 50.3 ou 52 du C.C.A.G. T.R., le maître d’ouvrage pourra faire 
appel à un tiers pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisées par le titulaire 
défaillant, et ce jusqu’à la désignation d’un nouveau prestataire. Les dépenses entrainées par cette garde sont à la 
charge du titulaire défaillant. 
 

7.6. Registre du chantier 

L'ensemble des documents émis ou reçus par le maître d'œuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié 
historiquement par le maître d'œuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou 
chacun des membres, en cas de groupement d'opérateurs économiques. 

Ce registre est tenu à la disposition du maître d'ouvrage comme de tous les intervenants autorisés et est remis au maître 
d'ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de l'ouvrage. 

Lorsque les documents particuliers du marché le prévoient, le registre de chantier peut prendre la forme d'une 
plateforme numérique commune, administrée par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, sur laquelle chaque acteur 
du chantier dépose les documents qu'il émet. Les documents particuliers du marché précisent les modalités de mise en 
œuvre et d'utilisation de cette plateforme. 

 

7.7. Modifications apportées au projet 

Par dérogation aux articles 13 et 14 du CCAG-TX, les modalités suivantes s’appliquent pour toutes demandes de 
modifications du marché public.  

Modifications proposées par le titulaire du marché public 

Toutes propositions de modification du projet par rapport aux pièces contractuelles ou aux pièces ayant fait l'objet de 

visa de la part du maître d'œuvre ou de l'avis du bureau de contrôle et accord du maître d’ouvrage, devront être 

adressées au maître d'œuvre et au représentant du maître d’ouvrage à l'adresse indiquée à l'article règlement des 

comptes du présent document. 

Ces propositions devront être accompagnées : 
- d'une notice explicative donnant les motifs qui ont conduit à cette proposition ; 
- de l'estimation détaillée de l'incidence financière (en plus ou en moins) entraînée par la modification (base marché) ; 
- de l'influence que peut avoir ce choix sur les délais. 
 

Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, le maître d'œuvre transmettra son avis sur la modification proposée au 

représentant du maître d’ouvrage. 

En cas d’accord préalable du maître d’ouvrage, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, le maître d'œuvre notifie par 

ordre de service au titulaire du marché public la décision sur la proposition reçue. Cette décision pourra être assortie 

de réserves. En cas de désaccord ou de demande de complément d'études, une nouvelle proposition fera l'objet de la 

même procédure d'approbation sans que pour autant le délai d'exécution puisse être modifié. 

Si à la fin du délai imparti pour l'instruction de cette demande de modification aucune réponse n'est donnée, la 

proposition sera considérée comme refusée. 

Il est à noter que si cela entraîne une modification du montant du marché public, celle-ci devra faire l'objet d'un avenant. 
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Modifications résultant d'une demande du représentant du maître d’ouvrage 

Toute demande de la part du représentant du maître d’ouvrage visant à modifier le projet par rapport aux pièces 

contractuelles ou aux documents ayant fait l'objet du visa du maître d'œuvre ou de l'avis du bureau de contrôle, fera 

l'objet d'un ordre de service précisant les points à étudier. 

Par dérogation aux articles 13 et 14 du CCAG-TX, la procédure sera la suivante. Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables 

à compter de la réception de cet ordre de service, le titulaire adressera au maître d'œuvre une note précisant dans 

quelles conditions de délai et de prix une proposition technique et architecturale répondant à la demande de 

modification du représentant du maître d’ouvrage pourra être élaborée. 

Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de cette note, le maître d'œuvre transmettra son avis sur 

la modification demandée au représentant du pouvoir adjudicateur. 

Le représentant du maître d’ouvrage fera part de sa décision sur l'acceptation ou non de ces conditions d'études au 
maître d'œuvre par ordre de service. Si l'accord en est donné, le maître d'œuvre fera établir dans les délais arrêtés les 
études demandées qui comporteront en outre : 
- une notice technique et explicative ; 
- les plans modificatifs ; 
- un détail de l'incidence financière sur le coût global de l'opération (base marché) ; 
- une note sur l'incidence de la modification sur les délais. 
 

La proposition ainsi établie sera transmise au maître d'œuvre qui devra formuler un avis dans un délai de dix (10) jours 

ouvrables. Le représentant du maître d’ouvrage devra donner son accord préalable. Il est à noter que si cela entraîne 

une modification du montant du marché public, celle-ci devra faire l'objet d'une modification de contrat. 

7.8. Clauses environnementales 

Il est fait application de l’article 20.2 du CCAG Travaux. 

 

7.9.  Autorisations administratives 

Conformément à l’article 31.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage a la charge de l’obtention des autorisations 

administratives nécessaires à la réalisation des travaux prévus au contrat.  

7.10.  Installation de chantier 

Conformément à l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut 

avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien 

de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas 

ouvertes à la circulation publique.  

7.11. Lieux de dépôts des déblais 

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l’article 31.2 du CCAG Travaux.  

Les emplacements suivants sont mis à gratuitement à la disposition du titulaire pour le dépôt provisoire des déblais en 

excédent : Sans objet.  

7.12. Provenance des matériaux et produits  
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Conformément à l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou 

composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le 

contrat. 

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents qui assurent la traçabilité des 

produits et matériaux mis en œuvre. 

Les prestations doivent être conformes aux stipulations du marché en vigueur à la date d’établissement des prix 

correspondant au mois de remise de l’offre par le titulaire. 

7.13. Vérification des matériaux, produits et composant de construction 

Le CCTP précise les modalités relatives aux vérifications.  

Vérification complémentaire effectuée par le maître d’œuvre par un Contrôle Qualité Extérieur: 

Le Maitre d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en plus de ceux définis par le marché et de 

ceux visés à l’article 24.6 du CCAG Travaux. Ils sont rémunérés par le représentant du pouvoir adjudicateur.  

7.14. Réduction des nuisances 

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations du contrat, 

notamment celles générées envers les riverains. 

Le titulaire met tout en œuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les nuisances olfactives 

et les productions de poussières et fumées. Le titulaire respecte le plan de gestion de déchets et est informé que 

durant l'exécution du contrat, il doit être en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments précédents 

sur simple demande de l'acheteur. 

Dans le cas où les travaux nécessitent l’emploi de moteurs ou d’appareils mécaniques, le titulaire devra prendre à ses 

frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter tout danger d’incendie ou d’explosion. Le 

fonctionnement de ces moteurs ou appareils sera réalisé de manière à réduire au minimum la gêne imposée aux 

usagers et aux riverains.  

Les engins de chantier équipés d’un moteur à explosion ou à combustion interne, les groupes moto compresseurs, les 

brise-bétons et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les groupes électrogènes de puissance, 

devront être conformes à un type homologué tel que défini dans les arrêtés ministériels du 11 avril 1972 (modifié le 5 

mai 1975), du 4 novembre 1975, du 26 novembre 1975, du 10 décembre 1975 (l’ensemble de ces arrêtés ayant été 

modifié le 19 décembre 1977) concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.  

Le Maître d’œuvre pourra prescrire au titulaire, soit le remplacement ou la modification des moteurs et appareils dont 

le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour l’emploi de ces moteurs ou appareils aux 

frais du titulaire. 

7.15. Suivi de chantier 

Le suivi d'avancement des prestations fait l'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent le titulaire, 

le maître d'œuvre, le représentant du maître d'ouvrage et, le cas échéant le coordonnateur SPS.  

En complément de l'article 3.9 du CCAG-TX, il est précisé ce qui suit : 
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Les opérateurs sont tenus d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maître d'œuvre, ou d'y déléguer un 

agent ayant pouvoir pour engager l'opérateur et donner sur-le-champ des ordres nécessaires sur le chantier. 

Les rendez-vous de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le maître d'œuvre. 

La présence des opérateurs étant indispensable à la coordination que requiert la bonne marche des travaux, leur 

absence ou leur remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, à quelque titre que ce soit, entraîne leur 

responsabilité sans que mention du fait soit portée sur le cahier de chantier visé ci-après. 

Le compte-rendu est rédigé par le maître d'œuvre. 

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant des difficultés 

administratives, matérielles et techniques. 

Le maître d'œuvre et le représentant du maître d'ouvrage se réservent le droit de procéder à des visites impromptues 

en dehors des visites périodiques. 

 MODALITES ET DETERMINATION DES PRIX 

8.1. Contenu et forme des prix  

Les marchés sont traités à 2 chiffres après la virgule maximum.  

Les prestations, faisant l’objet du marché, seront réglées par application du prix global et forfaitaire mentionné dans 
l’acte d’engagement. Ce prix constitue un prix plafond que les entreprises se devront de respecter et de ne pas dépasser. 
Les prestations sont donc rémunérées selon le prix global et forfaitaire indépendamment des quantités exécutées. Le 
prix indiqué dans l’acte d’engagement constitue le prix global et forfaitaire maximum que le candidat se devra de 
respecter (hors révision des prix). 

Conformément à l’article 9.1.1 du CCAG-TR, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 
l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et toutes sujétions d’exécution des travaux qui 
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, et notamment :  

• de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; 

• de phénomènes naturels ; 

• de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au 
déplacement ou à la transformation de ces installations ; 

• des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ; 

• de la réalisation simultanée d'autres ouvrages. 
 

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître de l’ouvrage. 
Aucun surcoût de quel qu’ordre que ce soit ne sera accepté par le Pouvoir Adjudicateur. Le taux de TVA est celui en 
vigueur à la date du fait générateur de ce dernier. 

La sous-estimation du temps nécessaire à l'exécution d'une tâche ne pourra donner lieu à aucune majoration de prix.  

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse des éléments avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de 
l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché. 

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de 
l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient après étude des documents de 
consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son 
prix. 
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8.2. Variation dans les prix 

Les répercussions sur les prix du marché, des variations des éléments constitutifs du coût des travaux, sont réputées 
réglées par les stipulations ci-après : 
 
Le mois M0 est le mois de la date limite de remise des offres. Il constitue le mois d’établissement des prix du marché 
public.  
 
Les prix du marché sont fermes et définitifs.  
 
Toutefois, si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre 
et la date de début d’exécution des prestations, ils seront actualisés selon les modalités ci-dessous :  
 
L’indice ou index de référence I est :  
Index Travaux Publics – TP01 – Index général tous travaux – Base 2010 – Identifiant : 001711007 
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711007)  
 
Appliqué aux prix : tous les prix de la DPGF.  
 
L’actualisation des prix est donnée par la formule :  
 
Pa = Po x [Im-3/Io] 
Dans laquelle :  
Pa = Prix actualisé 
Po = Prix initial du contrat 
I = indice ou index de référence défini ci-dessous 
Io = Valeur de l’indice ou index au mois M0 
Im-3 = valeur de l’indice ou index à la date de début d’exécution des prestations moins 3 mois.  
 
Le prix ainsi actualisé reste ferme toute la période d’exécution et constitue le prix de règlement de la prestation. 
 
Quand l’indice ou index n’est pas connu, une révision provisoire s’applique sur la base de la dernière référence connue 
de l’indice ou index. La révision définitive intervient au plus tard dans les 3 mois après la date de publication des indices 
ou index.  
En cas de disparition de l’indice ou index choisi et, si un nouvel indice ou index était publié afin de se substituer à celui 
actuellement en vigueur, la variation du prix se trouverait de plein droit indexé sur ce nouvel indice ou index et le 
passage de l’ancien indice ou index au nouveau s’effectuerait en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire.  
Dans le cas où l’indice ou index choisi ne peut être appliqué du fait de l’absence d’indice ou index de remplacement, les 
parties conviendraient de lui substituer un indice ou index similaire choisi d’un commun accord par une modification 
de marché.  
 
En cas de sujétions imprévues rendant inappropriée l’utilisation exclusive de l’indice de révision initial, les parties 
conviendraient d’intégrer un indice supplémentaire choisi d’un commun accord par une modification de marché.  
Dans le cas où il conviendrait de faire évoluer la périodicité de la révision en cours d’exécution, le cas échéant, les parties 
pourront convenir d’une modification de marché.  

8.3. Frais de coordination 

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est incluse dans le 

prix de ses prestations.  

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcoût les frais de coordination et de contrôle des sous-

traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711007
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8.4. TVA 

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.  

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l’article 269 du Code Général 

des impôts.  

Le marché public est conclu en euros.  

 CONDITIONS DE PAIEMENT 

9.1. Délais de paiement 

Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des 

demandes de paiement ou du service fait si celui-ci est postérieur à la date de réception de la demande de paiement. 

En cas de dépassement du délai de paiement, des intérêts moratoires sont versés au titulaire.  

9.2. Régime des paiements 

Les projets de décompte seront présentés conformément aux instructions données aux entrepreneurs par le 

représentant du pouvoir adjudicateur pendant la période de préparation.  

Les modalités du règlement des comptes du marché seront les suivantes :  

Les acomptes seront réglés mensuellement.  

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet au Maître d’œuvre sa demande de paiement mensuelle sous la forme 

d’un projet de décompte faisant ressortir les quantités ou les pourcentages d’exécution, arrêtés à la fin du mois 

précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché.  

Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA. Si 

des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l’article 14.1 du 

CCAG-Travaux, s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés. Lorsque des réfactions ont été fixées par 

application du CCAG-Travaux, elles s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.  

Il y joint également toutes indications nécessaires touchant aux travaux en régie ou aux approvisionnements.  

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire est accepté ou rectifié et arrêté par le Maitre d’œuvre, il devient 

alors le décompte mensuel. Le Maître d’œuvre notifie au titulaire, par ordre de service, l’état d’acompte mensuel et 

propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet.  

Solde :  

A la suite de la notification de la décision de réception, le titulaire adresse, après le projet de décompte mensuel 

afférent au dernier mois d’exécution, un projet de décompte final indiquant les quantités totales des prestations 

réellement exécutées.  

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l’objet de 

réserves antérieures de sa part.  

Le projet de décompte final complété par le titulaire est accepté ou rectifié par le Maitre d’œuvre et devient alors le 

décompte final. Le Maitre d’œuvre établit le projet de décompte général composé :  
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Du décompte final, 

D’un état de solde,  

De la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.  

Ce projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte 

général.  

Dans le cas d’une réception avec réserves : Par dérogation à l’article 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est 

prononcée avec réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de l’établissement du décompte général, 

le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général qu’après la levée de la dernière des 

réserves. Dans le cas où la levée des réserves est confiée à une autre entreprise, la signature du projet de décompte 

général n’interviendra qu’après règlement définitif du nouveau marché. Il intégrera le montant des sommes engagées 

pour la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves à la réception.  

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le représentant du pouvoir 

adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-après :  

30 jours à compter de la levée de la dernière des réserves,  

- 30 jours à compter du règlement définitif du nouveau marché.  

 

9.3. Facturation 

La facturation sera effectuée sur le portail Chorus Pro. 
 

a) Chorus Pro permet la transmission des pièces concourant à l’exécution des marchés de travaux en cours et en fin 
de marché conformément au CCAG Travaux.  
Plusieurs types d’acteurs interviennent dans le processus de gestion de ces marchés :  

➢ Fournisseurs (titulaire, cotraitant, sous-traitant) 
➢ Maîtrise d’œuvre (MOE) 
➢ Ordonnateur destinataire : Maîtrise d’ouvrage (MOA) et/ou service financier 

 
b) Chaque acteur intervenant dans le processus de facturation de Chorus Pro est tenu :  

➢ D’utiliser le cadre de facturation approprié à son rôle et la pièce déposée 
➢ De renseigner le numéro d’engagement communiqué par l’ordonnateur ou le code service (le numéro du 

marché) 
➢ De se conformer aux principes d’utilisation de Chorus Pro (cf. documentation disponible en suivant ce 

lien : https://chorus-pro.gouv.fr rubrique « Gérer mes factures de travaux ». 
 

c) En cas d’erreur sur les données d’acheminement (SIRET, code service ou numéro d’engagement) mentionnées sur 
la facture, les services du pouvoir adjudicateur ou la personne habilitée à cet effet, peut demander au fournisseur 
la modification de ces données. Celle-ci renvoie sa facture tout en conservant le même numéro.  
 

d) Lorsqu’une ou plusieurs pièces justificatives sont manquantes, les services du pouvoir adjudicateur ou la personne 
habilitée à cet effet suspend la facture du fournisseur. Ce dernier complète sa demande de paiement avec les 
pièces jointes et renvoie la facture.  
 

e) Toute erreur constatée sur la facture et ne relevant pas des alinéas précédents entraine son rejet. La régularisation 
s’effectue alors par l’émission d’une nouvelle facture.  

https://chorus-pro.gouv.fr/
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Format des pièces déposées :  

a) Tout dépôt en mode « initial » ou « association » s’effectue au format PDF généré à partir de la version bureautique 
du modèle communiqué par le représentant du pouvoir adjudicateur. 

b) Le dépôt du projet de décompte par le titulaire est accompagné, en pièce jointe, de la version bureautique ayant 
servi à générer le document au format PDF.  

 
Cas d’entreprises groupées :  
La notion de groupements d’entreprises n’existe pas dans Chorus Pro. Sauf exception autorisée par le représentant du 
pouvoir adjudicateur, il est recommandé un dépôt unique par le mandataire, au sein du même dossier de facturation, de 
l’ensemble des demandes de paiement des cotraitants, sous la forme d’un projet de décompte consolidant l’ensemble de 
ces demandes. Les pièces seront déposées selon le format prévu au point ci-dessus.  
 
Incident technique :  
En cas d’incident technique ou d’évolutions de Chorus Pro impactant le mode de transmission des pièces, le représentant 
du pouvoir adjudicateur communiquera aux acteurs intervenant dans le processus de facturation les mesures à observer à 
titre conservatoire. Sauf modification des présentes clauses, ces mesures resteront en vigueur jusqu’à retour de l’état 
normal de fonctionnement ou, à défaut, la date contractuelle de fin d’exécution du présent marché.  
Sans indication du numéro de commande émis par la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE, les factures ne pourront pas être 
traitées et devront être retournées au titulaire du marché.  
 

9.4. Paiement des cotraitants 

En cas de groupement conjoint, la demande de paiement est obligatoirement répartie entre les membres du 

groupement.  

Par dérogation à l’article 12.1.2 du CCAG, en cas de groupement solidaire, la demande de paiement peut être répartie 

entre les membres du groupement ; la demande de paiement globale présentée par le mandataire au représentant du 

pouvoir adjudicateur précise alors le montant ou le % des prestations effectuées par chacun des cotraitants, au regard 

de la répartition fixée au marché public. 

La notion de groupements d'entreprises n'existe pas dans Chorus pro. Chaque membre doit disposer d’une structure 

et d’un identifiant propres pour pouvoir émettre ses factures. Le mandataire vise la demande pour la transmission 

vers le représentant du pouvoir adjudicateur. 

La signature de la demande de paiement par le mandataire vaut acceptation par celui-ci du montant à payer à chacun 

des cotraitants, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché public. 

 

9.5. Paiement des sous-traitants 

Le titulaire peut sous-traiter certaines parties de son contrat, à condition d'avoir obtenu de l’acheteur l'acceptation de 
chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. 
Il fournit à cet effet un acte spécial dûment complété (formulaire DC4) et produire les éléments suivants pour chaque sous-
traitant présenté pendant l'exécution du contrat : 
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- les certificats et attestations des articles R2143-6 à R2143-10 du Code de la Commande Publique, 

- un sous-détail des prix comportant les éléments de décomposition de ses prix le cas échéant, 

- une attestation d'assurances comme indiquée à l'article "Assurance" du présent cahier en vigueur au moment 

de l'intervention du sous-traitant le cas échéant, 

- un relevé d'identité bancaire ou BIC ou IBAN, 

- les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée à engager le sous-traitant, 

- les capacités professionnelles du sous-traitant le cas échéant, 

- toutes justifications permettant de vérifier que le sous-traitant s'est acquitté de ses obligations mentionnées 

aux articles L8222-1 et L8222-4 du code du travail. 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellé au nom de l’acheteur au Titulaire du marché, sous pli recommandé 
avec accusé réception, ou la dépose auprès du Titulaire contre récépissé.  
 
Le Titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé réception ou du récépissé pour donner 
son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur ou à la personne désignée par lui 
dans le marché.  
 
Le sous-traitant devra remettre son PPSPS définitif au coordonnateur SPS au plus tard quinze (15) jours avant le début de 
son intervention. Cette intervention sera conditionnée par l’approbation du PPSPS par le coordinateur SPS.  
 
Le sous-traitant direct adressera sa demande de paiement sur Chorus Pro, conformément aux articles L2192-1 et suivants, 
D2192-1 et suivants, R2192-3 et suivants du Code de la commande publique, sur le « portail public de facturation » (CHORUS 
PRO), à l’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.  
 
Le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour 
donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne 
désignée par lui dans le marché public.  
 

9.6. Avance 

Il est fait application de l’option B de l’article 10 du CCAG-Travaux et plus particulièrement de l’article B.10.1 du CCAG-

Travaux.  

Si le titulaire ne la refuse pas dans l’acte d’engagement, une avance lui sera versée dans les conditions prévues aux 

articles R2191-3 à R2191-12 du Code de la commande publique. Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur 

la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-traitance.  

Pour les petits et moyennes entreprises mentionnées à l’article R2151-13 du Code de la commande publique :  

Le montant de cette avance est fixé à 15% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, sous réserve des 

dispositions des articles R2193-17 à R2193-21 du Code de la commande publique.  

Pour les autres entreprises :  

Le montant de cette avance est fixé à 15% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, sous réserve des 

dispositions des articles R2193-17 à R2193-21 du Code de la commande publique.  

Pour toutes les entreprises :  

https://chorus-pro.gouv.fr/
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Le paiement de l’avance interviendra sans formalité dans le délai de 30 jours compté à partir de la date d’effet de 

l’acte qui emporte commencement d’exécution des prestations.  

Le remboursement de l’avance sera effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire lorsque 

le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant initial TTC du marché.  

Le remboursement de l’avance est effectué sur les sommes dues au titulaire dès la 1ère demande de paiement.  

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix. 

Une avance peut être versée sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes 

dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R2193-17 à 

R2193-21 du code de la commande publique. Le sous-traitant joint à sa demande de paiement au pouvoir 

adjudicateur une déclaration du titulaire indiquant le montant des prestations qu’il doit exécuter au cours des 12 mois 

suivant la date de commencement des prestations.  

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.  

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes 

dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R2193-17 à 

R2193-21 du Code de la commande publique. Le sous-traitant joint à sa demande de paiement au pouvoir 

adjudicateur une déclaration du titulaire indiquant le montant des prestations qu’il doit exécuter au cours des 12 mois 

suivant la date de commencement des prestations.  

9.7. Retenue de garantie 

Sur chaque lot, il sera procédé, sur chaque versement autre qu’une avance, à une retenue de garantie de 3% du 

montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.  

Cette retenue de garantie pourra être remplacée, au gré du titulaire par une garantie à première demande.  

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenants 

compris.  

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations 

qui lui sont confiées.  

En revanche, si le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut 

être formée pour la totalité du marché par ce dernier.  

Dans le cas où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la 

demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à 

l’acompte sera prélevée. Les montants ainsi prélevés seront alors reversés au titulaire après constitution de la 

garantie.  

Elle sera restituée à l’expiration du délai de garantie dont la durée est fixée à l’article 44.1 du CCAG-Travaux.  
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 CONTROLE DE LA PRESTATION ET SECURITE 

10.1.  Exigence des matériaux et produits  

Le titulaire du marché s’engage à respecter l’ensemble des caractéristiques et normes applicables aux produits prescrits 

dans le CCTP. 

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé 

à l'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites 

pièces. 

Tous les matériels ou produits utilisés seront neufs. 

10.2. Caractéristiques, qualité et vérifications 

Afin de s’assurer de l’accord des fournisseurs ou des constructeurs, le maître d’ouvrage se réserve le droit :  

→ De se faire communiquer, dès la notification du marché, les engagements souscrits par les fournisseurs ou 
constructeurs,   

→ De refuser l’emploi de matériaux ou matériels provenant de fournisseurs ou des constructeurs qui n’auraient 
pas pris ledit engagement.   

Chaque contrôle fait l’objet d’un procès-verbal dressé par le Maître d’ouvrage ou ses représentants, qui sera adressé à 

l’entrepreneur.   

A la demande du maître d'ouvrage, l'entrepreneur titulaire fournira une attestation de fourniture et pose des matériaux 

qu'il utilisera. 

10.3. Changement de matériels 

Les livraisons et interventions doivent être conformes aux commandes. Dans le cas où le titulaire serait soumis à une 
interruption de commercialisation ou d’une rupture de stock d’un matériel référencé dans le marché, il devra prévenir 
le pouvoir adjudicateur. 

En cas de changement d’un article défini dans le cahier des charges, du fait d’un arrêt de commercialisation ou d’une 
rupture de stock, le titulaire du marché s’engage à transmettre au pouvoir adjudicateur un matériel de substitution, dans 
les conditions cumulables suivantes : 

1. La qualité du matériel devra être égale ou supérieure au matériel concerné 

2. Le prix de vente du matériel de substitution est inférieur ou égal au produit concerné, mais en aucun 
cas supérieur au modèle défini au document financier contractuel. 

10.4. Prestations exécutées d’office 

Dans le cas de prestations non réalisées par le Titulaire (le cas échéant, le groupement en chacune de ses composantes) 
ou son sous-traitant déclaré à l'issue d'un délai précisé par un ordre de service, après constat de la non-réalisation et 
mise en demeure, il pourra être délivré un ordre de service à une autre entreprise pour réalisation de la prestation non 
exécutée après acceptation par le maître d’ouvrage d'un devis qui sera communiqué au Titulaire défaillant. 

La totalité de la prestation sera réglée à l'entreprise ayant réalisé les travaux, et sera déduite au Titulaire défaillant au 
titre des prestations exécutées d'office. 

 

10.5. Principes généraux de sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers 

Le maître d’œuvre met en œuvre les principes généraux de prévention définis aux a, b, c, e, f et h du II de l'article L.230-

2 du Code du travail. 
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La nature et l'étendue des obligations qui incombent au maître d’œuvre en application des dispositions du Code du 

travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé 

des travailleurs, désignés dans le présent CCAP sous le nom de "coordonnateur S.P.S". 

 

10.6. Autorité du coordonnateur S.P.S 

 
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d'ouvrage et le maître d’œuvre, sans délai et par tous moyens, de toute 
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des 
procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des 
travailleurs sur les chantiers. 
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que 
chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer 
le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. 

 

10.7. Moyens donnés au coordonnateur S.P.S 

1/ Libre accès du coordonnateur S.P.S. 
Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au bureau de chantier et au matériel mis à disposition du maître d'œuvre pour 

ses différentes réunions. 

2/ Obligations du maître d’œuvre 

- Le maître d’œuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. : 

* tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d’exécution ; 

* tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ; 

* la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ; 

* le calendrier détaillé d'exécution. 

- Le maître d’œuvre informe le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de l'exécution 

de sa mission. 

- Le maître d’œuvre s'engage à : 

* fournir au coordonnateur S.P.S, à sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au bon 

déroulement de sa mission ; 

* respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants.  

- Le maître d’œuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission, aux avis, observations ou mesures 

préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout 

différend entre le maître d’œuvre et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maître d'ouvrage. 

- Le maître d’œuvre arrête les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur 

S.P.S. 
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- Pour l'analyse des offres des entreprises, le maître d’œuvre consulte le coordonnateur S.P.S. et intègre son avis dans 

le rapport d'analyse des offres. 

- Le maître d’œuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans le registre journal de la 

coordination. 

- Démarrage des travaux 

Le maître d’œuvre devra impérativement notifier le début de la période de préparation et le démarrage des travaux 

par deux ordres de service distincts. 

Le maître d’œuvre ne pourra notifier l'ordre de démarrage des travaux que lorsqu'il aura été informé par le 

coordonnateur S.P.S. de l'intégration du/des plan(s) particulier(s) de sécurité et de protection de la santé dans le plan 

général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 

 

 PENALITES 

 

Par dérogation à l’article 19 du CCAG, toutes les pénalités définies ci-dessous sont cumulables entre elles, dues dès le 
premier euro et sans mise en demeure préalable. 

Ces pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du représentant du pouvoir adjudicateur.  

11.1. Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux 

Dans le cadre du marché, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, 

une pénalité de retard de 300 € HT par jour calendaire de retard.  

11.2. Pénalités de retard dans la remise des documents fournis après exécution  

Le défaut de remise des documents, quel qu’il soit (parmi lesquels ceux à fournir après exécution par le titulaire 

conformément aux articles 29 et 40 du C.C.A.G. – Travaux (DOE,…), entraine l’application des pénalités prévues par les 

documents particuliers du marché, soit une pénalité de retard de 100 € HT par jour calendaire de retard.  

11.3. Autres pénalités 

 
Pénalités Fait générateur et mode de calcul 

Pénalités liées au non-respect des obligations en matière 
d’interlocuteur du représentant de l’acheteur 

En cas de non-respect des obligations relatives à 
l’interlocuteur du représentant de l’acheteur, le titulaire 
encourt, sans mise en demeure, une pénalité égale à 
150€ HT par fait constaté 

Dégâts par négligence dans le respect des consignes de 
sécurité 

Dégâts par négligence dans le respect des consignes de 
sécurité pendant et en dehors des heures ouvrées : une 
pénalité fixée à 300 € H.T, par dégât constaté, sera 
appliquée au titulaire, celui-ci étant responsable des 
dégâts qui pourraient être causés par négligence. 

Trouble à la circulation publique autour du chantier, arrêt 
ou stationnement interdits 

Trouble à la circulation publique autour du chantier, arrêt 
ou stationnement interdit (cette retenue ne vient pas en 
substitution des amendes délivrées par l'autorité 
compétente) : il sera appliqué une pénalité de 150 € H.T 
par trouble constaté. 
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Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou de 
protection efficace 

Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou 
protection efficace avec éclairages diurne et nocturne 
(cette retenue ne vient pas en substitution des amendes 
délivrées par l'autorité compétente) : il sera appliqué une 
pénalité de 150 € H.T par infraction constatée. 

Non-respect du nettoyage du chantier En cas de non-respect du nettoyage de chantier, il sera 
appliqué une pénalité de 150 € H.T par infraction 
constatée. 

Dépôt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors 
des zones prescrites 

En cas de dépôt de matériel, matériaux, divers gravois en 
dehors des zones prescrites, il sera appliqué une pénalité 
de 150 € H.T par infraction constatée. 

Présence de déchets dans une benne non appropriée En cas de dépôt de déchets dans une benne non 
appropriée, il sera appliqué une pénalité de 150 € H.T par 
infraction constatée. 

Dépôt sauvage ou enfouissement de déchets En cas de dépôt sauvage ou d'enfouissement de déchets, 
il sera appliqué une pénalité de 200 € H.T par infraction 
constatée. 

Non-respect des plans de circulation du chantier En cas de non-respect des plans de circulation par un 
opérateur économique, il sera appliqué une pénalité de 
150 € H.T par infraction constatée. 

Pénalités pour non-exécution de l'autocontrôle Au surplus des prescriptions de l'article 38 du CCAG-TX, 
dans le cas où le maître d'œuvre serait amené, en raison 
d'une déficience de l'autocontrôle du titulaire à faire 
exécuter des essais en ses lieu et place, ceux-ci seraient 
exécutés aux frais du titulaire. Dans ce cas, il sera 
appliqué, outre la mise à ses frais des essais, une pénalité 
de 15 % de leur montant HT. 

Absence d’un document obligatoire sur le chantier En cas d’absence d’un document obligatoire sur le 
chantier (AIPR, CACES, DICT, etc….) ou toute autre 
infraction aux prescriptions du CCTP, il sera appliqué une 
pénalité de 200 € H.T par infraction constatée. 

Absence de respect des exigences législatives et 
réglementaires environnementales 

En cas de non-respect des exigences législatives et 
réglementaires en matière environnementale, il sera 
appliqué une pénalité de 150 € H.T par infraction. 

Pénalités relatives au non-respect de la législation sociale Conformément à l’article L8222-6 du code du travail, le 
titulaire qui ne s’acquitte pas des formalités 
mentionnées aux articles L8221-3 à L8221-5 du même 
code, se verra appliquer des pénalités égale à 10% du 
montant du marché, sans toutefois excéder la somme de 
45 000€, dans l’hypothèse prévue à l’article L8224-1 du 
code du travail, et la somme de 75 000€, dans celle à 
l’article L8224-2 du même code. 

 

 RECEPTION ET GARANTIES 
 

12.1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages, prévus par les fascicules intéressés du CCTG Travaux et le CCTP 
propre à chaque lot, seront assurés par les entreprises concernées sous le contrôle du Maître d’œuvre et du Bureau de 
Contrôle Technique à qui elles devront apporter la preuve de la réalisation de ces essais ainsi que les résultats obtenus. 
Ces essais sont à la charge de l’entreprise. Les dispositions de l’article 24.4 du CCAG Travaux, relatives aux essais et 
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vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre, sont applicables à ces essais.  

Le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais en sus de ceux définis par le marché. Si les essais 
donnent des résultats satisfaisants, ils seront rémunérés par le Maître d'Ouvrage ; si les résultats sont insuffisants, ils 
seront à la charge de l’entrepreneur concerné par ces essais.  

 

12.2. Repliement du chantier et remise en état des lieux 

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, et en vertu des prescriptions du CCTP propre à chaque 
lot, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise 
en état des emplacements mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux. Il veillera à 
maintenir les lieux en état de propreté initial.  

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure 
par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un 
délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans 
des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux 
enchères publiques. 

 

12.3. Réception des travaux  

La réception ne fait l’objet d’aucune stipulation particulière. Les articles 41 et 43 du C.C.A.G-travaux sont donc 

applicables.  

L’ensemble des contrôles extérieurs indiqués au CCTP devront être conformes avant la réception.  

S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été 

exécutées, le Maître d'Ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que les entrepreneurs 

s'engagent à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces 

prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations 

préalables à la réception.  

Le fait que le Maître de l’ouvrage soit éventuellement dans l’obligation de prendre possession des locaux inachevés 

dans les délais prévus, du fait du retard imputable à l’entrepreneur, ne peut être considéré comme réception d’office. 

Aucune action ne pourra être entreprise par l’entrepreneur envers le Maître de l’ouvrage, à ce titre.  

La prise de possession éventuelle sera précédée d’une visite des lieux en présence de l’entrepreneur. Un procès-

verbal des lieux sera dressé.  

L’entrepreneur ou le mandataire du groupement sera convoqué huit jours à l’avance par lettre recommandée ou par 

courriel par le Maître d’œuvre.  

12.4. Documents fournis après exécution 

Application de l’article 40.1 du CCAG-Travaux, le dossier des ouvrages exécutés est à remettre, pour l’ensemble des 

lots.  

En complément de l'article 40.1 du CCAG Travaux, il est stipulé que les documents fournis après exécution doivent 

comporter, dans le cas d'emploi de matériel étranger, une traduction française et la liste des dépositaires et 

concessionnaires en France.  
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12.5. Dommages aux tiers 

La réception des travaux ne fait pas obstacle à ce que le titulaire puisse être appelé en garantie par le maître de 

l’ouvrage ou voir sa responsabilité engagée pour des dommages causés aux tiers à l’occasion des travaux réalisés lors 

de l’exécution du marché.  

12.6. Garantie de parfait achèvement 

Délai de garantie  

Les prestations du contrat sont assorties d’une garantie de parfait achèvement prévue par l’article 44.1 du CCAG 

Travaux d’une durée de 12 Mois. 

Conformément à l’article 42.3 du CCAG-travaux, le délai court à compter de la date d’effet de chaque réception 

partielle.  

Régime de la garantie  

Les dispositions de l'article 44 du CCAG-TX s’appliquent. 

L'attention du titulaire est attirée sur le contenu de l'article 44.2 du CCAG-TX aux termes duquel, faute d'avoir satisfait 

à l'obligation du parfait achèvement dans le délai imparti, le délai de garantie peut être prolongé par décision du 

représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à l'exécution complète des travaux. 

Le certificat de parfait achèvement ne sera délivré qu'une fois constaté un fonctionnement des installations conforme 

aux exigences contractuelles. Dans le cas contraire, la période sera prolongée du délai nécessaire à l'obtention des 

résultats techniques et performance exigés au marché public. 

En cas de défaut du titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur le mettra en demeure de s'exécuter dans un 

délai donné. La mise en demeure restant infructueuse, le marché public pourra être résilié aux frais et risques du 

titulaire sans que celui-ci ne puisse réclamer aucune indemnité. 

La décision de résiliation interviendra après que le titulaire ait été informé de la sanction envisagée et ait été invité à 

présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours. 

Constat des travaux exécutés en application de la garantie de parfait achèvement des travaux.  

La constatation de l'exécution des prestations à l’article 9.5.1 ci-dessus doit donner lieu à un procès-verbal dressé 

dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévue à l'article 41. 2. du 

CCAG-Travaux.  

 

 CLAUSE DE REEXAMEN 

 
En application de l’article R. 2194-1 du C.C.P., le marché pourra être modifié selon les clauses suivantes : 

Ajustement des prestations : les parties pourront convenir de réexaminer la nature et/ou l’étendue des prestations, 
ainsi que le délai ou les dates potentielles d’exécution, en cas de survenance, en cours d’exécution du marché, 
d’évènements relevant d’aléas ou de difficultés matérielles ou temporelles, lorsque ces ajustements sont nécessaires 
au parfait achèvement des prestations.  

La réalisation de cette clause de réexamen sera réalisée par voie d’avenant. 
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 NORMES EN VIGUEUR ET TRAITEMENT RGPD 

 
Les prestations effectuées dans le cadre du marché devront respecter l’ensemble des normes françaises, européennes 
et internationales en vigueur lui correspondant. 
 
En cas d’évolution de la réglementation, le titulaire est tenu de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions, 
à compter de leur date d’effet. 
 
Il est précisé que lors de l’exécution du présent marché, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (ci-après dénommé « R.G.P.D. »), ainsi que la loi 2018-493 relative à la protection des données personnelles 
du 20 juin 2018.  
 
Le titulaire est assimilé au titre du présent marché public à un sous-traitant au sens de l’article 28 du règlement susvisé. 
A ce titre, dans le cas où il traite des données à caractère personnel, le titulaire s'engage notamment à :  

- traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet du marché public ;  
- traiter les données conformément aux instructions de la C.C.I.  

 
Si le titulaire considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données 
ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il 
en informe immédiatement la C.C.I.  
 
Si le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en 
vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer la C.C.I. de cette obligation 
juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt 
public ;  

- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent marché public ;  
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent marché 

public :  
o s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 

confidentialité ;  
o reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ;  

- prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des 
données dès la conception et de protection des données par défaut ;  

- ne pas recruter un sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale de la C.C.I. ;  
- prend toutes les mesures requises en matière de sécurité des données telles qu’imposées par l’article 32 du 

R.G.P.D. ;  
- supprimer ou renvoyer ces données, selon les instructions de la C.C.I. ;  
- mettre à la disposition de la C.C.I. toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations 

prévues à l’article 28 du R.G.P.D. et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le 
responsable du traitement de la C.C.I. ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

 
 

 RESILIATION 

15.1. Résiliation 

Le marché peut être résilié dans les conditions prévues au CCAG concerné. 

Toute prestation qui ne donnerait pas satisfaction du fait du non-respect des prescriptions ou obligations définies 

dans les documents contractuels du marché public peut donner lieu à une résiliation de ce dernier sans qu'aucune 

indemnité ne puisse être réclamée par le titulaire. 
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L'inexactitude des documents et renseignements ou le refus de produire les pièces prévues aux articles R2143-6 à 

R2143-10 du code de la Commande Publique, sera sanctionnée par la résiliation du marché public, sans indemnités, 

aux torts du titulaire, après mise en demeure de produire lesdits documents et renseignements. 

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte prévu à l'article L.8222-6 du code du travail, le titulaire n'a pas donné suite à la 

mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois, l’acheteur pourra résilier le marché public, 

sans indemnités, aux frais et risques du titulaire, dans les conditions visées ci-dessus. 

Quelle que soit la cause de la résiliation, il est procédé à une liquidation des comptes au regard des prestations déjà 

effectuées à la date de la résiliation ; les sommes restantes dues sont immédiatement exigibles et sont réglées dans le 

délai de paiement visé dans le présent cahier, au vu de la demande de paiement correspondante. 

15.2. Résiliation pour faute 

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du contrat par le 

titulaire, l'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et après mise en demeure restée sans effet pour les 

motifs prévus à l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit à aucune indemnisation du titulaire et 

n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du titulaire. 

15.3. Résiliation pour motif d’intérêt général 

À tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérêt général. Cette résiliation ouvre droit à 

indemnisation du titulaire. 

L'indemnisation est fixée à 3 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déjà réalisées. 

Le titulaire peut également être indemnisé des investissements et frais engagés pour l'exécution du contrat et non 

pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les justificatifs utiles pour 

apprécier l'indemnité. 

15.4. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire 

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des prestations 

prévues au contrat après mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de résiliation du contrat et si cette 

décision le mentionne, l'acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations, aux frais et risques du 

titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par l'acheteur. 

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre part à 

l'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles à sa bonne exécution. 

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est à la charge du titulaire. La diminution des 

dépenses ne lui profite pas. 

15.5. Redressement et liquidation judiciaire 

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le titulaire notifiera sans délai à l’acheteur le jugement instituant 

cette procédure. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution 

de l’accord-cadre. 

En cas de redressement judiciaire, l’acheteur adressera à l’administrateur une mise en demeure lui demandant s’il 

entend exiger l’exécution du contrat, dans des conditions permettant un bon déroulement de la prestation. 
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En cas de liquidation judiciaire, l’acheteur prononcera la résiliation du contrat sauf si le jugement autorise 

expressément le maintien de l’activité de l’entreprise. 

 REGLEMENT DES LITIGES 

 
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant : 
 

Tribunal Administratif de Lille 
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 
59014 Lille 
 

Téléphone : 03 59 54 23 42 
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr  
Télécopie : 03 59 54 24 45 
Site internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/  
 
Le tribunal peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr ». 
 
Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier. 

 

 DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 
 

Articles du CCAP dérogeant aux CCAG-Travaux Articles du CCAG auxquels il est dérogé 

3.2 3.2.1 ; 18.2.1 et 28 

4.2 3.4.1 

4.7 3.6.1.5 

4.8 3.5.4 

5 4.1 

6.1 40.1 

6.3 8 

7.7 13 et 14 

9.2 12.4.2 

9.4 12.1.2 

11 19 
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