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ARTICLE1. NOM ET ADRESSE DE L’ACHETEUR PUBLIC

CCl de région HAUTS-DE-France
299 BOULEVARD DE LEEDS

CS 90028

59031 LILLE CEDEX

Représentée par son Président, ou toute personne ayant eu une délégation préalable.

La présente consultation est passée pour les besoins de la CCl locale Qise.

ARTICLE 2. OBIJET DE LA CONSULTATION

Le présent marché a pour objet pour objet la remise en état des quais du Port de Nogent sur Oise.

Les conditions d’exécution des travaux sont définies dans le CCTP.

ARTICLE 3. DISPOSITIONS GENERALES DE LA CONSULTATION

3.1. Procédure et forme du marché

Le marché est passé selon une procédure adaptée conformément aux dispositions de I'article R2123-1 du code de la
commande publique.

Ce marché prendra la forme d’un marché ordinaire, a prix global et forfaitaire.

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur, peut, conformément a l'article R 2185-1 du code de la
commande publique, décider a tout moment de déclarer sans suite la procédure pour des motifs d’intérét général.

3.2. Durée du marché — Période de préparation - Délais d’exécution

Le marché est conclu pour une durée de six (6) mois consécutifs a compter de sa notification.

Par dérogation a I'article 3.2.1 du CCAG Travaux, le délai d’exécution maximum des travaux est fixé a trois (3) mois a
compter de I'ordre de service de démarrage des travaux émis par le maitre d’ouvrage.

Les congés payés sont compris dans le délai d’exécution et les intempéries prévisibles.

Les délais impartis englobent les travaux nécessaires au respect des régles en vigueur en matiere d’hygiene et de
sécurité, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux en fin de travaux.

Par dérogation a I'article 18.2.1 du CCAG Travaux, en complément des cas prévus par I'article 18.2.2 du CCAG-Travaux,
une prolongation du délai de réalisation des travaux peut étre accordée par le représentant du pouvoir adjudicateur
lorsque I'exécution des travaux ne peut étre effectuée dans le délai contractuel pour une cause n’engageant pas la
responsabilité du titulaire.

Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation du délai de réalisation, le titulaire doit signaler au représentant du
pouvoir adjudicateur, par courriel ou par télécopie, ou par lettre recommandée avec avis de réception, les causes
échappant a sa responsabilité qui font obstacle a I'exécution des travaux dans le délai imparti. Il formule en méme
temps une demande motivée de prolongation du délai de réalisation des travaux et indique au représentant du
pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée, si elle est connue.
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Le représentant du pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 15 jours ouvrés a compter de la réception de cette
demande pour notifier sa décision au titulaire. En cas d’acceptation, un ordre de service sera notifié au titulaire et
précisera la durée de cette prolongation. En I'absence de réponse du représentant du pouvoir adjudicateur dans ce
délai, la demande du titulaire est réputée refusée.

Ces stipulations ne comprennent pas le délai d’établissement des documents fournis apres exécution, ceux-ci font
I'objet de la section « documents fournis apres exécution” du présent cahier (article 6.1).

PERIODE DE PREPARATION :

Par dérogation a I’article 28 du CCAG-TX, la période de préparation est d’un (1) mois.

Par dérogation a I'article 28 du CCAG-TX, la période de préparation est comprise dans le délai d’exécution des travaux
et elle démarre a la date fixée a I'ordre de service qui prescrit de la commencer.

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX :

Les travaux seront exécutés conformément au calendrier détaillé d’exécution établi pendant la période de
préparation. Ce calendrier sera établi en concertation avec le titulaire et le pouvoir adjudicateur suivant le planning
prévisionnel du titulaire remis au titre de I'offre.

Jusqu’a l'intervention d’un accord entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur, le planning prévisionnel joint par le
titulaire au titre de son offre s’applique.

Le calendrier d’exécution des travaux sera notifié par ordre de service au titulaire.

3.3. Décomposition en lots

Conformément aux dispositions de I'article R2123-2, le marché donnera lieu a un lot unique.

3.4. Options (au sens du droit communautaire)

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément a I'article R2122-7 du code de la commande publique,
de passer sous forme de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence des marchés de services
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles confiées au titulaire du marché.

ARTICLE 4. INTERVENANTS

4.1. Maftre d’ouvrage (MOA)

Le maitre d’ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.

Le maitre d’ouvrage est la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Hauts de France (C.C.l. R.-Hauts de France) dont
le siege social est :
CCl de région HAUTS-DE-FRANCE
299 BOULEVARD DE LEEDS
CS 90028
59031 LILLE CEDEX
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Toute personne désignée par le Président de la CCl pour le représenter est chargée de suivre I'exécution des prestations
du présent marché. Elle recoit du Titulaire les pieces concrétisant I'avancement des prestations, ainsi que les documents
permettant le reglement des prestations.

Le/les interlocuteurs techniques du maitre d’ouvrage sont désignés au titulaire dés la notification du marché public
(nom, prénom n° de téléphone et de télécopie, adresse et adresse électronique valide). Ce/ces interlocuteurs
réceptionnent les demandes du titulaire et suivent I'exécution des prestations. Ces échanges ne sont pas contractuels.
Si ces interlocuteurs changent, le représentant de I'acheteur en avertit immédiatement le titulaire.

L’ordonnateur est le Président de la CCl de région Hauts-de-France dont I'adresse est indiquée ci-dessus.

4.2. Représentation du titulaire

Par dérogation a I'article 3.4.1 du CCAG Travaux, le titulaire doit désigner a I’acheteur, la personne physique (nom,
prénom, n° de téléphone, adresse et adresse électronique valide) ayant qualité pour le représenter lors du dépét de
son offre.

En cas de changement de cet interlocuteur unique en cours d’exécution, le titulaire communique le nom, les
coordonnées et le curriculum vitae du nouvel interlocuteur sans délai. Ce remplagant est réputé disposer de
compétences au moins équivalentes a I'interlocuteur initial. L’acheteur dispose de 30 jours pour récuser ou accepter
le remplagant proposé par le titulaire. A défaut de remplagant accepté par I'acheteur, le contrat est susceptible d’étre
résilié et il encourt également les pénalités prévues au présent CCAP.

4.3, Matftrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée le cabinet :

VALETUDES

6 rue Tholozé,

59300 Valenciennes
sarah.broquet@valetudes.fr

Missions de base telles que définies a I’article R2431-5 du code de la commande publique, soit : DIAG, AVP, PRO, ACT, VISA,
DET, AOR.

Autre mission : OPC.

Les études d’exécution sont a la charge du titulaire. Elles sont exécutées pendant la période de préparation et remises au
maitre d’ceuvre dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de commencement de la période de préparation.

4.4, Controle technique
Sans objet.
4.5, Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Les travaux faisant I'objet du présent marché public sont soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993
et aux différents décrets et arrétés précisant les modalités d'application de la loi, et notamment le décret n° 2003-68 du 24
janvier 2003.

Cette opération est classée en 2eme catégorie au sens de I'article R.4532-1 du Code du Travail et est donc soumise a

I'obligation d'établir un Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (articles
L.4532-8, R.4532-52 et R.4532-54 et R.4532-75 et R.4532-76 du code du travail).] Elle est donc soumise a:

- l'obligation de déclaration préalable au moins trente jours avant le début des travaux, aupres des autorités
administratives compétentes (articles L4532-1 et R.4532-3 du Code du Travail).
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- I'obligation d'établir un plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (articles
L.4532-8 et R.4532-42 a R.4532-51 du code du travail).

La mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé est assurée par :

QUALICONSULT
5/7 Avenue du Général de Gaulle
60300 SENLIS

Les opérateurs intervenants sur le chantier sont soumis aux regles déterminées selon les articles R4532-57 du code du
travail. lls s’engagent expressément a rappeler ces dispositions a leurs sous-traitants respectifs et a fournir tout justificatif
souhaité par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Les opérateurs intervenant sur le chantier seront tenus de remettre au coordonnateur de sécurité, un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé (PPSPS) dans un délai de 5 jours avant leur intervention sur le chantier.

L'absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les stipulations du CCAG-Travaux s'imposent a chacun des membres d’un groupement ainsi qu’a I'ensemble de leurs sous-
traitants. Le démarrage des travaux ne peut commencer que lorsque les taches préparatoires sont achevées.

4.6. Mission OPC

Les prestations d’ordonnancement, pilotage et coordination sont confiées a la Maitrise d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre assurera la direction des travaux et vérifiera tout au long du chantier la conformité des ouvrages réalisés,
aux documents et études qu’il aura établis.

Il assurera également l'organisation et la direction des réunions de chantier (dont la fréquence sera a minima
hebdomadaire), la rédaction et la diffusion des compte-rendu de ces réunions, ainsi que I'information au représentant du
pouvoir adjudicateur sur I’état d’avancement et de prévisions des travaux et des dépenses afférentes.

4.7. Sous-traitance

Le titulaire d’'un marché a la possibilité de sous-traiter sa prestation, sous réserve d’acceptation par le pouvoir
adjudicateur.

L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées par le pouvoir
adjudicateur.

Dans le cas ol la demande de sous-traitance intervient le candidat fournit au pouvoir adjudicateur les documents
suivants :

& Formulaire DC4 « déclaration de sous-traitance » complété par le titulaire du marché et son sous-traitant

& RIB du sous-traitant en cas de paiement direct (si la prestation sous traitée est d’'un montant supérieur a 600
€TTC)

& fournir une attestation indiquant la somme a régler par le Maitre d’Ouvrage, a chaque sous-traitant concerné.

& Déterminer le(s) prestation(s) concernée(s)

& Les documents et renseignements de candidature demandés au titulaire (a I’exception du DC1).

En cas de sous-traitance, le candidat devra fournir également au Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé
(CSPS), le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) du titulaire du marché et du sous-traitant.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de I'entreprise
titulaire du marché.
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L’entreprise indique, lors de la soumission la nature et le montant de chacune des prestations qu’elle envisage de sous-
traiter ainsi que les sous-traitants auxquels elle envisage de faire appel.

Le titulaire est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au représentant de |'entité adjudicatrice
lorsque celui-ci en fait la demande.

Le délai de communication du ou des contrats de sous-traitance au maitre d’ouvrage est fixé a 15 jours calendaires a
compter de la réception de la demande (en lettre recommandée avec accusé de réception) par le titulaire.

Par dérogation a l'article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité
suivante sera appliquée : 100 € par jour de retard.

Il est rappelé que le titulaire reste responsable de la bonne exécution des travaux.

Dans le cas d’entrepreneurs groupés et de paiement direct a un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de
paiement au nom du représentant de I'entité adjudicatrice et les envoie conformément aux dispositions de I'article R.
2193-11 du C.C.P.

4.8. Cotraitance

Si le contrat est conclu avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I’égard du représentant de I’acheteur pour I'exécution
des bons de commande.

Par dérogation a I'article 3.5.4 du CCAG Travaux, en cas de défaillance du mandataire du groupement lors de
I’exécution du contrat, les membres du groupement disposent d’un délai de 8 jours a compter de la date de réception
de la notification de la mise en demeure de 'acheteur pour désigner un remplagant a ce dernier. En cas d’acceptation
du représentant de I'acheteur, une modification sera établie sur cette base afin de modifier le contrat. Cette
modification sera notifiée au nouveau mandataire et aux cotraitants. A défaut, le contrat sera résilié.

ARTICLE5. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité
décroissante :

L’acte d’engagement (AE), dans la version résultant des dernieres modifications éventuelles ;

o Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),
o Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes :

e Annexe 1-Plans du site,

e Annexe 2 — Reprise de voirie

e Annexe 3 — Localisation des désordres sur la voirie nord

e Annexe 4 — Localisation des désordres sur la voirie ouest
o Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Travaux (CCAG Tr) issu de 'arrété
du 30 mars 2021,
Le Plan Général de Coordination (PGC) du coordinateur SPS catégorie 2,
Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS),
Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,

O O O O

L’offre technique du titulaire comprenant le planning prévisionnel d’exécution remplacé en cours de marché
par le calendrier d’exécution définitif.

Le titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance des textes énumérés ci-
dessus, des lois, des décrets, arrétés, reglements, circulaires, de tous les textes administratifs nationaux ou locaux et,

CCIR-OISE-2024-85
CCAP : Remise en état des quais du Port de Nogent sur Oise pour la CCl Région Hauts-de-France
P.9



d’'une maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour I’'exécution du présent
marché.

Le présent CCAP s’appuie notamment sur le CCAG Travaux. En I'absence d’information ou de précision, c’est le CCAG
qui s’applique.

En cas de contradictions ou de différences entre les clauses d’'un méme document, la clause la plus favorable au pouvoir
adjudicateur doit s’appliquer.

Piéce non contractuelle :

o La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

ARTICLE 6. OBLIGATIONS ET CONTRAINTES

6.1. Obligations du titulaire

=>» Obligation de résultat

Le titulaire est soumis a une obligation de résultat. Il s’engage a effectuer une prestation soignée. Sera considéré comme
une prestation soignée, tous travaux jugés visuellement et techniquement irréprochables aprés avis contradictoire du
pouvoir adjudicateur.

=>» Qualifications professionnelles

Le Titulaire doit disposer des qualifications professionnelles adaptées a la réalisation des travaux et a la réglementation.

En complément de I'article 29.1.3 du CCAG-Travauy, il est précisé que le titulaire demeure exclusivement et entierement
responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de ses calculs, études et documents d'exécution.

=>» Obligation de confidentialité

Conformément I'article 5 du CCAG Travaux, le titulaire est soumis a une obligation de confidentialité des informations
qu’il pergoit durant I’exécution du marché.

=>» Obligation de conseil

Le Titulaire a une obligation de conseil. Il doit notamment signaler les points de dégradation des installations
(volontaires ou non) et les aménagements qui seraient souhaitables pour optimiser les travaux.

Si le pouvoir adjudicateur constate un dysfonctionnement, le prestataire s’engage a mettre tout en ceuvre pour remédier
a cette situation.

Le titulaire est réputé :

& Avoir apprécié toutes les conditions d’exécution et s’étre parfaitement rendu compte de leur nature,
de leur importance et de leurs particularités.

& Avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et toutes sujétions aux lieux d’exécution des
prestations.

& Avoir controlé toutes les indications sur les installations dans le présent CCTP, et s’étre entouré de tous
renseignements complémentaires éventuels aupres de la CCl.

Les offres des entreprises sont donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.
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=> Documents a fournir par le titulaire

Conformément a l'article 29 du CCAG-Tr, le titulaire veillera a remettre au pouvoir adjudicateur les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs études etc.

=> Documents a fournir aprés exécution

Outre les documents a fournir conformément a I’article 40 du CCAG-Tr, le Titulaire du marché communique a la CCl toutes
les modifications portant sur sa situation juridique, économique et fonctionnelle.

A ce titre, il communique en cas de changement a la CCl le nom, le titre et les nouvelles coordonnées de son
interlocuteur privilégié en charge des relations avec les représentants du pouvoir adjudicateur. Les documents fournis
par le titulaire au représentant du pouvoir adjudicateur, deviennent propriété du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a I'article 40.1 du CCAG-TX, les plans et autres documents a remettre par le titulaire au représentant du
pouvoir adjudicateur et au coordonnateur SPS, seront présentés de la fagon suivante :

. 1 exemplaires en tirage plié au format 21 x 29,7,

. 1 exemplaire sur support informatique, conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulieres du
pouvoir adjudicateur et de la charte graphique départementale, fixant les normes d'échange de données informatiques
pour le transfert des plans (format DWG et PDF).

En complément des articles 40.1 et 40.2 du CCAG-TX, il est stipulé que les documents fournis apres exécution doivent
comporter, dans le cas d'emploi de matériel étranger, une traduction frangaise et la liste des dépositaires et
concessionnaires en France.

Afin d'assurer la bonne exécution de cette obligation, il est expressément stipulé ce qui suit :

La constitution de ces documents aprés achévement versés au dossier des ouvrages exécutés (DOE), s'effectuera de
fagon longitudinale tout au long du déroulement des travaux. En conséquence, le titulaire s'oblige a constituer
progressivement ce dossier.

Chaque fois qu'une partie d'équipement aura été installée ou achevée sur la base des documents de conception et des
plans d'exécution visés par le maitre d'ceuvre et/ou le contrdleur technique, les piéces constitutives (plans, notices
etc...) seront versées au dossier provisoire avec la mention DOE. Le compte rendu de chantier fera mention du
versement de ces pieces au dossier.

Ce dossier sera toujours accessible ou communicable a la premiére demande afin de permettre au maitre d'ceuvre
d'exercer un contrdle bimensuel sur son évolution conforme. Il pourra également exercer des contréles inopinés.

=>» Réunions et suivi des travaux

A l'initiative du maitre d’ceuvre une réunion de préparation d’une durée de 2 heures entre le représentant de la CCl de
I’Oise, le maitre d’ceuvre et le titulaire aura lieu sur le Port de Nogent sur Oise, apres la notification du marché public.
Ensuite une réunion hebdomadaire durant toute la durée du marché pourra étre organisée afin d’échanger sur la
semaine écoulée sur I'avancement des travaux.

Le co(t de ces réunions est compris dans les prix remis par le titulaire dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(DPGF).

Le suivi du calendrier sera effectué par le maitre d’ceuvre chaque semaine.

6.2. Obligations du pouvoir adjudicateur

Le Pouvoir Adjudicateur désignera un chef de projet, interlocuteur privilégié du titulaire dans le cadre de I'exécution du
présent marché.
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Tout changement de cet interlocuteur sera signalé au titulaire du marché.

6.3. Assurances

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en
vigueur.

Conformément a I'article 8 du CCAG Travaux, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents
ou de dommages, causés par |'exécution des prestations.

Par dérogation a I'article 8 du CCAG-Tr, avant la notification, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

& d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a I'article L. 243-1-1 du Code
des Assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

& d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a
1792-2 et 2270 du Code Civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

En outre, cette assurance couvrira sa responsabilité et celles de ses préposés ou sous-traitants pour :
& Les dommages corporels illimités,
& Les dommages matériels et immatériels consécutifs,
& Les dommages résultant des fournisseurs et sous-traitants,
& Des risques et dommages résultant d'atteinte a I'environnement.
& Les dommages causés aux parties anciennes du fait de I'opération

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes du fait
de I'opération.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pour toute la durée des travaux. Il est précisé que I'entrepreneur déclare étre
titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible
d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels
(que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant aprés les travaux.

La non-production des attestations d'assurance est un obstacle a la conclusion du marché. L'entrepreneur fera son affaire
de la collecte des attestations d'assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre
d'ouvrage.

Le Titulaire, ainsi que les sous-traitants éventuels, doivent produire les attestations des polices d'assurances, et de leur
renouvellement en cours de marché, dans un délai maximum de 15 jours avant le début de chaque exercice.

Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes

ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

6.4. Dégradations causées aux voies publiques

Conformément a l'article 34 du CCAG Travauy, si, a I'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues
pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins
exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et I'acheteur.

6.5. Obligations de vigilance

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de I'exécution de
celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a I'article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.
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Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise a
disposition, gratuitement, par la CCl de région Hauts-de-France a I'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

En cas de groupement momentané d’entreprises, ces dispositions s’appliquent a I’'ensemble du groupement.

6.6. Protection de la main d’ceuvre

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et
aux conditions de travail.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements, relatifs a la protection de la
main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu, ainsi
que ses sous-traitants, au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I’Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette main-
d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre des ouvriers employés sur le chantier est celle
prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux. Les titulaires s’engagent a étre en
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives a la lutte contre le travail clandestin.

Le titulaire fournira tous les six mois la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a
I"autorisation de travail mentionnée a I’article L5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa
date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail (articles
D8254-2 et D8254-4 a D8254-5 du code du travail).

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par le cotraitant doit étre assuré a la
diligence du mandataire.

Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France

Conformément a I'article L1262-4-1 du code du travail, toute entreprise non établie en France qui détache, pour
I’exécution des prestations du présent marché, des salariés, devra remettre au maitre d’ouvrage, préalablement au
détachement, la copie de la déclaration mentionnée a I'article L.1262-2-1 du code du travail.

Cette disposition est applicable au titulaire du marché, a chacun de ses sous -traitants directs ou indirects agréés, mais
également a chacune des entreprises exercant une activité de travail temporaire avec laquelle le titulaire ou un de ses
sous-traitants a contracté. Le respect de ces obligations doit étre assuré a la diligence du titulaire.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par le cotraitant doit étre assuré a la
diligence du mandataire.

Travailleurs handicapés

Le titulaire est tenu au respect des obligations mentionnées a I'article L.5212 du code du travail et de maniére
générale aux obligations posées par la reglementation du travail, en cas d’emploi de travailleurs handicapés.
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6.7. Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin d'éviter toute
distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de I'acheteur et ceux des autres
opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui soumet les
dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce titre, le titulaire s'engage a
divulguer sur simple demande de I'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur
candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la lutte contre
la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne, physique ou morale,
intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte contre la
corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence |'obtention d'un avantage indu,
financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité diment habilitée
relative a la lutte contre la corruption.

6.8. Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du contrat sont
a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge de I'acheteur.

A ce titre, I'attention du titulaire est attirée sur la présence d’un gisant situé dans le jardin intérieur. Il prendra soin de
n’y causer aucun dommage.

6.9. Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public

Le titulaire sera tenu responsable de la signalisation temporaire de chantier, du nettoyage quotidien des chaussées et
des emprises qui lui sont allouées, de la réparation immédiate des dégats occasionnés en voiries.

Le titulaire ou le mandataire du marché public supportera seul les frais de remise en état des dégradations causées
aux voies publiques.

Tenue a jour des plans d’exécution et documents de chantier (compris registre de formation, registre de sécurité,
registre des observations)

Les opérateurs tiendront en permanence sur le chantier dans un casier, tous les documents a jour, ainsi que la liste de
ces documents avec dates des approbations concernant I'opération (plans, notes...). Ces documents seront réservés
au représentant du pouvoir adjudicateur.
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ARTICLE7. CONDITIONS D’EXECUTION GENERALES
7.1. Ordre de service (0OS)

Pour diriger I'exécution des prestations du marché, le maitre d’ouvrage délivre au titulaire, des ordres de service
conformément a I'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification des conditions d'exécution du marché,
notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants, font |I'objet d'une validation préalable par le maitre
d'ouvrage.

Sous peine de forclusion, le prestataire dispose d’un délai de 15 jours calendaires a compter de la réception d’un ordre
de service pour émettre d’éventuelles réserves sur les prescriptions édictées. Ces réserves doivent étre transmises au
maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé.

En complément de I'article 3.8 du CCAG Travaux, le titulaire ne pourra refuser de se conformer a un ordre émis et devra
appliquer sans délai toute décision valablement notifiée y compris en cas de formulation de réserves.

En cas de refus, le titulaire s’expose a la résiliation pour faute du contrat dans les conditions prévues par le présent
C.C.AP.

7.2. Demande de devis
Le titulaire est tenu de produire, sans incidence financiere et sans allongement du délai d'exécution, tous les devis,
études, détails et sous-détails de prix, qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.
Le maitre d’ceuvre fixe la forme sous laquelle ces études et devis doivent étre présentés.
L'entrepreneur ne peut pas prétendre a une indemnité si les études et/ou les devis n'ont pas de suite.

Ces études et devis seront transmis au maitre d’ceuvre en une seule fois et sous une forme compléte et conforme aux
clauses du marché.

En méme temps que le devis, I'entrepreneur indiquera l'incidence amenée par les travaux correspondant au devis, sur
le délai d'exécution tout corps d'état.

En cas de dépassement du montant initial un avenant au présent marché doit étre établi et signé préalablement a tout
dépassement du montant initial.

7.3. Marques

Il est précisé que le dossier de consultation peut spécifier des marques afin que la description des produits et des
matériels puisse étre suffisamment intelligibles aux entreprises. Ces mentions n’ont pas pour effet de favoriser ou
d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. En effet, le candidat pourra proposer toute autre
marque pour ces produits ou matériels dont les spécificités techniques sont équivalentes.

7.4. Période de préparation — programme d’exécution des travaux
A. Période de préparation / Programme d’exécution des travaux

Conformément a I'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est la période durant laquelle, avant
I’exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent étre prises et certains documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages doivent étre établis. Cette période est incluse dans le délai d’exécution du marché. Elle est,
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sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, fixée a un délai maximum d’un mois tel que
prévu au planning d’exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés, a la diligence respective des parties
contractantes.

1. Parles soins du Maitre de I'Ouvrage

- Participation aux rendez-vous de chantier chaque fois que cela est nécessaire.

2. Parles soins de I'entrepreneur :

- Etablissement des plans et notes de calculs d’exécution permettant le démarrage des travaux des I'achevement
de la période de préparation

- Communication au maitre d'ouvrage, de I'identité et des coordonnées des entreprises sous-traitantes au moins
(dix) 10 jours avant la date prévue de leur intervention sur le chantier,

- Etablissement et présentation au visa du maitre d’ouvrage du programme d'exécution détaillé des travaux,

- Planning général d'exécution des travaux signés par I'entreprise et visé par le maitre d’ouvrage

- Se conformer au plan de prévention du maitre d’ouvrage

3. Parlessoinsdu C.S.P.S.:

- Harmonisation des P.P.S.P.S. par le coordonnateur et intégration au Plan Général de Coordination,

Les documents établis par I’entrepreneur au cours de la période de préparation des travaux seront soumis au visa du
maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage dans un délai déterminé par le maitre d’ouvrage lors de la réunion de mise au
point en début d’exécution du marché.

B. Plans d’exécution et synthése — Notes de calculs — Etudes de détail

Les entreprises doivent transmettre tous les documents d’exécution au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage pour
accord préalable.

C. Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du CCAG-TR, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du
marché, est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur maitre d’ouvrage en tant que producteur de déchets et du
Titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Cependant et conformément aux dispositions du cahier des clauses techniques particulieres, le Titulaire du marché est
responsable de la collecte, de I'évacuation, du traitement et de la valorisation des déchets. A ce titre, il aura précisé dans
son offre technique les modalités qu’il entend mettre en ceuvre pour la gestion des déchets.

Le Titulaire doit par ailleurs se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir au maitre d’ouvrage les éléments de
leur tragabilité.

Les prix du marché proposés par le Titulaire du marché sont réputés comprendre I’'ensemble des frais relatifs a ces
prestations de gestion et de valorisation des déchets.
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7.5. Défaillance du titulaire

Si le présent marché est résilié par application des articles 50.3 ou 52 du C.C.A.G. T.R., le maitre d’ouvrage pourra faire
appel a un tiers pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisées par le titulaire
défaillant, et ce jusqu’a la désignation d’'un nouveau prestataire. Les dépenses entrainées par cette garde sont a la
charge du titulaire défaillant.

7.6. Registre du chantier

L'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié
historiqguement par le maitre d'ceuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou
chacun des membres, en cas de groupement d'opérateurs économiques.

Ceregistre est tenu a la disposition du maftre d'ouvrage comme de tous les intervenants autorisés et est remis au maitre
d'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

Lorsque les documents particuliers du marché le prévoient, le registre de chantier peut prendre la forme d'une
plateforme numérique commune, administrée par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre, sur laquelle chaque acteur
du chantier dépose les documents qu'il émet. Les documents particuliers du marché précisent les modalités de mise en
ceuvre et d'utilisation de cette plateforme.

7.7. Modifications apportées au projet

Par dérogation aux articles 13 et 14 du CCAG-TX, les modalités suivantes s’appliquent pour toutes demandes de
modifications du marché public.

Modifications proposées par le titulaire du marché public

Toutes propositions de modification du projet par rapport aux piéces contractuelles ou aux piéces ayant fait I'objet de
visa de la part du maitre d'ceuvre ou de l'avis du bureau de contréle et accord du maitre d’ouvrage, devront étre
adressées au maitre d'ceuvre et au représentant du maitre d’ouvrage a I'adresse indiquée a l'article reglement des
comptes du présent document.

Ces propositions devront étre accompagnées :

- d'une notice explicative donnant les motifs qui ont conduit a cette proposition ;

- de I'estimation détaillée de l'incidence financiére (en plus ou en moins) entrainée par la modification (base marché) ;
- de l'influence que peut avoir ce choix sur les délais.

Dans un délai de cing (5) jours ouvrables, le maitre d'ceuvre transmettra son avis sur la modification proposée au
représentant du maitre d’ouvrage.

En cas d’accord préalable du maitre d’ouvrage, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, le maitre d'ceuvre notifie par
ordre de service au titulaire du marché public la décision sur la proposition regue. Cette décision pourra étre assortie
de réserves. En cas de désaccord ou de demande de complément d'études, une nouvelle proposition fera I'objet de la
méme procédure d'approbation sans que pour autant le délai d'exécution puisse étre modifié.

Si a la fin du délai imparti pour l'instruction de cette demande de modification aucune réponse n'est donnée, la
proposition sera considérée comme refusée.

Il est a noter que si cela entraine une modification du montant du marché public, celle-ci devra faire I'objet d'un avenant.
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Modifications résultant d'une demande du représentant du maitre d’ouvrage

Toute demande de la part du représentant du maitre d’ouvrage visant a modifier le projet par rapport aux piéces
contractuelles ou aux documents ayant fait I'objet du visa du maitre d'ceuvre ou de I'avis du bureau de contréle, fera
I'objet d'un ordre de service précisant les points a étudier.

Par dérogation aux articles 13 et 14 du CCAG-TX, la procédure sera la suivante. Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables
a compter de la réception de cet ordre de service, le titulaire adressera au maitre d'ceuvre une note précisant dans
quelles conditions de délai et de prix une proposition technique et architecturale répondant a la demande de
modification du représentant du maitre d’ouvrage pourra étre élaborée.

Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de cette note, le maitre d'ceuvre transmettra son avis sur
la modification demandée au représentant du pouvoir adjudicateur.

Le représentant du maitre d’ouvrage fera part de sa décision sur I'acceptation ou non de ces conditions d'études au
maftre d'ceuvre par ordre de service. Si l'accord en est donné, le maitre d'ceuvre fera établir dans les délais arrétés les
études demandées qui comporteront en outre :

- une notice technique et explicative ;

- les plans modificatifs ;

- un détail de l'incidence financiere sur le colt global de I'opération (base marché) ;

- une note sur l'incidence de la modification sur les délais.

La proposition ainsi établie sera transmise au maitre d'ceuvre qui devra formuler un avis dans un délai de dix (10) jours
ouvrables. Le représentant du maitre d’ouvrage devra donner son accord préalable. Il est a noter que si cela entraine
une modification du montant du marché public, celle-ci devra faire I'objet d'une modification de contrat.

7.8. Clauses environnementales

Il est fait application de I'article 20.2 du CCAG Travaux.

7.9. Autorisations administratives

Conformément a I'article 31.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage a la charge de I'obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

7.10. Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut
avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a I’établissement et a I'entretien
de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas
ouvertes a la circulation publique.

7.11. Lieux de dépots des déblais

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de I’article 31.2 du CCAG Travaux.

Les emplacements suivants sont mis a gratuitement a la disposition du titulaire pour le dép6t provisoire des déblais en
excédent : Sans objet.

7.12. Provenance des matériaux et produits
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Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travauyx, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou
composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le
contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité des
produits et matériaux mis en ceuvre.

Les prestations doivent étre conformes aux stipulations du marché en vigueur a la date d’établissement des prix
correspondant au mois de remise de |'offre par le titulaire.

7.13. Vérification des matériaux, produits et composant de construction

Le CCTP précise les modalités relatives aux vérifications.

Vérification complémentaire effectuée par le maitre d’ceuvre par un Contréle Qualité Extérieur:

Le Maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en plus de ceux définis par le marché et de
ceux visés a 'article 24.6 du CCAG Travaux. lls sont rémunérés par le représentant du pouvoir adjudicateur.

7.14. Réduction des nuisances

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations du contrat,
notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les nuisances olfactives
et les productions de poussiéeres et fumées. Le titulaire respecte le plan de gestion de déchets et est informé que
durant I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments précédents
sur simple demande de I'acheteur.

Dans le cas ou les travaux nécessitent I’'emploi de moteurs ou d’appareils mécaniques, le titulaire devra prendre a ses
frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter tout danger d’incendie ou d’explosion. Le
fonctionnement de ces moteurs ou appareils sera réalisé de maniére a réduire au minimum la géne imposée aux
usagers et aux riverains.

Les engins de chantier équipés d’'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto compresseurs, les
brise-bétons et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les groupes électrogénes de puissance,
devront étre conformes a un type homologué tel que défini dans les arrétés ministériels du 11 avril 1972 (modifié le 5
mai 1975), du 4 novembre 1975, du 26 novembre 1975, du 10 décembre 1975 (I'ensemble de ces arrétés ayant été
modifié le 19 décembre 1977) concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le Maitre d’ceuvre pourra prescrire au titulaire, soit le remplacement ou la modification des moteurs et appareils dont
le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour I'emploi de ces moteurs ou appareils aux
frais du titulaire.

7.15. Suivi de chantier

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent le titulaire,
le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant le coordonnateur SPS.

En complément de I'article 3.9 du CCAG-TX, il est précisé ce qui suit :
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Les opérateurs sont tenus d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maitre d'ceuvre, ou d'y déléguer un
agent ayant pouvoir pour engager 'opérateur et donner sur-le-champ des ordres nécessaires sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le maitre d'ceuvre.
J p

La présence des opérateurs étant indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des travaux, leur
absence ou leur remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine leur
responsabilité sans que mention du fait soit portée sur le cahier de chantier visé ci-aprés.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d'ceuvre.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant des difficultés
administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites impromptues
en dehors des visites périodiques.

ARTICLE8. MODALITES ET DETERMINATION DES PRIX

8.1. Contenu et forme des prix

Les marchés sont traités a 2 chiffres aprés la virgule maximum.

Les prestations, faisant I'objet du marché, seront réglées par application du prix global et forfaitaire mentionné dans
I'acte d’engagement. Ce prix constitue un prix plafond que les entreprises se devront de respecter et de ne pas dépasser.
Les prestations sont donc rémunérées selon le prix global et forfaitaire indépendamment des quantités exécutées. Le
prix indiqué dans I'acte d’engagement constitue le prix global et forfaitaire maximum que le candidat se devra de
respecter (hors révision des prix).

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG-TR, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et toutes sujétions d’exécution des travaux qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s’exécutent ces travaux, et notamment :

o de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

e de phénomenes naturels ;

e de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations ;

e des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

e de laréalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le maitre de I'ouvrage.
Aucun surco(t de quel qu’ordre que ce soit ne sera accepté par le Pouvoir Adjudicateur. Le taux de TVA est celui en
vigueur a la date du fait générateur de ce dernier.

La sous-estimation du temps nécessaire a I'exécution d'une tache ne pourra donner lieu a aucune majoration de prix.

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse des éléments avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de
I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par suite de
I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient apres étude des documents de
consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son
prix.
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8.2. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché, des variations des éléments constitutifs du colt des travaux, sont réputées
réglées par les stipulations ci-apres :

Le mois MO est le mois de la date limite de remise des offres. Il constitue le mois d’établissement des prix du marché
public.

Les prix du marché sont fermes et définitifs.

Toutefois, si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans I'offre
et la date de début d’exécution des prestations, ils seront actualisés selon les modalités ci-dessous :

L’indice ou index de référence | est :
Index Travaux Publics — TPO1 - Index général tous travaux — Base 2010 - Identifiant: 001711007
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711007)

Appliqué aux prix : tous les prix de la DPGF.

L’actualisation des prix est donnée par la formule :

Pa = Po x [Im-3/l0]

Dans laquelle :

Pa = Prix actualisé

Po = Prix initial du contrat

| = indice ou index de référence défini ci-dessous

lo = Valeur de I'indice ou index au mois M0

Im-3 = valeur de I'indice ou index a la date de début d’exécution des prestations moins 3 mois.

Le prix ainsi actualisé reste ferme toute la période d’exécution et constitue le prix de reglement de la prestation.

Quand l'indice ou index n’est pas connu, une révision provisoire s’applique sur la base de la derniere référence connue
de I'indice ou index. La révision définitive intervient au plus tard dans les 3 mois apres la date de publication des indices
ou index.

En cas de disparition de I'indice ou index choisi et, si un nouvel indice ou index était publié afin de se substituer a celui
actuellement en vigueur, la variation du prix se trouverait de plein droit indexé sur ce nouvel indice ou index et le
passage de |’ancien indice ou index au nouveau s’effectuerait en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire.
Dans le cas ou I'indice ou index choisi ne peut étre appliqué du fait de I'absence d’indice ou index de remplacement, les
parties conviendraient de lui substituer un indice ou index similaire choisi d’'un commun accord par une modification
de marché.

En cas de sujétions imprévues rendant inappropriée I'utilisation exclusive de l'indice de révision initial, les parties
conviendraient d’intégrer un indice supplémentaire choisi d’'un commun accord par une modification de marché.

Dans le cas ou il conviendrait de faire évoluer la périodicité de la révision en cours d’exécution, le cas échéant, les parties
pourront convenir d’'une modification de marché.

8.3. Frais de coordination

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est incluse dans le
prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surco(t les frais de coordination et de controle des sous-
traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
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8.4. TVA

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du Code Général
des imp0ots.

Le marché public est conclu en euros.

ARTICLES. CONDITIONS DE PAIEMENT

9.1. Délais de paiement

Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement ou du service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire.

9.2. Régime des paiements

Les projets de décompte seront présentés conformément aux instructions données aux entrepreneurs par le
représentant du pouvoir adjudicateur pendant la période de préparation.

Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes :
Les acomptes seront réglés mensuellement.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet au Maitre d’ceuvre sa demande de paiement mensuelle sous la forme
d’un projet de décompte faisant ressortir les quantités ou les pourcentages d’exécution, arrétés a la fin du mois
précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA. Si
des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur I'ordre de service prévu a l'article 14.1 du
CCAG-Travaux, s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés. Lorsque des réfactions ont été fixées par
application du CCAG-Travauy, elles s’appliquent a chaque projet de décompte mensuel concerné.

Il'y joint également toutes indications nécessaires touchant aux travaux en régie ou aux approvisionnements.

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire est accepté ou rectifié et arrété par le Maitre d’ceuvre, il devient
alors le décompte mensuel. Le Maitre d’ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état d’acompte mensuel et
propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet.

Solde :

A la suite de la notification de la décision de réception, le titulaire adresse, aprées le projet de décompte mensuel
afférent au dernier mois d’exécution, un projet de décompte final indiquant les quantités totales des prestations
réellement exécutées.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait I'objet de
réserves antérieures de sa part.

Le projet de décompte final complété par le titulaire est accepté ou rectifié par le Maitre d’ceuvre et devient alors le
décompte final. Le Maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général composé :
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Du décompte final,
D’un état de solde,
De la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Ce projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte
général.

Dans le cas d’une réception avec réserves : Par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG Travau, lorsque la réception est

prononcée avec réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de |'établissement du décompte général,
le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général qu’apres la levée de la derniére des
réserves. Dans le cas ou la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, la signature du projet de décompte
général n'interviendra qu’aprés reglement définitif du nouveau marché. Il intégrera le montant des sommes engagées
pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le représentant du pouvoir
adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-apreés :

30 jours a compter de la levée de la derniere des réserves,

- 30jours a compter du réglement définitif du nouveau marché.

9.3. Facturation

La facturation sera effectuée sur le portail Chorus Pro.

a) Chorus Pro permet la transmission des piéces concourant a I'exécution des marchés de travaux en cours et en fin
de marché conformément au CCAG Travaux.
Plusieurs types d’acteurs interviennent dans le processus de gestion de ces marchés :
» Fournisseurs (titulaire, cotraitant, sous-traitant)
» Maitrise d’ceuvre (MOE)
» Ordonnateur destinataire : Maitrise d’ouvrage (MOA) et/ou service financier

b) Chaque acteur intervenant dans le processus de facturation de Chorus Pro est tenu :
» Dutiliser le cadre de facturation approprié a son réle et la piece déposée
» De renseigner le numéro d’engagement communiqué par I'ordonnateur ou le code service (le numéro du
marché)
» De se conformer aux principes d’utilisation de Chorus Pro (cf. documentation disponible en suivant ce
lien : https://chorus-pro.gouv.fr rubrique « Gérer mes factures de travaux ».

c) Encasd’erreur sur les données d’acheminement (SIRET, code service ou numéro d’engagement) mentionnées sur
la facture, les services du pouvoir adjudicateur ou la personne habilitée a cet effet, peut demander au fournisseur
la modification de ces données. Celle-ci renvoie sa facture tout en conservant le méme numéro.

d) Lorsqu’une ou plusieurs pieces justificatives sont manquantes, les services du pouvoir adjudicateur ou la personne
habilitée a cet effet suspend la facture du fournisseur. Ce dernier compléte sa demande de paiement avec les
pieces jointes et renvoie la facture.

e) Toute erreur constatée sur la facture et ne relevant pas des alinéas précédents entraine son rejet. La régularisation
s’effectue alors par I’émission d’une nouvelle facture.
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Format des pieces déposées :
a) Toutdépobt en mode « initial » ou « association » s’effectue au format PDF généré a partir de la version bureautique
du modéle communiqué par le représentant du pouvoir adjudicateur.
b) Le dépot du projet de décompte par le titulaire est accompagné, en piéece jointe, de la version bureautique ayant
servi a générer le document au format PDF.

Cas d’entreprises groupées :

La notion de groupements d’entreprises n’existe pas dans Chorus Pro. Sauf exception autorisée par le représentant du
pouvoir adjudicateur, il est recommandé un dépot unique par le mandataire, au sein du méme dossier de facturation, de
I’ensemble des demandes de paiement des cotraitants, sous la forme d’un projet de décompte consolidant I'ensemble de
ces demandes. Les pieces seront déposées selon le format prévu au point ci-dessus.

Incident technique :

En cas d’incident technique ou d’évolutions de Chorus Pro impactant le mode de transmission des pieces, le représentant
du pouvoir adjudicateur communiquera aux acteurs intervenant dans le processus de facturation les mesures a observer a
titre conservatoire. Sauf modification des présentes clauses, ces mesures resteront en vigueur jusqu’a retour de |'état
normal de fonctionnement ou, a défaut, la date contractuelle de fin d’exécution du présent marché.

Sans indication du numéro de commande émis par la CCl de région HAUTS-DE-FRANCE, les factures ne pourront pas étre
traitées et devront étre retournées au titulaire du marché.

9.4. Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, la demande de paiement est obligatoirement répartie entre les membres du
groupement.

Par dérogation a I'article 12.1.2 du CCAG, en cas de groupement solidaire, la demande de paiement peut étre répartie
entre les membres du groupement ; la demande de paiement globale présentée par le mandataire au représentant du
pouvoir adjudicateur précise alors le montant ou le % des prestations effectuées par chacun des cotraitants, au regard
de la répartition fixée au marché public.

La notion de groupements d'entreprises n'existe pas dans Chorus pro. Chaque membre doit disposer d’une structure
et d’un identifiant propres pour pouvoir émettre ses factures. Le mandataire vise la demande pour la transmission
vers le représentant du pouvoir adjudicateur.

La signature de la demande de paiement par le mandataire vaut acceptation par celui-ci du montant a payer a chacun
des cotraitants, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché public.

9.5. Paiement des sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter certaines parties de son contrat, a condition d'avoir obtenu de I'acheteur I'acceptation de
chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

Il fournit a cet effet un acte spécial diment complété (formulaire DC4) et produire les éléments suivants pour chaque sous-
traitant présenté pendant I'exécution du contrat :
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- les certificats et attestations des articles R2143-6 a R2143-10 du Code de la Commande Publique,

- un sous-détail des prix comportant les éléments de décomposition de ses prix le cas échéant,

- une attestation d'assurances comme indiquée a |'article "Assurance" du présent cahier en vigueur au moment
de l'intervention du sous-traitant le cas échéant,

- unrelevé d'identité bancaire ou BIC ou IBAN,

- les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée a engager le sous-traitant,

- les capacités professionnelles du sous-traitant le cas échéant,

- toutes justifications permettant de vérifier que le sous-traitant s'est acquitté de ses obligations mentionnées
aux articles L8222-1 et L8222-4 du code du travail.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellé au nom de I’acheteur au Titulaire du marché, sous pli recommandé

avec accusé réception, ou la dépose auprés du Titulaire contre récépissé.

Le Titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé réception ou du récépissé pour donner
son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, a I'acheteur ou a la personne désignée par lui
dans le marché.

Le sous-traitant devra remettre son PPSPS définitif au coordonnateur SPS au plus tard quinze (15) jours avant le début de
son intervention. Cette intervention sera conditionnée par I'approbation du PPSPS par le coordinateur SPS.

Le sous-traitant direct adressera sa demande de paiement sur Chorus Pro, conformément aux articles L2192-1 et suivants,
D2192-1 et suivants, R2192-3 et suivants du Code de la commande publique, sur le « portail public de facturation » (CHORUS
PRO), a 'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé pour
donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou a la personne
désignée par lui dans le marché public.

9.6. Avance

Il est fait application de I'option B de I’article 10 du CCAG-Travaux et plus particulierement de I'article B.10.1 du CCAG-
Travaux.

Si le titulaire ne la refuse pas dans I'acte d’engagement, une avance lui sera versée dans les conditions prévues aux
articles R2191-3 a R2191-12 du Code de la commande publique. Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur
la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.

Pour les petits et moyennes entreprises mentionnées a I'article R2151-13 du Code de la commande publigue :

Le montant de cette avance est fixé a 15% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, sous réserve des
dispositions des articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la commande publique.

Pour les autres entreprises :

Le montant de cette avance est fixé a 15% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, sous réserve des
dispositions des articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la commande publique.

Pour toutes les entreprises :
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Le paiement de I'avance interviendra sans formalité dans le délai de 30 jours compté a partir de la date d’effet de
I’acte qui emporte commencement d’exécution des prestations.

Le remboursement de I'avance sera effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire lorsque
le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant initial TTC du marché.

Le remboursement de I'avance est effectué sur les sommes dues au titulaire dés la 1¢ demande de paiement.
Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Une avance peut étre versée sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R2193-17 a
R2193-21 du code de la commande publique. Le sous-traitant joint a sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur une déclaration du titulaire indiquant le montant des prestations qu’il doit exécuter au cours des 12 mois
suivant la date de commencement des prestations.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R2193-17 a
R2193-21 du Code de la commande publique. Le sous-traitant joint a sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur une déclaration du titulaire indiquant le montant des prestations qu’il doit exécuter au cours des 12 mois
suivant la date de commencement des prestations.

9.7. Retenue de garantie

Sur chaque lot, il sera procédé, sur chaque versement autre qu’une avance, a une retenue de garantie de 3% du
montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée, au gré du titulaire par une garantie a premiere demande.

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenants
compris.

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations
qui lui sont confiées.

En revanche, si le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut
étre formée pour la totalité du marché par ce dernier.

Dans le cas ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I'acompte sera prélevée. Les montants ainsi prélevés seront alors reversés au titulaire aprés constitution de la
garantie.

Elle sera restituée a I’expiration du délai de garantie dont la durée est fixée a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.
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ARTICLE 10. CONTROLE DE LA PRESTATION ET SECURITE

10.1. Exigence des matériaux et produits

Le titulaire du marché s’engage a respecter I’'ensemble des caractéristiques et normes applicables aux produits prescrits
dans le CCTP.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé
a l'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites
pieces.

Tous les matériels ou produits utilisés seront neufs.

10.2. Caractéristiques, qualité et vérifications

Afin de s’assurer de I'accord des fournisseurs ou des constructeurs, le maitre d’ouvrage se réserve le droit :
— De se faire communiquer, dés la notification du marché, les engagements souscrits par les fournisseurs ou
constructeurs,
— De refuser I’'emploi de matériaux ou matériels provenant de fournisseurs ou des constructeurs qui n’auraient
pas pris ledit engagement.
Chaque contréle fait I'objet d’un proces-verbal dressé par le Maitre d’ouvrage ou ses représentants, qui sera adressé a
I’entrepreneur.

A la demande du maitre d'ouvrage, I'entrepreneur titulaire fournira une attestation de fourniture et pose des matériaux
qu'il utilisera.

10.3. Changement de matériels

Les livraisons et interventions doivent étre conformes aux commandes. Dans le cas ou le titulaire serait soumis a une
interruption de commercialisation ou d’une rupture de stock d’'un matériel référencé dans le marché, il devra prévenir
le pouvoir adjudicateur.

En cas de changement d’un article défini dans le cahier des charges, du fait d’'un arrét de commercialisation ou d’'une
rupture de stock, le titulaire du marché s’engage a transmettre au pouvoir adjudicateur un matériel de substitution, dans
les conditions cumulables suivantes :

1. Laqualité du matériel devra étre égale ou supérieure au matériel concerné
2. Le prix de vente du matériel de substitution est inférieur ou égal au produit concerné, mais en aucun

cas supérieur au modele défini au document financier contractuel.

10.4. Prestations exécutées d’office

Dans le cas de prestations non réalisées par le Titulaire (le cas échéant, le groupement en chacune de ses composantes)
ou son sous-traitant déclaré a l'issue d'un délai précisé par un ordre de service, aprés constat de la non-réalisation et
mise en demeure, il pourra étre délivré un ordre de service a une autre entreprise pour réalisation de la prestation non
exécutée apres acceptation par le maitre d’ouvrage d'un devis qui sera communiqué au Titulaire défaillant.

La totalité de la prestation sera réglée a I'entreprise ayant réalisé les travaux, et sera déduite au Titulaire défaillant au
titre des prestations exécutées d'office.

10.5. Principes généraux de sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers

Le maitre d’ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux a, b, ¢, e, f et h du Il de I'article L.230-
2 du Code du travail.
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La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs, désignés dans le présent CCAP sous le nom de "coordonnateur S.P.S".

10.6. Autorité du coordonnateur S.P.S

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre, sans délai et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer
le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

10.7. Moyens donnés au coordonnateur S.P.S

1/ Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour

ses différentes réunions.

2/ Obligations du maitre d’ceuvre

- Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. :

* tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d’exécution ;

* tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
* |a liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* e calendrier détaillé d'exécution.

- Le maitre d’ceuvre informe le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de I'exécution
de sa mission.

- Le maitre d’ceuvre s'engage a :

* fournir au coordonnateur S.P.S, a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au bon
déroulement de sa mission ;

* respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants.

- Le maitre d’ceuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout
différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

- Le maitre d’ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur
S.P.S.
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- Pour l'analyse des offres des entreprises, le maitre d’ceuvre consulte le coordonnateur S.P.S. et intégre son avis dans
le rapport d'analyse des offres.

- Le maitre d’ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans le registre journal de la
coordination.

- Démarrage des travaux

Le maitre d’ceuvre devra impérativement notifier le début de la période de préparation et le démarrage des travaux
par deux ordres de service distincts.

Le maftre d’ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu'il aura été informé par le
coordonnateur S.P.S. de I'intégration du/des plan(s) particulier(s) de sécurité et de protection de la santé dans le plan
général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

ARTICLE 11. PENALITES

Par dérogation a I'article 19 du CCAG, toutes les pénalités définies ci-dessous sont cumulables entre elles, dues dés le
premier euro et sans mise en demeure préalable.

Ces pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du représentant du pouvoir adjudicateur.

11.1. Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux
Dans le cadre du marché, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable,
une pénalité de retard de 300 € HT par jour calendaire de retard.

11.2. Pénalités de retard dans la remise des documents fournis aprés exécution

Le défaut de remise des documents, quel qu’il soit (parmi lesquels ceux a fournir aprés exécution par le titulaire
conformément aux articles 29 et 40 du C.C.A.G. — Travaux (DOE,...), entraine I'application des pénalités prévues par les
documents particuliers du marché, soit une pénalité de retard de 100 € HT par jour calendaire de retard.

11.3. Autres pénalités
Pénalités Fait générateur et mode de calcul
Pénalités liées au non-respect des obligations en matiere | En cas de non-respect des obligations relatives a
d’interlocuteur du représentant de I'acheteur I'interlocuteur du représentant de I'acheteur, le titulaire

encourt, sans mise en demeure, une pénalité égale a
150€ HT par fait constaté

Dégats par négligence dans le respect des consignes de | Dégats par négligence dans le respect des consignes de
sécurité sécurité pendant et en dehors des heures ouvrées : une
pénalité fixée a 300 € H.T, par dégat constaté, sera
appliquée au titulaire, celui-ci étant responsable des
dégats qui pourraient étre causés par négligence.
Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét | Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét
ou stationnement interdits ou stationnement interdit (cette retenue ne vient pas en
substitution des amendes délivrées par [l'autorité
compétente) : il sera appliqué une pénalité de 150 € H.T
par trouble constaté.
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Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou de
protection efficace

Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou
protection efficace avec éclairages diurne et nocturne
(cette retenue ne vient pas en substitution des amendes
délivrées par l'autorité compétente) : il sera appliqué une
pénalité de 150 € H.T par infraction constatée.

Non-respect du nettoyage du chantier

En cas de non-respect du nettoyage de chantier, il sera
appligué une pénalité de 150 € H.T par infraction
constatée.

Dépot de matériel, matériaux, divers gravois en dehors
des zones prescrites

En cas de dépot de matériel, matériaux, divers gravois en
dehors des zones prescrites, il sera appliqué une pénalité
de 150 € H.T par infraction constatée.

Présence de déchets dans une benne non appropriée

En cas de dép6t de déchets dans une benne non
appropriée, il sera appliqué une pénalité de 150 € H.T par
infraction constatée.

Dépdt sauvage ou enfouissement de déchets

En cas de dépdt sauvage ou d'enfouissement de déchets,
il sera appliqué une pénalité de 200 € H.T par infraction
constatée.

Non-respect des plans de circulation du chantier

En cas de non-respect des plans de circulation par un
opérateur économique, il sera appliqué une pénalité de
150 € H.T par infraction constatée.

Pénalités pour non-exécution de I'autocontrole

Au surplus des prescriptions de I'article 38 du CCAG-TX,
dans le cas ou le maitre d'ceuvre serait amené, en raison
d'une déficience de l'autocontréle du titulaire a faire
exécuter des essais en ses lieu et place, ceux-ci seraient
exécutés aux frais du titulaire. Dans ce cas, il sera
appliqué, outre la mise a ses frais des essais, une pénalité
de 15 % de leur montant HT.

Absence d’un document obligatoire sur le chantier

En cas d’absence d’un document obligatoire sur le
chantier (AIPR, CACES, DICT, etc...) ou toute autre
infraction aux prescriptions du CCTP, il sera appliqué une
pénalité de 200 € H.T par infraction constatée.

Absence de respect des exigences
réglementaires environnementales

législatives et

En cas de non-respect des exigences législatives et
réglementaires en matiere environnementale, il sera
appliqué une pénalité de 150 € H.T par infraction.

Pénalités relatives au non-respect de la législation sociale

Conformément a I'article L8222-6 du code du travail, le
titulaire qui ne s’acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du méme
code, se verra appliquer des pénalités égale a 10% du
montant du marché, sans toutefois excéder la somme de
45 000€, dans I'hypothése prévue a I'article L8224-1 du
code du travail, et la somme de 75 000€, dans celle a
I'article L8224-2 du méme code.

ARTICLE 12. RECEPTION ET GARANTIES

12.1. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages, prévus par les fascicules intéressés du CCTG Travaux et le CCTP
propre a chaque lot, seront assurés par les entreprises concernées sous le contréle du Maitre d’ceuvre et du Bureau de
Controle Technique a qui elles devront apporter la preuve de la réalisation de ces essais ainsi que les résultats obtenus.
Ces essais sont a la charge de I'entreprise. Les dispositions de I'article 24.4 du CCAG Travaux, relatives aux essais et
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vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre, sont applicables a ces essais.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais en sus de ceux définis par le marché. Si les essais
donnent des résultats satisfaisants, ils seront rémunérés par le Maitre d'Ouvrage ; si les résultats sont insuffisants, ils
seront a la charge de I'entrepreneur concerné par ces essais.

12.2. Repliement du chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG Travaux, et en vertu des prescriptions du CCTP propre a chaque
lot, au fur et a mesure de I'avancement des travauy, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise
en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de |'ouvrage pour |'exécution des travaux. Il veillera a
maintenir les lieux en état de propreté initial.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise en demeure
par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un
délai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans
des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux
enchéres publiques.

12.3. Réception des travaux

La réception ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliere. Les articles 41 et 43 du C.C.A.G-travaux sont donc
applicables.

L’ensemble des controles extérieurs indiqués au CCTP devront étre conformes avant la réception.

S'il apparait que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été
exécutées, le Maitre d'Ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que les entrepreneurs
s'engagent a exécuter ces prestations dans un délai qui n'excéde pas trois mois. La constatation de I'exécution de ces
prestations doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le proceés-verbal des opérations
préalables a la réception.

Le fait que le Maitre de I'ouvrage soit éventuellement dans I'obligation de prendre possession des locaux inachevés
dans les délais prévus, du fait du retard imputable a I'entrepreneur, ne peut étre considéré comme réception d’office.
Aucune action ne pourra étre entreprise par I’entrepreneur envers le Maitre de I'ouvrage, a ce titre.

La prise de possession éventuelle sera précédée d’une visite des lieux en présence de I'entrepreneur. Un procés-
verbal des lieux sera dressé.

L’entrepreneur ou le mandataire du groupement sera convoqué huit jours a |I'avance par lettre recommandée ou par
courriel par le Maitre d’ceuvre.

12.4. Documents fournis aprés exécution

Application de I'article 40.1 du CCAG-Travaux, le dossier des ouvrages exécutés est a remettre, pour I'ensemble des
lots.

En complément de I'article 40.1 du CCAG Travauy, il est stipulé que les documents fournis aprés exécution doivent
comporter, dans le cas d'emploi de matériel étranger, une traduction frangaise et la liste des dépositaires et
concessionnaires en France.
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12.5. Dommages aux tiers

La réception des travaux ne fait pas obstacle a ce que le titulaire puisse étre appelé en garantie par le maitre de
I’ouvrage ou voir sa responsabilité engagée pour des dommages causés aux tiers a I'occasion des travaux réalisés lors
de I’exécution du marché.

12.6. Garantie de parfait achevement
Délai de garantie

Les prestations du contrat sont assorties d’une garantie de parfait achevement prévue par I'article 44.1 du CCAG
Travaux d’une durée de 12 Mois.

Conformément a I'article 42.3 du CCAG-travaux, le délai court a compter de la date d’effet de chaque réception
partielle.

Régime de la garantie

Les dispositions de I'article 44 du CCAG-TX s’appliquent.

L'attention du titulaire est attirée sur le contenu de l'article 44.2 du CCAG-TX aux termes duquel, faute d'avoir satisfait
a l'obligation du parfait achevement dans le délai imparti, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du
représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'a I'exécution compléete des travaux.

Le certificat de parfait achévement ne sera délivré qu'une fois constaté un fonctionnement des installations conforme
aux exigences contractuelles. Dans le cas contraire, la période sera prolongée du délai nécessaire a I'obtention des
résultats techniques et performance exigés au marché public.

En cas de défaut du titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur le mettra en demeure de s'exécuter dans un
délai donné. La mise en demeure restant infructueuse, le marché public pourra étre résilié aux frais et risques du
titulaire sans que celui-ci ne puisse réclamer aucune indemnité.

La décision de résiliation interviendra apres que le titulaire ait été informé de la sanction envisagée et ait été invité a
présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours.

Constat des travaux exécutés en application de la garantie de parfait achévement des travaux.

La constatation de I'exécution des prestations a I'article 9.5.1 ci-dessus doit donner lieu a un proces-verbal dressé
dans les mémes conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la réception prévue a l'article 41. 2. du
CCAG-Travaux.

ARTICLE 13. CLAUSE DE REEXAMEN

En application de I'article R. 2194-1 du C.C.P., le marché pourra étre modifié selon les clauses suivantes :

Ajustement des prestations : les parties pourront convenir de réexaminer la nature et/ou I'étendue des prestations,
ainsi que le délai ou les dates potentielles d’exécution, en cas de survenance, en cours d’exécution du marché,
d’événements relevant d’aléas ou de difficultés matérielles ou temporelles, lorsque ces ajustements sont nécessaires
au parfait achevement des prestations.

La réalisation de cette clause de réexamen sera réalisée par voie d’avenant.
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ARTICLE 14. NORMES EN VIGUEUR ET TRAITEMENT RGPD

Les prestations effectuées dans le cadre du marché devront respecter I'ensemble des normes frangaises, européennes
et internationales en vigueur lui correspondant.

En cas d’évolution de la réglementation, le titulaire est tenu de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions,
a compter de leur date d’effet.

Il est précisé que lors de I'exécution du présent marché, les parties s’engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractéere personnel et a la
libre circulation de ces données, et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 (ci-aprés dénommé « R.G.P.D. »), ainsi que la loi 2018-493 relative a la protection des données personnelles
du 20 juin 2018.

Le titulaire est assimilé au titre du présent marché public a un sous-traitant au sens de I'article 28 du reglement susvisé.
A ce titre, dans le cas ou il traite des données a caractére personnel, le titulaire s'engage notamment a :

- traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet du marché public ;

- traiter les données conformément aux instructions de la C.C.I.

Si le titulaire considéere qu’une instruction constitue une violation du réglement européen sur la protection des données
ou de toute autre disposition du droit de I’'Union ou du droit des Etats membres relative a la protection des données, il
en informe immédiatement la C.C.I.

Si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation internationale, en
vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis, il doit informer la C.C.I. de cette obligation
juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét
public;
- garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre du présent marché public;
- veillerace que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel en vertu du présent marché
public :
o s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de
confidentialité ;
o regoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere personnel ;
- prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des
données des la conception et de protection des données par défaut ;
- ne pas recruter un sous-traitant sans I'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale de la C.C.I. ;
- prend toutes les mesures requises en matiere de sécurité des données telles qu’imposées par I'article 32 du
R.G.P.D.;
- supprimer ou renvoyer ces données, selon les instructions de la C.C.I. ;
- mettre aladisposition de la C.C.I. toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations
prévues a l'article 28 du R.G.P.D. et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le
responsable du traitement de la C.C.I. ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

ARTICLE 15. RESILIATION

15.1. Résiliation

Le marché peut étre résilié dans les conditions prévues au CCAG concerné.

Toute prestation qui ne donnerait pas satisfaction du fait du non-respect des prescriptions ou obligations définies
dans les documents contractuels du marché public peut donner lieu a une résiliation de ce dernier sans qu'aucune
indemnité ne puisse étre réclamée par le titulaire.
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L'inexactitude des documents et renseignements ou le refus de produire les piéces prévues aux articles R2143-6 a
R2143-10 du code de la Commande Publique, sera sanctionnée par la résiliation du marché public, sans indemnités,
aux torts du titulaire, apres mise en demeure de produire lesdits documents et renseignements.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte prévu a I'article L.8222-6 du code du travail, le titulaire n'a pas donné suite a la
mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois, I'acheteur pourra résilier le marché public,
sans indemnités, aux frais et risques du titulaire, dans les conditions visées ci-dessus.

Quelle que soit la cause de la résiliation, il est procédé a une liquidation des comptes au regard des prestations déja
effectuées a la date de la résiliation ; les sommes restantes dues sont immédiatement exigibles et sont réglées dans le
délai de paiement visé dans le présent cahier, au vu de la demande de paiement correspondante.

15.2. Résiliation pour faute

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du contrat par le
titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et apres mise en demeure restée sans effet pour les
motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a aucune indemnisation du titulaire et
n'éteint pas I'action éventuelle de l'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du titulaire.

15.3. Résiliation pour motif d’intérét général

A tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit a
indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 3 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du contrat et non
pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les justificatifs utiles pour
apprécier l'indemnité.

15.4. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Les dispositions de I'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des prestations
prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de résiliation du contrat et si cette
décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et risques du
titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre part a
I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La diminution des
dépenses ne lui profite pas.

15.5. Redressement et liquidation judiciaire

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le titulaire notifiera sans délai a I'acheteur le jugement instituant
cette procédure. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution
de I'accord-cadre.

En cas de redressement judiciaire, I'acheteur adressera a I'administrateur une mise en demeure lui demandant s’il
entend exiger I'exécution du contrat, dans des conditions permettant un bon déroulement de la prestation.
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En cas de liquidation judiciaire, I'acheteur prononcera la résiliation du contrat sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I’activité de I'entreprise.

ARTICLE 16. REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
59014 Lille

Téléphone : 03 59 54 23 42

Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr

Télécopie : 03 59 54 24 45

Site internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/

Le tribunal peut étre saisi par l'application informatique «  télérecours  citoyens
accessible par le site www.telerecours.fr ».

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

ARTICLE 17. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

»

Articles du CCAP dérogeant aux CCAG-Travaux Articles du CCAG auxquels il est dérogé
3.2 3.2.1;18.2.1et 28
4.2 34.1
4.7 3.6.1.5
4.8 3.5.4

5 4.1
6.1 40.1
6.3 8
7.7 13 et 14
9.2 12.4.2
9.4 12.1.2
11 19
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