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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Article premier : Objet du marché - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres est un
marché de maitrise d’ceuvre concernant :

Mission de maitrise d'ceuvre relative a la restructuration du service d’‘imagerie
du site MCO de I’hdpital du Gier a Saint-Chamond (42).

Le titulaire de ce marché ne pourra participer aux marchés d’études ultérieurs qui se
rapportent a la méme opération, s’il résulte de ces études qu’elles procurent au titulaire
de ce marché, un avantage de nature a porter atteinte a la libre concurrence et a I'égalité
des candidats.

Lieu(x) d'exécution :
19 rue Victor Hugo
42400 Saint-Chamond

Lieu de réalisation des prestations du maitre d’ceuvre, ci-aprés : Les prestations
prévues au titre du présent marché sont réalisées dans les locaux du titulaire, a
I’exception des réunions nécessaires a la mise en ceuvre et a I'avancement des travaux
et aux réunions de chantier qui ont lieu dans les locaux du Maitre d'Ouvrage.

1.2 - Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom
de « titulaire » ou de « maitre d’ceuvre » sont précisées a l'article 1 de I'acte d’engagement
intitulé « contractant ».

1.3 — Sous-traitance

Les articles L.2141-1 a L.2141-6 du code de la commande publique et de la loi n® 75-
1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance (modifiée par la loi 2001-1168 du
12 décembre 2001) sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que :

- Les personnes physiques appelées a intervenir dans ce cadre devront présenter des
garanties de compétences professionnelles au moins équivalentes, pour les taches
a effectuer, a celles des personnes désignées a I'annexe 1 de lI'acte d’engagement ;
A défaut, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra refuser I'agrément du sous-
traitant proposé ;

- Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché est (sont)

tenu(s) de communiquer le ou les contrats de sous-traitance et ses avenants
éventuels au pouvoir adjudicateur lorsque celui-ci en fait la demande.
Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché qui, sans motif
valable, 15 jours aprés avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne
communique(nt) pas un sous-traité, encourt (encourent) la pénalité fixée a l'article
7.3 du CCAP.
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- Dans I'éventualité ou un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant I'exécution
d'une partie du marché dont il est chargé, il est précisé que le représentant du
pouvoir adjudicateur n'acceptera pas la mise en place d'une délégation de paiement
et exigera du sous-traitant dit de ler rang la constitution d’'une caution au bénéfice
de son sous-traitant.

1.4 - Décomposition en tranches et lots
Le marché est composé d’une tranche ferme et de 2 tranches optionnelles :

Désignation des tranches

Tranche ferme

DIAG + ESQ

Tranche optionnelle 1

AVP + PRO + ACT + EXE PARTIEL
Tranche optionnelle 2

VISA + DET + AOR

1.5 - Contenu des éléments de mission

La mission de maitrise d’ceuvre est établie conformément au livre IV de la deuxieme
partie du code de la commande publique (articles L.2410-1 a L.2432-2 et R.2412-1 a
R.2432-7 du méme code).

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

a.Eléments de mission de base :

Code Libellé
DIAG Diagnostic

ESQ Esquisse

AVP* Avant projet

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du Contrat de Travaux
- Analyse des dossiers de candidatures

- Dossier de consultation des entreprises (plans d’exécution,
spécifications techniques, cahiers des clauses techniques particuliéres,
cadre de DPGF rempli en quantités (la notion d’ensemble est
interdite...)

- Un suivi des consultations et I'analyse des offres
VISA |Conformité et visa d’exécution au projet

EXE Etudes d’exécution du ou des contrats de travaux (EXE partiel avec DQE +
calendrier + SYN PARTIELLE selon annexe 2

DET Direction de I'exécution des contrats de travaux
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement
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Le contenu de chaque élément est celui qui figure a partir de I'article R. 2431-5 du
Code de la Commande Publique.
*La mission AVP correspond a I’APD. Compte tenu des délais, du mode de dévolution et de
la faible surface impactée par le projet, il est accepté par les parties que I’APS n’est pas
nécessaire au bon déroulement du projet.

b. Eléments de mission complémentaire :

Code Libellé
OPC Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (mc1)
SSI Coordination sécurité incendie (mc2)

Le contenu détaillé des prestations figure en annexe 1 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 31 du CCAG-MOE, en cas de résiliation pour motif d'intérét
général au terme de 'une de ces étapes, aucune indemnité de résiliation n‘est due au
maitre d'ceuvre.

Seule la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché
et strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le
montant des prestations payées, peut étre indemnisée dans les conditions de |'article
31 du CCAG-MOE.

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’opération de réhabilitation au sens de
la section 2 du chapitre 1er du Titre III du livre IV de la deuxiéme partie du code de la
commande publique (articles R.2431-19 a R.2431-23 du code de la commande
publique).

1.6 — Durée du marché

Le marché prendra effet a sa date de notification. L'exécution des prestations
débutera a compter de la date figurant sur I'ordre de service prescrivant le démarrage
de la mission et s'achévera a la fin de la garantie de parfait achévement des travaux
correspondants, (éventuellement prolongée). Dans tous les cas, I'achévement de la
mission ne pourra intervenir avant la levée de la derniére réserve conformément a
I'article 15 du présent CCAP.

1.7 - Mode de dévolution des marchés de travaux :

Il est prévu que les travaux soient dévolus en lots séparés, et pourront faire I'objet
des procédures définies au code de la commande publique.

Le choix définitif du mode de dévolution devra étre confirmé au plus tard a la
réception de I’AVP (Avant-projet).

Il est précisé que le découpage en lot se fait en concertation avec le pouvoir
adjudicateur au niveau de l'avant-projet (AVP).

A cette fin le D.C.E. devra comporter tous les éléments permettant aux entreprises
de s'engager sur un prix forfaitaire.

Un planning définitif de remise des dossiers de consultation des entreprises sera alors
établi par le maitre d’ceuvre.
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1.8 — Intervenants

1.8.1-Le pouvoir adjudicateur

CHU SAINT ETIENNE -Etablissement support du GHT LOIRE
Direction des Achat et du Patrimoine

Hépital Bellevue

42055 SAINT ETIENNE CEDEX 02

1.8.2 - Le Maitre d'ouvrage

HOPITAL DU GIER
19 rue Victor Hugo
42403 SAINT CHAMOND

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le maitre d’ouvrage » ou
« représentant du pouvoir adjudicateur » ou « pouvoir adjudicateur ».

1.8.2 - Contréle technique

Pour l'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté du controleur
technique agréé dont le nom et les missions seront communiqués ultérieurement au maitre
d'ceuvre. Le Contrbleur Technique intervient dans les conditions prévues aux articles L.
111-23 et suivants et les articles R. 111-29 et suivants du Code de la construction et de
I'habitation.

Les missions confiées au Contréleur Technique sont relatives :

= Mission LP (intégrant la mission L) relative a la solidité des ouvrages et des éléments
d'équipement indissociables et dissociables.

= Mission LE vise la solidité des constructions existantes et concerne les opérations de
rénovation, réhabilitation ou transformation.

= Mission SEI relative a la sécurité des personnes applicables aux E.R.P.

Les missions complémentaires confiées sont :

= Mission Ps relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ;

= Mission F relative au fonctionnement des installations étant précisé que le contréleur
technique établira la liste des essais et épreuves que les entreprises doivent réaliser ;

= Mission PH relative a l'isolation acoustique de batiments ;
= Mission TH relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie ;

= Mission Hand relative au respect des prescriptions réglementaires pour l'acces des
personnes handicapées ;

= Attestation Hand relative a la fourniture de |'attestation de conformité a la réglementation
relative a l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées ;

= Mission Brd relative au transport de brancards dans les constructions ;
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= Mission GTB relative a la gestion technique des batiments ;

= Mission VIEL relative a la vérification initiale des installations électriques complétée par la
vérification avant la mise sous tension en vue de l'obtention de I'attestation de conformité
visée par le CONSUEL et la réalisation de la premiére vérification périodique des installations
électriques ;

= Mission PV relative au recollement des procés-verbaux d’essais de fonctionnement des
installations ;

Récapitulatifs mensuels des avis émis non suivis d'effet ou en attente de réponse ;

= Mission HYSh ou HYSa, missions complémentaires relatives a I’hygiéne et a la santé, dans
les batiments d’habitation (h) et autres constructions (a) : aération, eau, sanitaires,
effluents, déchets...

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du
contrOleur technique, afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade des études
que de la réalisation de I'ouvrage.

Le maitre d’ouvrage se réserve la faculté de modifier les éléments de mission confiés
a I'organisme de controle.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le controleur
technique ».

1.8.3 - Ordonnancement, pilotage, coordination

La réalisation des prestations décrites dans I’élément de mission O.P.C. est confiée
au maitre d’ceuvre. Il s’agit d’'une mission complémentaire.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « I'OPC » ou « le pilote ».

1.8.4 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs

L'opération, objet du présent marché reléve du niveau I au sens du Code du travail
(Loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993). Cette mission sera rémunérée par le pouvoir
adjudicateur.

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sera attribuée ultérieurement, le nom du coordonnateur sera alors
communiqué au maitre d'ceuvre.

Le coordonnateur sera désigné en application des articles L. 4532-3, -4 et -7 du code
du travail par le pouvoir adjudicateur.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « CSPS »,

Le maitre d’ceuvre sera notamment tenu de pleinement collaborer avec le CSPS dans
I’élaboration du DIUO (phase étude et phase travaux).

1.8.5 - Coordination SSI

La mission complémentaire SSI est incluse dans le présent contrat et sera confiée au
titulaire du présent marché.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le SSI ».
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1.9 — Contraintes.

1.9.1. - Contraintes générales
Dans le cadre de ses études, le Titulaire doit prendre en compte les contraintes liées

- au maintien en fonctionnement des batiments existants et de ses abords,
- au site,
- aux réseaux existants,

1.9.2. - Origine des bois mis en ceuvre
Le projet ne pourra comporter |'utilisation d’essences de bois menacées, recensées :

- en annexe I, II, III de la convention sur le commerce international des espéces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ;

- sur la liste rouge de I'Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN).

Pour les ouvrages en bois massif ou en placage pour lesquels I'essence du bois est
prescrite, le bois mis en ceuvre devra provenir de cultures certifiées FSC (Forest
Stewardship Council), PEFC (Programme européen des foréts certifiées) ou similaire.

Pour les autres ouvrages en bois, ouvrages composites ou en bois reconstitué, les
prescriptions devront étre rédigées en termes d’objectifs. Les rédactions du type « bois
exotique rouge » seront proscrites.

Il devra veiller au respect de ces prescriptions en les intégrant dans les piéces
techniques des projets de marchés (CCTP, annexe spécifique...).

1.9.3 - Maintenance et environnement durable

Le Pouvoir adjudicateur attache une attention particuliére a ce que le titulaire
conduise ses études de telle sorte que le coQt de maintenance des ouvrages qu'il
projette soit optimisé et que les objectifs de développement durable soient respectés.

Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur entend également analyser les projets sous ces
deux angles. Le titulaire fournit les éléments lui permettant d'examiner le projet sous
ces angles, étant précisé que |'aspect économique lié a I'exploitation et a la maintenance
est un élément important qui doit étre pris en compte dans la conception des ouvrages
(dispositions constructives, matériel installé tirant bénéfice de I'effet de volume lié a
ceux déja exploité par I'établissement, qualité des matériaux et matériels proposés...).

1.9.4 Travail dissimulé

Conformément aux dispositions des articles L8221-3, L8221-5 et L8222-1 du Code
du travail sur le travail dissimulé, le titulaire s'engage a s'acquitter de ses obligations
en matiére de travail dissimulé au regard des articles susvisés et produira au
représentant du pouvoir adjudicateur, tous les six mois a compter de la notification du
présent marché, les documents visés aux articles D. 8222-5 et -7 du Code du travail.

1.10 changements affectant le(s) titulaire(s)

Le(s) titulaire(s) s’engage(nt) a informer les établissements parties de tout
changement survenant au cours du (des) marché(s) affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter ;

- la forme de I’'entreprise ;

- la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination ;

- son adresse ou son siége social ;
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- la cession d’une ou de différentes activités ;

- l'acquisition d’une nouvelle activité ;

- son adresse bancaire...

Et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une
photocopie de I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un
RIP.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle
facturation.

Le paiement des factures sera suspendu tant que le pouvoir adjudicateur ne sera pas
en possession des documents nécessaires ou jusqu’a la notification d'un éventuel
avenant,

1.11 Respect de la protection des données RGPD

Les informations collectées par le CHU de Saint-Etienne directement auprés de vous
font I'objet d’un traitement ayant pour finalité la gestion de la prestation fournie dans le
cadre du présent marché. Ces informations sont traitées sur la base de I'exécution du
contrat. Elles sont a destination exclusive des personnes habilités et seront conservées
jusqu’a 5 ans a compter de la fin de I'exécution du contrat. Le CHU de Saint-Etienne ne
traite que les données strictement nécessaires a I'accomplissement de la finalité susvisée.

Conformément au Reglement (UE) 2016/679 relatif a la protection des données a
caractére personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d'acces,
droit de rectification, droit a I'effacement (droit a I'oubli), droit d’opposition, droit a la
limitation du traitement, droit a la portabilité dans les limites de la réglementation. Vous
pouvez également définir des directives relatives a la conservation, a I'effacement et a la
communication de vos données a caractére personnel aprés votre déceés.

Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au Délégué a la Protection des
Données par mail a rgpd-dpd@chu-st-etienne.fr ou par voie postale a la Direction du
Systéme d'Information
8, rue Bossuet, 42055 Saint-Etienne Cedex 2. Sous réserve d’'un manquement aux
dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprés de la CNIL
(www.cnil.fr).

1.12 Discrétion

Les titulaires sont tenus au secret professionnel sur toutes les informations (techniques,
financiéres ou organisationnelles) et documents auxquels ils auraient accés dans le cadre
d’exécution des marchés et en particulier pour toutes les données a caractére personnel
auquel ils auraient accés pendant toute la durée de la prestation.

Les titulaires s’engagent a faire respecter ces dispositions par leur personnel, préposé
et éventuel sous-traitant.

Le titulaire s’engage a restituer sans délai a l'issue du présent marché, quelle qu’en soit
la cause, l'ensemble des documents, éléments et outils que lui aurait confié les
établissements parties.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les
intéréts du groupement de commande, s'engage a ce que les informations, documents et
savoir-faire, transmis par ces derniers, ne puissent étre utilisés, ni publiés, ni
communiqués, par quelque moyen, sous quelque forme et quelque maniére que ce soit,
sans l'accord préalable et écrit des établissements parties. La méconnaissance de cette
prescription obligerait le titulaire a en couvrir les entiéres conséquences.
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En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractére confidentiel a toute idée, tout
concept, tout savoir-faire, ou toute technique, relatifs a l'activité des établissements
parties, qui lui seront communiqués d’'une maniére directe ou indirecte. Le titulaire
assurera donc la protection de toute information et tout document qui lui auront été
confiés, avec autant de soins que s'il s'agissait de données confidentielles relatives a ses
propres affaires.

Cette clause de secret continuera de lier le titulaire pendant une période de trois ans a
compter du terme du présent marché, quelle qu’en soit la cause, sous réserve que les
informations en question ne soient préalablement tombées dans le domaine public du fait
des établissements parties ou d’un tiers.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales
éventuellement encourues, le(s) marché(s) pourra (pourront) étre résilié(s) pour faute du
titulaire sans aucune possibilité de dédommagement.

Les établissements parties s’engagent a maintenir confidentielles les informations,
signalées comme telles, recues des titulaires.

1.13 Sécurité

Les établissements parties définissent, selon les dispositions du décret n°® 92-158 du 20
février 1992 (articles R4511-1 a R4515-1 du code du travail), une politique de sécurité des
personnes lors des interventions d’entreprises extérieures dans ses établissements.

Cette politique se traduit par I'application de différentes procédures que le titulaire du
marché devra respecter conformément aux dispositions du présent CCAP.

« Dans le cadre du controle des accés a |'établissement, les PC sécurité se réservent la
faculté de demander un document d’identité avec photo a tout visiteur qui souhaite
emprunter un/des badge(s) et/ou une/des clé(s) pour accéder aux locaux de
I’établissement dans le cadre de de la prestation qu’il doit réaliser ou de la fourniture qu’il
doit livrer, conformément a la réglementation en vigueur. Les PC sécurité consignent
I'emprunt et la restitution des clés et badges dans la main courante électronique.

Aucune copie de tout ou partie de cette piéce d'identité n'est permise, laquelle sera
restituée a son propriétaire a son départ contre la remise des clés ou badges empruntés. »

Les établissements parties pourront s’assurer, auprés des salariés du titulaire du
marché, de leur connaissance des régles de sécurité retenues dans le Plan de Prévention
de I'opération, dans la mesure ou ce plan aura préalablement été communiqué au titulaire
du marché.

Les établissements parties se réservent la possibilité de suspendre |I'exécution de la
prestation, si les conditions de sécurité ne sont pas respectées, jusqu’a la mise en ceuvre,
par le titulaire du marché, des dispositions correctives nécessaires.

1.14 Réalisations de prestations similaires :

Les prestations pourront donner lieu a un nouveau marché pour la réalisation de
prestations similaires, et qui seront exécutées par I'attributaire de ce présent marché dans
les conditions suivantes :

Conformément a l'article R.2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur pourra recourir a une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui
ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé aprés mise en concurrence. La
notification d’un tel marché ne pourra pas intervenir 3 ans aprés la notification du marché
initial.
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Article 2 : Piéces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité

décroissant :

- L'acte d'engagement et ses 7 annexes :
a. Annexe n°1 : décomposition du forfait de rémunération par élément de
mission et par co-traitant,
b. Annexe n°2 : demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des
conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance,

Qo aon

Annexe n°3 : Organigramme de la maitrise d'ceuvre

Annexe n°4 : Taux horaires par qualifications professionnelles
Annexe n°5 : contrat de sous-traitance RGPD

Annexe n°6 : Ouv 11

Annexe n°7 : Planning des études remis a I'appui de l'offre

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses 2 annexes:

a. Annexe 1l :

missions de base et complémentaires a la charge du titulaire ;
b. Annexe 2 : Dispositions relatives aux études de maitrise d’ceuvre, de
syntheése et des entreprises.

- Le programme technique

relevé des précisions complémentaires relatives aux éléments de

- Connaissance du site et documents liés a la connaissance du site (plans des
batiments, diagnostics ...)

Plans niveaux dwg

EDL2014 MCO_Niv0
EDL2014 MCO_niv0+
EDL2014_MCO_Niv-1
EDL2014 _MCO_Plan Masse
EDL2019_MCO_Niv0
EDL2014_MCO_nivl
EDL2014 MCO_niv2
EDL2014_MCO_niv3
EDL2014 MCO_niv4

Plans modification plomberie MCO 2010 dwg

CRY-ST CHAMOND CENTRE HOSPITALIER R+1.B

CRY-ST CHAMOND CENTRE HOSPITALIER R+2.B

CRY-ST CHAMOND CENTRE HOSPITALIER R+3 A

CRY-ST CHAMOND CENTRE HOSPITALIER REZ-DE-CHAUSSEE C
CRY-ST CHAMOND CENTRE HOSPITALIER S-S300-C

St Chamond-schéma de colonnes-Bat A.ind Bdwg

St Chamond-schéma de colonnes-BAT B-2E ind A BAT C.ind B
St Chamond-schéma de colonnes-Batiment A+D

Plans et coupes géomeétre

Topo et réseaux extérieurs
Facades

COUPE A-A’

COUPE BB’

RDC

Entresol
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= Plans techniques PEO 1993
- CVO01, Cv02, Cv03, CV04, CV05, CVvos6, CV0O7, CV08, CVv09, CV10,
CV11, CV12A, CV13A
- DFO01, DF02, DF03, DF04, DF05, DFO06,
- ELOS8
- FMO01, FM02, FM04, FMO5
- GO1, GO2, GO3, GO4, GO5, GO6, GO7, GO8, GOY9, GO10,
- PBO02, PB03, PB04, PBO5, PBO7, PB0S8
- VRO1, VR02, VRO3, VR04, VRO5, VR06

= VENTILATION TRAITEMENT D'AIR
- Diagnostic de traitement d’air
- Schémas des centrales d'air en locaux techniques 1
- Schémas des centrales d'air en locaux techniques 2
- Schémas des centrales d'air en locaux techniques 3

= Désenfumage
- R11593988-001-1_IndaliaVRE_1APAVE triennal
désenfumage.DAI
- Relevé débit DSF mécanique hopital st Chamond 2021
- Schéma_de_principe_désenfumage (DOE)

* Electricité CMSI
- ELECSON ARP niveau0
- ELECSON C.M.S.I1. niveau RDC (DOE)
- Schéma de distribution depuis TGBT1
- Synoptique Armoire élec 1 RdC Urgences
- Synoptique Armoire élec 2 RdC Urgences
- Synoptique Armoire élec 3 RdC Urgences

= PV Commission sécurité
- PV commission de sécurité 04.2021 autori ouverture

= Rapport Géo détection des réseaux enterrés
- Rapport de géo détection des réseaux enterrés de GEIFIT du 18 mars 2024

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
maitrise d’ceuvre (CCAG-MOE), approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, précisant
le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux. Le
titulaire est en particulier tenu de faire respecter aux titulaires des marchés de
travaux le CCAG travaux (complété de stipulations figurant au CCAP que le titulaire
aura élaboré dans le cadre des mission DCE et ACT).

- L'Offre du titulaire et ses éventuelles annexes
Les piéces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues

des parties. Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix tel que ce mois est défini a I'article 3.4 du présent CCAP.
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Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux de génie civil et de batiment, en vigueur lors de la passation des marchés
de travaux, seront rendus contractuels dans les marchés de travaux.

CHAPITRE II : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 3 : Prix

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimeés hors TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
a la date du fait générateur de la TVA.

3.1 - Caractéristiques des prix

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par un prix forfaitaire selon les
stipulations de I'acte d’engagement.

3.2 - Forfait de rémunération

3.2.1 - Forfait de rémunération — mission de base
Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération « t » fixé
a l'acte d’engagement par le montant de I’enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux
travaux.

3.2.2 - Forfait de rémunération — missions complémentaires
Le forfait définitif de rémunération des missions complémentaires décrites a |'article
1.5.b) du présent CCAP sont fixés a |'article 2.5 de I'acte d’engagement.

3.2.3 - Forfait de rémunération - réegles générales
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de
la méme mission.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de
la réalisation de |'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur
au mois Mo des études.

Le forfait définitif de rémunération de la mission de maitrise d’ceuvre sera fixé par
avenant parallélement a la fixation du co(it prévisionnel des travaux et prestations
concernées.

Les modalités de fixation du forfait définitif sont indiquées a l'article 8.4 du présent
CCAP.

La partie du forfait de rémunération correspondant aux éléments de mission déja
réalisées est considérée comme définitive.
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3.3 — Etudes / Travaux modificatifs ou supplémentaires.

3.3.1 Modification du coiit prévisionnel des travaux donnant droit a
augmentation de la rémunération du maitre d’ceuvre.

- Modification de programme décidée par le maitre d’ouvrage

- Modification des prestations décidées par le maitre d’ouvrage (a I'exception des
erreurs, insuffisances ou imprécisions dans les études du maitre d’ceuvre)

- Sujétions techniques imprévues

- Modification de la réglementation nécessitant une modification des prestations

L'incidence financiére de ces modifications est répercutée dans le colit prévisionnel des
travaux que la modification intervienne en phase étude ou en phase travaux. La
rémunération du maitre d'ceuvre est corrigée en conséquence en dehors des parties du
forfait de rémunération correspondant aux éléments de mission déja réalisés (ceux-ci étant
définitifs conformément a article 3.2).

3.3.2 Modification de la consistance du projet ne donnant pas droit a
augmentation de la rémunération du maitre d’ceuvre ni a une
augmentation des colits.

- Erreurs, insuffisances ou imprécisions dans les études du maitre d’ceuvre.

3.3.3 Modification du coiit prévisionnel des travaux n’entrainant pas de
modification de la rémunération du maitre d’ceuvre

- Prestations non prévues décidées par le maitre d’ceuvre et rendues indispensables
a la réalisation de l'ouvrage selon les regles de I'art

En cas d’application de la théorie de I'imprévision, toute augmentation du co(t
prévisionnel des travaux ne nécessitant pas d’études ou de prestations supplémentaires
sera sans incidence sur la rémunération du maitre d’ceuvre. Toutefois, le co(t total définitif
des travaux, constaté en fin d'opération est corrigé de fagon a ce que les conséquences
financiéres des modifications sur ce co(it soient neutralisées.

3.4 - Modalités de variation des prix
Pour toutes les missions, les prix sont fermes, non actualisables et non révisables.

Article 4 : Reéglement des comptes du titulaire

4.1 - Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l|'acte
d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans
la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Cette avance est libérée en contre partie de la justification d’'une garantie a premiére
demande a concurrence du montant de I'avance sauf si le titulaire est un organisme
public. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises,
du marché si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est
supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois
le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.
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Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de
variation de prix.

Le montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement
direct vient en déduction de la base du montant du marché sur laquelle le calcul est
effectué.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il
doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes
comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance,
une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de l'avance et conditions de
versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec
les particularités détaillées aux articles R.2192-22 a R.2192-26 du code de la commande
publique.

4.2 - Acomptes

Par dérogation aux articles 11.2 a 11.6 du CCAG-MOE, le réglement des acomptes
s'effectue dans les conditions suivantes :

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes calculés a partir
de la différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte est lui-méme établi
a partir d'un état des prestations exécutées dans les conditions et dont la fréguence
sont définis ci-aprés.

En application des articles 11.3.2 a 11.6 du CCAG-MOE, |'échéancier des paiements
obéit aux dispositions ci-dessous :

4.2.1 - Echéancier de paiement des acomptes
4.2.1.1 - Pour I'exécution des éléments de missions de base.

L'établissement de I'acompte relatif a I’élément DIAG + ESQ (tranche ferme), est
effectué aprés que le marché a été notifié au maitre d’ceuvre et que les éléments ont
été réceptionnés.

Les prestations incluses dans les éléments suivants AVP et PRO ne peuvent faire
I'objet d’un réglement complet qu’aprés achévement total de chaque élément et
réception par le maitre de I'ouvrage telle que précisée ci-dessous.

Il est précisé par ailleurs qu’un refus d’autorisation administrative (permis de
construire, autorisation de travaux...) imputable a une faute du maitre d'ceuvre peut
permettre au maitre d’ouvrage de revenir sur les paiements effectués sur les phases
précédentes.
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Toutefois ces prestations peuvent étre partiellement réglées avant I'achevement,
dans le cas ou leur délai d’exécution est important afin que l'intervalle entre deux
acomptes successifs n’‘excéde pas trois mois. Dans ce cas, la demande de paiement,
établie par le maitre d'ceuvre comporte le compte rendu d’avancement de |'étude,
indigue le pourcentage approximatif d’‘avancement de leur exécution; ce
pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage, sert de base au calcul du montant
de I'acompte correspondant.

Ainsi, le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre pour I'exécution des
éléments de mission fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions
suivantes :

Elément DIAG et ESQ (tranche ferme)
- Aprés remise du dossier complet : 80%
- Aprés validation du dossier : 20 %

Elément AVP (Avant-Projet)
- Aprés remise du dossier complet : 60 %
- Aprés validation du dossier : 20 %
- Au dépot du dossier de permis de construire ou, le cas échéant d’autorisation de
travaux : 10 %
- Aprés obtention du permis de construire ou, le cas échant, de l'autorisation de
travaux : 10 %

Elément PRO (Projet)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- Remise du dossier : 80 %
- Validation du dossier : 20%

Elément VISA (Visa des études et plans d’exécution)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées au prorata de I'avancement
de la mission.

Elément EXE PARTIEL (calendrier, DQE et études de pré syntheése)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées au prorata de I'avancement
de la mission.

Elément ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux)
- Remise du DCE sur la base du PRO validé : 30 %
- Analyse des offres - mise au point des contrats et / ou négociations : 50 % au
prorata des analyses effectuées
- Au prorata des marchés notifiés : 20 %.

Elément DET (Direction des travaux)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

-En fonction de [Il'avancement des travaux, sous forme d’acomptes,
proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début :
90,00 % ;

- A la date de l'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage des projets de
décompte final de toutes les entreprises et aprés traitement des réclamations
éventuelles des entreprises : 10,00 %.

Page 18 sur 43 CCAP



Mission de maitrise d'ceuvre relative @ la restructuration de I'imagerie du site MCO de I'hépital du Gier a Saint-
Chamond (42)

Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la
garantie de parfait achevement)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- a l'issue des opérations préalablement a la réception : a la date d'accusé de
réception par le maitre de |'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables
a la réception : 30% (a répartir entre réception partielle et réception
définitive) ;

- ala remise du dossier des ouvrages exécutés validé par la maitrise d’ceuvre et
de la remise du DOE du maitrise d'ceuvre : 30%

- al'achevement des levées de réserves : 20%

- alafin du délai de garantie de parfait achevement des ouvrages prévu a l'article
44.1 du C.C.A.G.-Travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre
de l'ouvrage en application du 44.2 du C.C.A.G.-Travaux : 20,00 %

4.2.1.2 — Pour I'exécution des prestations de missions complémentaires.

Elément Coordination SSI
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
En fonction de I'avancement pendant la phase conception : 40%
- En fonction de I'avancement pendant la phase travaux : 40 %
- A la levée des réserves de réception du marché de travaux et de la derniére
commission de sécurité : 20%

Elément OPC
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- Apres notification a I'ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé
d’exécution des travaux : 20%

- En fonction de I'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la
production d’un état périodique comportant le compte rendu d’avancement des
travaux et du calendrier détaillé d’exécution mis a jour : 60%

- Al'issue des opérations préalables a la réception du (dernier) marché de travaux :
10%

- A lissue de la levée des réserves éventuelles listées dans les PV de réception
constatée par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage : 10 %

4.2.2 - Contenu de la demande de paiement

Le réglement des sommes dues au maitre d’'ceuvre fait I'objet d’acomptes
périodiques, dont la fréquence est déterminée a l'article 4.2.1 ci-dessus. Chaque
acompte fait I'objet d'une demande de paiement émanant du maitre d’ceuvre (ou du
mandataire en cas de groupement), accompagné des piéces nécessaires a la
justification du paiement et qui contient les mentions suivantes :

Contenu de la demande de paiement

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi

que, selon le cas :

- Le nom ou la raison sociale du créancier ;

- Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des
métiers ;

- Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- Le numéro du compte bancaire ou postal ;

- Le numéro du marché ;

- La date d’exécution des prestations ;
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La nature des prestations exécutées ;

La désignation de I'organisme débiteur

Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés, si la prestation ou la partie de
prestation a laquelle le prix se rapporte n‘est pas achevée. Il est alors compté une
fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation conformément a
la décomposition des prix du marché ;

L'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a
régler compte tenu des prestations effectuées ;

L'incidence de la révision des prix ;

Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des
documents d’étude et calculées conformément a I'article 5 du présent C.C.A.P.

Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du
marché, hors TVA ;

Le taux et le montant de la TVA ;

Les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice
d’une exonération ;

Le montant total TTC des prestations exécutées ;

La date de facturation.

En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant,
leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les
variations de prix établies HT et TTC ;

Le maitre d'ceuvre dépose, sous format dématérialisé, son projet de décompte
périodique sur la plateforme CHORUS.

Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :

Le maitre de I'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte,
éventuellement, en faisant apparaitre les avances a rembourser, les primes et les
réfactions imposées.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant
dans la demande de paiement, il le transmet au maitre d’ceuvre.

4.3 - Solde

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG-MOE, le paiement du solde du marché est
effectué dans les conditions suivantes.

4.3.1 -Décompte final

Aprés réception des prestations faisant I'objet du marché ou, si le marché est
fractionné, d'une phase assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit
adresser au représentant du pouvoir adjudicateur le décompte final du marché
accompagné de sa demande paiement pour solde.

Il est remis au représentant du pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diment daté et inscrit sur un
registre tenu a cet effet, dans un délai de trente jours calendaires a compter de
la date de notification de la décision de réception des prestations.

Le décompte final est accepté ou rectifié par le représentant du pouvoir adjudicateur

pour tenir compte, le cas échéant, de |'application des termes correctifs, pénalités ou
sommes mises au frais et risques visés aux articles correspondants du présent CCAP.
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4.3.2 - Décompte général
Le maitre d’ouvrage établit le décompte général. Le décompte général comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la
différence entre le décompte final et le décompte antérieur ;

d) L'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e) L'incidence de la T.V.A. ;

f) L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des
postes c), d) et e) ci-dessus ;

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette
récapitulation constitue le montant du décompte général.

Ce décompte général est notifié au titulaire avant la plus tardive des deux dates
ci-apres :

- 30 jours calendaires a compter de la réception du décompte final ;

- 30 jours calendaires apreés la parution de I'index permettant la révision du solde.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour remettre au
représentant du pouvoir adjudicateur le décompte général signé, avec ou sans
réserve, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Passé ce
délai, le décompte général est réputé accepté par le titulaire. Il devient ainsi le
décompte général et définitif.

Le paiement du solde interviendra dans le délai global de paiement fixé aux articles R.2192-
10 et R.2192-11 du code de la commande publique. Ce délai court a compter de la date
de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Ce délai court a compter de la date de réception du décompte général et définitif
par le représentant du pouvoir adjudicateur.

En cas de contestation du titulaire sur le montant de la somme due, le représentant
du pouvoir adjudicateur procéde, dans les délais prévus au précédent alinéa, au
paiement des sommes qu'il a admises au titre du décompte général. Le complément
est payé, le cas échéant, aprés reglement du désaccord.

4.4 - En cas de cotraitance.

- En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement
les sommes se rapportant a I’'exécution de ses propres prestations ;

- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation
contraire prévue a l'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I‘article 12.1 du

C.C.A.G.-MOE.

4.5 - En cas de sous-traitance.

Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché,
sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants et de l'agrément de leurs
conditions de paiement par le maitre de I'ouvrage.
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En cas de désignation de sous-traitants en cours de marché, I'acceptation du ou des
sous-traitants ainsi que I'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre de
I'ouvrage se feront dans les conditions décrites aux articles R.2192-22 a R.2192-26,
R.2193-3 a R.2193-4 et articles R.2193-10 a R.2193-22 du code de la commande
publique.

4.6 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang
éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 50 jours conformément
a l'article R.2192-11 du code de la commande publique, et ce a compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires,
ainsi qu‘a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

CHAPITRE III : DELAIS - PENALITES POUR RETARD

L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels
du titulaire.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de
réparer un préjudice subi par le représentant du pouvoir adjudicateur du fait du retard
pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc
situées hors du champ d’application de la TVA.

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE, et en cas de retard, le titulaire encourt
les pénalités fixées aux articles 5, 6 et 7 du présent CCAP sans exonération. Le
plafonnement des pénalités est porté a 25%

Article 5 : Délais - Pénalités phase « Etudes »

Les délais d’établissements des documents d’études et du dossier des
ouvrages exécutés ainsi que leur point de départ sont fixés a I'acte d’engagement.

Article 5.1 - Pénalités

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’étude (notamment les
dossiers d’avant-projet (APS et APD), dossier de consultation des entreprises incluant les
études de projet et les études d’exécution relatives a la mission d’EXE partielle) et du
dossier des ouvrages exécutés, le maitre d’ceuvre subit sur ses créances, des pénalités
dont le montant hors taxe par jour calendaire de retard est fixé comme suit :

Code Pénalité pour retard
DIAG et ESQ 100,00 euros
AVP 100,00 euros
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Code Pénalité pour retard
PRO 100,00 euros
DCE 100,00 euros
EXE (partiel) 100,00 euros
VISA 100,00 euros
DOE (visas MOE) 100,00 euros
Remise DOE MOE 100,00 euros

Pour le décompte des pénalités, il est pris en compte |'écart entre la date limite de
remise des documents et la date de remise effective du document en nombre de jours
ouvrés.

5.2 - Réception des documents d'études

5.2.1 - Présentation des documents

Par dérogation a l'article 20.4.2 du C.C.A.G.-MOE, le titulaire est dispensé d'aviser par
écrit le pouvoir adjudicateur de la date a laquelle les documents d'études lui seront
présentés.

5.2.2 - Acceptation des documents d’études

Les documents d’études et le dossier des ouvrages exécutés sont remis par le maitre
d’ceuvre au maitre de I'ouvrage pour vérification et réception. Le tableau ci-aprés précise
le nombre d’exemplaires a fournir. Le maitre de l'ouvrage se réserve tout droit de
reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de I'opération envisagée.

Code Nombre Exemplaire

DIAG
ESQ
AVP
PERMIS DE 2 exemplaires dont
CONSTRUIRE 1 support
PRO informatique
EXE (partiel)
ACT (phase DCE)
DOE (entreprises et
MOE)

Ils devront étre remis au pouvoir adjudicateur sous format « .pdf » pour ce qui concerne
I'’ensemble des documents écrits et sous format « autocad » pour les plans.

Par dérogation aux articles 20.2 et 20.5 du CCAG-MOE et en application de l'article 21
du C.C.A.G.-MOE, la décision par le maitre de l'ouvrage de réception, d’ajournement, de
réception avec réfaction ou de rejet des documents d’études et du dossier des ouvrages
exécutés doit intervenir avant |'expiration du délai ci-dessous exprimés en nombre de
semaines calendaires :

Code Délai

Mise au point APS
APD
PERMIS DE
CONSTRUIRE
PRO
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Code Délai
ACT (phase DCE) 4 semaines pour
DOE (entreprises et | chaque élément de
MOE) mission
EXE (partielle)

DOE final MOE a
remettre 1 mois
avant les OPR de fin
de travaux

Le pouvoir adjudicateur peut en outre, par dérogation a l'article 21 du CCAG-MOE,
prononcer une décision de « réception/admission avec réserve » s'il estime que les
réserves qu’'il émet sont susceptibles d’étre prises en compte dans le cadre de la phase
d’étude ultérieure.

Ce délai court a compter de la date de |I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage
du document complet a réceptionner.

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG-MOE, le démarrage des prestations d'une partie
technique ne pourra débuter qu’a compter de la validation ou réception expresse par le
maitre d’ouvrage de la partie technique précédente, sauf si le maitre d’ouvrage en prend
la décision.

Si cette acceptation est assortie d'observations et de remarques, le titulaire doit :

- pour le dossier des études d'avant-projet (APS / APD), tenir compte de ces
observations et remarques dans |'élaboration de la phase suivante,

- pour les dossiers de consultation des entreprises comprenant les études de projet et
les études d'exécution, remettre dans un délai de 15 jours ouvrables les dossiers rectifiés.
Le non-respect de ce délai, implique I'application des pénalités prévues a l'article 5.1 pour
cette phase.

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis,
aprés présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que
ceux indiqués ci-dessus.

Par dérogation aux articles 20.2 et 21.1 du CCAG-MOE il n'y a pas de réception tacite
des prestations du maitre d'ceuvre.

5.2.3 - Délais et pénalités pour retard dans l'exécution des reprises d'études.

Le délai pour les reprises d'études nécessitées est fixé a I'article 11.1 - Premiére phase
(études) ci-dessous et sera notifié par Ordres de Service, accepté au Titulaire.

Une pénalité de 100 Euros par jour est applicable en cas de retard dans la remise des
études complémentaires visées a l'article 11.1 ci-dessous.

5.2.4 - Délais et pénalités pour retard dans I'exécution des prestations relatives
aux modifications apportées en cours d'exécution du marché.
Une pénalité de 100 Euros par jour est applicable en cas de retard dans la remise de

toutes prestations demandées au cours de |'exécution du présent marché conformément
aux dispositions de l'article 14.1 du CCAG-MOE.

5.2.5 - Délais et pénalités de retard dans |’'exécution des prestations en phase ACT

Pour chaque consultation lancée par le maitre d’ouvrage dans le cadre de la présente
opération, le maitre d'ceuvre doit remettre les rapports d’analyse des candidatures (le cas
échéant) et des offres dans le délai de 2 semaines a compter de la date de réception des
plis par le maitre d’ceuvre.
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Une pénalité de 100 € (cent euros) par jour de retard est applicable en cas de dépassement
de ce délai, le maitre d'oceuvre encourt sur ces créances.

Article 6 : Phase « travaux »
6.1 - Vérification des projets de décomptes

Au cours de la réalisation des travaux, le titulaire doit procéder a la vérification des
projets de décompte mensuel de I'entrepreneur.

Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-
Travaux, le montant de l'acompte a régler a l'entrepreneur. Il transmet au maitre
d’ouvrage en vue du paiement |'état d’'acompte correspondant, accompagné du décompte
mensuel et des documents éventuellement joints par I'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG-Travaux, le délai maximum imparti au titulaire
pour procéder a la vérification et a la transmission des piéces visées ci-avant est fixé a 10
jours calendaires, a compter de la date de réception du projet de décompte mensuel.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le

montant par jour calendaire de retard est fixé a 250,00 €. Cette pénalité n’'est pas
libératoire.

6.2 - Décompte général

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final remis par
I'entrepreneur conformément a I'article 12.3 du CCAG-Travaux. A partir du décompte final
accepté ou rectifié, le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général conformément
a l'article 12.4 du CCAG -Travaux.

Le maitre d’ceuvre dispose d'un délai d'établissement du projet de décompte général et
de transmission au représentant du pouvoir adjudicateur de 10 jours calendaires en
I'absence d’'un mémoire en réclamation a partir de la réception du projet de décompte
final remis par I'entrepreneur.

Dans le cas d’une incapacité du titulaire a réaliser ce projet de décompte final dans le
temps imparti, il dispose de 10 jours pour réaliser un rapport d’analyse reprenant les points
de désaccord.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est fixé a 250,00 € HT. Cette pénalité n’est pas
libératoire.

6.3 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction par le titulaire d'un mémoire de réclamation émis par
I'entrepreneur est de 20 jours calendaires a compter de la date de réception par le titulaire
du mémoire. Ce délai integre également |'établissement du décompte général.
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Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est égal a 500 Euros. Cette pénalité n’est pas
libératoire.

6.4 - Visa des études d'exécution des entrepreneurs

Par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, le délai imparti au maitre d'ceuvre
pour viser les études d'exécution des entreprises est de 15 jours calendaires a compter de
la date de réception par le maitre d’ceuvre des documents.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des délais impartis aux autres prestataires
pour viser les plans (contréleur technique, Coordonnateur SPS, Coordonnateur SSI).

Le titulaire sera chargé de mettre en place un dispositif permettant de contréler les
dates de réception des documents, les dates et types de visa des différents intervenants
(maitre d’ceuvre, bureau de contréle, CSPS, CSSI, intervenants de la maitrise d’ouvrage).
Ce dispositif permettra également au maitre d’ouvrage de contréler les dates de réception
des documents chez le titulaire et des dates d’émission des visas de celui-ci.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est égal a 200 Euros.

Pour l'application de cette clause, un refus de visa insuffisamment motivé est assimilé
au défaut de visa.

6.5 - Etablissement des comptes-rendus de réunion

Le titulaire établit les comptes-rendus de réunion de chantier et d’étude qu'il diffuse a
tous les participants dans le délai de 4 jours a compter de la date de la réunion.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est égal a 100 Euros.

6.6 — Travaux supplémentaires ou modificatifs

Pour l'application des articles 13.1 et 13.4 du CCAG-Travaux, en cas de travaux
supplémentaires ou modificatifs, le titulaire notifie a I’'entrepreneur l'exécution de ces
travaux ou études par ordre de service, accompagné du descriptif détaillé des attendus et
a prix provisoire qu’il estimera (prix justifié a partir du marché de I’entrepreneur concerné
ou en cas d'impossibilité, a partir de toute élément que le maitre d’ceuvre sera en mesure
de produire).

Cet ordre de service fixe le délai maximum dans lequel l|'entrepreneur doit lui
transmettre son devis. Ce délai ne saurait étre inférieur a 15 jours.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour notifier |'ordre de service a prix provisoire,
ceci a compter du fait générateur. Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses
créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est égal a 200 Euros
H.T. Cette pénalité n’est pas libératoire.
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6.7 - Opérations préalables a la réception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux dispositions
de l'article 41 du CCAG-Travaux :

Le maitre d’ceuvre dispose d'un délai de 20 jours a compter de la date d'achévement
des travaux pour procéder aux opérations préalables a la réception en présence des
entrepreneurs diment convoqués et représentant du pouvoir adjudicateur.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est égal a 200 Euros HT. Cette pénalité n’est pas
libératoire.

Ces opérations préalables a la réception feront I'objet d'un procés-verbal dressé sur le
champ par le titulaire et propre a chaque marché de travaux.

En cas d’absence du titulaire aux opérations préalables a la réception ou de refus non
justifié de procéder a ces opérations, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra se
faire assister d’'un expert, en application des articles 41.1.2 et 41.2 du CCAG-Travaux. Les
prestations effectuées par l'expert désigné par le représentant du pouvoir adjudicateur
seront mises aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire disposera d'un délai de 5 jours calendaire a compter de la date du procés-
verbal des opérations préalables a la réception pour faire connaitre aux entrepreneurs s'il
a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur la réception.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est égal a 100 Euros.

Les mémes clauses s'appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou
épreuves dont I'exécution a fait I'objet de réserves lors de la réception et aux propositions
complémentaires correspondantes du titulaire au représentant du pouvoir adjudicateur.

6.8 — Visa du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le délai imparti au titulaire pour examiner les DOE des entreprises remis aux OPR est
de 20 jours calendaire a compter de la date de réception par le titulaire des documents de
la part entreprise.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est égal a 100 Euros.

6.9 - Délais et pénalités pour retard dans I'examen des désordres pendant la

période de garantie de parfait achévement

Pendant la période de garantie de parfait achévement, pour I'examen des désordres
signalés par le pouvoir adjudicateur, le titulaire disposera d'un délai de 10 jours calendaire
pour établir son rapport d’examen, a compter de la date a laquelle I'information est portée
a sa connaissance.

Une pénalité de 50 Euros par jour calendaire est applicable en cas de retard dans la
remise du rapport d'examen de ces désordres.
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6.10 - Etablissement des rapports mensuels d’avancement
Un rapport mensuel sera remis le dernier jour du mois.

En cas de retard dans la transmission des rapports mensuels d’avancement, le maitre
d’ceuvre encourt sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de
retard est de 100 Euros.

6.11 — Etablissement des avenants aux marchés de travaux

Dans le cadre de I’élément de mission « Direction de I’'Exécution des contrats de
travaux » (DET), le Maitre d'ceuvre est chargé d’établir les projets d’avenants
administratifs et financiers, aux marchés de travaux, notamment sur la base des fiches de
travaux supplémentaires ou modificatifs soumises préalablement a I'approbation du Maitre
d’Ouvrage et des ordres de service notifiés.

Ces projets d’avenants seront présentés en un seul exemplaire, accompagnés des
chiffrages correspondants, originaux.

Le Maitre d'CEuvre établira ces documents aussi rapidement que possible pour garantir
le bon paiement des sommes dues aux entreprises et ne pas entraver le déroulement du
chantier, sachant qu'’il est réputé avoir connaissance des délais administratifs nécessaires
a la passation des avenants.

A défaut, demande-Iui en sera faite par le maitre d’ouvrage par courrier simple, ou par
voie de compte-rendu. Les projets d’avenants aux marchés de travaux devront alors étre
présentés dans un délai maximum de 30 jours calendaires suivant cette demande.

En cas de retard dans la transmission des avenants, le maitre d’ceuvre encourt sur ses
créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 100 Euros.

6.12 - Visite de contrdle de parfait achévement

Se référer au contenu de la mission de I'annexe 1 du présent CCAP.

6.13 - Points divers concernant les délais

Dans le cadre de sa responsabilité particuliére, le titulaire doit tout mettre en ceuvre
pour que chaque intervenant puisse concourir a la réalisation de I'ouvrage dans le cadre
du calendrier général qui s'impose a tous.

- Délai d'exécution des travaux

Les marchés de travaux fixent les délais d'exécution des travaux.

Au cas ou le calendrier de I'opération est modifié par décision du pouvoir adjudicateur ou
du maitre d’ouvrage, le nouveau calendrier doit étre notifié aux entrepreneurs par un ordre
de service du titulaire.

- Remise de documents pour |I'ordonnancement, le pilotage et la coordination
Le titulaire doit fournir au pilote, au maitre d’ouvrage et au pouvoir adjudicateur les
informations et documents nécessaires a leurs missions.
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Article 7 : Autres pénalités

7.1 - Production des documents visés aux articles D.8222-5 et -7 du Code du
travail

Sans objet.

7.2 - Production des attestations d’assurance de responsabilité civile en cours
de chantier et aprés travaux et de responsabilité civile décennale

Sans objet.

7.3— Transmission des contrats de sous-traitance au pouvoir adjudicateur

Conformément a I'article 1.3 du présent CCAP, le titulaire est tenu de communiquer le
ou les contrats de sous-traitance au représentant du pouvoir adjudicateur lorsque celui-ci
en fait la demande.

En cas de retard dans la remise de ces documents et par dérogation a l'article 3.6.3 du

CCAG-MOE, la pénalité suivante sera appliquée : 200 € HT par jour calendaire de retard.

7Z.4— Avis sur les demandes d’agrément des sous-traitants dans le cadre des
marchés de travaux

A réception du dossier de demande d’agrément d’un sous-traitant, le titulaire dispose
d’un délai de 10 jour calendaire pour émettre un avis sur la demande. Il doit en particulier
vérifier les capacités de l’'entreprise soumise a agrément et la complétude ainsi que la
conformité du dossier administratif.

Il devra également tous les 6 mois récupérer aupres de |'entreprise les piéces a jour.

En cas de retard dans la remise de ces documents et par dérogation a l'article 3.6.3 du
CCAG-MOE, la pénalité suivante sera appliquée : 200 € HT par jour calendaire de retard.

CHAPITRE IV : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE JUSQU’A LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 8 : coiit de I'opération
8.1 - Enveloppe et contenu des prestations

L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux comprend l'ensemble des travaux
nécessaires a la réalisation du programme. Elle est fixée au programme.

Elle comprend notamment le co(it des travaux préparatoires et toutes les installations
provisoires, les frais d'aménagement des espaces extérieurs y compris les clotures, tous
les travaux de raccordement (y compris provisoires) aux réseaux d’eau, d’électricité, d'eau
chaude, d’eau glacée, d’évacuation... Elle comprend également tout autre poste de dépense
défini dans le programme, ainsi que tout autre poste de dépense nécessaire a la compléte
livraison des ouvrages objet du présent marché compte tenu des normes et régles de I'art
en vigueur au moment de la signature du présent marché.
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8.2 - Estimation provisoire du coit prévisionnel des travaux (Ep)

L'estimation provisoire établie par le titulaire a l'issue de la phase DIAG+ESQ doit
atteindre au maximum l'enveloppe financiére fixée par le maitre d’ouvrage dans
le programme, compte tenu des évolutions de programme et de projet acceptées par le
pouvoir adjudicateur durant cette phase.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre devra étudier l'intégration d’options
économiques a son projet, les écarts qui subsisteraient devront faire |'objet d'une
justification, notamment de ce travail de recherche en économie. Des reprises d’étude
gracieuses pourront alors étre demandées par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre. Il
sera demandé au maitre d’ceuvre de reprendre ses études afin de rentrer dans |'épure
financiére et ce sans surcout.

8.3 - Estimation définitive du coit prévisionnel des travaux (Cp)

L'estimation définitive établie par le titulaire a I’AVP doit atteindre au maximum I'objectif
fixé au titulaire en fin de phase APS. Si un accord peut intervenir, le colt prévisionnel des
travaux ainsi que le forfait définitif de rémunération peuvent alors étre fixés par avenant.
Faute d'accord, le marché est résilié sans indemnisation pour le titulaire.

8.4 - Fixation du coiit prévisionnel des travaux (Cp) et du forfait définitif de

rémunération

A l'issue de la phase AVP, un avenant fixe le colt prévisionnel des travaux (Cp) ainsi
gue le forfait définitif de rémunération.

Ce forfait définitif de rémunération maximum sera calculé comme suit :

- La rémunération des éléments de missions de base et complémentaires AVP, PRO,
ACT, EXE, VISA, DET et AOR pourra étre réévaluée lors d’'une négociation qui sera
basée sur les débours complémentaires justifiés par le maitre d’ceuvre a partir d'un
calcul réalisé sur I'estimation du temps a passer en fonction des éléments nouveaux
intervenus depuis la passation du marché, ayant une incidence sur le co(t
prévisionnel des travaux (Cp)

- Lorsque les travaux supplémentaires ordonnés par le maitre de I'ouvrage sont limités
et ne conduisent pas le maitre d'ceuvre a effectuer lui aussi des prestations
supplémentaires, aucune rémunération complémentaire ne lui est accordée ;

- Il n'y a pas d’augmentation du forfait de rémunération en cas de prolongation de la
durée du chantier, et ce quelle que soit la cause, exception faite des sujétions
imprévues.

Il est précisé que la modification de la rémunération sera effectuée dans la limite de
I'application d’un coefficient multiplicateur égal a :

1+0,8x(Cp-Ep)/ Ep.

Ep : I'enveloppe financiére (Ep) fixée a l’acte d’engagement.

8.5 - Estimation en phase projet (PRO)
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L'estimation établie par le titulaire a l'issue de la phase PRO doit étre inférieure ou égale
au co(t prévisionnel (Cp) assorti du taux de tolérance provisoire (Tp) fixé a l'article 8.8.
En cas de dépassement, une reprise des études pourra étre exigée ou le marché résilié
sans indemnisation pour le titulaire.

8.6 - Coiit définitif des travaux (Cf)

Le co(t définitif est arrété par le pouvoir adjudicateur a la notification du dernier contrat
de travaux. Ce colt, fixé en valeur Mo précisé au contrat, sera égal a la somme des
montants des marchés de travaux notifiés aux entreprises.

Ce co(t sera acté par le titulaire en fin de phase ACT.

8.7 - Coiit Constaté Final (CCF)

Le Colt Constaté Final des travaux est égal a la somme des montants des décomptes
généraux définitifs des contrats de travaux et de I'ensemble des dépenses nécessaires a
|'exécution de ces travaux, établi en valeur Mo.

Le Colt Constaté Final sera acté par le titulaire.

8.8 — Taux de tolérance

e Le colt prévisionnel (Cp) est assorti d’'un taux de tolérance (Tp) fixé a 3% qui
servira pour le controle des co(ts a l'issue de la consultation des entreprises.

e Le colt de réalisation est assorti d’un taux de tolérance (Td) fixé a 3% qui servira
pour le controle des co(ts en fin d’exécution des travaux ou prestations.

8.9 - Respect de I'enveloppe

L'objectif du pouvoir adjudicateur est que le titulaire étudie et fasse exécuter I'opération
dans le respect de I’'enveloppe (modifiée des travaux de type Tm décidés par le pouvoir
adjudicateur).

8.9.1 - Prestations supplémentaires éventuelles techniques (PSET)

Le titulaire devra conduire ses études de maniére a proposer des PSE telles qu'a tous
les stades de l'opération, I'estimation des travaux puisse étre ramenée dans les limites
découlant du co(it prévisionnel des travaux (éventuellement corrigée des modifications de
type "Tm", introduites par le maitre d’ouvrage, visées précédemment).

Pour respecter le co(it prévisionnel des travaux, a tous les stades de sa mission, le
titulaire reprendra gratuitement les études jusqu'a ce que les estimations soient
respectées.

Il est précisé que les reprises gratuites d'étude s'inscrivent dans le cadre du délai
contractuel des études, tout retard constaté est par conséquent pénalisable.
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8.9.2 - Variantes exigées

Pour parer sans délai aux difficultés susceptibles de résulter de la consultation des
entreprises, le titulaire pourra préparer des variantes exigées et les faire figurer dans le
dossier de consultation des entreprises. Ces variantes seront soumises a l'accord du
pouvoir adjudicateur et étudiées par le titulaire a ses frais ; les études et réalisations
devront étre sans incidence sur les délais d'exécution. Ces variantes sont classées en Tc
(prestations introduites par le maitre d’ceuvre).

Lors de I'étude des offres et en fonction des prix proposés, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité de retenir certaines de ces variantes.

Dans I'hypothése ou malgré I'application des variantes, le colit des travaux ne pourrait
conduire a un prix inférieur au co(t prévisionnel assorti de son taux de tolérance, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le présent marché pour motif d‘intérét
général dans les conditions prévues a l'article 16 du présent CCAP.

Article 9 : Controle des colits de I'opération

Le pouvoir adjudicateur institue une procédure de contrble continu des colits. Son
objectif est de permettre de saisir trés rapidement les variations de co(t éventuelles, de
maniére a engager en temps opportun les actions correctives qui se réveélent nécessaires.
Cette procédure consiste en la mise a jour mensuelle de la décomposition par lots du
montant des travaux, au fur et a mesure de I'avancement des études et du chantier.

Le titulaire doit fournir mensuellement au pouvoir adjudicateur ou a son assistant qu!'il
désignera, les éléments nécessaires a I'établissement du co(t final estimé de chacun des
lots en intégrant toutes les variations constatées et prévisionnelles liées au déroulement
des opérations.

Le titulaire établit un état faisant apparaitre la décomposition de |'estimation des travaux
par lot. Cet état comporte en annexe l'origine et le montant des modifications apportées
au projet conformément aux dispositions ci-dessous en distinguant :

- Les prestations "Tm" introduites sur demande du pouvoir adjudicateur
- Les prestations "Tc" introduites par le titulaire.

Cet état est produit par le maitre de I'ceuvre en euros H.T. valeur Mo.

Le titulaire, pour satisfaire a la bonne exécution des ouvrages ou par suite
d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans les études ou d'erreurs dans la
conduite des travaux peut proposer des prestations modificatives référencées Tc.

Les modifications de type Tc apparaissant aprés la conclusion du marché de travaux
sont comptabilisées séparément aprés accord du pouvoir adjudicateur sur les ouvrages
modifiés et sur I'évaluation proposée par le titulaire.

Les montants correspondants ne sont pas susceptibles de modifier I'estimation définitive
ou le colt notifié des travaux. L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun
cas donner lieu a une rémunération complémentaire du titulaire. Le forfait de rémunération
restera dés lors inchangé, sous réserve de l'application des pénalités définies au présent
CCAP. Ces modifications ne doivent pas avoir pour conséquence une quelconque
modification du calendrier prévisionnel.
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Toutefois si ces modifications sont consécutives a des événements non prévisibles au

moment de I'établissement du dossier de consultation, elles peuvent, apres accord du
pouvoir adjudicateur, étre classées en Tm.

Article 10 : comparaison entre prévision et réalité

Les termes Cp (co(t prévisionnel), Cf (colt définitif) et CCF (col(t constaté final) sont a
considérer dans la suite comme des termes génériques.

10.1 - Comparaison entre Cp, Cf et CCF

Pour permettre une comparaison entre Cp, Cf et CCF, ces divers éléments sont ramenés
par le pouvoir adjudicateur en valeur Mo comme indiqué a l'article 3.4 du présent CCAP.

La comparaison entre prévision et réalité s'effectue :

1) au stade de la notification des marchés de travaux, entre le Co(it Prévisionnel (Cp)
assorti du taux de tolérance provisoire (Tp) fixé a l'article 8.8 du présent CCAP et le Colt
définitif (Cf) :

Ecart el = [Cp x (1+Tp)] - Cf

2) au niveau du chantier entre le Colt Constaté Final (CCF) et le co(t définitif des
travaux (Cf) assorti du taux de tolérance définitif (Td) fixé a I'article 8.8 du présent CCAP.

Ecart e2 = [Cf x (1+Td)] - CCF

Dans le calcul de I'écart e2, ne sont pas prises en compte les plus-values éventuelles
résultant du remplacement d'une entreprise défaillante ou de I'application de pénalités.

Dans I'hypothése ou un entrepreneur n'accepte pas le décompte général et fait un
recours gracieux, amiable ou contentieux, le co(it constaté est fixé sans attendre par
décision du pouvoir adjudicateur. Si le titulaire conteste cette décision, il est procédé par
le pouvoir adjudicateur au réglement provisoire des comptes sur la base du co(t constaté
arrété par lui, et la réclamation est instruite selon les procédures habituelles.

10.2 - Comparaisons des colits effectuées en valeur Mo.

Pour ce faire, le montant de chaque marché sera ramené en valeur Mo de la fagon
suivante :

PMo = PMi (BTx Mo/ BTx Mi)
ou

PMo est le montant d'un marché en valeur Mo,

PMi est le montant de ce méme marché a la date de la comparaison,

BT x Mo et BT x mi les valeurs des index de révision de chaque marché précisés ci-dessus
a ces mémes dates. Le coefficient qui en résulte est arrondi au millieme supérieur.

Article 11 - Ecart toléré et rémunération finale.

Sous réserve de modifications de rémunération et des modifications du prix résultant de
I'article 9, la rémunération finale est calculée comme exposé ci-apres ; tous les éléments
de calcul étant ramenés en valeur Mo.
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11.1 - Premiére phase (études)

Le Colt définitif des travaux (Cf) ne doit pas étre supérieur au colt prévisionnel des
travaux (Cp) assorti du taux de tolérance provisoire (Tp) fixé au présent CCAP.

Siel <0,

e Le Colt définitif des travaux (Cf) est supérieur au seuil de tolérance appliqué au
co(it prévisionnel des travaux (Cp), le maitre d’ouvrage peut déclarer I'appel d’offres
infructueux.

e Le maitre d’'ouvrage peut également demander au titulaire de reprendre ses études,
sans rémunération complémentaire, pour revenir dans les limites fixées. Le maitre
d’ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial, pour
aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou une nouvelle base
de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance. Ces
études complémentaires seront telles qu'elles ne perturbent en rien le calendrier
général de déroulement des travaux.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d’ouvrage dans un
délai de 15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d’ouvrage, le
maitre d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans
un délai de 30 jours a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin
de permettre au maitre de lI'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel
d’offres ou engager une négociation.

En cas de retard dans la remise de ces études complémentaires, ce dernier encourra
une pénalité dans les conditions fixées a I'article 5.2.3 du présent CCAP.

e Siau terme de ces études complémentaires, le titulaire n'a pas pu revenir dans les
limites fixées suite & une nouvelle consultation, le pouvoir adjudicateur pourra

décider la résiliation du marché dans les conditions définies a I'article 16 du présent
CCAP.

11.2 - Deuxiéme Phase (achévement des travaux)

11.2.1. Attention portée par le titulaire au CCF

Le pouvoir adjudicateur attache une trés grande importance a ce que le Colit Constaté
Final (CCF) des travaux soit inférieur au co(t définitif des travaux (Cf) augmenté du taux
de tolérance (Td) fixé au présent CCAP.

11.2.2. Respect des objectifs

Une formule d'incitation au respect de cet objectif est instituée dans les conditions
suivantes :

- Sie2 = 0 ou e2 > 0, le forfait de rémunération reste inchangé

- Si e2 < 0, le forfait de rémunération est diminué de la plus petite des deux sommes
suivantes :
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* 2S5 X e2 ou S est le taux résultant du rapport de la rémunération de la
mission de base du titulaire sur le montant de I'enveloppe financiere de
travaux définis a I'acte d'engagement et e2 I'écart défini a I'article 10.1
ci-dessus,

* 20 % de la somme des montants des éléments de mission postérieurs a
la passation des contrats de travaux.

11.2.3 Retenues intermédiaires

Par dérogation a l'article 16 du CCAG-MOE, si en cours d'exécution des travaux, le co(t
de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des travaux non prévus (hors travaux
modificatifs Tm), dépasse le colt définitif des travaux (Cf) augmenté du taux de tolérance
(Td) fixé a l'article 8.8 du CCAP, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la
diligence du pouvoir adjudicateur par fractions réparties sur les décomptes correspondants
aux éléments de mission concernés. Ces retenues intermédiaires pourront étre restituées
au titulaire par le maitre d’ouvrage s'il constate que CCF < CF.

CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION
Article 12 - Exécution et organisation de la mission du maitre d’ceuvre.

12.1 - Hygiene et sécurité

Le titulaire assume le role qui lui est imparti en matiére d'hygiéne et de sécurité sur le
chantier par la réglementation en vigueur et le CCAG-Travaux.

12.2 - Organisation des études et du suivi des travaux

Le titulaire transmettra tous les mois un pointage détaillé de I'avancement des études. En
cas de retard il sera tenu de proposer dans un délai d’'une semaine une stratégie /
méthodologie permettant de le résorber.

12.2.1. Réunions de coordination mensuelles

Le pouvoir adjudicateur impose des réunions mensuelles de coordination et de suivi des
études qui se tiennent en un lieu défini par le Pouvoir adjudicateur en présence du
représentant désigné du titulaire pour assurer les responsabilités et prendre les décisions
découlant de Il'exécution du présent contrat. Ce représentant peut étre assisté d'un
suppléant en cas d'absence.

Le pouvoir adjudicateur ou son assistant dresse I'ordre du jour et I'adresse au titulaire
au plus tard la veille de la réunion.

Le pouvoir adjudicateur ou son assistant en dresse le compte-rendu et le notifie au
titulaire.

Ce compte-rendu relate notamment les sujets abordés, les observations éventuelles et
les décisions prises lors de ces réunions. Le titulaire s'oblige a tenir compte des
observations du pouvoir adjudicateur et des décisions portées dans ce compte-rendu. En
I'absence de remarques écrites du titulaire sur celui-ci, dans un délai de 3 jours ouvrés a
compter de la notification dudit compte-rendu, les décisions qui y sont formulées sont
réputées acquises et acceptées par les parties.
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12.2.2. Organisation des équipes

La collaboration de spécialistes peut étre requise par le pouvoir adjudicateur dans le
cadre des obligations définies par le présent marché. Ces spécialistes payés par le titulaire,
sont soumis a l'agrément du pouvoir adjudicateur, ils interviennent en qualité de
consultants.

12.2.3. Collaborateurs du titulaire

Le titulaire désignera ses collaborateurs concourant aux études dans les 15 jours
calendaires suivant la notification du marché.

Il sera fait application des dispositions de |'article 3.4.1 du CCAG-MOE.

Si, en cours de marché, le titulaire décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet a
I'acceptation du pouvoir adjudicateur les nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs
références.

Le pouvoir adjudicateur peut également récuser directement certains collaborateurs ;
dans ce cas le titulaire s'oblige a remplacer les collaborateurs récusés.

12.2.4. Ordres de service

Dans le cadre du contrble général des travaux (élément de mission « Direction de
I’exécution des travaux » DET), le titulaire est chargé d'émettre tous les ordres de service
a destination des entrepreneurs.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le titulaire,
notifiés par celui-ci a I'entrepreneur dans un délai de 5 jours ouvrés, dans les conditions
précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service
I'expose a l'application d’une pénalité dont le montant, par jour de retard - compris entre
la date ou I'ordre de service aurait d( étre délivré et celle ou il I'a réellement été, y compris
les dimanches et jours fériés - est fixé a 200 €.

Le titulaire transmet mensuellement au pouvoir adjudicateur une copie des ordres de
services ainsi que la copie des accusés de réception signés de |'entreprise, lesquels sont
essentiels pour apprécier les forclusions de l'article 3.8.2 du CCAG travaux.

L'absence de transmission mensuelle de ces ordres de service expose le titulaire a
I'application d’une pénalité dont le montant, par jour de retard - compris entre la date a
laquelle la transmission aurait d étre faite, y compris les dimanches et jours fériés - est
fixé a 500 €.

Toutefois, par dérogation aux articles 10.6, 13.1, 14.4.2, 18.1.1, 18.2.2, 18.2.3, 28.1,
28.2.3 et 52.3 du CCAG Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera lui-
méme les décisions relatives :

A I'arrét des travaux,

- Au démarrage de la période de préparation,

A la prolongation de la période de préparation,

A I’autorisation de reprendre les travaux suite a des mesures coercitives.
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Par dérogation a l'article 13 du CCAG-Travaux, les ordres de services prescrivant a
I'entrepreneur des travaux supplémentaires ou modificatifs devront étre préalablement
visés par le représentant du pouvoir adjudicateur. Le visa du représentant du pouvoir
adjudicateur ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité de maitre d‘ceuvre ni de ses
obligations en matiere de conseil, de contréle des délais et du colt de I'opération.

Une copie des ordres de service doit étre remise au maitre de I'ouvrage qui s’assurera
a tout moment qu’ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

12.2.5. Forme de présentation des plans et piéces écrites dus au titre du présent
marché

a) Les documents d'études sont remis par le titulaire au pouvoir adjudicateur en 2
exemplaires papier et 1 support numérique.

Concernant les dossiers de consultation des entreprises, le titulaire fournira également
impérativement un exemplaire informatique de chacun des documents composant le DCE.

Ces documents seront présentés selon les formats suivants :
- Documents textes (Acte d’engagement, CCAP, CCTP...) : Word (.doc) ET acrobat
reader (.pdf)
- Documents chiffrés (DPGF, BPU, DQE...) : Excel (.xIs) ET acrobat reader (.pdf)
- Plans : Autocad (dwg, dwf et plt) et acrobat reader (.pdf)
- Images, photos... : Format .jpeg

b) L'exemplaire reproductible de chaque plan remis par le titulaire au pouvoir
adjudicateur est présenté sous la forme de calques ou contrecalques laqués de 110 a
120g/m2 ou éventuellement sur polyester de 50u. Les contrecalques ne dépassent pas la
2éme génération depuis I'original.

Chaque exemplaire est d'un format conforme AFNOR, soit A2 a A0, avec
exceptionnellement le format A3. Il comporte une échelle métrique graphique ainsi qu'un
cartouche avec numéro de codification conforme a la regle fixée par le pouvoir
adjudicateur.

c) L'exemplaire reproductible de chacune des piéces écrites, schémas annexés, notes
de calculs, notices d'entretien et d'utilisation et tous documents entrant dans le concept
de maintenance est présenté sur papier reproductible en format A4, exceptionnellement
A3, sous la forme d'un document relié.

Chaque document a pour premiére page le cartouche avec numéro de codification
conforme a la regle fixée par le pouvoir adjudicateur.

12.3 - Utilisation des normes et de la langue francaise

Dans tous les documents fournis, le titulaire s'engage a n'appliquer que les normes et
les mesures francaises ou autres normes applicables en France en vertu des accords
internationaux ou de la transposition de directives européennes, en application du décret
84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le Décret n° 93-
1235 du 15/11/93. Les dérogations éventuelles a ces normes doivent étre motivées et
récapitulées dans les contrats de travaux.

Tous les documents seront rédigés en langue frangaise.
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Article 13 - Utilisation des résultats - propriété intellectuelle - obligation de
discrétion

13.1 — Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a l'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime
d’utilisation correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au
maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par |'article 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures
concédées fait I'objet d'un accord préalable du maitre d'ceuvre et le cas échéant, d'une
convention spécifique.

13.2 — Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a I'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage,
dans les conditions fixées par |'article 24.1 du CCAG-MOE.

13.2.1 — Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de I'objet, le maitre d’ceuvre concéde, a titre non exclusif,
au maitre d’ouvrage ses droits patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de
représentation définis aux articles 24.2.1.1 et 24.2.1.2 du CCAG-MOE. L’exercice des droits
patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du maitre d’ceuvre.

Le droit de reproduction est limité a la réalisation unique du ou des ouvrages objets du
marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous
condition résolutoire de I'admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée
légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.

Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini a I'article
2.2 de l'acte d’engagement.

13.2.2 — Mise en ceuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit a la paternité, le maitre d’ouvrage s’assure que le nom et la
gualité de l'auteur sont apposés sur I'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications
dont le maitre d'ouvrage est a l'initiative portant sur la reproduction de l‘ceuvre sous
quelque forme que ce soit.

Dans le cadre du droit au respect de I'ceuvre, le maitre d’ouvrage s’engage a informer
le maitre d'ceuvre préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de I'ceuvre
et qui seraient susceptibles de l'altérer ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit
moral de l'auteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il
Iinforme avant toute intervention sur son ceuvre.

13.2.3 — Exploitation commerciale des résultats

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales
des résultats par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats
du marché, il sollicite I'accord du maitre d’ceuvre afin d’établir une convention définissant
les modalités de cette exploitation, incluant au minimum :

la durée de I'exploitation ;

les finalités de I’'exploitation commerciale ;

les supports de reproduction ;

le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

les modalités de contréle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage
en application des dispositions de l'article R. 2122-3-3° du code de la commande publique.
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13.3 — Obligation de discrétion

Le(s) titulaire(s) est (sont) tenu(s) au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents recueillis au cours de sa (leur) mission.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, é&tre communiqués a
d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le(s) titulaire(s) s'interdit(sent) d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres
fins que celles qui sont prévues par le présent marché.

Article 14 - Arrét de I'exécution de la prestation

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au
terme de chacune des parties techniques telles que définies a l'article 1.5 du présent CCAP.

La décision d’arréter I'exécution entraine la résiliation du marché conformément aux
dispositions fixées a |'article 27 du CCAG-MOE.

Article 15 — Achévement de la mission

La mission du titulaire s’achéve a la fin du délai de « parfait achévement » (prévue a
I'article 44 du CCAG-travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées
lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achevement de la mission du titulaire fait I'objet d'une décision établie sur sa demande
par le représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 21 du CCAG-
MOE et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

Par dérogation a I'article 20.3 du CCAG-MOE, cette demande ne pourra en tout état de
cause étre faite avant I'expiration du délai d'un an a compter de la derniére date de
réception des différents marchés de travaux et aprés production par le titulaire des constats
de parfait achévement et de levée de I'ensemble des réserves, établis par lui-méme.

CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

Article 16 - Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 6 du CCAG-MOE (articles 27 a 32) avec
les précisions et dérogations suivantes :

16.1 — Résiliation pour motif d’intérét général

Si le pouvoir adjudicateur décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour
motif d'intérét général dans le cadre de l'article 31 du CCAG-MOE, le titulaire a le droit
d'étre indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision. Par
dérogation a l'article 31 du CCAG-MOE, pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au
crédit du titulaire, a titre d‘indemnisation, le pourcentage est fixé a trois pour cent (3%).
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Toutefois, par dérogation a l'article 31 du CCAG-MOE, en cas de résiliation pour motif
d'intérét général au terme de |'une des étapes techniques ou tranches définies dans le
présent CCAP, aucune indemnité de résiliation n‘est due au maitre d’ceuvre. Seule la part
des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement
nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des
prestations payées, peut étre indemnisée dans les conditions de |'article 31 du CCAG-MOE.

16.2 — Résiliation du marché aux torts du titulaire

Il est spécifié dans le cas ou il manquerait a ses obligations contractuelles, une mise en
demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est
défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé :

- A 5 jours a dater de la réception de la mise en demeure pour les obligations
.auxquelles le titulaire est tenu en application de l'article 41 du CCAG-Travaux,

- A 5 jours a dater de la réception de la mise en demeure pour les autres obligations.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
articles L.2141-1 a L.2141-14 et R.2343-1 a R.2343-19 du code de la commande publique
ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du
Code du travail, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation
prévues par le marché.

16.3 — Résiliation du fait d’un dépassement du coit prévisionnel

En complément du chapitre 6 du CCAG-MOE, le marché pourra étre résilié dans le cas
ol le maitre d’ceuvre s’avererait incapable de concevoir un projet pouvant faire I’'objet de
marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé au présent CCAP (cas
du dépassement du co(it prévisionnel assorti du taux de tolérance (Tp) visé ci-dessus) ou
bien dans le cas d’appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener
a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites
du co(t prévisionnel.

Dans ce cas les conditions financiéres de la résiliation seraient identiques a celles visées
aux articles 30 et 32 du CCAG-MOE.

16.4 — Résiliation du fait d’'un dépassement des délais

En complément du chapitre 6 du CCAG-MOE et compte tenu des objectifs du pouvoir
adjudicateur visant a respecter les colits et les délais, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité de mettre fin a la mission du titulaire si un dépassement exclusivement
imputable a celui-ci du délai global supérieur a 2 mois était constaté par rapport au
calendrier.

Dans ce cas les conditions financiéres de la résiliation seraient identiques a celles visées
aux articles 30 et 32 du CCAG-MOE.

Article 17 - Clauses diverses.

17.1 — Conduite des opérations dans un groupement.
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La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés
comme tels dans |'acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché,
les stipulations de I'article 3.4.3 du CCAG-MOE sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG MOE, traitant de la résiliation pour faute (art. 30)
et les autres cas de résiliation (art. 28) s’appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants du
groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

17.2 - Suivi de I'exécution des travaux.

L'équipe chargée de suivre I'exécution des travaux sera présente sur le chantier autant
que de besoin.

Les opérations préalables a la réception s'effectueront en présence du pouvoir
adjudicateur si nécessaire. Celui-ci fera ses observations éventuelles au titulaire qui devra
alors faire procéder aux levées de réserves.

17.3 - Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail.

Conformément aux articles 4 du CCAG-MOE et 31.4 et 31.5 du CCAG-Travaux, le
titulaire assure le r6le qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de
protection de la main-d’ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le
chantier.

17.4 - Arrét momentané des prestations.

Dans le cas d'arrét momentané des prestations du titulaire, pour des causes non
imputables a celui-ci, le forfait de rémunération et les délais d'exécution seront aménagés
en fonction des incidences de l'allongement des délais. Un avenant fixera les nouvelles
conditions.

17.5 — Exécution de la prestation aux frais et risques.

En application de l'article 34 du GGAG-MOE, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder
par un tiers a |'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du
titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne
peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du
titulaire.

Par dérogation a l'article 32.2 du CCAG-MOE, la mise au frais et risques peut intervenir
méme en |'absence décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse
si celle-ci le mentionne expressément.

Article 18 - Assurances

18.1 - Assurance décennale :

Le titulaire est tenu de s'assurer, pour garantir sa responsabilité décennale.

La police sera souscrite auprés d'une compagnie diiment agréée par la Direction des
Assurances et comportera des garanties en rapport avec l'importance de |I'opération.

18.2 - Responsabilité professionnelle autre que décennale :
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Le titulaire devra étre titulaire d'une police d'assurance souscrite auprés d'une
compagnie notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et
professionnelles, autres que décennales, pour un montant en rapport avec l'importance de
|'opération.

18.3- Assurance complémentaire du titulaire :

Le titulaire devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est
pas considérée comme suffisante par le pouvoir adjudicateur pour assurer la couverture
des risques liés a cette opération.

18.4 - Justification :

Le titulaire du présent marché devra justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la
date de la notification du marché, et ensuite chaque année a I'échéance, qu'il est bien
titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile découlant des
dispositions des articles 1792, et suivants du Code Civil. Ce contrat sera souscrit aupres
d’un assureur pratiquant habituellement la souscription des garanties prévues a |'article L.
241- 1 du Code des assurances avec une marge de solvabilité qui devra étre jugée comme
suffisante par rapport a la moyenne constatée sur le marché frangais de |'assurance pour
I'année écoulée.

La titulaire produira a cet effet une attestation nominative de chantier qui comportera
la liste exacte des activités pour lesquelles il est garanti et les montants des garanties. Ce
contrat comportera une clause assurant le maintien de la garantie pour toute la durée de
la responsabilité pesant sur l'assuré pour tous les chantiers ouverts pendant la durée de
validité de celui-ci.

De plus il sera souscrit avec abrogation de la regle proportionnelle dans tous les cas et
il garantira également les sous-traitants de niveau 1 (mais uniquement pour les activités
pour lesquelles le titulaire est garanti a titre principal).

Le titulaire du présent marché fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant
gue celui-ci s'engage a aviser le pouvoir adjudicateur lors d’'une éventuelle mise en
demeure de paiement de prime (L 113 - 3 du Code des assurances) ainsi qu'a l'occasion
de la résiliation du contrat quel qu’en soit le motif.

Une attestation semblable devra étre fournie a I'appui du projet de décompte final.

En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le titulaire

encourt la pénalité fixée a |'article 7.2 du présent CCAP.

Article 19 - Réglement des différends
En cas de litige et de contentieux, le droit frangais est le seul applicable.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en cas de
litige.

Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du reglement
amiable.

Article 20 - Dérogations au CCAG-MOE et au CCAG-TRAVAUX.
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Article du CCAG-

Article du P
CCAG-MOE TRAVAUX Intitulé
16.2 Délais-Pénalités
3.6.3 Transmission des contrats de sous-traitance
11.2a11.6 Acomptes
11.7 Solde
16 Retenues intermédiaires
20.4.2 Présentation des documents
20.2 e§120.5 et Acceptation des documents d’études
12.2.1 Vérification décomptes
29.1.5 Visa études exécution
10.6, 13, 13.1,
14.4.2, 18.1.1,
18.2.2, 18.2.3, Ordres de service
28.1, 28.2.3 et
52.3
20.3 Achévement de la mission
32.2 Frais et risques
32.3 Résiliation pour faute
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