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PREAMBULE. PRESENTATION DES GROUPEMENTS

Par convention signée le 1¢r juillet 2016, le Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique (GHBA) a été constitué entre les
établissements suivants :

- Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique (Vannes et Auray) ;

- L’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Morbihan (Saint Avé) ;

- Le Centre hospitalier Alphonse Guérin (Ploérmel) ;

- L’Etablissement d’'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Malestroit ;
- Le Centre hospitalier de Josselin ;

- Le Centre hospitalier de Belle-lle-en-Mer (Le Palais) ;

- Le Centre hospitalier Basse Vilaine (Nivillac).

Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique est I'Etablissement support du groupement hospitalier de territoire.

Conformément a l'article L6132-3 3° du Code de la santé publique, I'Etablissement support assure la fonction Achat pour le
compte des Etablissements parties. A ce titre, il est chargé de :

- L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat ;
- Laplanification des marchés publics ;
- Lapassation des marchés publics et de leurs avenants.

L'exécution des marchés publics qui comprend notamment I'émission des commandes, la vérification du service fait, la
liquidation des factures et leur mandatement, reléve des Etablissements parties.

Par ailleurs, depuis le 1¢r mars 2021, 'Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) La Rose
des Vents de Quiberon a intégré la Direction commune regroupant le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, le Centre
hospitalier Alphonse Guérin, le Centre hospitalier de Josselin, 'TEHPAD de Malestroit et le Centre hospitalier de Belle-lle-en-
Mer.

Le 3 mai 2021, 'EHPAD La Rose des Vents et le Centre hospitalier Bretagne Atlantique ont signé une convention constitutive
de groupement de commandes afin de permettre a 'EHPAD de bénéficier des marchés publics passés par le Centre hospitalier
Bretagne Atlantique.
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CHAPITRE 1. PRESENTATION GENERALE

ARTICLE 1. DEFINITION DES PARTIES AU CONTRAT
Le marché public est conclu entre :
- Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, en sa qualité d’Etablissement support du Groupement hospitalier
Brocéliande Atlantique, pour le compte de I’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Morbihan, dénommé
ci-aprés « le Maitre d’ouvrage »,

Et

- L'opérateur économique ou le groupement d’opérateurs économiques retenu au titre du marché public, représenté
par une personne habilitée, dénommé ci-aprés « le Titulaire » ou « le Maitre d’ceuvre ».

Le marché public peut étre conclu soit avec un opérateur économique unique, soit avec un groupement d’opérateurs
économiques. Le mandataire du groupement représente jusqu’a la fin du marché public 'ensemble des membres du
groupement, vis-a-vis du Maitre d’ouvrage, pour I'exécution du marché public.

ARTICLE 2. PROCEDURE DE PASSATION

Le présent marché public est passé aprés mise en concurrence en la forme d'une procédure adaptée en application des
articles L2123-1, R2123-1 1°, R2123-4 a R2123-7 du Code de la commande publique.

ARTICLE 3. DECOMPOSITION
3.1. Allotissement
Prestations divisées en lots : [] Oui XI Non

Le présent marché public ne donne pas lieu a allotissement, la mission de maitrise d’'ceuvre devant faire I'objet d’'un contrat
unique et les différentes missions de base de maitrise d'ceuvre constituant un ensemble insécable. En outre, une
décomposition de la mission en lots techniques séparés risquerait de rendre techniquement difficile et/ou financiérement
colteuse I'exécution des prestations.

3.2. Options
Au sens du Droit communautaire, les options sont les suivantes :
Le marché public comporte des tranches optionnelles : (1 Oui X Non
Conformément a l'article R2122-7 du Code de la Commande publique, et si les conditions décrites a cet article sont remplies,

le Pouvoir Adjudicateur se réserve, le cas échéant, le droit de passer des marchés publics sans publicité ni mise en
concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
X Oui [ ] Non

Le marché public peut faire I'objet de reconductions : (1 Oui X Non

ARTICLE 4. OBJET

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) est un marché de services ayant pour
objet la réalisation de missions de maitrise d’ceuvre dans le cadre de I'opération de travaux suivante :

Rénovation de I'immeuble situé au 3-5, rue Constant Reynier a Vannes
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Les caractéristiques de I'opération de travaux sont définies dans le Programme de I'opération placé en Annexe 1 du Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

La partie de I'enveloppe financiére prévisionnelle de I'opération affectée aux travaux par le Maitre de I'ouvrage, est
estimée a (valeur Mois M0 des études correspondant au mois de remise de I'offre).

L'ouvrage concerné par les missions de maitrise d'ceuvre appartient aux catégories suivantes :

Le présent marché public est soumis aux articles L2410-1 a L2432-2 et R2412-1 a R2432-7 du Code de la Commande
Publique.

Le détail du contenu de ces missions est fixé au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP). En cas d’absence de
clauses particulieres, le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure a l'arrété du 22 mars 2019 précisant les
modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des Maitres d’ouvrages publics a
des prestataires de droit privé.

Le Maitre d’'ceuvre s'engage, dans I'exécution des missions ci-dessous énumérées, a respecter les regles générales de
construction, et 'ensemble des dispositions légales et réglementaires, notamment issues du code de I'urbanisme, du code de
la construction et de I'habitation, et du code de I'environnement, applicables au marché, et a veiller & leur stricte application.

La rémunération de ces éléments de mission est précisée dans I'Acte d’engagement.
Le présent marché de maitrise d’ceuvre porte sur les éléments de mission suivants :

- Eléments de mission de base :

CODE DESIGNATION
Etudes d’esquisse
Etudes d'avant-projet sommaire et définitif
Etudes de projet
Assistance pour la passation des marchés publics de travaux
Direction de I'exécution des marchés publics de travaux
Examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése et leur visa

Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement

Les prestations a réaliser au titre de I'élément de mission DET s’entendent pour :

- Une durée prévisionnelle d’exécution des travaux de douze (12) moais ;
- Une fréquence de réunion de chantier de : une fois par semaine minimum.

Le Maitre d’ceuvre s'engage, dans I'exécution des missions ci-dessus énumérées, a respecter les régles générales de
construction et notamment celles prévues par les textes pris pour I'application de I'article L111-3 du Code de I'Urbanisme et
de l'article L111-4 du Code de la Construction et de I'Habitation et a veiller a leur stricte application.

L'exécution de chaque élément de mission est enclenchée par délivrance d’'un ordre de service comme décrit a l'article 16.1
du présent CCAP.
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- Missions complémentaires :

CODE DESIGNATION
Etudes de diagnostic
Ordonnancement Pilotage et Coordination

La dévolution des travaux est prévue a titre provisoire en lots séparés.
Le choix définitif du mode de dévolution devra étre confirmé au plus tard & la réception de I'APD (Avant-projet Définitif).

Des marchés de travaux anticipés et/ou différés pourront étre prévus, outre ceux portant sur les travaux principaux.

Le marché s'exécute & compter de sa date de notification jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achévement, telle
que définie a l'article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux.

La durée globale prévisionnelle du marché est de trente-deux (32) mois & compter de sa notification, dont :

- Huit (8) mois pour les études DIAG, ESQ, AVP, PRO et I'élément de mission ACT (y compris périodes de congés),
- Douze (12) mois de travaux (y compris périodes de congés),
- Douze (12) mois au titre de la garantie de parfait achévement.

La notification du marché public vaut ordre de commencement de I'élément de mission DIAG.

Pour I'exécution de l'opération, le Maitre d'ouvrage est assisté d'un contrbleur technique agréé, conformément a l'article L111-
23 du Code de la Construction et de I'Habitation.

La mission de contrble technique sera attribuée ultérieurement, le nom du bureau de contréle sera alors communiqué au
Maitre d’ceuvre.

- Missions de Base :

o L:Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
o  SEl: Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

- Missions Complémentaires :

o PS: Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme y compris fourniture de I'attestation
sismique

Pha : Isolation Acoustique des batiments autres qu'a usage d’habitation

Th : Isolation thermique et économies d’énergie y compris fourniture de I'attestation conformité thermique
HAND : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

LE : Solidité des existants

Av : Solidité des avoisinants

VIEL : Vérification initiale des installations électriques

RVRAT : Rapport de vérification réglementaire apres travaux

O O O O O O O
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Les observations du contrdleur technique résultant des obligations réglementaires et de leurs interprétations s'imposent au
Maitre d'ceuvre, au stade de la conception et de I'exécution des ouvrages jusqu'a la fin de la période de garantie de parfait
achévement pendant laquelle les interventions du contréleur technique sont demandées par le Maitre d'ouvrage, sans qu'elles
fassent I'objet de complément de rémunération.

Le DCE doit ainsi intégrer la prise en compte des remarques du contréleur technique sur le dossier PRO de maniére a
présenter un Rapport Initial de Contréle Technique sans observations sur la phase de conception.

Le Maitre d'ceuvre fait connaitre au contréleur technique la suite donnée a ces avis et observations.

L'opération, objet du présent marché, étant une opération de réhabilitation, elle est régie par les prescriptions du décret n° 92-
158 du 20 février 1992 relatif aux « Prescriptions particulieres d’hygiene et de sécurité applicables aux travaux effectués dans
un établissement par une entreprise extérieure » (et non pas de la Loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993).

En tant qu'« entreprise utilisatrice », le Maitre d’ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend
et de celles que prennent 'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d’entreprise
est responsable de I'application des mesures de prévention nécessaires a la protection de son personnel.

Le Maitre d’'ouvrage peut éventuellement s’adjoindre les compétences d'un conseil technique extérieur pour I'assister dans
cette mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (CSPS). Son nom est alors
communiqué au Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre doit tenir compte a ses frais de 'ensemble des observations relatives a I'hygiéne et la sécurité des
travailleurs, que le Maitre d’ouvrage et/ou le CSPS lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant
au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

Le Maitre d'ceuvre fait connaitre au Maitre d’'ouvrage et/ou au CSPS la suite donnée a ces avis et observations.

Le Maitre d'ceuvre, ou un membre du groupement de Maitrise d'oeuvre, peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de
son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le Maitre d'ouvrage et de I'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Toutefois, en application de I'article L2193-3 du Code de la commande publique, les prestations suivantes du marché doivent
étre effectuées directement par I'un des membres du groupement Titulaire :

- Larchitecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie a I'alinéa 2 de I'article 3 de la loi no 77-
2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, conformément & I'article 37 du Code de déontologie des architectes.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'Article 3.6 du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicable aux marchés publics de Maitrise d'CEuvre (CCAG-Maitrise d’CEuvre).

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et
dont les conditions de paiement ont été agréées par 'acheteur, est payé directement, pour la partie du marché public dont il
assure I'exécution.

En application de I'article 4 du Décret n® 2008-407 du 28 avril 2008 relatif a la mise en ceuvre du délai maximum de paiement
dans les marchés publics, le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique
a celui prévu au marché public pour le paiement du Titulaire.

Pour chaque sous-traitant, le Titulaire doit joindre en sus de I'acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4) :

- Aptitude a exercer une activité professionnelle : si le sous-traitant est architecte ou cabinet d’architectes : une
copie de l'attestation d'inscription au tableau de I'Ordre des architectes ou pour les architectes étrangers, preuve
d'une autorisation d'exercice dans leur pays d'origine.
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- Capacité économique et financiére : le sous-traitant doit apporter la preuve qu'il posséde les ressources
financieres suffisantes pour étre a méme d’exécuter les prestations prévues au marché. Afin de justifier de sa
capacité économique et financiére, le sous-traitant doit produire une déclaration concernant le chiffre d'affaires global
et le chiffre d’affaires concernant les prestations, objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices
disponibles. Si, pour une raison justifiée, I'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les
renseignements et documents demandés par I'acheteur, il est autorisé & prouver sa capacité économique et
financiere par tout autre moyen considéré comme approprié par I'acheteur.

- Capacité technique et professionnelle : le sous-traitant doit apporter la preuve qu'il posséde la capacité technique
et professionnelle pour exécuter le marché. Afin de justifier de sa capacité technique et professionnelle, le sous-
traitant doit produire une liste des principaux services fournis au cours des trois derniéres années, assortie
d’attestations de bonne exécution pour les prestations les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la
date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les régles de l'art et menés
réguliérement a bonne fin.

- L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas d'interdiction
de soumissionner mentionné aux articles L2141-1 et 1° et 3° de I'article L2141-4 du Code de la commande publique
une déclaration sur I'honneur.

- Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné a l'article L2141-3 du Code de la
commande publique, le sous-traitant produit son numéro unique d'identification permettant a I'acheteur d'accéder
aux informations pertinentes par le biais d'un systéme électronique mentionné au 1° de l'article R2143-13 ou, s'il est
étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou
d'établissement, attestant de 'absence de cas d'exclusion.

Lorsque le sous-traitant est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.

- L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas d'interdiction
de soumissionner mentionné a l'article L2141-2 du Code de la commande publique, les certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents, a savoir :

o Un certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impdts sur le
revenu, sur les sociétés et a la TVA délivré par 'administration fiscale dont reléve le demandeur de moins de
trois mois.

o Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, prévue a l'article L243-15 du Code de sécurité sociale, et attestant également de la régularité
de la situation de 'employeur au regard de I'obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles
15212-2 4 L5212-5 du Code du travail, émanant de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement
des cotisations et des contributions datant de moins de six mois (articles D8222-5-1° du Code du travail et
D243-15 du Code de sécurité sociale).

- Le cas échéant, le candidat produit en outre les piéces prévues aux articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou
D8254-2 a D8254-5 du code du travail ; & savoir :

o Lorsque le sous-traitant est établi hors de France, il produit avant le début de chaque détachement d'un ou
de plusieurs salariés, les documents suivants (article R1263-12 du code du travail) : Ces attestations sont a
remettre également tous les 6 mois.

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R1263-4-1 et R263-6-1 ;

e Une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R1263-2-1 (Représentant de
I'entreprise sur le territoire national).

o Lorsque 'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il sagit d’une profession réglementée, I'un des documents suivants (article
D8222-5 du code du travail) : Ces attestations sont & remettre également tous les 6 mois.

e Un extrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
e Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;
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e Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, & condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un
ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente ;

e Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

o La liste des salariés étrangers employés par le sous-traitant et soumis a l'autorisation de travail prévue a
l'article L5221-2 du code du travail ou I'attestation sur 'nonneur que la société n'emploie pas de salariés
étrangers soumis a cette obligation. Cette attestation est a remettre également tous les 6 mois.

Pour les sous-traitants directs, leur relevé d'identité bancaire ou postal doit également étre joint.

Pour les sous-traitants indirects, les piéces particuliéres permettant de garantir leur paiement doivent étre transmises a
I'Etablissement (caution personnelle et solidaire de I'entrepreneur principal).

En outre, le Titulaire établit qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle
au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article R2193-3 du Code de la commande publique, en
produisant soit 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

En cas de nantissement ou de cession de créances, le Titulaire doit obtenir la modification de I'exemplaire unique.
Si 'exemplaire unique a été donné en vue du nantissement et ne peut étre restitué, le Titulaire doit justifier :

- Soit que le nantissement du marché est d’un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la part sous-
traitée,
- Soit que ce nantissement a été réduit de maniere a réaliser cette condition.

Cette justification résulte d’une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel I'acte de nantissement
a été initialement notifié ou signifié ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou des significations
ultérieurement prises en charge au titre de ce méme marché.

Quel que soit le nombre et le niveau des sous-traitants, le Titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de
la totalité du marché qui lui a été dévolu. En outre, toutes les obligations mises a la charge du Titulaire du marché en matiére
de confidentialité, de protection de la main d’ceuvre ou de I'environnement, ou encore de lutte contre le travail dissimulé
s'imposent a 'ensemble des sous-traitants sous la responsabilité du Titulaire. En cas de violation de ces derniéres, le Titulaire
encourt la résiliation du marché pour faute.

Par dérogation a I'article 3.6.2 du CCAG-Maitrise d’CEuvre, le Maitre d’ouvrage notifie au Maitre d’ceuvre 'exemplaire de
I'acte spécial et informe chacun des sous-traitants concernés.

Le Titulaire qui, sciemment, fournit des renseignements inexacts, tant a I'appui de sa demande d’acceptation de sous-traitant
et d'agrément des conditions de paiement figurant dans le contrat de sous-traitance que dans le document constatant cette
acceptation et cet agrément, peut encourir la résiliation du marché a ses frais et risques.

Toute sous-traitance occulte peut étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de I'entreprise Titulaire du
marché dans les conditions du CCAG de Maitrise d'CEuvre.

En cours d'exécution du contrat, le Titulaire est tenu de notifier sans délais au pouvoir adjudicateur toutes modifications dans
la répartition des prestations entre le Titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mémes.

Par dérogation a I'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
maitrise d’ceuvre (CCAG-Maitrise d’ceuvre), les documents contractuels qui régissent le présent marché sont, par ordre de
priorité décroissant :

- L’acte d’engagement ;
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- Le présent CCAP conservé par le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, lequel fait seul foi, et son annexe :
v Annexe 1. Modalités de facturation ;

- Le CCTP conservé par le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, lequel fait seul foi, et ses annexes :
v" Annexe 1. Eléments de programmation ;
v Annexe 2. Plan de l'immeuble ;
v Annexe 3. Projection des locaux UHJ CPPA ;
v" Annexe 4. Présentation DD SDIE+ ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Maitrise d'CEuvre (CCAG-
Maitrise d’CEuvre) approuveé par l'arrété du 30 mars 2021 et publié au Journal officiel le 1er avril 2021 ;

- Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) précisant le réle du Maitre d’ceuvre dans le cadre de 'exécution des marchés de travaux ;

- Les éléments de décomposition de I'offre financiére du Maitre d'ceuvre (décomposition du prix global et forfaitaire
aprés contréle et accord du Maitre d'ouvrage pour les seuls prix d'unités qui serviront au réglement des éventuelles
prestations en supplément ou en déduction du forfait) ;

- Laréponse technique du Titulaire remise lors de la consultation ainsi que ses éventuelles réponses aux demandes
de précision en phase d’'analyse, de négociation et de mise au point, en tant qu’elles complétent sans remettre en

cause le présent contrat et uniquement pour les engagements unilatéraux du Titulaire ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.

En cas de contradiction entre pieces constitutives, cet ordre sert a déterminer la clause qui s'impose aux parties. En cas de
contradiction au sein d'un méme document, la volonté des parties est recherchée.

Il ne peut étre apporté aucune réserve aux piéces désignées ci-dessus. Le Titulaire s'engage a respecter toutes les dispositions
incluses dans les piéces du marché public.

Les piéces générales sont réputées étre connues par le Titulaire. Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission
d’'une quelconque ignorance des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous textes
administratifs nationaux et d’'une maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour
I'exécution du présent marché public.

Le Maitre d'ceuvre doit respecter, pour I'exécution des missions DET, VISA/EXE et AOR, notamment dans ses rapports avec
les entreprises, les dispositions du CCAG applicable aux marchés publics de travaux (en date du 30 mars 2021) et, le cas
échéant, les dispositions des cahiers des clauses administratives particuliéres des marchés publics de travaux. Il veillera en
particulier a respecter strictement les procédures et délais décrits dans ces piéces, en tant qu’elles le concernent ou lui sont
opposables. Il en supportera les conséquences, notamment onéreuses, en cas de non-respect.
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Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors T.V.A.

S'agissant des éléments de la mission de base et complémentaires, le Titulaire est rémunéré en application du forfait de
rémunération provisoire fixé a I'acte d’engagement, conformément aux dispositions des articles L2432-1, R2432-6 et R2432-
7 du Code de la commande publique

La rémunération définitive de la Maitrise d’ceuvre est arrétée dés que le codt prévisionnel des travaux est arrété par le Maitre
d’Ouvrage conformément aux dispositions de I'article 18 du présent CCAP.

Le forfait définitif de rémunération et le co(it prévisionnel des travaux font 'objet d’'un avenant, s'ils sont différents du forfait
provisoire de rémunération et du montant de la partie de I'enveloppe financiére affectée aux travaux.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO des études correspondant
au mois de remise de l'offre.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme opération. Il couvre la totalité
des prestations a assurer pour mener la mission a bonne fin dans les circonstances de complexité, de temps, de lieu et de
délai de l'opération que le Titulaire est réputé connaitre. || comprend toutes les charges fiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation (conformément a I'article 10.1.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre).

En complément des dispositions de l'article 10.1.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, il est précisé que le prix du marché est complet
et inclut tous les frais résultant de I'exécution des missions confiées au Titulaire. Ces frais incluent notamment ceux relatifs :

- Auxassurances;

- Auxdéplacements ;

- Auxtirages et a la diffusion des documents écrits et graphiques que le Maitre d’ceuvre doit établir dans le cadre de
I'exécution de ses missions ;

- Aux achats, a la location et a la maintenance de matériels et logiciels nécessaires a I'exécution des prestations
confiées au Titulaire.

Le forfait comprend toutes les sujétions liées directement & I'exécution des prestations du marché, et notamment les aléas
suivants :

- Variations limitées du programme jusqu’a 'APD, n'impliquant que des modifications non substantielles de I'avant-
projet ;

- Variations limitées de la conception demandées par le Maitre d’ouvrage ou découlant de contraintes nouvelles liées
au site ne mettant en cause ni l'objectif ni la complexité du projet et n'impliquant que des modifications non
substantielles ;

- Prestations nécessaires a I'obtention des autorisations administratives modificatives et a I'adaptation des marchés
de travaux résultant des variations limitées du programme ou du projet visées ci-dessus ;

- Prestations nécessaires a I'exécution de travaux anticipés et/ou différés ;

- Prestations nécessaires a I'exécution de travaux provisoires ;

- Procédure de passation d'un ou plusieurs marchés de ftravaux infructueuse ou déclarée sans suite et les
conséquences qui en découlent ;

- Evolution de la réglementation ne modifiant pas substantiellement la complexité et/ou I'économie du projet ;

- Prise(s) de possession anticipée(s), réception(s) partielle(s), mise(s) a disposition ;

- Aléas de chantier de type refus de parties d’ouvrage, démolition de ces parties ;

- Prolongation de la garantie de parfait achevement.
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Le Titulaire s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de l'opération. En outre, il
s'interdit d’accepter toute mission complémentaire pour des tiers au présent contrat, intervenant dans la réalisation de
I'opération définie a I'article 4 du présent CCAP.

En dérogation de I'article 14.1 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le Maitre d'ouvrage peut prescrire au Maitre d’ceuvre, par ordre
de service, I'exécution de prestations modificatives ou supplémentaires sans consultation de ce dernier.

Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les modifications apportées par le Maitre d’ceuvre par suite
d'erreurs ou d'imprécisions dans ses études, ou dans la direction des travaux, qui ne pourront donner lieu a aucune
augmentation du forfait de rémunération. Les modifications consécutives a des fautes des entreprises dans I'exécution des
travaux (sous responsabilité de la Direction de Travaux de la Maitrise d’ceuvre), de méme qu’un allongement des délais
d’exécution des travaux pour lequel la Maitrise d’ceuvre aurait une responsabilité (retard de VISA, erreur dans les piéces
marchés, validation d'échantillon, efc...), ne donneront lieu a aucune augmentation du forfait définitif.

Par dérogation a l'article 14.2 du CCAG-Maitrise d’ceuvre, en cas de prestation supplémentaire, le Maitre d'ceuvre est
réputé avoir accepté le prix provisoire fixé par I'ordre de service si, dans le délai de quinze (15) jours suivant 'ordre de service
qui lui a notifié ce prix, il n'a pas présenté d’observation au Maitre d’ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, le
prix qu'il propose.

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le Maitre de 'ouvrage des études d’avant-projet définitif
et de I'engagement du Titulaire sur le co(t prévisionnel définitif des travaux. En aucun cas le forfait définitif de rémunération
ne résultera de I'application du taux initial au montant arrété en phase APD.

Le nouveau taux de rémunération sera négocié entre le Maitre d’'ouvrage et le Maitre d’'ceuvre dans les cas limitatifs et
exhaustifs suivants :

- Modifications substantielles dans le contenu ou dans le niveau de complexité des prestations de maitrise d'ceuvre
résultant des modifications de programme décidées par le Maitre d'ouvrage ou résultant d’'un changement de
réglementation ;

- Rajout d'une mission de maitrise d’ceuvre supplémentaire en cours des études APS ou APD non prévue initialement.

A programme constant, il n’est donc pas envisagé de modifier le forfait de rémunération.

En outre, 'évolution conjoncturelle de I'estimation du coit des travaux ne saurait donner lieu & une augmentation des
honoraires de la Maitrise d'ceuvre.

De méme, par dérogation a I'article 15.3.5 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, une prolongation du délai d’exécution des travaux
qui ne serait pas due a 'un des cas ci-dessus énumérés n'ouvre pas droit a un complément de rémunération.

Le Titulaire doit faire une proposition argumentée et justifiée par référence aux prix du marché et aux éléments de missions a
accomplir pouvant étre impactés.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO des études.

Le marché de maitrise d’'ceuvre fait I'objet d’'un avenant dans les cas suivants :

- Modifications substantielles dans le contenu ou dans le niveau de complexité des prestations de maitrise d'ceuvre
résultant des modifications de programme décidées par le Maitre d'ouvrage, ou résultant d'un changement de
réglementation survenues aprés I'APD ;

- Rajout d’'une mission de maitrise d'ceuvre supplémentaire aprés I'’APD non prévue initialement ;
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- Au stade de la consultation des entreprises, acceptation de variantes par le Maitre d'ouvrage qui remettraient en
cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des études ;
- Tout autre cas visé dans le présent CCAP.

A programme constant, il n’est donc pas envisagé de madifier le forfait de rémunération.

L’évolution conjoncturelle de I'estimation du cofit des travaux ne saurait donner lieu & une augmentation des honoraires
de la Maitrise d'ceuvre.

De méme, par dérogation a I'article 15.3.5 du CCAG-Maitrise d’ceuvre, une prolongation du délai d’exécution des travaux
qui ne serait pas due a 'un des cas ci-dessus énumérés n’ouvre pas droit & un complément de rémunération.

Le Titulaire ne peut pas prétendre a rémunération supplémentaire :

- Pour les diverses études de mise au point préalables a I'acceptation définitive des dossiers par le Maitre de
l'ouvrage ;

- Pour les études complémentaires ou modificatives entrainées par un refus ou des réserves formulées par les
organismes consultatifs, réglementaires ou de tutelle ;

- Pour tous les travaux indispensables a la réalisation de l'ouvrage, notamment vis a vis de la réglementation
concernant la sécurité contre l'incendie, mais non demandés explicitement par le Maitre de l'ouvrage ;

- Encas de retard dans I'exécution des travaux, méme par insuffisance des entrepreneurs ;

- En cas d'oubli ou d'erreur de la part du Titulaire dans ses études, ou dans la direction des travaux, y compris les
retards dans 'exécution des travaux qui en découleraient.

Le marché est traité a prix global et forfaitaire.

Ce prix couvre la totalité des prestations non optionnelles a assurer pour mener la mission a bonne fin dans les circonstances
de complexité, de temps, de lieu et de délai de I'opération que le Titulaire est réputé connaitre. Le Titulaire est réputé avoir
évalué et valorisé intégralement les prestations a réaliser et les moyens mis en ceuvre pour I'exécution du marché. Il ne saurait
revendiquer de co(its supplémentaires ou invoquer une évaluation financiere insuffisante. Le Titulaire prend a sa charge toutes
les conséquences de son intervention dés son commencement d’exécution.

Par dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG-Maitrise d’ceuvre, le prix est :

- Ferme en ce qui concerne les études DIAG, ESQ, APS, APD et PRO ;
- Reévisable pour les autres missions suivant les modalités fixées a I'article 14.4 ci-aprés.

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « mois zéro » (M0 Etudes).

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations du Maitre d’ceuvre faisant I'objet
du marché est I'index ING Ingénierie.
L'index ingénierie est publié au Bulletin Officiel du Ministére de I'Equipement (base 100 en en 2010).
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En cas de disparition de lindex de référence en cours d’exécution du marché, lindex officiel de substitution est
automatiquement appliqué en remplacement, par les parties. En I'absence d'index officiel de substitution, les parties pourront
substituer un index adapté a la structure des co(its du marché par avenant.

La révision définie a l'article 14.1 est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C de révision, donnée par la
formule suivante :

C=0,15+0,85Im/I0
Dans laquelle Im et 10 sont les valeurs prises par I'index ingénierie au mois m0 (mois d’origine) et au mois m (mois de révision).
Ce mois m est déterminé comme suit : mois au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est facturable.
Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.
Les révisions des acomptes seront effectuées a I'aide des index publiés lors de I'établissement des demandes d’acomptes.

Elles seront ensuite rectifiées a I'occasion du versement des acomptes ultérieurs au fur et @ mesure de la publication des index
applicables des mois auxquels les prestations se rapportent.

Eléments de e
. Index de référence
mission
ACT Index du mois au cours duquel I'élément est remis complet au Maitre de I'ouvrage
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément aux
VISA R - D
dispositions de l'article 15.4 ci-aprés
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément aux
DET R . S
dispositions de l'article 15.4 ci-aprés
Pour la premiére partie de I'élément définie a I'article 15.4.1 du présent CCAP, il convient de prendre en
compte I'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au Maitre de l'ouvrage et lindex
du dernier mois du délai de garantie de parfait achévement pour la quatriéme partie du 15.4.1.
Les deuxiéme et troisiéme parties visées a l'article 15.4.1 sont révisées par application de I'index du mois
au cours duquel les documents complets constatant I'achevement des phases auxquelles ces parties se
rapportent sont remis.
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément aux
OPC R . C
dispositions de l'article 15.4 ci-aprés

Le paiement est effectué par mandat administratif et virement sur le compte ouvert au nom du Titulaire, figurant dans I'acte
d’engagement.

Les factures du Titulaire sont transmises de maniére dématérialisée sur le portail de facturation CHORUS PRO. L'application
CHORUS PRO est accessible depuis I'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Son utilisation est exclusive de tout autre mode de transmission dans les conditions prévues par I'Ordonnance n°2014-
697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et selon des modalités techniques garantissant
leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité,
la confidentialité et la tracabilité des échanges.

Conformément au Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, les
factures dématérialisées doivent comporter les mentions légales ainsi que le numéro d’engagement juridique (EJ) de référence
et le code service exécutant.
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Le n° EJ et le code service exécutant sont des données indispensables. Si elles ne sont pas indiquées dans la facture, celle-
ci est rejetée.

Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, le Maitre d’ouvrage informe le Titulaire par tout moyen
et linvite a s’y conformer en utilisant ce portail.

Il est fait application de I'option B de I'article 11.1 du CCAG-Maitrise d’ceuvre. Le taux est fixé & 5% du montant du marché
TTC.

La demande d’avance est formalisée dans I'acte d’'engagement ou la déclaration de sous-traitance. Si aucune case n’est
cochée, le Titulaire ou le sous-traitant est réputé y avoir renoncé.

Dés lors qu'une avance est demandée, le Maitre d’'ouvrage demande la constitution d’'une garantie a premiére demande a
concurrence de 100% du montant de 'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée. La garantie est libérée
lorsque I'avance est remboursée.

Le délai de paiement court a compter de la date de réception de la garantie a premiére demande.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d’acomptes présentées par le Maitre
d’ceuvre atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire a titre d’acompte ou de solde.
Le précompte s’effectue aprés application de la clause de variation des prix sur le montant initial de I'acompte ou du solde.

Conformément aux articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la commande publique, lorsqu’une partie du marché est sous-
traitée, l'assiette de 'avance est réduite, pour le Titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.

Si le Titulaire du marché qui a pergu I'avance, sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il rembourse
I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne
souhaite pas bénéficier de 'avance. Le remboursement s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le Maitre d'ouvrage des
la notification de I'acte spécial.

Une avance est versée aux sous-traitants de premier rang bénéficiaires du paiement direct qui en font la demande. Le
paiement de cette avance est subordonné au remboursement, s'il y a lieu, de la partie de I'avance versée au Titulaire au titre
des prestations sous-traitées.

Le droit a I'avance forfaitaire du sous-traitant est ouvert a la date de commencement d’exécution des prestations par celui-ci.
Le montant de I'avance et ses modalités de remboursement sont identiques a celles du Titulaire du marché.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65,00 % du montant des
prestations au titre desquelles est accordée cette avance et doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80,00 %.

En dérogation et complément a I’article 11.2 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le réglement des sommes dues au Titulaire fait
I'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :

= Pour I'établissement des études de diagnostic et d’esquisse

L'établissement de I'acompte relatif a ces éléments de mission est effectué aprés que le marché a été notifié au Maitre d’ceuvre
et que I'élément a été admis et validé par le Maitre d’ouvrage (aprés achévement total de chaque élément et admission par le
Maitre de I'ouvrage telle que précisée a l'article 16.3 du présent CCAP).
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=  Pour I'établissement des documents d’études (APS, APD, PRO)
Les prestations incluses dans les éléments APS, APD et PRO, sont réglées de la maniére suivante :

- Alaremise du dossier : 60,00 %
- Ala validation du dossier : 40,00 % (aprés achévement total de chaque élément et admission par le Maitre de
l'ouvrage telle que précisée a l'article 16.3 du présent CCAP).

= Pour I'exécution des prestations ACT
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

- Aprés réception et validation du dossier de consultation des entreprises : 50,00 %

- Aprés I'analyse des offres des entreprises : 30,00 %

- Aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le Maitre de I'ouvrage de (ou des) offre(s) des
entreprises : 20,00 %

Ces prestations peuvent cependant faire I'objet de réglements partiels dans le(s) cas d’une consultation des entreprises lancée
en plusieurs fois.

= Pour I'exécution du VISA

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes,
proportionnellement a la durée du chantier telle que prévue dans I'ordre de service de démarrage des travaux.

En dérogation a I'article 15.3.5 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, en cas de retard dans I'exécution des travaux, un étalement
de la rémunération VISA peut étre envisagé sans augmentation du co(t global de cet élément de mission.

= Pour I'exécution des prestations DET
Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- En fonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement a la durée du chantier telle
que définie dans l'ordre de service de démarrage des travaux 85,00 %

- Ala date de l'accusé de réception, par le Maitre de I'ouvrage du projet de décompte final et aprés traitement des
réclamations éventuelles des entreprises 15,00 %

En dérogation a l'article 15.3.5 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, en cas de retard dans I'exécution des travaux, un étalement
de la rémunération DET peut étre envisagé sans augmentation du codt global de cet élément de mission.

=  Pour I'exécution des prestations AOR
Les prestations incluses dans I'élément de mission AOR sont réglées comme suit :

- Alissue des opérations préalablement a la réception ; a la date d'accusé de réception par le Maitre de I'ouvrage du
procés-verbal des opérations préalables a la réception : 15,00 %

- Alaremise du dossier des ouvrages exécutés : 25,00 %

- Alachévement des levées de réserves : 35,00 %

- Alafin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44.1 du CCAG applicable aux
marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le Maitre de 'ouvrage en application du 44.2 dudit
CCAG : 25,00 %
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= Pour I'exécution de la mission OPC

Les prestations incluses dans la mission OPC sont réglées en fonction du nombre de mois de chantier arrété (acomptes
mensuels égaux a 100% de la valeur de ces éléments de mission, rapportée a la durée contractuelle du chantier telle que
définie a 'ordre de service de démarrage des travaux).

Tout dépassement dans le délai de réalisation du chantier ne peut étre facturé.

En cas de retard dans I'exécution des travaux, un étalement de la rémunération OPC pourra étre envisagé sans augmentation
du co(t global de cet élément de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés comme constituant
des phases techniques d'exécution, est déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Les pourcentages de chaque élément de mission sont précisés dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments DIAG, ESQ, APS, APD sont payés sur la base du forfait provisoire
de rémunération figurant a I'acte d'engagement. Aprés passation de |'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait
définitif de rémunération, il est procédé, si cela est justifié, a un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes
relatifs aux éléments DIAG, ESQ, APS, APD a l'occasion du paiement de 'acompte relatif a I'élément PRO.

En dérogation a l'article 11.5 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le réglement des sommes dues au Maitre d’ceuvre fait I'objet
d'acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée a l'article 15.4.1 ci-dessus, calculés a partir de la différence entre
deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions
ci-aprés définies :

a) Etat périodique

L'état périodique, établi par le Maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par
référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte périodique auquel il doit étre
annexé.

b) Projet de décompte périodique
Le Maitre d’ceuvre envoie au Maitre de l'ouvrage son projet de décompte périodique, accompagné d’'une demande de
paiement sur papier a en-téte comportant les indications suivantes :

- Laréférence au présent article du CCAP ;

- Ladésignation des parties contractantes du Marché (Titulaire et Maitre de I'Ouvrage) et, le cas échéant, celle des
cotraitants ou sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il s'agit d’'une personne physique ou raison
sociale compléte, s'il s’agit d’'une personne morale) ; En cas de paiement direct a un cotraitant ou un sous-traitant,
il'y a lieu de joindre au projet de décompte les factures émanant de ce dernier.

- Les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux ;

- L'objet succinct du marché ;

- Lapériode au cours de laquelle ont été exécutées les prestations qui font 'objet de la demande de paiement.

¢) Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le Maitre de I'ouvrage correspond au montant des sommes dues du début du marché a
I'expiration de la période correspondante. Ce montant est évalué en prix de base hors T.V.A., il est établi & partir du projet de
décompte périodique en y indiquant successivement :

- L’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu des
prestations effectuées ;
- Les pénalités appliquées.
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d) Acompte périodique
Le montant de I'acompte périodique a verser au Maitre d’ceuvre est déterminé par le Maitre de I'ouvrage qui dresse a cet effet
un état faisant ressortir :

- Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;
- Lincidence dela T.V.A. ;
- Le montant total de I'acompte & verser, ce montant étant la récapitulation des montants ci-dessus.

Le Maitre de I'ouvrage envoie au Maitre d'ceuvre I'état d'acompte s'il modifie le projet du Maitre d'ceuvre, il joint le décompte
modifié.

En dérogation de I'article 11.7 du CCAG-Maitrise d’CEuvre, aprés constatation de 'achévement de sa mission dans les
conditions prévues a l'article 34 du présent CCAP, le Maitre d’ceuvre adresse au Maitre de I'ouvrage une demande de paiement
du solde sous forme d'un décompte final dans un délai de trente (30) jours a compter de la notification de la décision
d’achévement de la mission.

Le décompte final établi par le Maitre d'ceuvre comprend :

- Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

- Lapénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le codt prévisionnel des travaux, telle que définie
al'article 23 du présent CCAP ;

- Lapénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le codt de réalisation des travaux, telle que définie
al'article 29 du présent CCAP ;

- Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au Maitre d’ceuvre en application du présent marché ;

- Larémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de la mission ;
cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et ¢) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Le Maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

- Le décompte final ci-dessus ;

- Le récapitulatif du montant des acomptes arrétés par le Maitre de I'ouvrage ;

- Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final et le
décompte antérieur ;

- Llincidence dela T.V.A.;

- L'état du solde & verser au Titulaire ; ce montant étant le récapitulatif des postes c), d) et e) ci-dessus ;

- La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le montant du
décompte général.

Le Maitre de l'ouvrage notifie au Maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde dans un délai de quarante-cing (45)
jours a compter de la date de réception par le Maitre d'ouvrage du décompte final transmis par le Maitre d’ceuvre, par
dérogation a I'article 11.8.2 du CCAG-Maitrise d’CEuvre.

Si le Maitre d’ouvrage ne notifie pas au Maitre d’ceuvre le décompte général dans les délais stipulés a I'alinéa précédent et
que le Maitre d’ceuvre lui notifie un projet de décompte général signé, le Maitre d’ouvrage notifie le décompte général au
Maitre d’'ceuvre dans un délai de quarante-cing jours a compter de la réception de ces documents par dérogation a I'article
11.8.5 du CCAG-Maitrise d’CEuvre.

Par dérogation a I'article 11.8 du CCAG-Maitrise d’CEuvre, 'absence de notification de décompte général par le Maitre
d’ouvrage vaut rejet du projet de décompte général.
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Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le Maitre d’ceuvre, qui doit étre signifiée dans les trente (30) jours
suivant la réception du décompte général notifié par le Maitre d’ouvrage. A défaut de réponse dans le délai de trente (30)
jours, et en application de I'article 11.8.4 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le Maitre d’ceuvre est réputé avoir accepté le décompte
général et n'est plus fondé a le contester.

En cas de refus par le Maitre d’ceuvre du décompte général notifié, le Maitre d’ceuvre doit, dans le délai de trente (30) jours
précité, remettre au Maitre d’ouvrage un mémoire en réclamation explicitant les motifs de ce refus et les sommes dont il
demande le réglement, accompagné des pieces justificatives. Conformément a I'article 35.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le
Maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois, courant a compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier
sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. Conformément a I'article 35.5 du CCAG-Maitrise
d'CEuvre, le Maitre d’ceuvre dispose, sous peine de forclusion, d’'un délai de six mois a compter de la réception de la décision
de rejet de sa réclamation, ou de la formation d’une décision implicite de rejet, pour porter le contentieux devant la juridiction
compétente. A défaut de saisine dans ce délai, le Maitre d’ceuvre est réputé avoir accepté le décompte général.

L'acceptation, sans réserve, ouvre le droit au paiement du solde.

Conformément a I'article R2192-11 du Code de la commande publique, le délai maximal de paiement des sommes dues au
Titulaire est de cinquante (50) jours a compter de la date de réception de la demande de paiement par le Maitre d’ouvrage.

Toutefois, le délai de paiement court a compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la
demande de paiement est incertaine ou antérieure a cette date.

Les factures étant transmises de maniere dématérialisée, la date de réception de la demande de paiement correspond a la
date de notification au Maitre d'ouvrage bénéficiaire du message électronique I'informant de la mise a disposition de la facture,
conformément a l'article 2-1 du Décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

En cas de versement d’'une avance, le délai de paiement de celle-ci court a compter de la date de réception de la garantie a
premiére demande.

Le délai de paiement peut étre suspendu dans la limite d’une fois s'il est constaté que la demande de paiement ne comporte
pas I'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par le présent CCAP ou que celles-ci sont erronées ou
incomplétes.

Cette suspension fait I'objet d’une notification au Titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine a la réception.
Elle précise les raisons imputables au Titulaire, qui s'opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. Le
délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a réception par le Maitre d’ouvrage, de la totalité des justifications qui ont
été réclamées au Titulaire.

A compter de la réception de ces justifications, court un nouveau délai de trente (30) jours ou égal au solde restant & courir a
la date de réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur a trente (30) jours.

Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché public fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire et des sous-traitants payés directement, et donne lieu, de plein droit et sans autre
formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration dudit délai jusqu’a la date de mise en paiement du principal
incluse. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
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Par dérogation a I'article 15.1.4 du CCAG-Maitrise d’CEuvre, les délais d'établissement des documents d'étude sont fixés
ci-dessous.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

MISSION DELAI POINT DE DEPART

Date de l'accusé de réception, par le Maitre d'ceuvre, de la
notification du marché

Date de l'accusé de réception, par le Maitre d’ceuvre, de 'OS de

Etudes de diagnostics 1 mois

Etudes d’esquisse 1 mois .
démarrage
Date de I'accusé de réception par le Maitre d’ceuvre de la décision
. e . d'admission du document d'études le précédent dans l'ordre
Eléments d'études 3 mois

chronologique de déroulement de l'opération si celle-ci précise
qu'elle vaut OS de démarrage, ou Ordre de Service Spécifique
Date de I'accusé de réception par le Maitre d’ceuvre de la décision

Elément de mission ACT :

. 4 mois d'admission du document d'études le précédent dans l'ordre
Remise du DCE complet . ) P
chronologique de déroulement de I'opération
Elément de mission ACT : 1 . Date d’ouverture des offres
) semaine
Rapport d'analyse des offres
Elément de mission ACT : Date du choix des Titulaires
Etablissement des piéces 1 mois
constitutives des marchés
Elément de mission DET et VISA 1 semaine Date de I'ordre de service de démarrage des travaux
Dossier des ouvrages exécutés 2 semaines Date de réception des travaux

En dérogation a I'article 21 du CCAG-Maitrise d'aeuvre, I'émission d’un ordre de service pour enclencher 'exécution d’un
élément de mission ne vaut en aucun cas admission tacite de I'élément de mission précédent. En revanche, I'accusé de
réception par le Maitre d’ceuvre du prononcé de 'admission du document d'études le précédent dans l'ordre chronologique de
déroulement de I'opération, peut valoir OS de démarrage de la phase suivante si cela est clairement exprimé & l'intérieur de
document d’admission ou du document de compte-rendu de validation.

L'article 16.2 du CCAG-Maitrise d'CEuvre n'est pas applicable au présent marché.

En dérogation aux articles 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, les pénalités sont dues dés le premier euro et sont
cumulables.

Par ailleurs, en dérogation a larticle 16.2.4 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, les pénalités sont applicables sans mise en
demeure préalable.

En dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, en cas de retard dans la présentation de ces documents
d’étude, le Maitre d’ceuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au
montant du marché, avec un minimum de 200€ par jour de retard.

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, le lendemain
du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 15.3 du CCAG-
Maitrise d'CEuvre.
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Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P=V*R/C
Dans laquelle :

- P =le montant de la pénalité ;

- V=lavaleur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est calculée la pénalité,
cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la
TVA, dudit élément de mission ;

- R=le nombre de jours de retard ;

- C=le coefficient applicable en fonction de I'élément de mission selon le tableau suivant :

Documents d’étude Coefficient C pour pénalité pour retard
DIAG 3.000
ESQ 3.000
APD 3.000
PRO 3.000
ACT - Remise du DCE 2.000
ACT - Rapport d’analyse des offres 2.000
ACT - Mise au point des marchés 2.000
VISA 2.000
DOE 2.000

Les pénalités identifiées pour les missions réalisées au cours de la phase Travaux s'appliquent a la remise de documents
d’études que doit fournir le Maitrise d'CEuvre durant la période de préparation et de chantier (par exemple I'établissement et la
mise a jour du tableau de bord des échantillons tel que décrit au CCTP du présent marché, ou encore la formalisation des
demandes de travaux complémentaire) mais aussi des validations qu'il doit effectuer auprés des entreprises et ce suivant le
calendrier qui sera arrété au moment de la préparation du chantier ou des échéances fixées conjointement avec le Maitre
d'Ouvrage au fur et a mesure du chantier.

Par ailleurs, I'attention du Maitre d’ceuvre est attirée sur le fait qu'en application de I'article 1150 du Code Civil, il peut se voir
réclamer des dommages et intéréts si sa responsabilité est reconnue dans des retards de livraison.

Lorsque le Maitre d’ouvrage envisage d'appliquer les pénalités de retard, il en informe le Maitre d’ceuvre qui est alors invité a
présenter ses observations, par écrit, dans un délai de huit (8) jours par dérogation a I'article 16.2.4 du CCAG-Maitrise
d’CEuvre.

Le Maitre d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d'étre appliquées, le ou les retards concernés. A défaut de
réponse du Maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage applique les pénalités de retard.

Si le Maitre d’ouvrage considére que les observations formulées par le Maitre d’ceuvre en application de I'alinéa précédent ne
permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable a celui-ci, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées
a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Si le montant total des pénalités cumulés atteint 15% du montant du marché, le Maitre d’ouvrage peut mettre en ceuvre la
procédure de résiliation dans les conditions définies a I'article 45 du présent CCAP.

Le Maitre d'ceuvre est tenu d'aviser par écrit le Maitre de l'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui sont
présentés.

Les documents d'études sont remis par le Maitre d’ceuvre au Maitre de I'ouvrage pour vérification sur support papier et sur un
support informatique (format .pdf, .ppt, .dwg, .doc, .xIs). Le tableau ci-apres précise le nombre d'exemplaires a fournir.
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Le Maitre de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de I'opération envisagée.

Documents d’étude Nombre d’exemplaires Nombre d’exemplaires
pour le Maitre d’ouvrage pour le Contrdleur technique, le SPS
ESQ - DIAG - APS/APD 2 1
Permis de construire
DAT 6 1
Déclarations diverses
PRO 2 1
DCE 2 1
DOE 2 1

En application de l'article 20.2 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, la décision par le Maitre de I'ouvrage d’admission, d'ajournement,
d’admission avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant I'expiration des délais ci-dessous
exprimés en nombre de semaines calendaires :

Documents d'étude Délai de vérification
DIAG 2

ESQ 3

AVP 2

PRO 2

3

3

DCE
DOE

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le Maitre de l'ouvrage du document d'étude a
réceptionner.

En dérogation a I'article 21 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, si aucune décision n'est notifiée au Titulaire dans le délai ci-dessus,
la prestation n’est pas considérée comme regue. Il appartient au Maitre d’ceuvre d’adresser au Maitre d’ouvrage une mise en
demeure d’avoir a prendre une décision, dans un délai qui ne peut étre inférieur a 20 jours a compter de la réception de cette
mise en demeure, se référant expressément au présent article du CCAP. A défaut de décision notifiée par le Maitre d’ouvrage
dans le délai imparti par cette mise en demeure, les prestations sont réputées regues a la date de premiére présentation a
réception.

En dérogation a I'article 21 du CCAG-Maitrise d'aeuvre, I'émission d’un ordre de service pour enclencher 'exécution d’un
élément de mission ne vaut en aucun cas admission tacite de I'élément de mission précédent.

En cas d'ajournement, et par dérogation a I'article 21.2.1 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le délai de remise des prestations
modifiées est spécifié et notifié par le Maitre d'Ouvrage a la Maitrise d'CEuvre avec la décision d’ajournement. En application
de l'article 21.2.2 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le Maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés présentation par le
Maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

Pour I'application de l'article 3.8.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, il est précisé que le démarrage des prestations peut étre
ordonné dans un délai supérieur & 6 mois a@ compter de la notification du marché ou de 'ordre de service (selon article 16.1).
En application de ce méme article 3.8.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, en cas de démarrage des prestations ordonnées plus de
six mois aprés la notification du marché, le Titulaire dispose d’'un délai de quinze (15) jours, courant & compter de la date de
réception de I'ordre de service, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A I'expiration de ce délai, s'il
n'a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations a la date demandée. En cas de refus du Maitre d’ouvrage a la
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proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le Titulaire peut demander la résiliation du marché. Cette résiliation ne peut
|ui étre refusée. Cette résiliation n’ouvre le droit a aucune indemnité pour le Titulaire.

Par ailleurs le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de suspendre I'exécution du marché, sans limite de durée de suspension a
n'importe quel stade d’avancement de la mission. Cette suspension n'ouvre le droit & aucune indemnité pour le Titulaire.

Le Maitre d'ouvrage transmet un courrier de notification au Titulaire I'informant de la suspension du marché. Un Ordre de
Service de redémarrage de la mission est ensuite transmis au Titulaire.

Le Titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s'il lui est notifié plus d’un (1) mois apres la notification de la suspension de la
prestation. Le Titulaire dispose alors d’un délai de quinze (15) jours, courant & compter de la date de réception de cet ordre
de service, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A I'expiration de ce délai, s'il n’a proposé aucune
autre date, il doit exécuter les prestations a la date demandée. En cas de refus du Maitre d’ouvrage a la proposition de nouvelle
date qui lui aura été faite, le Titulaire peut demander la résiliation du marché. Cette résiliation ne peut lui étre refusée. Cette
résiliation n'ouvre le droit @ aucune indemnité pour le Titulaire.

Le cas échéant d'un arrét définitif de la mission entre dans les dispositions de I'article 34 du présent CCAP.

Il est fait application de I'article 15.3 du CCAG-Maitrise d'(Euvre, sous réserve des dérogations suivantes :

- Ne peut étre considéré comme un « fait du Maitre d'Ouvrage » ou « événement ayant le caractere de force majeure »
justifiant au sens de Il'article 15.3.1 une prolongation, le cas ou l'incapacité du Titulaire a respecter ses délais est
due a un retard rencontré par un entrepreneur dans I'exécution des travaux, sauf a ce que le Maitre d'ceuvre
démontre avoir mis en ceuvre toutes les diligences normales requises pour obtenir le respect de ces délais.

- Par dérogation a I’article15.3.2 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le Maitre d'ceuvre dispose d’un délai de quinze (15)
jours a compter de la date a laquelle les causes qui font obstacle a I'exécution du marché sont apparues pour les
signaler au Maitre d’'ouvrage.

- Par dérogation a I'article15.3.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le Maitre d’ouvrage dispose d'un délai de trente (30)
jours pour lui notifier sa décision. Passé ce délai, le Maitre d’ouvrage est réputé avoir rejeté la demande du Maitre
d’'ceuvre.

Au cours des travaux, le Maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis via le portail
CHORUS PRO.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le Maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Si les prestations ne sont pas totalement exécutées a la date de réception de la demande de paiement, il appartient au Maitre
d’ceuvre soit de demander au Titulaire du marché une modification des avancements saisis, soit de la rectifier lui-méme.

Le cas échéant, le Maitre d'ceuvre relance I'entreprise pour qu'elle fournisse ou compléte les pieces nécessaires au reglement
et informe le Maitre d’ouvrage, en temps utile, des raisons imputables au titulaire, qui s'opposent au réglement, afin que le
Maitre d’ouvrage procede a la suspension du délai de paiement.

Le Maitre d’ceuvre veille & ce que I'état d'acompte qu'il a validé soit notifié & I'entrepreneur par ordre de service accompagné
du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Cette transmission doit étre obligatoirement opérée, conformément aux dispositions du CCAG-Travaux, dans un délai de sept
(7) jours a compter de la date de réception par le Maitre d’ceuvre de la demande de paiement.

Le Maitre d’'ceuvre doit donner la date de la demande de paiement des entreprises au Maitre d’ouvrage conformément a la
réglementation en vigueur. Tout manquement & I'obligation de communiquer au Maitre d’ouvrage de la date fait I'objet d’'une
pénalité forfaitaire 50 € du seul fait du constat de ce manquement.
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Le Maitre d’'ceuvre notifie par ordre de service a I'entrepreneur I'état d’acompte mensuel dans le délai de sept (7) jours
calendaires a compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du Titulaire. Il transmet, dans ce méme
délai, au Maitre d’ouvrage en vue du paiement I'état d'acompte correspondant.

Si ce délai n'est pas respecté, il est fait application de I'article 17.2.2 du CCAP.
Si, en cas de retard du Maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage paie des intéréts moratoires aux entreprises, ce montant est déduit
des acomptes du Maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le Maitre d’ceuvre a transmis un décompte mensuel erroné ou ne comprenant pas I'ensemble des pieces
nécessaires au réglement, le projet de décompte est rectifié par le Maitre d’ceuvre sous deux (2) jours ouvrés a la demande
du Maitre d'ouvrage. Le Maitre d’ceuvre peut encourir une pénalité calculée selon les modalités décrites a l'article 17.1.2 ci-
dessus.

A l'ssue des travaux, le Maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par I'entrepreneur
conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par la plateforme d'échange.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le Maitre d’ceuvre établit, dans les
conditions définies a I'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le projet de décompte général.

Si le projet de décompte final remis par I'entrepreneur est incomplet ou n'est pas établi dans la forme prescrite par les piéces
contractuelles, le Maitre d'ceuvre en avise I'entrepreneur dés sa réception et lui demande de compléter. Le Maitre d'ceuvre
effectue alors un suivi de I'établissement du document, ainsi que les relances nécessaires.

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé & quinze (15) jours
calendaires a compter de la date de réception de la demande de paiement ; cette date correspond a la date de notification au
Maitre d’ceuvre bénéficiaire du message électronique I'informant de la mise a disposition de la facture

Le Maitre d’ceuvre adresse le décompte général au Maitre d'Ouvrage au plus tard, a la plus tardive des deux dates suivantes :

- Quinze (15) jours calendaires aprés la date de I'accord sur les décomptes finaux.
- Douze (12) jours aprés la publication de I'index de révision du dernier mois de travaux.

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, et par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, le
Maitre d’'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours
fériés, est fixé a 1/2.000 du montant du décompte général.

Si le Maitre d’ceuvre n'a pas transmis au Maitre de I'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais
prescrits, le Maitre de 'ouvrage le met en demeure de le faire dans un delai qu'il fixe.
Al'expiration de ce délai, le Maitre de 'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du Maitre d’ceuvre défaillant.
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Dans le cas ou le Maitre d’'ceuvre a transmis un projet de décompte général erroné ou ne comprenant pas I'ensemble des
piéces nécessaires au réglement, le projet de décompte est rectifié par le Maitre d'ceuvre sous quarante-huit (48) heures a la
demande du Maitre d'ouvrage. Le Maitre d'ceuvre peut encourir une pénalité calculée selon les modalités décrites a I'article
17.2.2 ci-dessus.

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de quinze (15) jours & compter de la date de réception par le Maitre
d'ceuvre du mémoire de réclamation.

En dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-Maitrise d'aeuvre, en cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation,
le Maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 150,00 €.

Si le Maitre d'ceuvre ne procede pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé au CCAG applicable aux
marchés publics de travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR est opéré.

De plus, si, bien que diment convoqué, il est constaté que le Maitre d'ceuvre n'est pas présent ou représenté a la date fixée
par le Maitre d'ouvrage pour la réalisation des opérations préalables a la réception, ou si, bien que présent ou représenté, il
refuse de procéder aux OPR, un abattement complémentaire de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR
est opéré.

En outre, le Maitre de I'ouvrage applique une pénalité forfaitaire de 1.000,00 €.

Par ailleurs, si le Maitre d’ouvrage a fait appel & un assistant éventuel pour l'assister dans les opérations préalables a la
réception, le colt de cet assistant est porté au débit du Maitre d'ceuvre.

Par ailleurs le délai d'établissement par le Maitre d'ceuvre de la proposition de réception des travaux est celui fixé par les
cahiers des charges des marchés de travaux (CCAP ou CCAG travaux rendu contractuel) passés sous le contrdle du Maitre
d'ceuvre. En cas de retard dans I'établissement de la proposition de réception des travaux, le Maitre d'ceuvre encourt des
pénalités dont le montant est fixé par jour de retard calendaire & 1/200e du montant en prix de base hors TVA de I'élément de
mission AOR.

Dans un délai de cing (5) jours suivant la date du procés-verbal des opérations préalables a la réception, le Maitre d'ceuvre
fait connaitre aux entrepreneurs s'il a ou non proposé au Maitre d’ouvrage de prononcer la réception des travaux, et dans
I'affirmative, la date d’achévement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement
proposé d'assortir la réception.

En cas de non-respect des dispositions susvisées, le Maitre d’ceuvre s'expose a des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé a 300,00 €.

Par ailleurs, I'attention du Maitre d’ceuvre est attirée sur le fait qu’en application de I'article 1150 du Code Civil, il peut se voir
réclamer des dommages et intéréts si sa responsabilité est reconnue dans des retards de livraison du batiment.

Il appartient au Maitre d’ceuvre d'établir et de diffuser a I'ensemble des intervenants a 'opération de travaux un compte-rendu
des réunions de chantier.

Cette diffusion doit intervenir dans un délai de 48 heures a compter de la date de la réunion.
En cas de non-respect des dispositions susvisées, le Maitre d’ceuvre s'expose a des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé a 150,00 €.
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Au cours des travaux, le Titulaire doit procéder a la vérification des déclarations de sous-traitances établis par I'entrepreneur.

Il doit ensuite transmettre au Maitre d’ouvrage ces déclarations ainsi que son analyse dans un délai de cing (5) jours
calendaires a compter de leur réception par mail.

En cas de non-respect des dispositions susvisées, le Maitre d’ceuvre s'expose a des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé a 150,00 €.

Conformément a l'article 6 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le Titulaire assure le rdle qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiére de protection de la main-d'ceuvre, et d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier de
ses salariés.

En cas de retard dans la production des piéces mentionnées aux articles D8222-5 ou D8222-7 et 8 du Code du Travail, le
Maitre d’ceuvre s’expose a des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 150,00 €.

En cas de manquement a la réglementation relative au travail dissimulé, le Maitre d’ceuvre s’expose a des pénalités dont le
montant est fixé a 5 000,00 € par manquement ou a la résiliation du marché sans indemnité et aux frais et risques du Titulaire
sur mise en demeure.

Si les observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé ou du contréleur technique ne sont
pas suivies d'effet dans un délai de quinze (15) jours ou dans le délai prescrit par ce dernier ou en cas d'urgence
immédiatement, le retard constaté est assimilable a un retard d’exécution et est sanctionné d’une pénalité d’un montant de
150,00 € par jour calendaire de retard et sans mise en demeure.

En cas de retard d’exécution du fait reconnu du Maitre d’ceuvre, excédant une franchise de quinze (15) jours ouvrables, une
pénalité est appliquée sur les créances du Maitre d’ceuvre.

Cette pénalité, par jour calendaire de dépassement, comptée dés le premier jour de retard, est égale a :

P =1000,00 € HT + 1/5 000éme du montant du forfait total de rémunération.

Pendant la conception et I'exécution des travaux, la qualité des travaux doit étre conforme aux dispositions qui ressortent de
I'application des textes réglementaires (regles de sécurité, normes frangaises, D.T.U., efc....), des spécifications techniques
détaillées du marché de travaux, et des exigences formulées par les différentes autorités locales compétentes.

Dans le cas ou des matériaux releveraient de I'application d’avis techniques délivrés par le C.S.T.B., leur mise en ceuvre devra
étre réalisée conformément aux dits avis techniques, et aux éventuelles prescriptions complémentaires de I'Association
Francaise des Assureurs Construction (A.F.A.C.) permettant de conclure & un RISQUE NORMAL (derniére liste publiée & la
date de signature des marchés de travaux).

Dans le cas contraire, la mise en paiement des situations mensuelles d’honoraires du Maitre d’ceuvre est reportée, jusqu’a ce
qu’un plan de remise a niveau qualitatif ait &té arrété en concertation avec le Maitre de I'ouvrage. Ce plan comporte toutes les
dispositions propres a corriger ces défauts de qualité.
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Le Maitre d'ouvrage applique une pénalité forfaitaire de 150,00 € par absence non justifiée du Maitre d'ceuvre aux réunions
prévues dans le présent CCAP ou CCTP pour mener sa mission (réunions de chantier, réunions des maitrise, opérations de
réception ou pour lesquelles une convocation lui a été adressée).

Ces pénalités s'appliquent également dans le cadre de 'Année de Garantie de Parfait Achévement aux réunions provoquées
par le Maitre d'Ouvrage ou celles prévues conformément au CCTP du présent marché.

En cas de manquement aux obligations de confidentialité telles que prévue a larticle 5.1 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le
Titulaire encourt une pénalité de 5 000,00 € par manquement ou la résiliation du marché sans indemnité et aux frais et risques
du Titulaire sur mise en demeure, en application de I'article 30 du CCAG-Maitrise d'ceuvre.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (« le réglement européen sur la protection des données »).

En cas de manquement, par le Maitre d'ceuvre ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles relatives a la
protection des données personnelles, la Maitre d’ceuvre encourt une pénalité de 5 000,00 € par manquement ou la résiliation
du marché pour faute en application de I'article 30 du CCAG-Maitrise d'ceuvre.

Conformément a l'article 7 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le Titulaire veille & ce que les prestations qu'il effectue respectent les
prescriptions |égislatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et
de préservation du voisinage.

Par ailleurs les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du Maitre d’ceuvre dans
I'exécution du marché.

En cas de manquement, par le Maitre d’ceuvre ou son sous-traitant, a ses obligations, le Maitre d'ceuvre s'expose a une
pénalité d’'un montant de 5 000,00 € par manquement.
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CHAPITRE 4. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE

TRAVAUX

ARTICLE 18. COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

A chaque étape des études (ESQ, APS, APD, PRO), le Maitre d'ceuvre doit rester dans le cadre de la part affectée aux travaux
dans I'enveloppe financiére prévisionnelle de I'opération fixée par le Maitre de I'ouvrage.

Le Maitre d'ceuvre s'engage, quoi qu'il en soit, a respecter le colt prévisionnel définitif des travaux, arrété au stade des études
APD.

Si le co(it prévisionnel des travaux proposé par le Maitre d’ceuvre au moment de la remise des prestations de cet élément est
supérieur a l'enveloppe financiere arrétée par le Maitre de I'ouvrage au stade du Programme, augmenté du taux de tolérance
visé a l'article 20 ci-aprés, le Maitre de I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au Maitre d'ceuvre,
qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-
dessus.

Aprés admission des études APD par le Maitre de I'ouvrage, un avenant fixe le montant du co(t prévisionnel des travaux que
le Maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

En cas de désaccord sur le codt, le Maitre d’ceuvre doit faire connaitre au Maitre d’Ouvrage par lettre recommandée avec
accusé de réception postée au plus tard huit (8) jours calendaires suivant la communication du co(t prévisionnel définitif par
le Maitre de I'Ouvrage :

- S'ildécide de résilier le contrat en renongant a tous ses droits et sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité,
- Ous'il exécute le marché aux termes et conditions prévus en se réservant seulement de démontrer devant un juge,
I'abus du Maitre d’Ouvrage dans la fixation du codt prévisionnel définitif.

Faute de décision notifiée comme il est indiqué et dans le délai imparti, I'accord du Maitre d’ceuvre est réputé acquis.

Dés l'accord du Maitre d’ceuvre ou deux (2) jours apres I'expiration du délai visé, le colt prévisionnel définitif se substitue au
co(it prévisionnel provisoire pour toutes les fins du présent marché. Cette substitution fait I'objet d’'un avenant.
Le Maitre d’ceuvre s'engage a le respecter sous réserve des sanctions prévues a l'article 23 ci-aprés.

Le colt prévisionnel des travaux comprend I'ensemble des dépenses nécessaires au respect du Programme et les prestations
nécessaires pour mener a son terme la réalisation de 'ouvrage et notamment les dépenses suivantes :

- Les travaux de batiment tous corps d’état et tous les équipements immeubles nécessaires au bon fonctionnement
de l'opération immobiliére, compris toutes les sujétions résultant des observations du controleur technique ;

- Les travaux provisoires nécessaires au maintien en fonctionnement du batiment actuel, pendant toute la durée du
chantier.

- Les travaux d’adaptation au terrain, Voirie et Réseaux Divers ;

- Le dimensionnement des locaux et équipements techniques ;

- Lestravaux résultant des obligations du Maitre d’Ouvrage au regard du Code du Travail envers le Personnel chargé
de I'exécution des travaux de construction notamment celles prévues a la section 7, Chapitre VIII, Titre Ill, Livre Il
du Code ;

- Le mobilier a la charge du Maitre d’ceuvre (précisé dans le Programme et sur les fiches de spécifications techniques
annexees).

En revanche, le co(t prévisionnel des travaux ne comprend pas :

- LaTaxe surla Valeur Ajoutée (T.V.A.) ;

- Le forfait de rémunération du Maitre d’ceuvre ;

- Les aléas techniques ;

- Les dépenses d'exécution d’ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un Maitre ;

- Les honoraires du contrle technique, de I'O.P.C. et du coordonnateur sécurité, et autres prestations intellectuelles
dont le concours est nécessaire aux travaux ;

- Les frais de police d’assurance « Dommage - Ouvrage » et « Tout Risque Chantier » ;
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- Les équipements mobiliers, sauf ceux décrits dans le Programme ;
- Les frais de publication d’annonces.

Le colit prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO (MO Etudes).

Conformément a l'article 13.2 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance
de 10%.

Ce taux est réputé inclure les différentes incertitudes attachées a I'étude du projet, la dévolution des travaux et a leur exécution.
Il ne prend pas en compte |'actualisation du codt des travaux, qui est gérée par référence a I'évolution des indices des marchés
de travaux.

L'approbation par le Maitre de I'ouvrage de l'avant-projet définitif et la fixation d'un colt prévisionnel des travaux engage le
Titulaire au respect strict du seuil de tolérance, égal au codt prévisionnel des travaux, majoré du produit de ce colt par le taux
de tolérance fixé ci-dessus.

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, majoré du produit de ce co(t par le taux de tolérance fixé a
I'article 20 du présent CCAP.

L'avancement des études permet au Maitre d’'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément de vérifier que
le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le codt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant méme de
connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le Maitre d’ceuvre doit reprendre
gratuitement ses études si le Maitre de I'ouvrage le lui demande.

A chaque fois qu'il estime nécessaire de modifier son projet, il lui appartient d'en proposer les orientations au Maitre de
l'ouvrage. Le Maitre de I'ouvrage accepte ou refuse les modifications proposées. Dans ce dernier cas, le Titulaire soumet de
nouvelles propositions au Maitre de I'ouvrage dans un délai fixé par ce dernier.

Lorsque le Maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la consultation lancée en vue de I'attribution des marchés de travaux,
le Maitre d’ceuvre établit le colt total des travaux en valeur MO défini a I'article 19 ci-avant (colt de référence).

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme « économiquement les
plus avantageuses » pour le Maitre de I'ouvrage, par un coefficient d’actualisation égal au rapport de I'index BTO01 (catégorie
batiment) pris respectivement au mois MO des offres travaux ci-dessus et au mois MO de référence défini a l'article 19 du
présent CCAP.

Dans le cas ou le BT01 correspondant au mois M0 des offres de travaux n'est pas connu lors de I'établissement du co(it de
référence, l'index utilisé est calculé par extrapolation du dernier index connu et de lindex antérieur de six mois a ce dernier
index.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Siles résultats de la consultation relative a la dévolution des marchés de travaux font apparaitre un codt de référence supérieur
au seuil de tolérance sur le co(t prévisionnel des travaux, le Maitre de I'ouvrage peut prendre les mesures conservatoires
suivantes :
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Accepter les offres des entreprises de travaux. Dans le cas ou le colit de référence est supérieur au seuil de tolérance
sur le codt prévisionnel des travaux, le Titulaire peut se voir appliquer une pénalité pour dépassement du seuil de
tolérance sur le co(it prévisionnel des travaux définie ci-apres.

Demander au Maitre d’ceuvre de négocier les offres des entreprises de travaux si cela est possible et de reprendre
ses études. Le Titulaire a l'obligation de les reprendre, conformément au programme et sans que cela n'ouvre droit
a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le Maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre de I'ouvrage dans un délai de quinze (15) jours
calendaires suivant la décision du Maitre d’ouvrage.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le Maitre de I'ouvrage, le Maitre d’ceuvre doit engager
une négociation avec les entreprises.

Déclarer la consultation relative aux marchés de travaux sans suite et demander au Titulaire de reprendre ses
études. Le Titulaire a l'obligation de les reprendre, conformément au programme et sans que cela n'ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises et a des
offres de travaux respectant le seuil de tolérance sur le co(t prévisionnel des travaux.

Le Titulaire fait des propositions dans ce sens au Maitre de l'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours suivant la
demande.

Dans le cas ou le Maitre de I'ouvrage accepte de modifier le programme ou le niveau de qualité prévu par le Titulaire
lors de son engagement sur le colt prévisionnel, un avenant fixe un nouveau co(t prévisionnel des travaux et le
nouveau seuil de tolérance correspondant.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le Maitre de I'ouvrage, le Titulaire doit établir, sans
rémunération complémentaire, un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de quinze (15)
jours a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au Maitre de I'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure de consultation.

Au vu des résultats obtenus a l'issue de cette deuxiéme consultation, le Maitre de l'ouvrage prend, s'il y a lieu, les
mesures conservatoires suivantes :

o Sile montant cumulé des marchés est supérieur au seuil de tolérance sur le coit prévisionnel des travaux, le
Titulaire peut se voir appliquer une pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le codt prévisionnel
des travaux définie ci-aprés, le nouveau colt de référence étant dans ce cas calculé selon les modalités prévues
a l'article précédent ;

o Sile montant cumulé des marchés est inférieur au seuil de tolérance sur le codt prévisionnel des travaux, le
forfait de rémunération ne subit aucune pénalité.

La pénalité est égale 10% de la différence entre le colt de référence et le seuil de tolérance sur le colt prévisionnel des

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission
postérieurs a |'attribution des marchés de travaux.

La pénalité est appliquée a la diligence du Maitre de I'ouvrage :

Soit en totalité sur le décompte suivant ou ceux qui le suivent si ce décompte s'avére insuffisant ;

Soit par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission restant & exécuter (a
I'exception toutefois de I'élément de mission assistance lors des opérations de réception) et au prorata de
limportance de ceux-ci.
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CHAPITRE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE APRES LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

ARTICLE 24. COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte de contrats de travaux passés par le Maitre de l'ouvrage pour la
réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le Maitre d’'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous les
travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

ARTICLE 25. CONDITIONS ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant au
mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

ARTICLE 26. TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

En application de l'article 13.2 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, le codt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance
fixé a 10 %.

ARTICLE 27. SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au codt de réalisation des travaux majoré du produit de ce coit par le taux de tolérance indiqué
a l'article 26.

ARTICLE 28. COMPARAISON ENTRE REALITE ET SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES
TRAVAUX

Le co(t constaté, déterminé par le Maitre de I'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage prévu au programme, est le montant,
en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, ordres de services,
commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix, ramené en valeur MO du présent
marché par I'article BT01 (cf. article 25).

Les modifications dans les travaux a exécuter, ou exécutés, engagées apres signature des marchés de travaux, sont classées
dans l'une des trois catégories suivantes, selon la cause de ladite modification :

a)  Modifications substantielles dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du Maitre d’Ouvrage ;

b)  Modifications imprévisibles et qui s'impose au Maitre d’'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre, par exemple par suite d’'un
changement de réglementation, ou de la défaillance technique ou économique d’une entreprise, etc...

¢) Modifications dans la consistance du projet apportées par le Maitre d'ceuvre par suite d’erreurs ou d'imprévisions
dans ses études, ou dans la conduite des travaux.

L'incidence totale des modifications relevant de la catégorie a) est calculée par addition des travaux supplémentaires, et
éventuellement des travaux en moins, si les suppressions envisagées nécessitent une reprise importante des dossiers. Le
forfait de rémunération est alors augmenté pour prendre en compte les études supplémentaires du Maitre d’ceuvre rendues
nécessaires du fait de ces modifications. La rémunération supplémentaire n’est pas systématique mais doit étre justifiée et est
négociée.

Les modifications relevant de la catégorie b) ne donnent pas lieu automatiquement a modification du forfait de rémunération ;
elles sont discutées au cas par cas et aboutissent ou non a I'établissement d’'un avenant.

Seules les modifications relevant de la catégorie c) sont prises en compte pour le calcul du co(it constaté soumis a pénalités
pour dépassement du seuil de tolérance. Toutefois, ne sont pas comptabilisées dans cette incidence, les travaux qui ont par
ailleurs fait I'objet d’'une indemnisation du Maitre de I'ouvrage par I'assurance professionnelle du Maitre d’ceuvre.
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Si le colt constaté en valeur MO (marché de travaux et modification de catégorie c) du présent marché est supérieur au seuil
de tolérance tel que défini a l'article 27, le Maitre d'ceuvre encourt une pénalité égale a 10 % de la différence entre le codt
constaté et le seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux.

Cependant, le montant de cette pénalité ne peut excéder 15% du montant de la rémunération du Maitre d'CEuvre correspondant
aux éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Sien cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des travaux non prévus (hors travaux
modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini & l'article 27, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la
diligence du Maitre de 'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET
et AOR.

Dans le cadre de I'élément de mission DET, le Maitre d’ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination
de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I'entrepreneur dans les conditions précisées
al'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

La carence constatée du Maitre d’ceuvre dans 'émission des ordres de service I'expose, en dérogation a I'article 14 du
CCAG-Maitrise d’CEuvre, a I'application d’une pénalité dont le taux, par jour de retard - compris entre la date a laquelle I'ordre
de service aurait dii étre émis et celle a laquelle il I'a réellement été, y compris les dimanches et jours fériés - est fixée a
1/2.000 du montant du marché.

Cependant, en aucun cas, le Maitre d’ceuvre ne peut notifier, sans accord écrit et préalable du Maitre d’ouvrage, manifesté
par une contresignature sur l'ordre de service, les ordres de services suivants :

- Le démarrage du chantier : délai de préparation et d’exécution ;
- Laffermissement d'une tranche optionnelle ;
- L'ordre d'arréter les travaux au montant contractuel du marché ;

- Les modifications apportées aux dispositions contractuelles (modifications de la masse des travaux,
d'augmentation du montant des travaux, prix nouveaux.

Certaines décisions sont indiquées comme délivrées par le représentant du Maitre de I'ouvrage aprés proposition du Maitre
d'ceuvre :

- Laprolongation du délai d’exécution. ;
- Lanotification du décompte général signé.

La responsabilité du Maitre d’ceuvre est pleinement engagée quant a toutes conséquences de I'émission d’'un ordre de service
en infraction avec les stipulations du présent article, notamment quant aux conséquences onéreuses sur I'exécution des
marchés publics de travaux.

Les décisions du Maitre d’ouvrage sont normalement transmises au Maitre d’ceuvre pour les notifier aux entreprises. A
I'exception de :

- Lanotification du marché

- L’acceptation d’un sous-traitant

- La communication du contrat de sous-traitance
- L’émission des bons de commandes

- Lademande d'attestation d'assurance

- Les investigations complémentaires
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- L'enlévement du matériel et des matériaux sans emploi
- La décision de réceptionner ou non

- Laprolongation du délai de garantie

- La décision de résilier le marché

- Les mises en demeures

- Ladécision d’ajournement ou d'interruption des travaux
- Lagestion des litiges

Le Maitre d'ceuvre est chargé d'établir, et de soumettre a la signature du Maitre d'Ouvrage les courriers et mises en demeure
prévus aux CCAG applicable aux marchés publics de travaux (notamment a l'article 49), et CCAP Travaux, ainsi que les
déclarations de sinistre nécessaires a la mise en ceuvre des assurances souscrites par le Maitre de I'ouvrage pour la réalisation
de l'opération (assurances Dommages Ouvrages, Tous Risques Chantiers...).

Conformément a l'article 6 du CCAG-Maitrise d’CEuvre, le Maitre d’ceuvre assure le role qui lui est imparti par la réglementation
en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

De plus, la coordination d'hygiéne et de sécurité est prévue dans les conditions de l'article 9.2 du présent CCAP.

Le Maitre d'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux articles L4531-1 et L. 4535-1 du Code du
Travail. En application des dispositions du Code du travail, et en particulier des articles R532-1 et suivants, le Maitre d’ceuvre,
qui doit prévoir dans son projet la prise en compte de toutes les obligations mis a la charge du Maitre de I'ouvrage par le code
du travail, est notamment chargé :

- Drétablir une notice regroupant I'ensemble des données qui sont de nature a avoir une incidence sur I'hygiéne et la
sécurité des travailleurs appelés a travailler sur le chantier ;

- De collaborer a la mise en application du décret n° 92-158 du 20 février 1992 en vue d’assurer la sécurité et de
protéger la Santé des Travailleurs ;

- De communiquer au Centre Hospitalier tous documents nécessaires a I'exercice de sa mission.

Le Maitre d’'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux a, b, ¢, d, e, f et h du Il de l'article L4121-II-
2 du Code du Travail.
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Maitre d’ceuvre en application des dispositions du Code du Travail ne
sont pas modifiées par l'intervention du Maitre d’ouvrage ou du conseil éventuel en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs.

Conformément aux dispositions de l'article 6 du présent CCAP, la direction de I'exécution des travaux incombe au Maitre
d’ceuvre qui est l'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des
entrepreneurs. |l est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y
apporter aucune modification.

=  Présence du Maitre d’ceuvre sur le chantier

Le temps de présence du Titulaire lui-méme ou d'un de ses représentants sur le chantier, doit, dans tous les cas, étre adapté
au volume des taches a effectuer.

Les modalités de présence de la Maitrise d'CEuvre sur le chantier sont précisées au CCTP ; cependant il est précisé que le
Maitre d’ceuvre mandataire commun du groupement ou I'architecte associé a I'équipe et désigné pour réaliser le chantier, est
tenu d’assurer lui-méme la direction de 'exécution des travaux. En outre, il a I'obligation de se faire assister aux réunions de
chantier hebdomadaires par au moins un représentant du ou des bureaux d'études.

Le Maitre d’'ceuvre propose a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage, avec leur curriculum vitae, les noms de toutes les personnes
chargées d’assurer avec lui la direction du chantier.
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Il ne peut déléguer la partie de cette mission relative a la participation physique a toutes les réunions de chantier, qu'avec
agrément préalable écrit du Maitre de 'ouvrage, de son représentant a ces réunions.

Dans le cas ou cet accord est donné, il doit néanmoins participer personnellement :

- Aune réunion par mois ;

- Aux visites de chantiers programmées par le Maitre de I'ouvrage, son représentant agréé devant lui-méme étre
présent aux visites inopinées, a condition d’en étre avisé vingt-quatre heures (24) a 'avance ;

- Aux opérations de réception des travaux ;

- Auxréunions pléniéres de maitrise d’'ouvrage.

Un journal de chantier est ouvert, ou sont consignées les visites et les constatations du Maitre d’ceuvre.

= Réunions de chantier

Il'y a, au minimum, un rendez-vous de chantier hebdomadaire, organisé par le Titulaire en accord avec le Maitre d’ouvrage ou
son représentant.

Un compte-rendu détaillé est établi par le Maitre d’'ceuvre. Il est diffusé par le Titulaire a tous les intervenants dans les 48h00
suivant chaque réunion.

D'autres réunions réguliéres ou occasionnelles peuvent avoir lieu. Le Maitre d’ouvrage ou son représentant peut y assister ;
ces réunions font l'objet de comptes rendus établis par le Titulaire et diffusés a tous les intéressés, dans les 48h00 suivant la
réunion.

La mission du Maitre d’ceuvre s'achéve :

- Alafin du délai de garantie de parfait achévement (prévue & I'article 44.1. 1¢me alinéa du CCAG applicable aux
marchés publics de travaux).

- Siles réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période, 'achévement de la
mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie, sur demande du Maitre d'ceuvre, par le Maitre de I'ouvrage, et
constatant que le Titulaire a rempli toutes ses obligations. Cette décision, quels que soient son contenu et les formes dans
lesquelles elle est rédigée, n'emporte pas renonciation du Maitre de I'Ouvrage aux actions que ce dernier pourrait engager au
titre des articles 1792 et suivants du Code Civil ou sur tout autre fondement de responsabilité admis par la loi, le réglement,
les stipulations du présent marché ou la jurisprudence.
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Le Titulaire a une obligation permanente de conseil envers le Maitre de I'ouvrage dans le cadre de I'exécution du marché. I
s'engage a informer sans délai le Maitre de I'ouvrage ou son représentant de tout événement ou toute difficulté, de nature a
compromettre la qualité, le suivi ou la garantie des prestations objets du marché.

Le Titulaire s’engage a conseiller le Maitre de I'ouvrage dans le cas ou ce dernier émettrait des demandes complémentaires
ou nouvelles en cours d’exécution du marché.

Si les conseils, les informations et les recommandations sont formulés oralement au Maitre de I'ouvrage, elles donnent
obligatoirement lieu a la remise dans les meilleurs délais d’'un document écrit de confirmation.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans I'acte d'engagement
et constituant le groupement Titulaire du marché, les stipulations de I'article 3.5 du CCAG-Maitrise d’CEuvre sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG-Maitrise d'ceuvre, traitant de la résiliation pour faute du Titulaire et les autres cas de
résiliation s'appliquent alors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

Le Maitre de I'ouvrage peut procéder selon son choix, soit a la résiliation du marché, soit a une résiliation partielle concernant
le cotraitant défaillant.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-Maitrise d’CEuvre, lorsqu'il est prévu dans le marché que tout ou partie des
prestations doit &tre exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir
cette tche, le Maitre d’'ceuvre doit :

- Eninformer sans délai le Maitre d’ouvrage et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de
I'exécution des prestations ;

- Proposer au Maitre d'ouvrage un remplagant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui
communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de quinze jours a compter de la date d’envoi de I'information
mentionnée a I'alinéa précédent.

Sile Maitre d’ouvrage récuse le remplagant, le Maitre d’ceuvre dispose de quinze (15) jours pour proposer un autre remplagant.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG-Maitrise d’CEuvre, I'absence de récusation par le Maitre de I'ouvrage du
remplagant ne vaut en aucun cas admission tacite de ce dernier mais rejet.

La notification au Titulaire des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai peut étre faite par le biais du
profil d’acheteur ou a I'adresse postale du Titulaire mentionnée dans I'acte d'engagement. L’adresse électronique retenue est
celle enregistrée dans le registre de dépdts des offres. Le Titulaire s'engage en cas de modification de celle-ci a avertir
I'Etablissement dans les plus brefs délais.

Par dérogation a l'article 3.1.2 du CCAG-Maitrise d’CEuvre ? lorsque la notification est effectuée par le biais du profil
d’'acheteur, le Titulaire est réputé avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui lui a ainsi
été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai
de cinqg (5) jours calendaires a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a I'issue de ce
délai.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG-Maitrise d’CEuvre, lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de
service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier a I'acheteur, dans un délai de cinq (5) jours
calendaires a compter de la date de réception de I'ordre de service, sous peine de forclusion.
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Par dérogation a l'article 4.2.1 du CCAG-Maitrise d’CEuvre, la notification du marché public comprend uniquement une
copie de I'acte d’engagement.

Les propositions des Titulaires doivent étre conformes aux dispositions Iégales actuelles ainsi que les réglementations
actuelles et a venir. Il s'agit notamment de respecter l'article 5 du CCAG-Maitrise d’ceuvre et le Réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable au 25 mai 2018 et de ses dispositions de transposition.

Le Titulaire s'engage a :

1.
2.

w

10.

1.

Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet du marché ;

Traiter les données conformément aux instructions du Maitre d’ouvrage. Si le Titulaire considére qu’une instruction
constitue une violation du réglement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit
de I'Union ou du droit des Etats membres relative a la protection des données, il en informe immédiatement le Maitre
d’'ouvrage. En outre, si le Titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, en vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis, il doit
informer le Maitre d’ouvrage de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une
telle information pour des motifs importants d'intérét public ;

Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat ;

Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en vertu du présent contrat :

e S'engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de
confidentialité,
e Regoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere personnel.

Prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des
données dés la conception et de protection des données par défaut ;

Informer préalablement et par écrit le Maitre d’ouvrage de tout changement envisagé concernant I'ajout ou le
remplacement de sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées,
lidentité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le sous-traitant est tenu de
respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions du Maitre d’ouvrage. Il appartient
au Titulaire de s’assurer que le sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement réponde aux exigences du
réglement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matiére de
protection des données, le Titulaire demeure pleinement responsable devant le Maitre d’ouvrage de I'exécution par
le sous-traitant de ses obligations ;

Fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement I'information relative aux traitements de données
qu'il réalise. La formulation et le format de I'information doit étre convenue avec le Maitre d’ouvrage avant la collecte
de données ;

Aider le Maitre d'ouvrage & s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des
personnes concernées : droit d'accés, de rectification, d’effacement et d'opposition, droit a la limitation du traitement,
droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire 'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le
profilage). Lorsque les personnes concernées exercent auprés du Titulaire des demandes d’exercice de leurs droits,
le Titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique au Maitre d’'ouvrage ;

Notifier au Maitre d’ouvrage toute violation de données a caractére personnel dans un délai maximum de [...]
heures aprés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant [...]. Cette notification est accompagnée de toute
documentation utile afin de permettre au Maitre d’ouvrage, si nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de
controle compétente ;

Aider le Maitre d’ouvrage pour la réalisation d’analyses d’impact relative a la protection des données et la
réalisation de la consultation préalable de I'autorité de contrdle ;

Mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

e La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

e Les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes
des systemes et des services de traitement ;

e Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données & caractére personnel et l'acces a celles-
ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;
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o Une procédure visant & tester, a analyser et & évaluer réguliérement l'efficacité des mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement ;

12. Auterme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le Titulaire s'engage a :

e Détruire toutes les données a caractére personnel ou

o Arenvoyer toutes les données & caractére personnel au Maitre d’'ouvrage ou

o Arenvoyer les données & caractére personnel au sous-traitant désigné par le Maitre d’ouvrage. Le renvoi
doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systemes d’information du
Titulaire. Une fois détruites, le Titulaire doit justifier par écrit de la destruction.

13. Communiquer au Maitre d’ouvrage le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des données, s'il
en a désigné un conformément a I'article 37 du réglement européen sur la protection des données ;

14. Déclarer tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du
Maitre d’ouvrage comprenant :

e Lenom etles coordonnées du Maitre d’ouvrage pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-traitants
et, le cas échéant, du délégué a la protection des données;

e Les catégories de traitements effectués pour le compte du Maitre d'ouvrage;

e Le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le
cas des transferts visés a l'article 49, paragraphe 1, deuxiéme alinéa du réglement européen sur la
protection des données, les documents attestant de I'existence de garanties appropriées;

e Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :

o La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractere personnel;

o Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systemes et des services de traitement;

o Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données & caractére personnel et 'accés
a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

o Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliérement I'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

15. Mettre a la disposition du Maitre d’ouvrage la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes
ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le Maitre d’ouvrage ou un
autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

Le Maitre d'ouvrage s'engage a :

1. Fournir au Titulaire les données ;

2. Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le Titulaire ;

3. Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le réglement
européen sur la protection des données de la part du Titulaire ;

4. Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du Titulaire.

Par ailleurs, le Titulaire et le Maitre de I'ouvrage qui, a l'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance d'informations
ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractere
confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du
Titulaire ou de le Maitre de I'ouvrage, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations,
documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité
d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le Titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent & eux
pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses personnels, partenaires, sous-traitants qui
pourraient intervenir.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja accessibles au
public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché ou dont la transmission est imposée par la
réglementation en vigueur.
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Par ailleurs, chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a caractere
personnel, auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du marché.

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste
responsable du respect de celles-ci vis-a-vis du Maitre de I'ouvrage mais également des personnes physiques dont les
données font I'objet du traitement mis en ceuvre dans le cadre du présent accord.

Il est fait application des articles 22-23 et 24 du CCAG-Maitrise d'CEuvre.

Siles prestations ou les résultats de ce marché constituent des ceuvres originales, son Titulaire concéde au Maitre de I'ouvrage
les droits d'utilisation, de reproduction, de représentation et d’adaptation desdites ceuvres pour la durée de I'étude, de la
construction et de I'utilisation de I'ouvrage ou des ouvrages objet du présent marché et ce, & compter de la notification du
marché. Cette concession vaut sur le territoire du Maitre de I'ouvrage pour assurer les objectifs de ce marché, notamment de
son programme fonctionnel.

Droit de reproduction :

Le Maitre d’ceuvre conserve I'entiére propriété intellectuelle de ses plans, études, avant-projet, croquis, maquettes, ainsi que
I'exclusivité des droits de reproduction, le droit de reproduire par construction I'ceuvre du Maitre d'ceuvre étant irrévocablement
acquis au Maitre de I'Ouvrage par le versement du prix des études de projet.

Toutefois, le Maitre de I'Ouvrage jouit, pour les besoins de I'exécution par les entreprises, de l'information sur 'opération ou
pour leur activité générale, du droit de reproduction et de représentation le plus large, pour tout pays, pour toute la durée de
la propriété littéraire et artistique et sur tout support.

Les cessions prévues a |'alinéa ci-dessus, sont réputées rémunérées forfaitairement par I'acompte sur honoraires dii au Maitre
d'ceuvre au titre de la phase des études de projet.

D'une fagon générale, tous les dossiers, toutes les pieces écrites et tous les plans et documents établis au cours de I'étude,
sont |a propriété exclusive du Maitre de I'Ouvrage.

=  Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

Les obligations qui s'imposent au Titulaire, ainsi qu’a 'ensemble de ses cotraitants ou sous-traitants, sont celles prévues par
les lois et reglement relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est
employée. Il est également soumis aux huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail
(conventions n°87, 98, 29 et 105, 100 et 111, 138 et 182).

L’Etablissement se réserve le droit de demander a tout moment au Titulaire la preuve du respect des principes contenus dans
ces conventions ; le Titulaire apporte ces preuves par tout moyen significatif, ayant une force probante et facilement vérifiable.

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la protection de la main
d’ceuvre et des conditions de travail. Ces modifications n'ont pas a étre constatées par voie d’avenant. Néanmoins, la Personne
Publique se réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier l'intégration de ces évolutions réglementaires dans le
fonctionnement de ses activités.

=  Protection de I’environnement

Conformément a l'article 7 du CCAG-Maitrise d’ceuvre, le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications
réglementaires relatives & la protection de I'environnement. Ces modifications n’ont pas & étre constatées par voie d'avenant.
Néanmoins, I'Etablissement se réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier I'intégration de ces évolutions
réglementaires dans le fonctionnement de ses activités.

En application de l'article 18.2 du CCAG-Maitrise d’CEuvre, les obligations environnementales du Maitre d’ceuvre sont
précisées dans le Programme.
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= Veérifications périodiques de la régularité de la situation du Titulaire

Dans le cadre de la mise en ceuvre de l'article D8222-5 du Code du Travail, I'Etablissement concerné se fait remettre, par le
Titulaire, tous les six mois a compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution :

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociale prévue a l'article L243-15 du Code de la Sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six (6) mois.

- Lorsque limmatriculation du cocontractant au Registre du Commerce et des Sociétés ou au répertoire des métiers
est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, 'un des documents suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b)  Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

c) Undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient mentionnés
le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la
référence de I'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en
cours d'inscription.

Le Titulaire établi a I'étranger fournit les piéces équivalentes demandées a l'article D8222-7 du Code du Travail ; ces piéces
doivent étre rédigées en langue frangaise ou étre accompagnées d'une traduction en langue frangaise, certifiée conforme a
l'original par un traducteur assermenté.

Le Titulaire doit adresser tous les six (6) mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents cités ci-dessus, en
recommandé avec avis de réception, a 'Etablissement concerné.

=  Sanctions en cas d’irrégularités constatées
Conformément a l'article L8222-6 du Code du Travail,

a) En cas de non remise des documents mentionnés au paragraphe ci-dessus,
b) En cas d'absence de régularisation de sa situation irréguliére suite au signalement par un agent de controle auprés
de la Personne publique,

La Personne publique peut :

- Appliquer les pénalités prévues a l'article L8222-6 du Code du Travail, dont le montant fixé & 5% du montant du
marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5
du Code du Travail,

- Résilier par courrier recommandé avec avis de réception, le présent marché, aux torts exclusifs du Titulaire sans
que celui-ci puisse prétendre a indemnité conformément a I'article 45 du présent CCAP.

Dans le cas a), une mise en demeure est notifiée au Titulaire par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est assortie
d’'un délai d’exécution de vingt (20) jours ouvrés, a compter de sa date de notification. A défaut de fourniture de documents, la
résiliation dont la date est précisée dans le courrier de résiliation, ou I'application applique les pénalités est décidée.

Dans le cas b), la procédure suivie est celle décrite a I'article L8222-6 du Code du Travail.

En complément a I'article 9 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, les dispositions a prendre en termes d’assurances sont les suivantes.
Chacun des membres de I'équipe de conception et/ou maitrise d’ceuvre doit étre Titulaires de polices d'assurance suivantes
souscrites auprés d'assureurs notoirement solvables :

En dérogation et complément a I'article 9.1.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, dans un délai de quinze (15) jours & compter
de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, mais aussi a tout moment durant I'exécution du marché,
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le Maitre d’'ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit présenter les attestations de police d’assurances en
état de validité couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Ces attestations doivent préciser outre lidentité de la compagnie d'assurances, le numéro de la ou des polices, le montant
des franchises et elle devra faire état d'une reconnaissance du Maitre d’ceuvre (et de toutes ses composantes) a l'assureur
du droit a notifier au Maitre de I'ouvrage tous frais de nature a provoquer la suspension ou la résiliation des garanties de cette
police d'assurances.

Cette attestation doit &tre émise par la direction de la compagnie d'assurances et non par le courtier ou I'agent.

L'attestation de sa compagnie d'assurances, que le Maitre d’ceuvre (dans toutes ses composantes) doit présenter doit dater
de moins de 3 mois et indiquer que la police ou les polices sont en bon état de validité, et que I'entrepreneur lui-méme est en
régle de paiement des primes exigibles.

Conformément a l'article 30.1 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le défaut d'attestation d’assurance peut conduire a la résiliation du
marché au torts du Maitre d’ceuvre. Aucun réglement de situation ou de solde ne sera effectué sans présentation d'un certificat
d'assurance conforme.

= Responsabilité civile

Le Maitre d’ceuvre (et toutes ses composantes intervenant dans I'opération), doit étre Titulaire d'une police personnelle de
Responsabilité Civile, couvrant les dommages de toutes natures garantissant sa responsabilité en cas d’accident ou de
dommages causés aux tiers par la conduite des travaux ou leur modalité d’exécution.

La ou les polices doivent couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit pendant la durée des travaux, mais
également aprés réception des travaux (jusqu’au terme de la garantie de parfait achévement, sous réserve d’une éventuelle
prolongation de garantie), du fait de tout événement engageant leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et
suivants du Code civil.

Cette ou ces polices d'assurances de Responsabilité Civile doivent comporter une garantie suffisante et en rapport avec
l'opération et les travaux du lot concerné. Le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger une augmentation du plafond de
I'assurance de Responsabilité Civile par catégorie de risque si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

= Assurance de Responsabilité Décennale

Le Maitre d'ceuvre (dans toutes ses composantes) responsable au titre des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, doit justifier
qu'il est Titulaire d'une police d’assurance obligatoires de Responsabilité décennale selon les modalités applicables au jour de
la signature du marché et comportant la garantie de tous les risques définies par les articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4
du code civil, ainsi que les clauses prévues tant par la loi n°® 78.12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a 'assurance
dans le domaine de la construction, que par ses décrets et arrétés d'application.

Il doit, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le Maitre
de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.
Il doit fournir une attestation semblable & I'appui de son projet de décompte final.

|'attestation d'assurance décennale, doit :

- Comporter mention que la couverture des dommages de nature décennale est accordée & concurrence du co(t des
travaux de réparation de l'ouvrage & la réalisation duquel I'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants,
totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du Il de l'article
L 243-1-1 du Code des assurances ;

- Comporter le montant des garanties complémentaires des dommages immatériels et des existants ;

- Comporter la mention des missions garanties, en cohérence avec celles effectivement assumées ;

- Mentionner la période de validité de 'assurance, cette période devant inclure la date de Déclaration d’Ouverture du
Chantier & 'administration concernée.

Toute surprime appliquée par 'assureur Dommages Ouvrage du fait d'une absence ou insuffisance d'assurance d’'un membre
de I'équipe de conception ou de maitrise d'ceuvre, ou du fait de I'utilisation d'une technique particuliére ou de toute autre cause,
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est automatiquement mise a la charge du défaillant. Chacun des membres de I'équipe de conception et de maitrise d’ceuvre
s'engage a régler au Maitre d'ouvrage la surprime due dés que la notification lui en est faite par ce dernier.

La souscription de contrats d'assurance par le Maitre d'ouvrage, ne dégage en aucune fagon les intervenants au chantier de
leurs obligations vis a vis du Maitre d'ouvrage de leurs cocontractants et des tiers. lls restent tenus de garantir le Maitre
d'ouvrage de toute recherche en responsabilité ou de tout dommage de leur fait y compris apres réception des travaux et
s'obligent a répercuter I'ensemble des obligations d'assurance a leurs sous-traitants.
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En dérogation et complément de I’article 27 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le Maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité
d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques - éléments de mission tels que définies a
I'article 6 du présent CCAP. Cette résiliation ne donne pas droit & une indemnité.

Cette décision emporte résiliation du marché, sans aucune indemnité.

Il est fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG-Maitrise d'CEuvre avec les précisions suivantes :

En complément de l'article 27 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le Maitre de I'ouvrage peut résilier le marché pour motif d'intérét
général.

Pour I'application de l'article 31 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, les parties conviennent que peuvent étre considérées comme
motif d'intérét général justifiant la résiliation du marché si le Maitre d’'ouvrage le décide, des raisons de financement ou de
modification de programme de besoins, sans préjudice des autres dispositions du CCAG-Maitrise d'CEuvre auxquelles il n’est
pas dérogé.

En dérogation aux articles 27 et 31 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, si le Maitre d’ouvrage met fin a 'exécution des prestations
pour un motif d'intérét général, cette résiliation ne donne pas droit a une indemnité sur le préjudice subi. Le Maitre d'ceuvre a
droit, en revanche, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et
strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations déja payées. Il
lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité dans un délai de quinze
(15) jours aprés la notification de la résiliation du marché.

Il est fait application de I'article 30 du CCAG-Maitrise d’CEuvre.

Par dérogation a I'article 3.5.4 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, en cas de défaillance du mandataire du groupement, les
membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplagant. A défaut, et a I'issue d’un délai de quinze (15) jours courant
a compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d'y procéder, le marché peut étre résilié aux
torts du groupement, dans les conditions prévues a l'article 30 (cette résiliation est opérée sans mise en demeure préalable).

Il est précisé que l'inexactitude des renseignements prévus a l'article R2143-11 du Code de la commande publique peut
entrainer, par décision de la personne responsable du marché, la résiliation du marché aux frais et risques du Titulaire. Dans
ce cas, les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation, sont prélevés sur les sommes
qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudice des droits & exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions
éventuelles de dépenses restent acquises a la personne publique.

Par dérogation et complément a I'article 30 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le marché peut étre résilié dans le cas ou le Maitre
d’ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites du
seuil de tolérance fixé a l'article 21 du présent CCAP ou bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le
Titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(t
prévisionnel.

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 30 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, la fraction des prestations
déja accomplies par le Maitre d’ceuvre et acceptées par le Maitre de I'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.
Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du Titulaire (Article 39.1 du CCAG-Maitrise d’ceuvre),
les prestations sont réglées sans abattement.
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En dérogation et complément a Iarticle 34 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le Maitre de I'ouvrage peut faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du Titulaire, soit en cas d'inexécution par ce
dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour
faute du Titulaire (cas de résiliation visés a I'article 45.2 du présent CCAP et a I'article 30 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, suivant
les dispositions de ce méme article 34).

Le Titulaire du marché résilié n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a I'exécution des prestations
effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre
de I'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires a I'exécution de ce marché par le tiers désigné par le Pouvoir
Adjudicateur.

L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des prestations aux frais et risques du
Titulaire est a la charge du Titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

Le montant des honoraires correspondant aux éléments de mission réellement exécutés a la date de résiliation du contrat, est
liquidé conformément aux dispositions des articles du présent CCAP.

Dans le cas ou la résiliation intervient avant 'achévement d'une phase, le pourcentage d’avancement de celle-ci est alors
arrété d’'un commun accord entre le Maitre d’ceuvre ou ses ayants droits et le Maitre de I'Ouvrage.

La survenance d'un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le Titulaire de respecter ses obligations
contractuelles au titre du présent marché public. En particulier, elle ne I'autorise ni a interrompre I'exécution du marché public,
ni & suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur de ses obligations.

Les parties s’efforceront de régler par voie amiable les différends qui pourraient survenir lors de I'exécution du présent marché
public.

En cas de litige sur l'interprétation des clauses ou lors de I'exécution du présent marché public, et aprés épuisement des voies
de recours amiables prévues a l'article 37 du CCAG-Maitrise d’CEuvre, le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour
trancher le litige.

Il est dérogé au CCAG-Maitrise d’CEuvre dans tous les cas ou ses dispositions sont contraires a celles du présent marché, qui
I'emportent, notamment :

Nature de la dérogation Article du CCAP Article du CCAG-Maitrise d’CEuvre
Sous-traitance 9.3 3.6.2
Ordre de priorité des piéces 1110 41
contractuelles
Prestations supplémentaires ou 13 et 31 141 6t 14.2
modificatives ' '

. b 13.1et13.3,15.4.1 15.3.5
Prolongation du délai d’exécution 1635 1531, 15.3.2, 1533
Prix 14.1 10.1.1
Acomptes 15.4 11.2
Remise de la demande de paiement 15.4.3 11.5
Demande de paiement final 15.5 1.7
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Décompte général définitif 15.5.2 11.8,11.8.2et 11.8.5
Début du délai d’exécution 16.1 1514
Admission, ajournement, réfaction et 161 et 16.3.3 21 et 212.1

rejet

Pénalités pour retard

16.2,17.2.2 et 17.3.2

16.2,16.2.1416.2.4

Délais 16.3.3 21et21.2.1
Conduite des prestations 36 343
Attestations d’assurance 41 9.1.3

Arrét de I'exécution de la prestation
ou résiliation du marché

43,441 et44.2

27 et31,3.54et30

Exécution de la prestation aux frais et
risques du Titulaire

443

34
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