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ARTICLE 1- PRESENTATION DE L'OPERATION

11  Contexte
Le présent marché fait partie de l'opération 452935 - Chatillon-sous-les-Cétes - GMu Le
Rozelier, qui consiste a la mise aux normes de la sécurisation de |'emprise sur le site de

Chatillon-sous-les-Cotes Le Rozelier.

Il @ pour objet un ensemble de prestations de conduite d’opération pour la réalisation des
dispositifs de protection active et passive du site.

1.2 Présentation du site

Le Groupement de Munition (GMu) MDL-C SOISSE « Le ROZELIER » est implantée dans le
département de la Meuse (55), sur les communes Moulainville au NORD, Chatillon-sous les
Cotes a I'EST, Belrupt en-Verdunois a I'OUEST et Sommedieue au SUD. Il est situé dans a 8km
de Verdun.

L’'emprise se situe sur une surface de 445 ha.

1.3 Projet d’'infrastructure

L'objet du projet mené par le SID Nord-Est est la mise aux normes des dispositifs de
sécurisation de I'emprise militaire sur le site de Chatillon-sous-les-Cbtes dit Le Rozelier.

Les travaux porteront sur la rénovation/construction neuve de batiments, la rénovation de
systemes passifs de défense ainsi que l'installation [ mise a niveau de systéme de sécurisation.

Au total cette opération est constituée de huit opérations dont une (1) seule fait I'objet du
présent marché.

by

Cette opération consiste a la construction neuve d'un Poste Central de Protection (PCP)
permettant I'exploitation de I'ensemble des informations relatives au systéme de sécurité du
site.

Ce dernier sera d'une surface de 340 m? construit a I'entrée du site.

L'opération est menée en maitrise d’ceuvre interne par le SID Nord-Est et est actuellement au
stade Esquisse validée. Le titulaire disposera de |'esquisse des notification du marché pour prise
en compte dans la premiére partie technique.
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ARTICLE 2 - DEFINITION DES PRESTATIONS

21 Objet du marché

Le recours a un AMO thermique doit permettre d’accompagner la maitrise d’ouvrage dans la
préparation, la contractualisation et le suivi de l'opération notamment dans le cadre de la
Reéglementation Environnementale (RE2020).
La RE 2020 s’applique a I'ensemble de la construction neuve de batiments et concerne aussi
bien la performance énergétique qu’environnementale du futur bati. Elle succede a la RT 2012
et a été préfigurée par I'expérimentation E+/C-.
Les trois objectifs principaux de la RE2020 sont :

- Donner la priorité a la sobriété énergétique et a la décarbonation de I'énergie,

- Diminuer I'impact carbone de la construction des batiments,

- En garantir le confort en cas de forte chaleur.

2.2 Généralité

La RE2020 est avant tout une reglementation d’objectifs qui comporte :
- 1volet énergie visant a limiter :
o Les besoins énergétiques du batiment pour en assurer le chauffage, le
refroidissement, I'éclairage et le froid (Bbio),
o La consommation en énergie primaire (Cep),
o La consommation en énergie primaire non renouvelable (Cepnr),
o L'inconfort percu par les occupants, évalué en degrés heures (DH) en cas de forte
chaleur,
- T1volet carbone visant a limiter :
o L'impact sur le changement climatique des consommations d’énergie (Icénergie),
o L'impact sur le changement climatique des matériaux et équipements et de leur
mise en ceuvre (lcconstruction).

2.3 Cadre réglementaire

Le titulaire du présent marché s’‘engage a effectuer toutes les prestations conformément aux
textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de la réalisation de ses prestations, et
prend en compte les spécificités du ministere.

Il est de la responsabilité du titulaire du présent marché d’identifier le cadre reglementaire. Il
doit aussi se référer aux normes et aux regles de I'art en vigueur et fournir au maitre d’ceuvre
dans le cadre de son mémoire technique et au cours de la prestation la liste des textes
applicables.

Le titulaire du présent marché se conformera a minima :

- Au décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance
énergétique et environnementale des constructions de batiments en France
meétropolitaine,

- A larrété du 4 ao0t 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions de batiments en France métropolitaine et portant
approbation de la méthode de calcul prévue a l'article R. 172-6 du code de la
construction et de I'habitation,

- Au décret n° 2022-305 du ler mars 2022 relatif aux exigences de performance
énergétique et environnementale des constructions de batiments de bureaux et
d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine,

- Au décret no 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte
des exigences de performance énergétique et environnementale et a la réalisation d'une
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étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour
les constructions de batiments en France métropolitaine,

- A l'arrété du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences
de performance énergétique et environnementale et de réalisation d'une étude de
faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les
constructions de batiments en France métropolitaine et modifiant I'arrété du 11 octobre
2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de
réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les
batiments neufs ou les parties nouvelles de batiments,

- A l'arrété du 9 décembre 2021 relatif a la réalisation d’une étude de faisabilité relative
aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de
batiments en France métropolitaine,

- Au décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021 relatif a la déclaration environnementale
de produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques,
électroniques et de génie climatique,

- A l'arrété du 14 décembre 2021 relatif a la déclaration environnementale des produits
destinés a un usage dans les ouvrages de batiment et a la déclaration environnementale
des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des batiments,

- Al'arrété du 14 décembre 2021 relatif a la vérification par tierce partie indépendante des
déclarations environnementales des produits destinés a un usage dans les ouvrages de
batiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de
la performance environnementale des batiments,

- A l'annexe 7 de l'arrété du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance
énergétique pour les batiments ou parties de batiment autres que d’habitation existants
proposés a la vente en France métropolitaine,

- A l'arrété du 24 mars 1982 modifié par lI'arrété du 15 novembre 1983 relatif a I'aération
des logements,

- Au Code du travail - articles R. 4222-4 a R. 4222-6.

En cas de publication de réglementations nouvelles pendant l'exécution de la prestation
entrainant des modifications majeures dans la réalisation des prestations, le titulaire du présent
marché devra proposer immédiatement les nouvelles dispositions a prendre en compte et
chiffrer les éventuelles études complémentaires a réaliser.

2.4 Contraintes spécifiques

La conception d‘un Poste Central de Protection (PCP) est cadrée par des contraintes
réglementaires concernant son niveau de résistance a l'infraction. Les caractéristiques
techniques de I'ouvrage doivent permettre de répondre a un niveau de renforcement précis et
non modifiable.

Ces contraintes de protection peuvent rentrer en conflit avec les contraintes
environnementales de la RE2020 (ex : recours obligatoire a du béton armé pouvant entrainer un
non-respect de certains critéres environnementaux).

Le titulaire devra assister le maitre d’ouvrage pour trouver des solutions permettant d’allier aux
mieux les critéres des réglementations environnementales avec ceux des contraintes de
sécurité.

Dans le cas ou le respect des deux n’est pas possible, le titulaire assistera le maitre d’ouvrage
dans les potentiels demandes de dérogation.

2.5 Missions

Le présent marché est décomposé en six (6) parties techniques (dont une (1) en option) liées
aux différents stades de |'opération (stade au sens de partie technique de I'article 22 du CCAG
Pl). Le détail des prestations est donné a titre exhaustif. Le titulaire veillera a réaliser I'ensemble
des prestations réglementaires pour chaque stade.
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PARTIE
TECHNIQUE STADES PRESTATIONS
- Calcul thermique Th-BCD RE2020 (Bbio, Cep, Cep,nr,DH)
- Analyse de cycle de vie (ACV 2020), fourniture d‘un
récapitulatif standardisé énergie environnement et assistance
a I'optimisation de I’ACV (lc énergie, Icconstruction)
Partie - Etude d'approvisionnement en énergie
technique AVP - Evaluation des co0ts de maintenance et d'exploitation
n°1 - Réunions de présentation et de dialogue itératif /| mise au
point de I’AVP
- Aide a la conception:
o Traitement d'étanchéité a I'air de I'enveloppe
o Ponts thermiques
Partie - Attestation de la prise en compte des exigences de
technique PC performance énergétique et environnementale au dép6t du
n°2 permis de construire
Partie Assistance a la maitrise d’ceuvre pour:
technique DCE/Offre - La rédaction du DCE
n°3 - L'analyse des offres des entreprises
- Test intermédiaire d'étanchéité a I'air de I'enveloppe
Partie - Analyse et suivi de la conformité aux exigences
technique EXE réglementaires
n°4 - Calcul thermique Th-BCD RE2020 et ACV 2020 - mise a jour /
visa fiche technique
- Calcul thermique Th-BCD RE2020 - mise a jour
Partie - Analyse de cycle de vie (ACV 2020) - mise a jour et fourniture
technique REC d'un récapitulatif standardisé d'étude énergétique et
n°5 environnementale
Partie - Réalisation d'une mesure des performances du systéme de
. ventilation et de l'isolation thermique
technique REC T , . .
. - Réalisation d'une mesure des performances de l'isolation des
n°6 - Option

batiments
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ARTICLE 3 - CONTENU DES MISSIONS DU TITULAIRE DU MARCHE

3.1 Partie technique 1 - AVP

3.1.1.  Calcul thermique Th-BCD RE2020

Le titulaire du présent marché réalisera le calcul des indicateurs permettant d’atteindre
I'exigence RE2020. Dans le cas ou les performances énergétiques et environnementales
indiquées au programme ont des coefficients (Bbio, Cep, Cep,nr,etc.) supérieures a la RE2020,
le titulaire du présent marché démontrera par le calcul I'atteinte de ces objectifs.

La vérification des exigences de performance énergétique de la RE 2020 (besoin bioclimatique
conventionnel en énergie d'un batiment Bbiom., consommation conventionnelle maximale
d’énergie primaire totale Cepmax €t non renouvelable Cepn,. max, degrés-heures d’‘inconfort en
été, DH) doit étre réalisée a I'aide d'un logiciel d’application de la réglementation thermique
évalué par le ministere (conformément a l'article 12 de l'arrété du 4 ao0t 2021,). La liste des
logiciels ayant réalisé les autocontréles est fournie en annexe B du présent CCTP.

L'étude thermique compléte comprendra le calcul des différents coefficients (Bbio_maxmoyen,
Cepnr _maxmoyen, Cep_maxmoyen, DH) et la vérification des exigences imposées par la
RE2020. Le récapitulatif standardisé de I'’étude thermique (RSET) devra étre édité a partir du
logiciel au format .XML ou .ZIP (pour pouvoir étre transmis avec |'attestation de conformité a
établir a 'achevement des travaux).

3.1.2 Analyse de cycle de vie (ACV 2020)

Le titulaire du présent marché fournira pour I'opération une analyse du cycle de vie (ACV):
méthode permettant de recenser et de quantifier I'impact de produits, de biens, de procédés
ou de services associés aux activités humaines sur I'environnement.

Cette analyse comprendra la détermination de 2 indicateurs et vérifiera le respect des
exigences fixées par la RE 2020.

Le titulaire du présent marché fournira un récapitulatif standardisé énergie environnement
(RSEE).

Outre la détermination des indicateurs, le titulaire du présent marché assistera le maitre
d’ceuvre afin d’optimiser et de réduire au maximum l'impact des produits, modes constructifs
et équipements techniques sur I'environnement afin d'aller au-dela des exigences
réglementaires.

3.1.3  Etude d’approvisionnement en énergie

L'étude d'approvisionnement en énergie vise a favoriser le recours aux énergies renouvelables
et aux systemes les plus performants.
Le titulaire du présent marché établira son étude en comparant un systeme
d’approvisionnement en énergie pressenti avec au moins 4 autres systemes appelés
«variantes ».
Pour le systéme pressenti, I'étude comprendra :

* La consommation d’énergie,

* Les émissions de gaz a effet de serre du systeme,

* La classe énergie (DPE),

= Laclasse climat (DPE)

= Le coOt annuel d’exploitation.
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Le cas échéant le titulaire du présent marché devra fournir dans son étude la justification de
I'impossibilité d’équiper le projet de batiment des variantes réglementaires étudiées.

Concernant les variantes, |'étude évaluera:
= Ladifférence de co0t d'investissement avec le systeme pressenti,
= Ladifférence de consommation d’énergie ave le systeme pressenti,
= Ladifférence d’émissions de gaz a effet de serre avec le systeme pressenti,
» Leur classe d’énergie (DPE),
= Leur classe climat (DPE),
= Ladifférence de coUts annuels d’exploitation avec le systeme pressenti,
= Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au systéme pressenti,
= Les autres avantages et inconvénients liés a la variante.

Pour le systeme pressenti et les variantes, le titulaire du présent marché explicitera I'ensemble
des éléments ayant un impact technique ou économique sur les indicateurs, comme par
exemple I'adaptation de la structure du batiment ou du systéme de distribution, d’émission ou
de régulation énergétique.

Le titulaire du présent marché étudiera, pour les variantes, :
* Le cumul des économies d’énergie par rapport au systéme pressenti sur 50 ans,
* Le cumul des émissions de gaz a effet de serre évitées par rapport au systeme pressenti
sur 50 ans.

Pour le systeme pressenti et les variantes, le titulaire du présent marché évaluera:
* Le co0t global actualisé du systeme sur 50 ans,
» Le cout global annualisé du systeme,
* Le taux de rentabilité interne du systeme.

En conclusion de |'étude, le titulaire du présent marché indiquera le systéme retenu et la
justification de ce choix.

A l'issue, le maitre d’'ceuvre choisira la ou les sources d’énergie les plus appropriées pour son
projet.

3.1.4 Evaluation des coUts de maintenance et d'exploitation

Une évaluation du co0t de maintenance et d’exploitation sera présentée pour les différents
systemes techniques proposés ainsi que pour les principaux matériaux de structure,
revétements de sols, murs et plafonds.

3.1.5 Aide ala conception

Le titulaire du présent marché assistera la maitrise d’ceuvre, avec l'appui des indicateurs
RE2020, dans ses choix relatifs a la nature des matériaux, aux différents modes constructifs et
aux différents systemes techniques afin de rendre conforme le batiment.

Le titulaire assistera également le maitre d’ouvrage dans le contréle de la conception du maitre
d’ceuvre au regard de:

- Pont thermique : réduire voire supprimer les ponts thermiques.

- Etanchéité a l'air: réduire les infiltrations parasites

Ces échanges se feront sous forme de réunion avec le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.
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Les préconisations du titulaire du présent marché pour réduire les besoins énergétiques du
batiment seront retranscrites dans une note technique argumentant les solutions proposées au
regard des attentes environnementales et énergétiques du maitre d'ceuvre.

En fonction des choix de conception, I'actualisation des calculs thermiques et ACV se fera
lorsque le titulaire du présent marché ou le maitre d’ouvrage le jugera nécessaire.

3.2 Partie technique 2 - PC

Le titulaire fournira au maitre d’ouvrage I'ensemble des documents nécessaires a |'élaboration
du permis de construire de I'opération. Au vue de la réglementation en vigueur, il sera a minima
demandé I'attestation de la prise en compte des exigences de performance énergétique et
environnementale au dép6t du permis de construire

3.3 Partie technique 3 -DCE

Le titulaire fournira une assistance au maitre d’ouvrage au stade PRO/DCE pour I'étude des
offres des marchés travaux.

3.3.1 Assistance a contractualisation

Le titulaire contribuera sur demande du maitre d’ouvrage a I'élaboration des documents de
consultation des entreprises DCE :
- Mise au point des enjeux de |I'opération avec la maitrise d’ouvrage ;
- Assistance a la maitrise d’ceuvre pour la rédaction des parties techniques (thermiques)
figurant dans les piéces constitutives du DCE ;
- Réalisation d’une grille de notation.
- Assister la maftrise d’ouvrage pour répondre aux éventuelles questions thermiques des
candidats

3.3.2 Assistance a l'évaluation des offres

Le titulaire du présent marché fournira une assistance a la maitrise d'ceuvre (MOe) pour
I'analyse des offres des candidats du marché travaux. Il vérifiera la concordance entre les offres
et les exigences réglementaires ; il assistera la MOe pour synthétiser les différentes questions a
poser aux candidats, demandes de précisions, clarifications, etc...

Le titulaire veillera tout particulierement a la réponse des entreprises concernant I'étanchéité a
I'air du batiment et le traitement des ponts thermiques.

3.4 Partie technique 4 - EXE

3.4.1 Calcul thermique Th-BCD RE2020 et ACV 2020 — mise a jour

Sur sollicitations du maitre d’ceuvre, le titulaire du présent marché formulera un avis sur les
fiches techniques proposées et, en cas de modifications par rapport aux hypothéses des calculs
menés dans les phases précédentes, actualisera les calculs. En cas d‘impact et d’écart majeur
sur les calculs initiaux le titulaire du présent marché alertera le maitre d’ceuvre.

3.4.2 Contrdle de I'exécution des travaux

Le titulaire du présent marché s’assurera, pour la partie thermique et environnementale, que
I'exécution des travaux est conforme aux contrats passés ainsi qu’aux normes en vigueur. |l
veillera a ce que les travaux ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un homme de I'art
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Le titulaire vérifiera I'exécution et les résultats des contrdles obligatoires dus lors des travaux. Il
contrélera les éventuelles demandes d'avenants au marché, les bordereaux de prix
supplémentaires, les prix nouveaux et toutes pieces nécessaires au contrdle de |égalité.

Le titulaire donnera également un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement
formulées en cours d’exécution par le titulaire du marché de travaux. Il assistera le maitre
d’ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux et instruira les éventuels
mémoires de réclamation des entreprises.

3.4.3 Test d’étanchéité a l'air de I'enveloppe

Le titulaire du présent marché procedera, a la fin du clos-couvert (avant la pose des habillages
et finitions intérieurs et gaines techniques), a un test d’étanchéité a I'air de I'enveloppe afin de
remédier dans de meilleures conditions aux défauts d’étanchéité, surtout si cela induit du
démontage-remontage, plus facile a gérer a ce stade qu’a la livraison.

Le test sera réalisé par un opérateur autorisé. La liste des opérateurs autorisés, par le ministére
en charge de la construction, a réaliser des mesures d’étanchéité a I'air réglementaires est
disponible sur http://www.rt-batiment.fr/reconnaissance-des-mesureurs-de-permeabilite-a-I-
a70.html.

Le test sera réalisé conformément a la norme NF EN I1SO 9972. La recherche des fuites d'air sera
réalisée par thermographie intérieure apres mise en dépression du batiment (le chauffage ou la
climatisation du batiment devra étre en service afin d’avoir un écart de température entre
I'intérieur et I'extérieur d’au moins 5°C).

Les résultats du test seront consignés dans un rapport. La localisation des fuites sera clairement

identifiée afin qu’elle puisse étre communiquée aux entreprises titulaires des marchés de
travaux pour une reprise de I'étanchéité.

3.5 Partie technique 5 - REC

3.5.1 Calcul thermique Th-BCD RE2020 et ACV 2020 - mise a jour

Le titulaire du présent marché fournira le récapitulatif standardisé final de I'étude thermique et
énergie environnement.

3.5.2 Rédaction des procés-verbaux

Le titulaire du présent marché assistera le maitre d’ouvrage dans la rédaction des proces-
verbaux de réception pour la partie le concernant.

Le titulaire assistera le Maitre d’ouvrage dans la rédaction des procés-verbaux de réception, et
effectuera des propositions sur les éventuelles réserves a notifier, et en dressera l'inventaire sur
un document informatique.

Le titulaire portera une attention particuliere sur les systemes de ventilation et l'isolation du
batiment.

En cas de réserves, le titulaire effectuera un suivi de celles-ci et participera aux réunions et
visites relatives a la levée de ces réserves.
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3.5.3 Mise a disposition de I'ouvrage : formation des acteurs de la maintenance

La performance environnementale de |'ouvrage dans son exploitation repose sur une parfaite
connaissance des installations techniques par les équipes en charges de leur maintenance, la
finalité étant de garantir le maintien au plus haut niveau des performances des équipements. A
cette fin le titulaire du présent marché assurera une formation des responsables de la
maintenance de |I'ouvrage (niveau USID).
Les séances reposeront au minimum sur :

- Une visite exhaustive des installations techniques du batiment ;

- Une présentation du programme de maintenance des installations techniques;

La préparation de cette formation sera réalisée en collaboration avec le maitre d’ceuvre et les
entreprises. Le maitre d’ceuvre devra transmettre les notices techniques des équipements
installés au titulaire du marché.

3.5.4 Mise a disposition de I'ouvrage : sensibilisation des usagers

Le titulaire du présent marché devra créer une signalisation simple a destination des usagers
pour un meilleur usage du batiment. Cette signalisation devra se faire sous forme de panneau,
elle permettra d’éviter les habitudes ou reflexes pouvant détériorer le fonctionnement du
batiment (exemple: ouverture des fenétres malgré la présence d'une ventilation double flux,
indiquer la possibilité de moduler |'éclairage en fonction de la lumiere naturelle, etc.). Cette
mesure devra permettre d’anticiper les changements réguliers des usagers du batiment et ainsi
compenser la difficulté de les former.

La réalisation de la signalétique et son installation sera pris en compte dans le marché travaux.

3.6 Partie technique 6 — Option - REC

La partie technique n°6 est demandée en option par le maitre d’ouvrage. Ce dernier se laisse le
droit de ne pas commander la prestation sans recours possible du titulaire.

3.6.1 Réalisation d’'une mesure des performances du systéme de ventilation

Pour assurer le bon fonctionnement des systemes de ventilation a la livraison du batiment, le
titulaire du présent marché procedera a la vérification de ces systémes a |I'achevement des
travaux.

Le titulaire devra réaliser la vérification des systemes de ventilation.

Cette vérification comprendra une vérification visuelle de I'ensemble du systéme ainsi que des
mesures de débit et/ou de pression aux bouches aérauliques. Elle sera conforme au déroulé
détaillé dans le Protocole RE 2020 - Vérification, mesures des performances et exigences pour
les systemes de ventilation mécanique dans le résidentiel neuf (décembre 2021).

A la suite de cette vérification, le titulaire du présent marché statuera dans un rapport sur la
conformité ou non du systéme de ventilation mécanique par rapport aux exigences indiquées
dans le protocole, qu’il remet par la suite au maitre d’ceuvre.

A l'issue de I'achevement des travaux, la conformité du systeme de ventilation sera mentionnée
sur |'Attestation de la prise en compte des exigences de performances énergétiques et
environnementales remise au maitre d’ceuvre. Si le systeme de ventilation ne respecte pas les
exigences du protocole de vérification cité plus haut, le titulaire du présent marché proposera
au maitre d’ceuvre les solutions adéquates afin de le remettre en conformité.

Chaque installation de ventilation fera I'objet d’'une mesure de débit de soufflage et extraction
en OPR.
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3.6.2 Réalisation d’'une mesure des performances de l'isolation des batiments

Le titulaire du présent marché fera procéder, a 'achévement des travaux et en période de
chauffe, a un relevé par caméra thermique. Il notifiera les éventuels ponts thermiques devant
faire I'objet d'éventuelles reprises. A cette fin un rapport exhaustif des ponts thermiques
devant étre repris sera fourni au maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 4 - CONDITIONS D'’EXECUTION DE LA MISSION

41 Contacts

L'interlocuteur unique du titulaire du marché sera le conducteur d’opération (CO) désigné au
titre de cette opération. Le changement d’interlocuteur sera notifié au titulaire du marché par
ordre de service.

4.2 Durée de la mission

A titre indicatif, la date prévisionnelle de début de la mission est estimée fin du premier
trimestre 2025.
Le délai global du marché est de quarante-cing (45) mois.

Par dérogation au CCAG/PI le départ du délai d’exécution pour chaque partie technique court
a compter de la date fixée par I'ordre de service de démarrage émis par le pdle conduite
d’opérations de Metz.

- Partie technique n°1 - AVP: le délai d’exécution est de quatre (4) mois

- Partie technique n°2 — PC : le délai d’exécution est d’un (1) mois.

- Partie technique n°3 — DCE/Offre : le délai d’exécution est de neuf (9) mois.

- Partie technique n°4 — EXE : le délai d’exécution est de seize (16) mois.

- Partie technique n°5 — REC : le délai d’exécution est de deux (2) mois.

- Partie technique n°6 - Option — REC : le délai d’exécution est de deux (2) mois.

Certaines parties techniques pourront se chevaucher et/ou étre espacées.

La fin de mission, pour chaque partie technique, se fera a date de réception par le titulaire de
I’OS de validation du rendu.

4.3 Documents attendus pour |a mission

Les documents a fournir par le titulaire dans le cadre du présent marché sont remis au maitre
d’ouvrage en version électronique modifiable.

La présentation et le contenu des rapports sont laissés a l'initiative du prestataire dans le
respect des exigences du présent CCTP, mais seront soumis a |‘approbation du maitre
d’ouvrage.

PARTIE
TECHNIQUE PRESTATIONS DOCUMENTS A FOURNIR
Calcul thermique Th-BCD RE2020 (Bbio, Cep, | Récapitulatif standardisé de
Cep,nr,DH) I’étude thermique (RSET)
Analyse de cycle de vie (ACV 2020), fourniture
d'un récapitulatif standardisé énergie | Récapitulatif  standardisé
environnement et assistance a l'optimisation de | énergie environnement
Parti I’ACV (Ic énergie, Icconstruction)
artie
technique Etude d'approvisionnement en énergie Etude d'approvisionnement
O
n“1-AVP Evaluation des colts de maintenance et .
, . Note technique
d'exploitation
;?z:g)un;gitpé:sl?:\t/aglon et de dialogue itératif / Support de présentation
Aide a la conception Note technique
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Partie Attestation de la prise en compte des exigences
technique de performance énergétique et environnementale | Attestation
n°2 - PC au dépdt du permis de construire
. A i > et ] Ve . ‘
Partie dsslljstca;ce a la maitrise d’ceuvre pour la rédaction Note technique
technique v
n°3 Assistance a la maitrise d’ceuvre pour I'analyse des .
DCE/Offre | 4ffres des entreprises Note technique
Test conforme a la
Test d'étanchéité a I'air de I'enveloppe réglementation + Note
technique
Partie Récapitulatif standardisé de
technique Calcul thermique Th-BCD RE2020 - mise a jour I'’étude thermique (RSET)
n°4 - EXE mis a jour
Récapitulatif  standardisé
Analyse de cycle de vie (ACV 2020) - mise a jour énergie environnement mis
a jour
Récapitulatif standardisé de
Calcul thermique Th-BCD RE2020 - mise a jour I'’étude thermique (RSET)
mis a jour
Analyse de cycle de vie (ACV 2020) - mise a jour et | Récapitulatif =~ standardisé
fourniture d'un récapitulatif standardisé d'étude | énergie environnement mis
Partie énergétique et environnementale a jour
tichmque Attestation de prise en compte des exigences de
n°5 - REC B} s - . .
performance énergétique et environnementale a | Attestation
I’achévement des travaux
Formation des équipes de maintenance Présentation
. . e Panneau signalétique
Signalétique pour la sensibilisation des usagers format pdf
Partie Réalisation d'une mesure des performances du Note technique
technique systeme de ventilation et de I'isolation thermique 9
n°6
Option Réalisation d'une mesure des performances de Note technique
REC I'isolation des batiments 4

4.4 Contraintes de site

L'emprise du Rozelier est un Point d’Importance Vitale (PIV), classifiée en Zone Protégée (ZP)
englobant une Zone Militaire Hautement Sensible (ZDHS). Les zones d’interventions du titulaire
seront uniquement situées en Zone Protégée (ZP).
Le titulaire est informé des contraintes suivantes pour I'acces et le travail sur site :

- Les prestations se dérouleront en site occupé. Les relevés et les investigations ne doivent
pas perturber le fonctionnement de I'organisme. La mission opérationnelle du régiment
primera sur la mission du titulaire.

- Le prestataire soumettra au maitre d'ouvrage un calendrier des visites et missions a
effectuer sur le site afin d’étre accompagné de personnes facilitant |'accés aux locaux
et/ou documents ainsi que de permettre au GMu d’adapter son activité opérationnelle.
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- Le chargé de prévention des organismes rédigera un plan de prévention avant toutes les
interventions du titulaire sur le site. Ce dernier devra fournir toutes les informations
nécessaires a la rédaction du plan de prévention.

- Ni visites ni travaux ne pourront étre programmeés en dehors des heures ouvrées.

L'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures dans un organisme du ministere de la défense sera appliqué (cf
annexe du CCAP).

4.5 Réunions

Le titulaire devra prévoir dans ses prestations les réunions nécessaires a la bonne exécution de
la mission. Celles-ci se dérouleront soit au sein du SID Nord-Est soit sur le site des travaux.
Les réunions suivantes seront obligatoirement réalisées :

- Une réunion de démarrage de mission (présentation de la mission et des attendus);

- Une réunion de restitution a la fin de chaque partie technique
Le titulaire est libre de proposer la tenue d’autres réunions au maitre d’'ouvrage s'il en juge
nécessaire.

A Metz, le 16/01/2025

Pour le directeur du service d’infrastructure de la défense
Nord-Est
Et par délégation,
L’'ICD Alexandre WALDNER,
chef du pdéle conduite d’opérations de Metz

Signature numérique de
AI exan d re Alexandre WALDNER

Date : 2025.01.16 16:25:29
WALDNER  [5ies 007

15/15



		2025-01-16T16:25:29+0100
	Alexandre WALDNER




