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CHAPITRE 1 - LOT 02 - DEMOLITIONS - GROS OEUVRE

Article 1.1. | Travaux préparatoires

1.1.1. - Etat des lieux et constat d'huissier

Il sera réalisé un constat d'état des lieux par un huissier assermenté a la charge de I'entreprise. Cet état
des lieux doit aussi permettre a I'entreprise de se rendre compte de la situation des lieux et de la nature
des travaux a exécuter.

1.1.2. - Période de préparation

Avant la derniére semaine de période de préparation, il sera remis a la MOA, a la MOE ainsi qu'au bureau
de contrble et coordonnateur SPS certains éléments nécessaires au bon démarrage du chantier.

Les différents piquetages, I'implantation des travaux, les sondages nécessaires et les constats
d’huissier seront impérativement réalisés a la fin de la période de préparation.

Les travaux doivent démarrer au plus tard a la fin de la période de préparation

1.1.3. - Sécurité du chantier et protection de la santé

L'entreprise devra répondre a toutes les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le
Maitre d'ceuvre en concertation avec le Coordonnateur Sécurité, conformément a la réglementation en
vigueur et au PGC.

D'une fagon générale, seront mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et
nécessaires.

1.1.4. - Installation de chantier

L'entrepreneur devra sous sa propre responsabilité, engager les démarches nécessaires pour les
possibilités d'installation de chantier et d'amenée du matériel pour l'intégralité du chantier.
L'entrepreneur aura a sa charge toutes les installations décrites par le coordonnateur sécurité dans le
plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et devra proposer un
plan détaillé d'installation de chantier.

Les matériels et matériaux seront dans la mesure du possible distribués sur les postes de travail au fur
et a mesure des approvisionnements.

L'entrepreneur devra se conformer aux reglements municipaux de la ville en la matiére et prendre toutes
les mesures nécessaires pour éviter de dégrader ou de salir la voirie publique et en tout état de cause,
procéder au nettoyage des chaussées si elles sont souillées par ses engins.

A la fin du chantier, I'entrepreneur devra laisser le terrain exempt de tout déchet et devra une remise
dans le méme état que lors de la prise de possession.

1.1.5. - Baraquement de chantier

L'entrepreneur devra a ses frais la fourniture, la maintenance et I'évacuation en fin de chantier :

De bungalows destinés au réfectoire, aux vestiaires et sanitaires et réunion de chantier conformément
aux prescriptions du Plan Générale de Coordination du coordonnateur SPS désigné par le maitre
d’ouvrage.

1.1.6. - Branchements

L'entreprise du présent lot devra, concernant les dessertes du chantier en eau, électricité et téléphone :
= |Les demandes d’abonnements,
= L'installation des comptages correspondants, des relevés mensuels devront étre effectués,
= |Le branchement des installations de chantier,

= L'éclairage provisoire du chantier et de la base de vie,
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= Les alimentations et les branchements de ses appareils
La gestion de la distribution sur chaque zone d’intervention en eau et électricité sera a la charge du
présent lot.
A la fin du chantier, I'entrepreneur devra laisser le terrain exempt de tout déchet et une remise dans le
méme état que lors de la prise de possession.

1.1.7. - Cloture de chantier

L'entreprise du présent corps d’état devra la maintenance de cl6tures de chantier pendant la durée du
chantier.

Cette cloture sera disposée sur toute la périphérie de la zone de chantier et englobera les baraquements
de chantier ainsi que les zones de stockage et de rangement des matériels et matériaux.

A la fin du chantier le titulaire devra son démontage et son évacuation.

1.1.8. - Panneau de chantier

L'entreprise devra la pose du panneau de chantier fournis par le maitre d’ouvrage.
Sa maintenance pendant la durée du chantier sera a la charge du présent lot.
A la fin du chantier le titulaire devra son démontage et son évacuation.

1.1.9. - Signalisation et accés au chantier

Seront mises en ceuvre la signalisation sécurité et la signalétique de chantier.

1.1.10. - Piquetage - Nivellement

L'entrepreneur procédera au piquetage des voies qu'il fera exécuter par un géometre agréé. Par ailleurs,
en dehors des zones de travau, il fera mettre en place par un géomeétre agréé, un repere de nivellement
raccordé au NGF et qui servira de repere pour I'ensemble des travaux. Ce repére sera maintenu en
parfait état de conservation et pourra étre réutilisé par la suite.

1.1.11. - Implantation

L'implantation sur le terrain a partir des plans joints au dossier sera faite a la charge du présent lot sous
le controle d'un géometre agréé.

Le géometre retenu par l'entreprise du présent lot dressera a la suite des opérations d'implantation, un
proces- verbal consignant les cotes de projection horizontale du batiment.

L'implantation devra étre approuvée par le maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux.

1.1.12. - Autorisation de voirie

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge toutes les demandes nécessaires a l'obtention des
autorisations diverses de voirie aupres des services compétents. Au-dela des demandes, I'entrepreneur
du présent lot devra prendre en charge, les éventuels frais d’adaptation et de remise en état des voieries
et les éventuels frais de location de voierie.

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra prendre tous renseignements aupres des
services techniques de la ville pour connaitre le tracé des réseaux existants apres la phase démolition
et éviter toute détérioration.

L'entrepreneur du présent corps d'état devra également veiller a maintenir, dans leur état d'origine, les
voiries publiques et internes a I'établissement qu'il serait amené a emprunter et ne pourra refuser a
exécuter tous les travaux de nettoyage et d'entretien demandés par les services publics ou d’entretien
de I'établissement a ces fins.

Tous travaux provisoires nécessaires (bateau, bitumage) pour s'adapter a l'entrée du chantier, devront
étre demandés aupres des services de voirie et sont a compter dans I'offre du présent lot.
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1.1.13. - Maintien en état des voies et réseaux

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clétures et
installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses propres travaux, aussi bien a
l'intérieur du terrain qu'a I'extérieur.

Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires
demandés.

1.1.14. - Gestion des déchets par tri sélectif

Les déchets de chantier feront 'objet d’'un tri sélectif et d'une gestion commune pour I'ensemble du
chantier par le présent lot.
En phase de préparation de chantier le SOGED a fournir par I'entreprise devra indiquer les dispositions
prises pour gérer les déchets.
Il est attendu au minimum présents sur le chantier :

= 4 conteneurs a déchets (gravats, métaux, Bois, DIB),

= 1 conteneur spécifique pour la collecte des déchets dangereux.

Article 1.2. | Démolitions et curage

1.2.1. - Démolition compléte des vestiaires

Avant le commencement des travaux, les lieux seront vidés de tout stockage de matériaux, meuble ou
objet pouvant étre a la charge du maitre d'ouvrage.

1.2.1.1. - Connaissance des lieux

L'entreprise en charge des travaux devra se rendre sur site au préalable pour apprécier les difficultés
de déconstruction tant dans la nature des matériaux a démolir (magonneries, béton armé, planchers,
menuiserie extérieure, etc.) que dans le respect du voisinage et des ouvrages conservés dans le site,
pour I'emploi du matériel approprié et la stabilité des ouvrages conservés ou avoisinants.

1.2.1.2. - Mesures conservatoires

L'entreprise titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions techniques nécessaires pour
garantir :

= |a protection et le gardiennage du chantier pendant I'exécution de ses travaux ;

= |a stabilité des batiments par des étaiements provisoires ou des renforcements;

= |a sécurité des travailleurs.

Le lieu de décharge de I'ensemble des gravats provenant des démolitions possédera le niveau de
classement et 'agrément correspondant a I'opération envisagée. Toutes précautions seront prises lors
de la démolition des piéces lourdes afin d'éviter tout désordre préjudiciable a I'environnement.

1.2.1.3. - Description détaillée des ouvrages a démolir

Ces ouvrages seront démolis en plusieurs étapes :

= Etape 1 : Travaux préparatoires comprenant les installations de chantier, mise en place des
bennes, des clotures et cloisonnement de chantier et la neutralisation des réseaux,

= Etape 2 : Démontage des équipements sanitaires et installation technique,

= Etape 3 : Curage des éléments intérieurs non conservés sans souci de réemploi (cloisons,
plafonds platres, revétements, menuiseries, conduits, gaines, isolants, faux plafond etc...),

= Etape 4:Démolition lourde de plancher, murs pierre/ béton, carrelage, chape, canalisations, etc.
selon la localisation (a la charge du gros-ceuvre).
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Y compris les terrassements complémentaires...

Sont prévues toutes les sujétions de hauteur d'étaiement jugées nécessaires, de protection, d'emploi
d'engins ou de techniques appropriées. Chargement et évacuation de tous les éléments de ces
démolitions a la décharge publique. Toutes les démolitions, déposes et reprises s’entendent avec
évacuation des gravois a I'avancement.

1.2.2. - Restructuration batiment Existant

1.2.2.1. - Curage

A l'instar du batiment démoli, le curage du batiment réhabilité devra respecter certaines étapes :
= Etape 1 : Travaux préparatoires comprenant les installations de chantier, mise en place des
bennes, des clotures et cloisonnement de chantier et la neutralisation des réseaux,
= Etape 2 : Démontage des équipements sanitaires et installation technique,
= Etape 3 : Curage des éléments intérieurs non conservés sans souci de réemploi (cloisons,
plafonds platres, revétements, menuiseries, conduits, gaines, isolants, faux plafond etc...),
= Etape 4 : Travaux sur la structure du batiment suivant les articles ci-dessous

1.2.2.2. - Dépose charpente

L'entreprise prévoira la dépose de la couverture et de la charpente au droit du préau existant en veillant
a conserver le reste de la charpente.

1.2.2.3. - Démolition mur

L'entreprise devra la démolition d’'un mur porteur conformément au plan projet. Le mur concerné
correspond au pignon donnant sur le préau existant. L'entreprise prévoira I'ensemble d’étaiement
nécessaire a la réalisation de la démolition et créera les renforcements nécessaires : création d’'un
cadre béton (poutre et poteaux bétons) avec renforcement des fondations.

Des études structurelles et géotechniques permettront de définir le type de renfort adéquat.

1.2.2.4. - Renfort de fondations existantes

Sans reconnaissance de fondations de l'existant et d’'étude géotechnique spécifique, I'entreprise
prévoira des travaux de renforcement comprenant toutes sujétions de sauvegarde du batiment. Nous
prenons I'hypothése qu’une reprise en sous ceuvre est rendue nécessaire en raison de la redistribution
des efforts sur les fondations et que le batiment est fondé par semelles filantes.

1.2.2.5. - Démolition plancher bas

Sans rapport d'étude structurelle, I'entreprise prévoira la démolition du plancher bas du préau afin de
réaliser I'extension. Cette démolition sera accompagnée de travaux de terrassements pour mise a
niveau de la plateforme si nécessaire.

L’étude structurelle permettra de vérifier si I'on peut conserver cette dalle.

Article 1.3. | Terrassements

1.3.1. - Connaissance du sous-sol — Limite de prestation

Une étude de sol complémentaire a la charge de la maitrise d'ouvrage est nécessaire pour la
confirmation des procédés choisis et la poursuite des études.

Nota :
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Les terrassements sous I'emprise du batiment seront compris au lot VRD. L'entreprise du présent lot
devra se mettre en relation avec I'entreprise de VRD afin de valider I'altimétrie de la plate-forme avant
tout démarrage des travaux.

1.3.2. - Fouilles en trous et en rigoles pour ouvrages de fondations

Les ouvrages de fondations, comprenant les massifs, longrines, etc... tels que précisés ci-aprés
donneront lieu a des terrassements complémentaires exécutés par le titulaire du lot Gros-ceuvre.

Ces fouilles pour fondations seront exécutées soit a I'engin mécanique, soit a la main.

L'entrepreneur devra la mise en dépot partielle des terres pour remblaiement aprés exécution des
ouvrages de fondations.

Chargement et évacuation a la décharge agréée la plus proche, des terres excédentaires.

1.3.3. - Remblaiement des ouvrages de fondations

Apres exécution des ouvrages, les terres en dépot seront reprises et mises en remblai au pourtour des
ouvrages avec pilonnage soigné par couche de 0,20 m maximum d'épaisseur, soigneusement
compactée.

1.3.4. - Fouilles en tranchées pour réseaux

L'entrepreneur devra la réalisation des fouilles pour les canalisations enterrées prévues sous dalle avec
pente minimale réglementaire. |l devra également la réalisation de tranchées complémentaires pour
gaines et fourreaux (passage des fluides prévu sous dallage).

1.3.5. - Remblaiement des fouilles pour réseaux

Apres exécution des ouvrages de canalisations et fourreaux, remblais en grave avec pilonnage par
couche de 0,20 m maximum d’épaisseur soigneusement compactée.

Avant mise en remblai, I'entrepreneur devra la fourniture et la mise en place en fond de fouilles d’un lit
de sable de 0,10 m d’épaisseur minimum.

1.3.6. - Evacuation des terres excédentaires
Les terres excédentaires provenant des fouilles pour fondations et pour réseaux seront évacuées a la
décharge publique la plus proche.

1.3.7. - Sujétions comprises dans le prix forfaitaire

Les terrassements complémentaires pour ouvrages de fondations comprendront toutes les sujétions
pouvant se rencontrer en cours d'exécution inhérentes a la nature du terrain et aux profondeurs des
fouilles suivant l'implantation.

Article 1.4. | Réseaux

1.4.1. - Généralités

L’entreprise titulaire du présent lot devra l'intégralité des réseaux sous dalle béton (batiments, locaux
techniques et parking) pentée a 2% sous dalle.

1.4.2. - Canalisations

Réalisation des réseaux d'évacuation des EU, EV et EP, Travaux comprenant :
= Terrassements nécessaires,
= Fourniture et pose de canalisation PVC - série assainissement — (diameétre selon calculs), a
suspendre sous les planchers bas (compris suspentes inoxydables),
= Enrobage sable,
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= Grillage avertisseur,

= Remblaiement et évacuation des terres excédentaires,

= Percements dans murs enterrés et raccords,

= Raccordement des canalisations a réaliser par le présent lot aux regards de branchement ou

regards collecteurs situés a I'extérieur du batiment.

= Fourniture et pose de canalisation PVC-C pour les EU des cuisines
Compris toutes sujétions d'exécution, pentes et raccords souples au droit des sorties du batiment....
Compris regards intérieurs.

Le réseau sera du type séparatif, eaux usées/eaux vannes et eaux pluviales.

1.4.3. - Traversées

Toutes les traversées de parois et de fondations se feront par fourreau assurant la libre dilatation et
permettant les tassements différentiels de ces différents ouvrages.

Article 1.5. | Ouvrages d'infrastructure

1.5.1. - Béton de propreté et gros béton

Il sera mis en ceuvre du béton de propreté sous les éléments d'infrastructure.

1.5.2. - Fondations filantes

Le systéme de fondation retenu met en ceuvre des semelles filantes en béton armé conformément a
I'étude géotechnique G1 PGC.

1.5.3. - Fondations isolées

Le systeme de fondation retenu met également en ceuvre des fondations isolées en béton armé
conformément a I'étude géotechnique G1 PGC.

1.5.4. - Fosse Ascenseur

Réalisation de fosse ascenseur comprenant :
= Exécution d'un radier pour cuvette compris coffrage des rives, surfacage du dessus, et
armatures TS.
= Exécution des parois verticales de 20cm d’épaisseur en béton compris coffrage et armatures
HA et TS.
= Béton de classe d'exposition XC2. Classe de résistance C25/30.
= Préparation du support par bouche-porage.
= Réalisation d’'un chanfrein en mortier a la jonction sol / parois.
= Cuvelage intérieur sur parois verticales, en 2 couches de 2 a 3mm d’épaisseur, la premiére a la
taloche crantée, la 2éme a la lisseuse avec surfagage.
= Cuvelage intérieur sur dessus de la dalle de fond de la cuvette de 1T0mm d’'épaisseur moyenne
(4mm d’épaisseur mini), avec surfagage.
Le cuvelage mis en ceuvre devra résister aux effets des poussées et contre-poussées liées aux
éventuelles remontées de nappe.

1.5.5. - Puits

Conformément a I'étude géotechnique, I'entreprise prévoira la réalisation de puits circulaires au niveau
des fondations du batiment commun qui est en simple rez-de-chaussée. Ces puits permettront d’'une
part de chercher le bon sol mais également de respecter la pente de 1V/3H entre les assises des
fondations inférieures (cuisine et parking) et les fondations du batiment commun.
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1.5.6. - Longrines BA et butons sismiques
Des longrines en béton armé et des butons parasismiques liaisonnant les fondations seront mis en
ceuvre entre les semelles isolées.

1.5.7. - Libage en béton
Le libage (ou soubassement) sera mis en ceuvre en béton. Ce libage pourra étre réalisé en bloc a
bancher.

1.5.8. - Talonnettes BA

Des relevés en béton armé seront réalisés sous les murs a ossature bois.

Article 1.6. | Plancher bas

Le principe retenu est le suivant :
= Plancher bas porté par les fondations et isolé en sous face, pour le batiment commun en raison
de limportante épaisseur de remblai prévu contre le RDC. (pas de VS d'aprés étude
géotechnique G1 PGC : a confirmer par étude complémentaire)
= Dallage sur terre-plein pour le parking, les cuisines et I'extension de la partie neuve. Ce dallage
sera isolé en sous face sur les locaux le nécessitant (suivant étude thermique)
1.6.1. - Traitement anti-termites
L'entreprise en charge du lot devra le traitement anti-termites sous batiment. Le traitement choisi devra
étre conforme aux normes du CTB et I'entreprise certifiée par le CTBA.
1.6.2. - Isolation sous dalle

Le plancher sera isolé en sous face avec du polystyréne extrudé suivant étude thermique.

1.6.3. - Dalle portée

Aprés pose de l'isolant, et des armatures de treillis soudés, la dalle sera coulée. Toutes les réservations
et pénétrations seront communiquées a l'entreprise en charge du lot gros-ceuvre. Finition quartzée
conformément aux plans architecte.

1.6.4. - Dallage

Aprés pose de lisolant, et des armatures de treillis soudés, le dallage sera coulé. Toutes les
réservations et pénétrations seront communiquées a l'entreprise en charge du lot gros-ceuvre. La
prestation comprendra également la réalisation des décaissés nécessaire et notamment la réalisation
des béches (les décaissés seront prévus notamment pour les salles de bain de I'extension, sur la
chambre froide de la partie cuisine...). Finition quartzée conformément aux plans architecte.

Article 1.7. | Superstructure

1.7.1. - Poteaux

L’entreprise devra la création d’ossatures structurelles horizontales de type poteau béton (C25/30).

1.7.2. - Poutres

L’entreprise devra la création d’ossatures structurelles verticales de type poutres béton (C25/30).
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1.7.3. - Voiles béton armé

Mise en ceuvre de voiles en béton armé comprenant :

Béton de classe C25/30 — XC1 pour les voiles intérieurs et C25/30 — XC4/XF1 pour les voiles extérieurs
Armatures,

Coffrage parement courant

Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements.

1.7.4. - Plancher prédalles précontraintes

Réalisation de planchers en dalle pleine de béton armé, coulés sur prédalles béton armé. Les
prestations comprendront :
= coffrage des rives de planchers,
= toutes sujétions d'étaiement a la pose,
= béton conforme ala norme NF EN 206-1 en vigueur pour plancher béton armé de type XC3, XD2.
Classe de résistance C30/37,
= prédalles avec une classe de résistance C30/37,
= armatures en aciers ronds a haute adhérence (HA) et treillis soudés (TS) en panneaux, compris
toutes coupes, assemblages, faconnage, ligatures et déchets,
= compris toutes réservations et de renforts spécifiques de ferraillage au droit de celles-ci,
= compris bandes noyées intégrées a la dalle, suivant plans et calculs du bureau d'études
d'exécution
= compris toutes réservations et scellements des siphons,
= compris réalisation des formes de pente.
= ¢@paisseurs suivant localisation et plans du bureau d'études d'exécution,
= tous ces éléments seront stables au feu et coupe-feu suivant les normes et réglements en
vigueur.
Certains ponts thermiques seront traités par thermoprédalles.

Les finitions de surface seront conformes au principe suivant :
= soit finition talochée brute avec réservation pour les locaux recevant un revétement scellé,
= soit finition surfacée et lissée pour les zones recevant un revétement de sol collé ou une
peinture ou destinées a recevoir un d'étanchéité
= soit finition surfacée hélicoptere pour les plancher laissé apparent.

Les finitions de sous-face seront conformes au principe suivant :
= soit parement courant pour les zones destinées a recevoir un faux plafond,
= soit parement soigné et traitement des joints pour les zones destinées a recevoir une peinture
ou rester apparentes.

Ces planchers comprendront toutes les réservations et trémies nécessaires a tous les corps d'état. Les
sujétions d'incorporation des gaines électriques, canalisations et divers font partie des obligations de
I'entrepreneur de gros ceuvre.

1.7.5. - Relevé d'étanchéité

Les relevés d’étanchéité seront obligatoirement réalisés en béton armé :
= béton classe C25/30,
= coffrage pour parement courant,
= armatures HA en attente.

L'entrepreneur du lot ETANCHEITE réceptionnera ces ouvrages avant tout début d’exécution des
travaux de sa spécialité. Les réserves éventuellement formulées par lui deviendront, pour I'entrepreneur
du présent lot, des obligations a réaliser immédiatement.
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Article 1.8. | Ouvrages divers

1.8.1. - Seuils

Tous les seuils des portes et portes fenétres, seront en béton préfabriqué, lissés y compris toutes
sujétions de gorge et d'éléments qui sont nécessaires a une parfaite réalisation de I'étanchéité.
Fourniture et incorporation de corniéres d’arrét pour les seuils des portes dans planchers béton.

1.8.2. - Réservations, scellements et raccords

L'entreprise du présent lot aura a sa charge les travaux suivants qui sont nécessaires aux autres corps
d'état ou les sujétions nécessitées par la bonne finition des ouvrages tels que :

= Réservations de trous, trémies et passages divers demandés en temps utiles par les différents

lots

= Réservation de feuillures ;

= Réservation pour décaissés de toutes natures ;

= Mis en place de scellement, douilles et taquets;

= Trous nécessaires aux ventilations statiques ou mécaniques ;

La fourniture des fourreaux taquets, etc. sera effectuée par les entreprises intéressées aux
emplacements désignés en commun accord avec l'entreprise du présent lot.

Il convient toutefois de préciser que chaque entreprise devra dimensionner, au plus juste, les
réservations et trémies qu'elle demandera a l'entreprise de GROS (EUVRE, ceci de facon a limiter au
strict minimum les rebouchages et calfeutrements.

L'entreprise devra tenir compte des plans d'exécution de tous les corps d'état.

L'ensemble des trous et percements supérieurs a @100 ou 100 x 100 est a la charge du présent lot.
Caniveaux

Des siphons de sol seront fournis, mis en ceuvre et raccordés sur les réseaux d’évacuation lorsque la
dalle est destinée a rester brut.

1.8.3. - Joint de dilatation

Pour tous les joints verticaux et horizontaux indiqués sur les plans de structure. Ces joints sont prévus
en épaisseur 4cm en superstructure sur toute la hauteur du batiment. La totalité des joints seront traités
CF.

Pour les joints horizontaux, un couvre joint sera prévu par le présent lot.

1.8.4. - Enduit bitumineux et Delta MS

L'entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d'une imperméabilisation de type revétement par
enduit bitumineux liquide ou techniquement équivalent. Réalisation conforme au DTU 23-1 et aux
prescriptions du fournisseur. Cette couche sera recouverte d'un delta MS y compris toutes sujétion de
liaison sur le voile béton. Cette prestation sera a réaliser sur 'ensemble de la face extérieure des voiles
béton du parking qui sont enterrés

1.8.5. - Drain

Réalisation selon les regles de I'Art et D.T.U en vigueur d'un drainage horizontal périphérique
comprenant la fourniture et mise en ceuvre de tuyaux collecteurs P.V.C. annelé, perforé sur la demi-
circonférence sur le dessus du tuyau compris toutes piéces de raccordement (manchons, coudes, tés
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de raccord en PVC, etc.) conforme aux Normes francgaises, et toutes sujétions d’assemblage par
collage ou joints caoutchouc.

Le tuyau sera posé avec pente minimum de Tcm/m, sur un béton maigre réalisé le long des fondations.
Compris tout raccordement au réseau de collecte.

Remblais a I'aide d’'un matériau d’apport drainant (matériau ouvert dont la perméabilité sera supérieure
ou égale a 0,001m/s) au droit et pourtour des regards jusque sous arase inférieure de la couche de
forme du revétement extérieur. Le remblaiement sera exécuté en prenant toute précaution pour éviter
les déchirures et les étirements excessifs de la nappe drainante si présence d’'une nappe drainante.

Remblaiement par couches successives selon Regles de I'Art et Normes en vigueur au moment des
travaux.
Cette prestation est a réaliser sur la périphérie du RdC.

1.8.6. - Flocage

L'entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre des produits de Flocage pateux est détaillée dans le
DTU 27.2.

Apres préparation du support, mise en ceuvre d'un flocage thermique a appliquer mécaniquement par
projection d’un mortier a base de gypse ou de vermiculite isolants a I'aide de machine a projeter, sous
plancher béton armé.

Finition pressée dite « parking ». Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre. L'entrepreneur devra
fournir obligatoirement un procés-verbal certifiant la stabilité au feu 2h. Caractéristiques thermiques
conformément au calcul Réglementaire Thermique joint au dossier.

1.8.7. - Escaliers

L'entreprise devra la réalisation des escaliers béton armé intérieurs: béton coulé en place ou
préfabriqué.

Article 1.9. | Travaux de fin de chantier

1.9.1. - Nettoyage et repliement

Aprés l'exécution des travaux de son lot, I'entreprise devra un nettoyage complet du chantier ainsi que
des abords.

1.9.2. - Plans d'exécution et de synthése

Les plans directeurs mentionnant les dimensionnements des ouvrages qui seront donnés dans le
dossier de consultation a titre indicatif et seront complétés, a la charge de I'entreprise, par des plans
d’exécution (plans d'atelier et de chantier), réalisés par un bureau d’étude technique compétent.
L'entreprise du présent lot aura a sa charge tous les plans, toutes les études, les dessins d’exécution
et de détails conformément a ses propres méthodes d'exécution.

L'entrepreneur établira et soumettra a I'agrément du Maitre d'ceuvre et du bureau de contréle tous les
dessins et notes d’études.

Ces plans devront tenir compte de toutes les réservations, feuillures, etc. de tous les lots et faire
également l'objet de vérification et visa par toutes les entreprises avant exécution.

L'entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien avec ses
prestations, un plan de synthése des limites de prestations.
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1.9.3. - DOE-DIUO (certificats, PV) Etudes d'exécution

L'entreprise devra fournir en fin de chantier tous les dossiers :

= De recollement, (dossier d'ouvrages exécutés)

= De recueils des PV des matériaux mis en ceuvre (PV d’essais, Avis Techniques...),

= Des principaux fournisseurs (nom et adresse des principaux fournisseurs),
Les contenus de ces dossiers seront précisés en cours de chantier par la maitrise d’ceuvre, le bureau
de contrdle, le coordonnateur sécurité et la maitrise d'ouvrage
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