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1 EXPOSE DU PROJET

Le projet consiste en la reconstruction par 'UGECAM du centre médico-social d’Hérauritz sur la commune
d'Ustaritz (64), incluant la réhabilitation d’un des batiments existant « IEM ».

Phasage

Il y aura lieu d’étudier avec la MO les conditions de logement et de transfert des personnes résident
actuellement dans le batiment IEM.

Chambre témoin

Dés la mise hors d’eau et hors d’air de la partie hébergement, une chambre et salle de bains témoins seront
réalisées dans leur intégralité, pour mise au point et validation de I'ensemble des prestations.
Cette chambre et cette salle de bains sera remise en état en fin de chantier.

Démarche environnementale

Dans le cadre du projet, le maitre d'ouvrage souhaite mettre en place une démarche environnementale de type
HQE (haute qualité environnementale) sans demande de certification.

Chaque entreprise est tenue de prendre connaissance et d’intégrer dans son offre les frais afférents aux
contraintes et exigences environnementales énoncées dans la charte de chantier a faible nuisance ainsi que
dans les différents documents du dossier de consultation.

2 LISTE DES LOTS

00 PRESCRIPTIONS COMMUNES

01 VRD

02 GROS (EUVRE - DEMOLITIONS

03 STRUCTURE BOIS-PAILLE - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES
04 ETANCHEITE

05 MENUISERIE ALU

06 MENUISERIE BOIS - AGENCEMENTS

07 PLATRERIE

08 PLAFONDS SUSPENDUS

09 CARRELAGE - SOLS SOUPLES

10 PEINTURES

11 SERRURERIE

12 ESPACES VERTS - CLOTURES

13 SIGNALETIQUE

14 ELECTRICITE - SSI

15 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE SANITAIRE DESENFUMAGE
16 RAILS LEVE-PERSONNES

17 NETTOYAGES

18 EQUIPEMENTS DE CUISINE ET DE BUANDERIE
19 ASCENSEURS

20 DESAMIANTAGE

3 LISTE DES PLANS
Selon sommaire joint au dossier.
4 LISTE DES PIECES ECRITES

Selon sommaire joint au dossier.
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5 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CCTP
5.1 GENERALITES

Le présent document constitue le CCTP des travaux objets du chapitre 1 ci avant.

5.2 UNITE DE VALEUR DU CCTP
Par la signature de l'acte d’engagement, |'entrepreneur déclare avoir pris connaissance de I'ensemble du Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.), tous corps d’état, de tous les documents qui y sont mentionnés
et de tous les documents constituant le dossier de consultation y compris ses éventuels additifs.

5.3 ENGAGEMENT DES ENTREPRENEURS
Les prescriptions mentionnées dans le présent CCTP ne sont pas limitatives.
Les Entrepreneurs s'engagent a exécuter les ouvrages tels qu'ils figurent sur les plans et tous les travaux

nécessaires indispensables au complet achévement du ou des lots qui leur sont confiés, selon les regles de I'art.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'omission pour ne pas exécuter tout ou partie d'un ouvrage qui
constituerait un élément indissociable des travaux de son lot.

Il ne pourra se prévaloir en aucune maniére d'un manque de précisions sur les limites des prestations pour ne
pas exécuter I'ensemble des travaux de son lot.

Il lui appartiendra donc, aprés la notification de I'accord de principe et avant la signature des marchés de
signaler tout oubli ou toute anomalie qu'il constaterait tant au vu des plans que du présent CCTP.

Les erreurs ou anomalies des ouvrages devront faire I'objet d'un justificatif écrit et chiffré annexé au marché.

5.4 VALEUR DU CCTP
Toutes les dispositions précisées au présent CCTP doivent étre respectées, tant en ce qui concerne le choix des
matériels et le mode de construction, que les dimensions, formes et dispositions d'ouvrages.
6 CHIFFRAGE DES TRAVAUX
A I'appui de son acte d'engagement, I'Entreprise devra fournir une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

des travaux a effectuer, établi en suivant le cadre joint au dossier.
Les quantités fournies par la Maitre d’ceuvre sont données a titre indicatif.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera responsable des quantités, prix unitaires et évaluation
de I'ensemble des travaux figurant sur la DPGF jointe a son Acte d'Engagement.

7 REGLES TECHNIQUES
7.1 REGLES GENERALES

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'art et devront répondre aux prescriptions techniques
et fonctionnelles comprises dans les textes officiels, parus a la date de signature du marché et notamment ceux
cités ci-aprés.

7.2 DOCUMENTS TECHNIQUES

Documents du REEF et du Centre Scientifique et Technique du Batiment, et particulierement :

1) les regles de calcul et les documents conformes au DTU "Documents Techniques Unifiés"

2) les normes francaises de la classe P (batiment), C (électricité),

3) les normes UTE et USE

4) les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages traditionnels

5) les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels

6) plus généralement, tous les cahiers techniques ou cahiers des clauses spéciales techniques ainsi que
les agréments ou avis techniques des matériaux et équipements non traditionnels publiés par le CSTB.

7) Réglementation thermique en vigueur.
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7.3 LOIS, DECRETS ET DIVERS

L'ensemble des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, normes et tous textes nationaux ou locaux
applicables aux ouvrages de la présente opération publiés le jour de la signature des marchés.

7.4 REFERENCES LEGISLATIVES

Au droit des généralités de chacun des corps d’état fonctionnels, ou de chacun des chapitres constituant les
prescriptions du présent CCTP, il est fait référence aux textes, réeglements et arrétés en vigueur. Cette liste a
pour but d'attirer I'attention des entrepreneurs sur les documents essentiels relatifs a la réalisation de ces
travaux, mais ne saurait en aucun cas étre considérée comme limitative.

Chacune des entreprises conserve, en tant que spécialiste et en raison méme de sa qualification
professionnelle, la seule responsabilité de I'ensemble des textes réglementaires régissant les travaux dont elle
est chargée, leurs conditions de réalisation et les dispositions qu'ils imposent.

Il leur appartiendra donc de prendre les dispositions complémentaires qu'elles jugeraient utiles ou de signaler
les anomalies rencontrées dans I'exécution de ces ouvrages.

En cas de discordance entre les différents textes et réglements, le document le plus récent fera foi.

8 REGLES ADMINISTRATIVES

Elles sont consignées dans le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés
publics. L'Entrepreneur devra s'y conformer strictement, sauf dérogation expresse apportée par le Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

9 REGLEMENTS PARTICULIERS

Chaque Entrepreneur devra s'assurer que les prescriptions du permis de construire et de l'avis du service
départemental d'incendie et de secours sont respectées tant au niveau technique qu'administratif.

10 PLANS ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRENEURS
10.1 RESERVATIONS

Suivant les spécifications du cahier des charges particuliéres, il est précisé que les Entrepreneurs doivent
remettre a la Maitrise d'ceuvre, et ce pendant la période de préparation, les plans de détail fixant les
emplacements et dimensions des trous, gaines, feuillures ou saignées a réserver dans la magonnerie.

Faute de se conformer a ces indications, les entrepreneurs devront effectuer a leurs frais, aprés coup par les
entreprises compétentes, tous percements de trous et raccords de toute nature.

10.2 VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution, les Entrepreneurs devront vérifier les cotes des dessins qui leurs sont ou seront remis.
Ils signaleront en temps utile a la Maitrise d'CEuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire ainsi
que les changements qu'ils croiraient utile d'apporter. Ils provoqueront tous les renseignements
complémentaires pour tout ce qui leur semblerait douteux ou incomplet.

10.3 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE
Les plans Architecte et plans techniques de principe fournis a I'entreprise lors de la consultation serviront de
base a I'élaboration des plans de détails et d'exécution, a la charge des entreprises.
Pour toutes modifications apportées aux documents fournis, I'Entrepreneur établira les plans d'exécution

correspondants qui seront soumis a I'approbation de la Maitrise d'Euvre.

En ce qui concerne les réseaux, I'Entrepreneur établira le plan des ouvrages réellement exécutés en précisant
les diameétres, les pentes des réseaux, I'implantation des regards.

Les Entrepreneurs sont tenus de fournir au Bureau de Contréle tous les plans nécessaires a leurs missions.
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10.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES PLANS

Les plans et descriptifs font connaitre le programme général de la construction. En cas d'omission, d'imprécision
ou de contradiction dans les documents, les Entrepreneurs sont dans I'obligation d'obtenir auprés de la Maitrise
d'ceuvre tous renseignements nécessaires et de prévoir dans leurs offres tous travaux indispensables a
I'achévement complet des ouvrages, tous corps d'état. Tout Entrepreneur sera tenu de vérifier les cotes
indiquées dans les plans. Il demeurera responsable des erreurs qui pourraient se produire, soit de son fait, soit
par manque de vérification des plans ou de visite des lieux.

10.5 MODIFICATIONS

Toutes modifications apportées en cours de travaux aux plans contractuels seront consignées sur les plans de
récolement dont la fourniture est prévue au chapitre 14.4

11 IMPERATIFS DE CHANTIER ET DE VOISINAGE
11.1 PARTICULARITES

e Les travaux sont réalisés en site occupé. Le plus grand soin est attendu afin de limiter au maximum les
nuisances et garantir la sécurité des résidents et personnels. Le PGCSPS est a respecter
scrupuleusement.

e Le présent projet dispose d’une charte de chantier a faible nuisance, chaque entreprise et sous-traitant
ont I'obligation de la respecter.

e Les travaux pourront se dérouler en plusieurs phases, se référer aux piéces écrites et pieces
graphiques du DCE et au planning prévisionnel.

11.2 PROPRETE DU CHANTIER

Chaque entreprise et sous-traitant devra maintenir le chantier dans un parfait état de propreté, en enlevant au
fur et a mesure de ses travaux et a minima quotidiennement ses emballages, gravats et autres déchets et en
les évacuant jusqu’aux bennes.

Faute de quoi, la Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter ces nettoyages aux frais des entreprises
défaillantes par une entreprise spécialisée, de maniére a laisser immédiatement le chantier prét a étre utilisé
pour l'intervention de I'entreprise suivante ou pour la sécurité du chantier.

Ces dispositions s'appliquent a toute la période du chantier jusqu'a y compris le nettoyage de fin de travaux,
avant réception des ouvrages et livraison a la Maitrise d'Ouvrage.

Nous rappelons que la charte de chantier de I'opération est une piéce constitutive des marchés de travaux des
entreprises. Toutes les entreprises ont I'obligation de mettre en place tous moyens afin de respecter celle-ci,
son cahier des prescriptions environnementales ainsi que les annexes associées. L'offre des entreprises est
réputée inclure I'ensemble des préconisations édictées dans ces documents. Toute remarque émise en phase
travaux par la maitrise d’'ceuvre, la maitrise d'ouvrage ou leurs représentants devront étre prises en compte par
les entreprises sans possibilité d'argumentation financiere.

L'entreprise désignée dans le PGCSPS et dans la charte de chantier de I'opération (lot Gros (Euvre) mettra a
disposition de tous les intervenants des bennes a déchets, avec tri sélectif, et/ou autre dispositif suivant les
prescriptions du PGCSPS et de la charte de chantier. Elle sera également responsable de leurs rotations.

11.3 RESPECT DE VOISINAGE

Chaque entreprise, pendant toute la durée du chantier, prendra ses dispositions pour respecter sous toutes ses
formes le voisinage dans tous ses aspects juridiques, administratifs et pratiques.

Elle organisera en conséquence ses travaux en tenant compte de toutes les sujétions que le respect
inconditionnel du voisinage impose : clotures de chantier, palissades, protections diverses, niveau sonore,
heures de travail, limitation de dégagement de poussiéres.

Chaque entreprise prendra toutes dispositions pour parer aux dégats des eaux.

Si par son intervention dans I'exécution des ouvrages qui lui sont confiés naissait un litige entre les différents
voisins, I'Entrepreneur admet de se substituer a la Maitrise d'Ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre pour régler tout
contentieux né de I'exécution de ses travaux.
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11.4 SECURITE DE CHANTIER

Chaque entreprise devra veiller a ce que la sécurité du chantier soit assurée vis-a-vis des tiers, conformément a
la Iégislation en vigueur et ce, tant pendant les heures de travail sur le chantier qu'en dehors de ces heures. II
devra prendre en conséquence toutes les dispositions matérielles nécessaires et en particulier effectuer tous les
affichages réglementaires, cloéture de chantier etc.. et toutes les mesures suivant les prescriptions du PGCSPS.

12 ORGANISATION DU CHANTIER

12.1 REUNIONS DE CHANTIER

Des réunions générales, dites de chantier ou de coordination auxquelles les représentants qualifiés de
I'Entreprise seront tenus de participer, seront organisées a l'initiative du Maitre d’CEuvre pour permettre a tous
les participants a I'acte de construire de se rencontrer et d’évoquer les problemes généraux du chantier et d'y
apporter des solutions. Les représentants de tous les lots sont tenus de participer a ces réunions, sauf accord
spécifique de la Maitrise d'CEuvre.

Ces réunions auront lieu chaque fois que l'intérét du chantier I'exigera. Leur fréquence sera au minimum de 1
par semaine.

Par ailleurs, il pourra étre organisé a l'initiative du Maitre d’Euvre des réunions particuliéres au cours
desquelles il sera procédé par le Maitre d’CEuvre a la vérification des travaux et ou il lui sera remis par chaque
Entrepreneur ses rapports journaliers de qualité.

De plus, dés la période de préparation de chantier et pour toute sa durée, des réunions ponctuelles ou
systématiques pourront étre organisées (mise au point des calendriers, réunions d’études ou de synthése,
réunions planning, etc.).

A l'issue de toutes ces réunions, il sera diffusé un compte-rendu qui sera accepté lors de la réunion suivante par
toutes les parties en présence, ou au plus tard a l'issue d’une période de quinze jours sans notification de
réserves écrites.

L'Entrepreneur s’oblige également, et indépendamment de ces réunions, a solliciter des autres participants et
corps d’état concernés par ses travaux, des réunions lui apparaissant nécessaires a la concertation qui doit
exister sur le chantier.

Les représentants de I'Entrepreneur a chacune de ces réunions doivent étre qualifiés et mandatés pour pouvoir
engager celui-ci pour toute décision rendue nécessaire par l'objet de la réunion. A défaut, I'Entrepreneur sera
considéré comme absent et ne pourra plus s‘opposer a aucune décision prise lors de cette réunion.

12.2 ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des
installations doivent étre prévus par les Entrepreneurs et exécutés conformément aux régles de I'art.

Les Entrepreneurs doivent se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux a effectuer et suppléer
par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et
descriptifs.

En conséquence, les Entrepreneurs ne pourront en aucun cas arguer que les erreurs ou omissions aux plans ou
au descriptif pourraient les dispenser d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a I'achévement
absolu des travaux et installations et au bon fonctionnement des installations diverses.

12.3 RESERVATIONS, TROUS, SCELLEMENTS ET REBOUCHAGES

Le ou les lots chargé(s) de la structure porteuse sont tenus de réserver dans tous ses ouvrages les trous,
feuillures et percements nécessaires a I'ensemble de tous les corps d'état sous réserve que les autres lots leur
fournissent, en temps opportun, avant coulage de béton ou travaux définitifs, les plans de réservations.

A défaut de ces renseignements, ces travaux seront effectués par les entreprises chargées de la structure
porteuse aux frais de I'entreprise en défaut.

Chaque entreprise devra fournir a la Maitrise d'ceuvre et a tous les corps d'état concernés toutes les sujétions
et réservations qui sont a effectuer par ces autres corps d'état, avant fabrication ou mise en ceuvre ; faute de
quoi, elle devra en supporter seule I'ensemble des conséquences.

L'ensemble des trous et percements supérieurs a @100 ou 100 x 100 est a la charge du lot chargé de la
structure (GO, charpente, etc.) sur réservation ou du platrier dans le cas des cloisons en plaques de platre.

L'ensemble des trous et percements inférieurs a @100 ou 100 x 100 est a la charge du lot qui a besoin du trou
ou réservation (CVC, élec, charpente, serrurerie, etc.).
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Tous les scellements et tous rebouchages (y compris des réservations) sont réalisés par I’'entreprise qui a eu
besoin du trou ou de la réservation (CVC, élec, charpente, serrurerie, etc.). Elle devra reconstituer les
caractéristiques de la paroi (coupe-feu, pare-flammes, acoustique, thermique, étanchéité, imperméabilité, etc.)
ainsi que la finition prévue (enduit, ragréage, etc.), finition parfaitement soignée.

12.4 TRAIT DE NIVEAU

L'Entrepreneur de gros ceuvre et/ou structure aura la charge de battre un trait de niveau a + 1.00 m du sol fini
a chaque niveau, sur ses propres ouvrages et sur les cloisons et doublages et/ou autres parois.

Ce trait de niveau devra étre maintenu parfaitement visible jusqu'a I'exécution des ouvrages de finition
(peinture, revétements etc.).

Le nivellement théorique donné sur les plans sera si nécessaire, modifié sur place avec accord de la Maitrise
d'ceuvre, pour obtenir un bon raccordement avec les ouvrages existants.

12.5 TRACE DES CLOISONS
Le tracé des cloisons incombera au lot chargé de leur construction, en coordination avec les Entrepreneurs des
lots chargés de la structure porteuse et Menuiseries extérieures.

12.6 PROTECTION DES OUVRAGES
Chaque entreprise est responsable de la protection efficace de ses ouvrages, et leur maintien pendant toute la
durée du chantier jusqu’au nettoyage intervenant pour la pré-réception, ainsi que leur dépose. Entre autre,
chaque entreprise devra protéger de I'humidité et des poussiéres tous ses matériaux et systemes techniques.
Chaque entreprise sera responsable vis-a-vis des risques de vol sur chantier de ses matériaux et matériels.
Enfin il est demandé le plus grand respect de chaque entreprise envers les ouvrages réalisés par les autres
intervenants.

12.7 BUREAU ET BARAQUEMENTS DE CHANTIER

Suivant les prescriptions du PGCSPS.

12.8 AFFICHAGE DES PLANS

L'ensemble des plans mis a jour sera affiché par I'entreprise du lot chargé des baraquements de chantier dans
un emplacement désigné par la Maitrise d'ceuvre.

129 PANNEAU DE CHANTIER

L'entreprise du lot chargé des baraquements aura a charge le panneau de chantier en couleurs avec logos, de
dimensions suivant prescriptions de son lot, suivant la réglementation en vigueur et le dessin de la Maitrise
d’ceuvre.

De méme un panneau spécifique aux sous-traitants pourra étre ajouté, cette prestation étant incluse dans le
prix global et forfaitaire remis a 'appel d’offres.

12.10 STOCKAGE DES MATERIAUX

Pendant toute I'exécution des travaux et ce, jusqu'a la réception, aucun local du batiment ne pourra étre utilisé
par le personnel des diverses entreprises pour les besoins autres que ceux concernant I'exécution de leurs
travaux. En particulier pas de réservation pour les vestiaires, le stockage du matériel et des matériaux, etc.
sans autorisation de la Maitrise d'ceuvre.

12.11 PRISE EN COMPTE DE LA MORTALITE DE LA FAUNE EN PHASE CHANTIER

Afin de limiter le risque de géne (lumiére, bruits, vibrations) ou de mortalité par écrasement de la faune
nocturne durant le chantier, les travaux ne seront pas réalisés la nuit.

De nombreuses cavités anthropiques sont 'objet d’attractions pour certaines espéces cavicoles, notamment les
oiseaux qui cherchent un gite pour confectionner leur nid. Les tuyaux, poteaux creux, gaine de protection, etc.
stockés sur site pendant le chantier sont par exemple des dangers potentiels pour ces espéces d’'oiseaux.
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Des solutions existent et doivent étre mises en ceuvre sur cette opération afin d’éviter ces dangers comme par
exemple a titre non exhaustif :
- Utilisation de grilles pour obstruer les cheminées, les regards de compteur d’eau, les vides sanitaires,
etc. ...
- Utiliser des bouchons ou des sacs pour obstruer les poteaux creux, les tuyaux plastiques, les gaines de
protection, etc. ...
- Bacher les parpaings ou briques entreposées, notamment au printemps.

Protection de la flore : les entreprises ne devront pas abimer ou dégrader la flore existante sur site. Aucune
intervention ne sera acceptée en dehors des emprises chantier et a I'intérieur des emprises chantier, les haies,
arbustes, arbres conservés dans le cadre du projet devront diment étre protégés afin de ne pas étre abimés.

13 MODIFICATIONS AUX TRAVAUX

Toutes les dispositions précisées au présent descriptif doivent étre respectées, tant en ce qui concerne le choix
des matériaux et le mode de construction, que les dimensions, formes et dispositions des ouvrages.

Les modifications éventuelles proposées par I'entrepreneur ou demandées par le Maitre d'ouvrage devront faire
I'objet d'un ordre de service écrit et signé par la Maitrise d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage, ou d’un avenant de
travaux. Cet ordre de service ou avenant de travaux écrit devra étre accompagné d'un décompte détaillé
faisant ressortir les plus ou moins-values correspondantes.

L'Entrepreneur et le Maitre d'ouvrage ne pourront en aucune maniére modifier d'eux-mémes le projet des
Architectes.

14 RECEPTIONS
14.1 RECEPTIONS INTER-ENTREPRISES

Les entreprises devant exécuter leurs ouvrages sur un support ou un ouvrage réalisé par une autre entreprise
devront procéder avant toute exécution de travaux, a une réception contradictoire sous procés-verbal a joindre
au compte-rendu de chantier.

Toute remarque qu'un Entrepreneur serait amené a faire sur le travail exécuté par un autre Entrepreneur devra
étre formulée avant commencement de ses travaux, par écrit, soit par courrier, soit en compte-rendu de
chantier hebdomadaire.

Si toutefois I'entreprise démarre ses travaux avant cette réception ou avant d’éventuelles remarques, elle sera
réputée avoir réceptionné sans réserves le support ou l'ouvrage, et ne pourra alors plus formuler de
réclamations et devra supporter toutes les charges de travaux (correctifs, supplémentaires, remise en état,
etc.) sur celui-ci, nécessaires a la réalisation de ses travaux.

14.2 REVISION DES TRAVAUX

En fin de chantier, les Entrepreneurs devront la révision compléte de tous leurs ouvrages qui auraient été
abimés au cours des travaux ; épaufrures, trous, arétes éclatées, taches, scellements défaits ou mal exécutés
etc.

En particulier, I'Entrepreneur du lot gros ceuvre devra s'il y a lieu, la réfection ou la réparation des trous et
raccords mal exécutés par les services publics a I'occasion des branchements d'eau, électricité, assainissement,
scellement de console, etc.

14.3 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises
devront effectuer, avant la réception des travaux, les essais et vérifications concernant les installations
énumeérées ci-apres :

- chauffage, ventilation, climatisation

- téléphone

- installation électrique

- production et distribution d'eau chaude

- distribution d'eau froide

- évacuation des EU, EV, EP

- ascenseur

- portiers électroniques
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- réseaux extérieurs d’alimentation en eau
- réseaux extérieurs d’évacuation
- organes de slreté et d'alarme

Les renseignements nécessaires a la réalisation des essais et vérifications, et a la rédaction des procés-verbaux
correspondants, sont ceux prévus par les documents techniques AQC. Les résultats de ces essais doivent étre
consignés dans des proces-verbaux qui seront envoyés pour examen au bureau de controle.

Ce dernier adressera a la Maitrise d'Ouvrage avant la réception des travaux un rapport explicitant les avis
portant sur les procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

Toutes campagnes de réglages nécessaires au bon fonctionnement des installations avant réception sont
réputées incluses dans I'offre des entreprises. De plus, nous insistons sur le fait que le planning de I'opération
inclut une période de 2 semaines de marche a blanc des équipements techniques avant I'entrée des occupants
pendant la période dite de "finitions"; cette période de marche a blanc devra impérativement étre respectée.

14.4 PLANS DE RECOLEMENT - DOSSIER A FOURNIR APRES EXECUTION

A la réception, tant pour les ouvrages intérieurs que pour les ouvrages extérieurs, les plans cotés de tous les
réseaux devront étre remis a la Maitrise d’ceuvre qui ne pourra sans cela prononcer la dite réception.
Pour les corps d’état techniques, il y aura lieu d'effectuer un repérage par étiquetage.
Aprés exécution, les entreprises de tous les corps d'état s'engagent a remettre des dossiers comprenant :

- Plans détaillés des ouvrages

- Plans types

- Schémas

- Raccordements divers

- Notices techniques et notices d'entretien

- Listes des piéces détachées avec références

- Listes des matériaux et produits utilisés avec références

- Garanties accordées par les fabricants ou constructeurs

- Fiches signalétiques des entreprises

Ces documents seront remis en trois exemplaires au format papier et un exemplaire numérisé a transmettre
par lien de téléchargement.
Les plans, outre le format papier, seront également remis au format AUTOCAD et PDF.

14.5 CERTIFICATS DE GARANTIE

Devra étre également fourni a la réception, le certificat de garantie des produits mis en ceuvre.

L'Entreprise d'électricité aura a sa charge l'ensemble des démarches et des frais pour I'approbation de son
installation par le Consuel, le Cosael et les recettes des prises R1J45, la justification devant en étre produite a la
réception des travaux.

15 COORDINATION - PLANNING

Le calendrier définitif de travaux sera dressé par le Pilote en accord avec la Maitrise d’ceuvre et les différentes
entreprises lors de la réunion de coordination générale. Ce planning d’exécution sera contractuel et sera notifié
a l'issue de la période de préparation des travaux. Il ne pourra pas dépasser le délai prévu au marché initial.

Il comprendra d'un c6té la livraison globale de I'ouvrage ou des parties d'ouvrage, et d'un autre coté la marche
générale du chantier en vue du bon achévement des opérations pour atteindre ces différents objectifs.

L'avancement du chantier sera notifié sur les comptes rendus hebdomadaires.

Dans le cas de retard a la livraison des ouvrages, suivant les différents paliers établis ci-dessus, les pénalités
seront appliquées sur les situations correspondantes aux vues des comptes rendus de chantier et suivant le
CCAP, a I'ensemble des entreprises qui auraient d{ intervenir dans la période considérée, a moins que celles-ci
n'aient pu intervenir par la faute d'une autre entreprise, auquel cas elle devra en faire part a la Maitrise
d’ceuvre par lettre recommandée dans les 24 heures qui suivront a la date prévue de leur intervention sur le
chantier.
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