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GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particuliéres est un marché
de maitrise d’ceuvre (études et direction des travaux) nécessaires a I'exercice de la mission
de maitrise d’ceuvre pour la réalisation des travaux de création d’'un espace extérieur en
toiture-terrasse et d'aménagement de locaux intérieurs au siége de la Caf de la Savoie a
Chambéry.

Les travaux seront réalisés en site occupé.
Le marché est passé conformément a l'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur
les marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la
commande publique :

- Articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123 -4 a6, R 2131-12 et 13, R 2131-18

1.2 Maitre de I’ouvrage

Le Maitre de I'ouvrage est la Caisse d’allocations familiales de la Savoie.

L’autorité représentant le pouvoir adjudicateur est le Directeur de la Caisse d’allocations
familiales de la Savoie, Monsieur Vincent Clerc.

1.3 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le
Maitre d'CEuvre" sont précisées a l'article 1 de l'acte d'engagement, étant entendu que le
mandataire d’'un groupement de prestataires est obligatoirement solidaire des autres
membres du groupement.

1.4 Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre, architecte, ne peut donner en sous-traitance le projet architectural visé
par la loi sur I'architecture du 3 janvier 1977 qui « définit par des plans et documents écrits,
limplantation des béatiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur
volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs » (article 3 alinéa 2 de la loi du 3
janvier 1977 modifiée).

Les autres missions peuvent alors étre sous-traitées, sous réserve de I'acceptation du ou
des sous-traitants par le maitre de l'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de
paiement de chaque sous-traitant en application des dispositions fixées au chapitre 1l du
Titre IV relatif a 'exécution du marché public du décret relatif aux marchés publics, ainsi que
la loi du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance. Les conditions de I'exercice
de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-MOE.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement
des contrats de sous-traitance sont jointes en annexe | a I'acte d’engagement.
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1.5 Catégorie d’ouvrages et nature des travaux

L’ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’'ouvrages batiment : batiment en réutilisation
ou réhabilitation.

1.6 Contenu des éléments de mission

La mission de maitrise d’oceuvre sera exercée conformément aux missions de maitrise
d'ceuvre définies aux articles L 2431-1 a 3 et R 2431-1 a 3 du code de la commande
publique.

Le contenu des éléments de mission constituant la mission confiée au maitre d’ceuvre, sera
en tout point conforme aux missions définies aux articles R 2431-4 a 23 du code de la
commande publique.

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT Assistance au maitre de l'ouvrage pour la passation des

contrats de travaux
EXE « totale »

EXE
DET Direction de I'exécution des contrats de travaux

Assistance apportée au maitre de l'ouvrage lors des
AOR opérations de réception et pendant la période de garantie de

parfait achévement

Il sera confié au titulaire les prestations complémentaires suivantes (réhabilitation) :
DIA/SSI /OPC

A Pour rappel, conformément a I’article R 2431-5 du code de la commande publique,
pour les opérations de réhabilitation de béatiment, la mission de base comporte les
mémes éléments que ceux visés a larticle R. 2431-4, a I'exception des études
d'esquisse. Ainsi, dans le cadre d’un marché de réhabilitation, la mission esquisse est
remplacée par une mission diagnostic (tel que précisé a l'article R 2431-19 du méme
code).

1.7 Intervenants autres que les parties

1.7.1 Contréle technique (CT/BC)

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les
conditions définies dans la norme NF P03-100 critéres généraux pour la contribution du
contréle technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de lI'ouvrage sera assisté d’'un contréleur
technique agréé assurant la mission suivante

- Mission de base L

- Mission de base S avec le sous détail suivant : STI
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- Mission de base VIEL
Le bureau de contréle technique sera désigné ultérieurement.

Le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché doit tenir compte, a ses frais, de 'ensemble
des observations du contrdleur technique que le maitre d’ouvrage lui aura notifiées pour
exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la
réalisation de l'ouvrage.

1.7.2 Coordination santé, protection et sécurité (CSPS)

L’ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions de
la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs et aux décrets d’application du 26 décembre 1994 et du 4
mai 1995.

L'opération reléve de la catégorie U 1 20ul3
Conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du code du travail.

En application des articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre
d'ceuvre travaille en liaison avec le coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage,
notamment pour ce qui concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de
Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture
des piéces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a
la réception de l'ouvrage.

Le coordinateur SPS sera désigné ultérieurement.

Le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché, doit tenir compte, a ses frais, de 'ensemble
des observations du coordonnateur SPS que le maitre d’ouvrage lui aura notifiées pour
exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la
réalisation de l'ouvrage.

Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet.

Il donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
Ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché, vise
toutes les observations consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au bureau de contréle et
au maitre de I'ouvrage.

1.7.3 Coordination Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)
La mission SSI est incluse dans le présent contrat et sera confiée au maitre d’ceuvre, titulaire

du présent marché.
Le contenu de la mission confiée est conforme a la norme NF S61-931 de février 2014.
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1.7.4 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

La mission OPC est incluse dans le présent contrat et sera confiée au maitre d'ceuvre,
titulaire du présent marché.

1.8 Mode de dévolution des travaux

Les travaux feront I'objet d’'un marché alloti, en application des dispositions des articles R
2113-1 a 3 du code de la commande publique.

1.9 Organisation des équipes et collaborateurs du maitre d’ceuvre

La collaboration de spécialistes peut étre requise par le maitre d’'ouvrage dans le cadre des
obligations définies par le présent marché. Ces spécialistes payés par le maitre d’ceuvre
interviennent en qualité de consultants.

Le maitre d’ceuvre désignera ses collaborateurs concourant aux études en présentant leurs
curriculums dans le_mémoire justificatif. Si, en cours de marché, le maitre d’ceuvre
décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet a 'acceptation du maitre d’ouvrage les
nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références. Le maitre d’ouvrage peut
également récuser directement certains collaborateurs ; dans ce cas le maitre d'ceuvre
s’engage a remplacer les collaborateurs récusés

1.10 Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Dés la réunion de lancement, le maitre d’'ouvrage communique la liste des intervenants,
précise leurs missions respectives et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En
application de l'article 3.9 du CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre
avec l'ensemble des prestataires du maitre d’ouvrage concourant a l'opération sont
précisées lors de cette réunion.

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des
prestataires désignés a toutes les étapes du projet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais,
assignees a chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de 'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le
maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage sans délais.
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces constitutives du marché sont, par
ordre de priorité décroissante :

2.1 Piéces particuliéres

- 'acte d’engagement et son annexe 1 relative a la sous-traitance

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) en date du 27 janvier
2025

- le programme de travaux, comprenant un programme fonctionnel et un programme
technique

- Le mémoire justificatif du titulaire remis avec son offre

En cas d’incohérence entre le mémoire justificatif du titulaire remise avec son offre et le
programme de travaux, ce dernier prévaudra sur le mémoire. Le Titulaire sera dans
l'obligation d’intégrer au sein de ces études I'ensemble des prescriptions contenues dans ce
document.

2.2 Piéces générales

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’ceuvre (CCAG — MOE) approuvé par I'arrété n°0078 du 30 mars 2021 ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- la norme Afnor NF P03-100 relative aux critéres généraux pour la contribution du contrble
technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ;

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) pour travaux de génie civil approuvé
par 'arrété du 30 mai 2012 ;

- l'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes
de sécurité sociale,

- le code de la commande publique.
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PRIX ET REGLEMENT DES PRESTATIONS

ARTICLE 3 - FORFAIT DE REMUNERATION

3.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le
présent marché.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de
la réalisation de 'opération.

Le montant du marché, fixé dans I'acte d’engagement, est provisoire conformément a l'article
R 2112-16 du code de la commande publique. Le montant du forfait provisoire de
rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la connaissance du maitre
d’ceuvre lors de l'attribution du marché tels que :

= contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP ;

* programme ;

= part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre
d'ouvrage ;

= éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet

dans l'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des

exigences contractuelles ;

délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;

modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

continuité du déroulement de I'opération ;

couts en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du
marché avant la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R.
2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande publique.

3.2 Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération —
Clause de réexamen

Le forfait définitif de rémunération de la mission de maitrise d’ceuvre est fixé parallélement a
la fixation du co(t prévisionnel des travaux et prestations concernées, lors de I'acceptation
de I'APD par le maitre d’ouvrage.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties
conviennent de modifier le marché conformément a l'article R.2194-1 du code de la
commande publique par avenant et en appliquant la clause de réexamen détaillée dans le
présent article.

Lors de la fixation du forfait définitif, il est important de faire figurer dans l'avenant et de
prendre en compte dans le calcul du Codt Prévisionnel des Travaux (le CPT), 'ensemble
des plus-values et options complémentaires non prévues au programme, qui ont été
intégrées au cours des phases DIA, APS et APD a la demande du maitre d’ouvrage.
L’ensemble de ces calculs doit étre réalisé en HT.
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Afin de comparer le Colt Prévisionnel des Travaux tel qu’issu de 'APD d'une part, et
I'enveloppe financiére accordée aux travaux par le maitre d’ouvrage d’autre part, le Codt
Prévisionnel des Travaux doit étre ramené a la date du mois m0 du marché de maitrise
d’ceuvre soit le mois de février 2025 au moyen de la formule suivante :

Indice BET0Lm

" Valeur index MO

Sachant que :

C = coefficient d’actualisation

Indice BTO1m = Valeur de lindice BTO1 a la date de réalisation de I'APD (dernier indice
connu)

Indice BTO1mO = Valeur de I'indice BT01 au mois mO soit le mois de février 2025

Ainsi pour actualiser le CPT a la date du mois m0 du Marché de Maitrise d’ceuvre, il convient
d’appliquer la formule suivante : CPTm0 = CPT/C

Le forfait provisoire de rémunération du maitre d’ceuvre est alors déterminé aprés application
du taux de rémunération de ce dernier a I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le
maitre d’ouvrage.

En l'espéce, le forfait provisoire de rémunération était calculé ainsi: Colt de I'enveloppe
prévisionnelle des travaux en € H.T. X taux de rémunération en % = Forfait provisoire de
rémunération en € H.T.

Par conséquent, afin de calculer le forfait définitif de rémunérationil convient
d’appliquer la formule suivante : CPTmO0 € H.T. X Taux de rémunération = Forfait définitif
de rémunération € H.T.

Le forfait définitif de rémunération ainsi arrété s’appliquera uniguement aux missions restant
a effectuer aprés 'APD.

Le montant de la rémunération des éléments de mission antérieurs a I'APD et a
I'engagement du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux est définitif.

3.3 Dispositions diverses

Les forfaits de rémunération sont exclusifs de tout autre émolument et de tout autre
remboursement de frais au titre de I'exécution des prestations.
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ARTICLE 4 - PRIX

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché sont exprimés hors
T.V.A.

4.1 Forme du prix

Le présent marché est un marché conclu a prix forfaitaire et provisoire conformément aux
articles R 2112-6 et R 2112-16 du code de la commande publique. Le prix est révisable
suivant les modalités fixées a I'article 5.3 ci-aprés.

4.2 Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mO0 (Mo Etudes) correspondant au mois précédent celui de la date limite de remise des
offres.

4.3 Modalités de révision du prix

En application de larticle 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée
d’exécution du marché est supérieure a trois mois.

Les différents versements fixés dans l'acte d’engagement seront révisés au moyen de la
formule ci-apreés :

Pm = Po (0,125 + 0,875 INGm)

INGo
dans laquelle :
Pm  : Prix révisé de I'acompte au mois "m" (mois de révision)
Po : Prix initial de I'acompte "m" au mois Mo

INGm : Index ingénierie correspondant a la réalisation de la phase technique "m"
INGo : Index ingénierie correspondant a la date de réputation des prix (valeur de I'indice au
mois Mo Etudes).

Ce mois « m » correspond a l'index ING diffusé par I'INSEE respectivement au mois m au
cours duquel I'acompte ou I'élément de mission doit étre remis conformément aux échéances
prévues par le marché. Si les prestations ne sont pas achevées a l'expiration du délai
d’exécution fixé par le marché, la révision du prix se poursuit pour la partie des prestations
non accomplies.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas encore connue au moment du paiement, le
maitre d’ouvrage doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en
fonction de la derniére situation économique connue. Le maitre d’ouvrage procédera a la
révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur. Lesdits coefficients

correspondent a (0,125 + 0,875 INGm)
INGo
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ARTICLE 5 - REGLEMENT DES PRESTATIONS

5.1 Avance

Sauf en cas de refus du maitre d'ceuvre, titulaire du présent marché dans l'acte
d’engagement, une avance doit étre accordée lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 euros HT en application des dispositions des articles R 2191-3 a 5 du code
de la commande publique.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance.

En application de l'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage retient I'option A.

» Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une
PME au sens du code de la commande publique :

% le taux de 'avance est fixé a 20% en application de l'article A.11.1 du CCAG-MOE

» Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas
une PME au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a :

+ le taux de l'avance est fixé a 5% en application de I'article R. 2191-7 du code de la
commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au
regard de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

La part de 'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant
identifié¢ dans la répartition financiére indiquée dans l'acte d’engagement et détaillée en
annexe financiere.

Si la durée globale prévisionnelle indiquée a I'acte d’engagement est inférieure a 12 mois, ce
taux s’applique au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure a douze mois, ce taux s’applique a une somme égale a douze
fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en
mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du
marché. Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par le maitre d’ceuvre atteindra ou dépassera 65% du montant initial
TTC du marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint
80% du montant initial TTC du marché.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre
d’acomptes ou de reéglement partiel définitif ou de solde.
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Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation
de prix.

Une avance peut étre versee, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils ont la charge est au moins égal au seuil fixé a I'article R 2191-3 du code
de la commande publique.

Le versement de I'avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-
traitées, et son remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 a 5 du
code de la commande publique.

5.2 Acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques, dans les
conditions suivantes.

5.2.1 Pour l'établissement des documents d'études suivants : DIA APS, APD, PRO

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d'un réglement
qgu'aprés achévement total et acceptation de chaque élément de mission par le maitre de
I'ouvrage par ordre de service.

Toutefois, ces prestations peuvent faire I'objet d’acomptes avant I'achévement, dans le cas
ou leur délai d'exécution est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs
n'excéde pas trois mois. Dans ce cas, l'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre,
comporte le compte rendu d'avancement de I'étude, indique le pourcentage approximatif du
délai d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, aprés accord du maitre de l'ouvrage,
sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

5.2.2 Pour I’'établissement des documents d’études (EXE)

Les prestations feront I'objet d’'un réglement au prorata de 'avancement de la mission

5.2.3 Pour I'exécution de prestations d’assistance au maitre d’ouvrage pour la
passation des contrats de travaux (ACT)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

- aprés réception du dossier de consultation des entreprises : 60 % ;
- aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de l'ouvrage de
(ou des) offre(s) des entreprises : 40 %

5.2.4 Pour I'exécution des prestations de direction de I’exécution des contrats de
travaux (DET)

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de 'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 85 %.

- a la date de I'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage, du projet de décompte final et
apreés traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15%,
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5.2.5 Pour I’'exécution des prestations d’assistance lors des opérations de
réception et pendant la garantie de parfait achévement (AOR)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1°) a l'issue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le
maitre de |'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception : 20 % ;

2°) a la validation MOE du dossier des ouvrages exécutés : 30 % ;

3°) a l'achévement des levées de réserves : 30 % ;

4°) a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages, prévu a l'article
44-1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation
décidée par le maitre de I'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 20 %.

5.2.6 Pour I’exécution de la mission OPC

Concernant la réalisation de la mission OPC, les prestations seront réglées en fonction de
I'exécution des travaux, proportionnellement au montant des travaux réalisés.

5.2.7 Pour I'exécution des missions complémentaires

Les missions d’assistance complémentaire seront réglées au fur et a mesure de
'avancement des prestations correspondantes.

5.3 Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d'exécution sera déterminé sous
forme de pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs a I'élément APS, seront payés sur la base du forfait provisoire de
rémunération figurant dans le présent marché. Dés que le forfait définitif de rémunération
sera fixé, il sera procédé, si nécessaire, a 'occasion du paiement de I'acompte relatif a
'élément APD, a un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs a
'élément APS.

5.4 Acompte et remise de la demande de Paiement

Par dérogation a l'article 11.10 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre peut transmettre les
demandes de paiements :

e Sur support papier a I'adresse suivante :
Caf de la Savoie
Cellule budgétaire
TSA 25000
20 avenue Jean Jaures
73023 CHAMBERY CEDEX

e Par le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL
https://chorus-pro.gouv.fr Aux fins de, soit :

- déposer ses factures sur le portail ;
- saisir directement ses factures.
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Préalables techniques et réglementaires : Pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le
titulaire est invité a consulter le portail internet a I'adresse ci-dessous :

https://communautechoruspro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/40
03 https://communautechoruspro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/
4210

Pour tout renseignement, le Titulaire peut s'adresser a :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1 /rubrique « nous contacter »
Une assistance téléphonique est disponible au numéro suivant : 04.77.78.39.57 (du lundi au
vendredi de 9h00 a 19h00).

Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant I'utilisation de
modéle propre au maitre d’ouvrage, sont précisées au maitre d’ceuvre lors de la réunion de
lancement.

Par application de l'article 11.2 du CCAG-MOE, le réglement des acomptes du marché se
fait par des acomptes mensuels. Le montant de chaque acompte est déterminé par le maitre
d'ouvrage, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par
le maitre d'ceuvre. Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement.

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a
laquelle il joint les piéces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la
justification du paiement.

Conformément aux articles 11.3 a 11.5 du CCAG MOE La demande de paiement est datée
et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

» |e montant des prestations réalisées admises, établi conformément aux stipulations
du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément
a l'article 21.3 du CCAG-MOE ;

= en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

*» en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant,
leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les
variations de prix établies HT et TTC ;

» |e cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché ;

* le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a
renseigner dans le portail public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon
le taux applicable.

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les
prestations effectuées le mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments
de mission, en application de l'article 11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R.
2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande publique et selon les modalités particuliéres
définies aux articles 5.2.1 a 8 et 5.3.
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Lorsque le marché est conclu a la suite d’'un concours, I'élément de mission objet du
concours (ESQ, APS) est réglé a 80 % dés la notification du marché, déduction faite de
'acompte constituée par la prime versée préalablement.

Par application de l'article 11.6. du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la
demande de paiement. Il la compléte, éventuellement, en faisant apparaitre notamment les
avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées. Il arréte le montant de la
somme a régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il
notifie le montant qu'il a ainsi arrété au maitre d'ceuvre.

Le paiement de I'acompte doit intervenir 30 jours au plus tard aprés la réception du projet de
décompte par le maitre d’ouvrage.

5.5 Solde

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 26
du présent marché, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de l'ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final

5.5.1 Projet de Décompte final et Décompte Final

Par application de l'article 11.7 et suivants du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre transmet sa
demande de paiement finale au maitre d'ouvrage aprés I'achévement du marché de maitrise
d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final.
Le décompte final arrété par le maitre de I'ouvrage comprend :

- le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-avant ;

- le montant des missions complémentaires ;

- le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a
la date d’établissement du projet de décompte final ;

- le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

- le récapitulatif des sommes percues au titre des acomptes ;

- la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le co(t qui résulte des contrats
de travaux passés par le maitre de I'ouvrage ;

- les pénalités éventuelles pour retard susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre
en application du présent marché ;

- le solde, distinguant I'incidence de la TVA.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
5.5.2 Décompte général - Etat du solde
Il est fait application de I'article 11.8 du CCAG-MOE.
Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
- le décompte final ;
- |'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du décompte final ;
- le récapitulatif des acomptes percgus et du solde hors révision de prix définitive.

Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n'est pas connue au moment de
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I'établissement du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la derniére
valeur de référence connue.

Si le maitre d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de
concerner le maitre d'oceuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est
assorti d'une mention indiquant expressément l'objet du litige ou de la réclamation.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général dans un délai de trente
jours a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage du décompte final transmis
par le maitre d'ceuvre.

Conformément a l'article 11.8.3, si la signature du décompte général est donnée sans
réserve par le maitre d'ceuvre, il devient le décompte général et définitif. La date de sa
notification au maitre d'ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre
d’ceuvre, il est fait application du CCAG-MOE. En cas de désaccord, ce dernier est réglé
dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

5.6 Délais de reglement

Conformément aux articles R 2191-21 a 22 et R 2191-26 du code de la commande publique,
le paiement des acomptes, des reéglements partiels et du solde interviendra, dans un délai
global de 30 jours maximum a compter de la réception, par le maitre d'ouvrage, de la
demande, dans les conditions fixées a l'article 6.2 du présent CCAP.

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations
lorsqu’elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le paiement des acomptes et du solde sera effectué par 'agent comptable de I'organisme
aprés ordonnancement de la somme par 'ordonnateur, a savoir son Directeur.

A I'expiration du délai de paiement, le maitre d’ceuvre a droit automatiquement au versement
des intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux
articles L 2192-13, R 2192-31 a 34 et D 2192-35 a 36 du code de la commande publique.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros par
facture.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au 1¢ jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points de pourcentage.

5.7 Réglement en cas de co-traitants ou de sous-traitants payés directement

Il est fait application de l'article 12.1 du CCAG.MOE. En cas de groupement conjoint ou
solidaire, chague membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations.
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DELAIS - PENALITES

Concernant I'ensemble des pénalités consacrées dans le présent CCAP aux articles 6, 7 et
8, il est dérogé aux articles 16.2 a 16.2.4 du CCAG-MOE.

ARTICLE 6 —-DELAIS- PENALITES GENERALES

6.1 Pénalités pour absence a une réunion

Toute absence non excusée d'un représentant qualifié du titulaire ou d’un de ses sous-
traitants désignés a une réunion a laquelle il a été diment convoqué est pénalisée. Les
pénalités sont de 200 € HT par absence. Est considérée également comme absence la
représentation du titulaire par une ou des personnes non qualifiées.

Tout retard dans la diffusion de compte-rendu de réunion au-dela de deux jours calendaires
a compter de la date de la réunion est pénalisé. Les pénalités sont de 20 € HT par jour.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux réunions des phases études et travaux y
compris aux réunions hebdomadaires de chantier.

6.2 Pénalités pour retard dans le remplacement d’'un membre de I’équipe dédiée

Le titulaire dispose d’'un délai de sept jours pour procéder au remplacement d’'un membre
dont le nom est mentionné dans I'offre, lorsque ce dernier n’est plus affecté définitivement ou
temporairement a la présente prestation. En cas de retard dans le remplacement d’'un
membre de I'équipe dédiée par une personne possédant des compétences et un niveau
d’expérience équivalent, il est appliqué au titulaire une pénalité de 100 € HT par jour
calendaire a partir du premier jour de retard et jusqu’a la résiliation du marché.

ARTICLE 7 - DELAIS - PENALITES POUR LA PHASE « ETUDES »

7.1 Etablissement des documents d’études

Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés a I'article 6 de I’acte
d’engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- Pour le 1° élément : date de I'accusé de réception, par le maitre d’ceuvre, de la notification
du marché ;
- Pour les éléments ou parties d’éléments suivants : date de 'accusé de réception, par le
maitre d’ceuvre, du prononcé de la réception du document d’études le précédent, ce pour
chaque élément de mission, dans I'ordre chronologique du déroulement de l'opération. Le
maitre d’ouvrage refusera tout document d’étude :

- S'il est incomplet

- S'il n’est pas transmis par courrier recommandé avec AR ou contre récépissé en

réunion de maitrise d’ceuvre
Dans ces cas, les pénalités de retard seront appliquées par le maitre d’ouvrage a
compter du prononcé de la réception du document d’étude précédent.
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- Pour le rapport d’analyse des offres : date de I'accusé de réception de I'ensemble des
offres par le maitre d’ceuvre.
- Pour le DOE (dossier des ouvrages exécutés) : date de réception des travaux

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de
ces documents d'études, le maitre d'ceuvre subit sur ses créances des pénalités fixées, par
jour de retard, a 1/2000 du montant de I'acompte correspondant a la phase concernée.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités ci-dessus s'appliqueront quel
gu'en soit le montant.

Pour le décompte des pénalités, il est pris en compte I'écart entre la date limite de remise
des documents et la date de remise effective du document.

7.2 Réception des documents d’études

Par dérogation a l'article 20.4.2 du CCAG-MOE le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par
écrit le maitre de 'ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

Les documents d’études et le DOE sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage
pour vérification et réception. Le tableau ci-aprés précise le support de transmissions et le
nombre d’exemplaires a fournir.

Document Support
DIA
APS
APD Format .doc,
PRO (DQD inclus) Format.xls
ACT (DCE) Format .dwg
ACT (rapport analyse offres)
ACT (dossier marché)
EXE (étude d’exécution le cas échéant)
AOR (DOE)

Le maitre de I'ouvrage examine et donne son accord sur chaque dossier d’étude.

Si son acceptation est assortie d’observations et de remarques, le maitre d’ceuvre doit :
- tenir compte de ces observations dans I'élaboration du projet, lorsqu’il s’agit du
dossier d’études d’avant-projet,

- a lissue de chaque phase de I'APS a la phase ACT, le maitre d'ouvrage
transmettra ses remarques et observations a I'équipe de Maitrise d'ceuvre qui
aura a charge de les intégrer :

- soit a la phase suivante lorsque celles-ci sont assorties d'un avis de
lancement de la phase suivante,

- soit, sans avis de lancement de la phase suivante, dans une version mise a
jour du dossier dans un délai de 15 jours ouvrés.

- remettre dans un délai de 30 jours ouvrables les dossiers rectifiés pour le
dossier de consultation des entreprises comprenant les études de projet et
d’exécution. En cas de non-respect de ce délai, les pénalités déterminées ci-
dessus seront appliquées.

CCAP_MOE création espace extérieur et aménagement locaux intérieurs

c



7.3 Validation des documents d’études par le maitre de I'ouvrage

Pour se prononcer sur les documents d’études visés a l'article 6 de I'acte d’engagement, le
maitre de 'ouvrage dispose des délais suivants :

DIA 1 semaine
APS 1 semaine
APD 2 semaines
PRO 1 semaine
ACT (DCE) 2 semaines
ACT (rapport d’analyse) 1 semaine
ACT (dossier marché) 1 semaine
AOR (DOE) 2 semaines

7.4 Délais et pénalités de retard dans I’exécution des reprises d’études

Le délai pour la reprise des études nécessitées, par I'application de l'article 9 du présent
CCAP, sera notifié par décision acceptée sans réserve au titulaire. Par dérogation a I'article
16.2 du CCAG-MOE, une pénalité de 150 €HT par jour est applicable en cas de retard dans
la remise des études complémentaires visées ci-dessus

7.5 Délais et pénalités de retard dans I’exécution des prestations relatives aux
modifications apportées en cours d’exécution du marché

Par dérogation a larticle 16.2 du CCAG-MOE, une pénalité de 150 €HT par jour est
applicable en cas de retard dans la remise de toutes prestations demandées au cours de
I'exécution du présent marché.

ARTICLE 8 - DELAIS — PENALITES POUR LA PHASE « TRAVAUX »

Les articles suivants dérogent a I'article 16 du CCAG-MOE.

8.1 Vérification des projets de décompte mensuel de I’entrepreneur

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12.1.9 du
CCAG Travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal
ou remis contre récépissé. Aprés vérification, le projet de décompte mensuel devient le
décompte mensuel.

Le maitre d’'ceuvre détermine, dans les conditions définies a larticle 12.2.1 du CCAG
Travaux, le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. |l transmet au maitre de
l'ouvrage en vue de l'ordonnancement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a
'entrepreneur par ordre de service accompagneé du décompte ayant servi de base a ce
dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de

I'entrepreneur est fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du
projet de décompte ou du récépissé de remise.
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Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités
fixées, par jour de retard, dimanches et jours fériés compris, a 1/500 du montant hors taxe,
en prix de base, des décomptes de travaux concernés.

8.3 Vérification du projet de décompte final de I’entrepreneur

Le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final transmis par I'entrepreneur
conformément a l'article 12.3.3 du CCAG Travaux. Dés qu’il a accepté ou vérifié le projet de
décompte final, celui-ci devient le décompte final.

Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général, conformément a I'article 12.4.1 du
CCAG Travaux.

Le maitre d’ceuvre transmet le projet de décompte général au maitre d’ouvrage dans un
délai compatible avec les délais de I'article 12.4.2.

Le maitre d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général.
Celui-ci devient le décompte général.

8.4 Instruction des mémoires de réclamation

Le délai d’instruction par le maitre d’ceuvre d’'un mémoire de réclamation émis par
'entrepreneur est de 15 jours calendaire a compter de la date de réception par le maitre
d’ceuvre du mémoire par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG Travaux.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités
dont le montant par jour de retard est égal a 150 € H.T

8.5 Ordres de service

Les ordres de service dont I'émission est subordonnée a une décision préalable du maitre
d’ouvrage prévue a l'article 21 ci-dessous devront étre notifiés a I'entrepreneur dans un délai
de 15 jours calendaires compté a partir de la date de réception par le maitre d’ceuvre de la
décision du maitre d’ouvrage.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités
dont le montant par jour de retard est égal a 150 € H.T

8.6 Procés-verbaux des opérations préalables a la réception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux dispositions des
articles 41 a 43 du CCAG Travaux.

La réception aura lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux traités par lots séparés
aprés que l'entreprise chargée de l'organisation collective et matérielle du chantier aura
avisé simultanément le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de cet achévement.

Le maitre d’ceuvre disposera d’un délai de 20 jour calendaire a compter de la date
d’achévement des travaux fixée sur cet avis pour procéder aux opérations préalables a la
réception en présence des entrepreneurs diment convoqués et de I'autorité compétente du
pouvoir adjudicateur ou de son représentant.
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Ces opérations préalables a la réception feront I'objet d’'un procés-verbal dressé sur le
champ par le maitre d’ceuvre et propre a chaque contrat de travaux.

Le maitre d’ceuvre disposera d’un délai de 5 jour calendaire a compter de la date du procés-
verbal des opérations préalables a la réception pour faire connaitre aux entrepreneurs s’il a
ou non proposé au pouvoir adjudicateur la réception.

Si les délais fixés aux articles 41 a 43 du CCAG Travaux ne sont pas respectés, le maitre
d’oeuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est égal a
150 € H.T.

Les mémes clauses s’appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves
dont I'exécution a fait I'objet de réserves lors de la réception et aux propositions
complémentaires correspondantes du maitre d’ceuvre au pouvoir adjudicateur.

8.7 Période de garantie de parfait achévement

Pendant la période de garantie de parfait achévement, pour I'examen des désordres
signalés par le maitre d’'ouvrage, le maitre d’ceuvre disposera d’'un délai qui lui sera notifié
par ordre de service accepté sans réserve.

Une pénalité de 200 € H.T par jour est applicable en cas de retard dans la remise du rapport
d’examen de ces désordres.
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EXECUTION DE LA MISSION JUSQU'A LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d'ouvrage attache une grande importance a ce que le colt des travaux et
prestations, a chaque stade d’avancement de I'opération, soit le plus proche possible de
I'enveloppe financiére affectée a ces travaux.

Le Maitre d'CEuvre s'engage sur un co(t prévisionnel des travaux a l'issue de I'exécution des
études d’avant-projet définitif (APD).

Le codt prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires
pour mener a son terme la réalisation de l'ouvrage, a I'exclusion :

- du forfait de rémunération ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des frais éventuels de contrdle technique ;

- de la prime éventuelle de I'assurance "Dommages ouvrage" ;

- de tous les frais techniques.

Le co(t prévisionnel des travaux est arrondi a I'euro supérieur.

Le codt prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de rémunération du maitre
d'ceuvre sont fixés par avenant dans les conditions définies a l'article 3.2 du présent CCAP.

Dans I'nypothése ou le colt prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire a I'appui de son
APD, serait supérieur au montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux
travails fixés dans l'acte d'engagement, le maitre d’ouvrage a le choix entre les deux
possibilités suivantes :

¢ |l peut refuser de réceptionner les prestations et demander au titulaire, qui s'y engage, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe
financiére prévisionnelle. Si le titulaire ne trouve pas de solution pour faire entrer son co(t
prévisionnel des travaux dans I'enveloppe financiére prévisionnelle arrétée par le pouvoir
adjudicateur, sans remettre en cause le projet, il pourrait étre considéré comme défaillant
et le présent marché public peut étre résilié en application de l'article 27 du présent
CCAP.

o |l peut accepter de réceptionner les prestations du titulaire et I'augmentation du codt
prévisionnel des travaux. La fixation du forfait définitif de rémunération se fera par
avenant, dans les conditions définies a I'article 3.2 du présent CCAP.

ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois mo (mo Etudes) fixé par I'acte d’engagement.
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Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt
par le taux de tolérance fixé a l'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations
de chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur
le colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études
si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt des travaux tel qu'il
résulte de la consultation (co(t de référence).

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre considérée, tous criteres confondus,
comme la plus intéressante par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement
égal au rapport de I'index BTO1 pris respectivement au mois mo des offres de travaux ci-
dessus et au mois mo des études du marché de maitrise d'ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Le maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial, et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une

offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai
de 15 jours calendaires suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30
jours calendaires a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre
au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou d’engager une
nouvelle négociation.
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EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE APRES
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Le codt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par
le maitre de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants
initiaux des marchés de travaux.

Un avenant fixe le montant du colt de réalisation des travaux que le maitre d'ceuvre
s'engage a respecter. Cet avenant qui fixe le colt de réalisation des travaux fait I'objet d’'une
validation de la (ou les) caisse(s) nationale finangant I'opération.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et
du projet.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
correspondant au mois précédent celui de la remise des offres ayant permis la passation des
contrats de travaux.

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance
est de 5 %.

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt
par le taux de tolérance indiqué a l'article 16.

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats,
marchés, avenants intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révisions ou
actualisation de prix.

Par dérogation a I'article 16.2 du CCAG-MOE, si le colt constaté est supérieur au seuil de
tolérance tel que défini a l'article 17, le maitre d'ceuvre supporte une pénalité égale a la
différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multipliée par le taux défini ci-apres.
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Ce taux est égal au taux résultant du rapport de rémunération de la mission de base du
titulaire sur le montant de l'enveloppe financiére de travaux fixé a l'article 2 de l'acte
d’engagement multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la
rémunération des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du codt
des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a
l'article 17, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de
I'ouvrage, par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
DET et AOR.

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux" (DET), le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'Entrepreneur, avec
copie au maitre de l'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés et datés, numérotés et adressés a
I'Entrepreneur, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés
de travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- a la notification de la date de commencement des travaux ;

- a une modification du programme initial entrainant une modification de projet ;

- a une interruption ou ajournement des travaux ;

- a une modification de la masse de travaux susceptible d’apporter un changement dans
l'importance des diverses natures d’ouvrages ;

- au passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle ;

- a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus, sans avoir recueilli au préalable I'accord écrit du maitre de I'ouvrage.

- et d'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des marchés de
travaux.

Une copie des ordres de service accompagné de toute justification utile doit étre remise au
maitre de I'ouvrage qui doit pouvoir s’assurer a tout moment qu’ils ont bien été délivrés dans
les délais impartis.

En cas d’'inobservation de cette clause, la responsabilité financieére du maitre d’ceuvre pourra
étre recherchée.

Conformément a larticle 6 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre assure le rble qui lui est
imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, de
conditions de travail et de sécurité sur le chantier.
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ARTICLE 23 - SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article 1.9 du présent CCAP, la direction de I'exécution
des travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du contrdle de
I'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de
faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y
apporter aucune modification.

ARTICLE 24 - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux
résultats respecte les dispositions des articles 22 a 25 du chapitre V du CCAG-MOE.

Les résultats sont définis a larticle 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage,
dans les conditions fixées par I'article 24.1 du CCAG-MOE.

Les connaissances antérieures sont définies a l'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime
d’utilisation correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre
d’ouvrage, dans les conditions fixées par l'article 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures
concédées fait I'objet d’'un accord préalable du maitre d’ceuvre et le cas échéant, d’'une
convention spécifique.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de 'admission des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits
d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des
résultats, en I'état, pour les besoins découlant de I'objet du marché, conformément aux
dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Le présent marché précise, en annexe, le cas échéant, les modalités de concession des
droits patrimoniaux et notamment :
- le domaine d’exploitation des droits cédés (reproduction photographique des plans et/ou
du batiment, support de la reproduction ou de la représentation);
- le lieu de la cession (territoire national, européen);
- la durée de la cession ;
- le prix de la concession.

Le présent marché dissocie le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le
montant du marché tient compte du prix de la concession.

Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout
autre auteur.
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En complément des situations prévues a l'article 25 du CCAG-MOE, le maitre de I'ouvrage
se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des
phases techniques constituées par les éléments de mission définis a I'article 1.6 du présent
CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donnera lieu a aucune indemnité. Dans
cette situation, il sera fait application des modalités de résiliation prévues aux articles 32
pour le décompte de résiliation et 33 du CCAG-MOE pour la remise des prestations.

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait achévement"
(prévue a l'article 44.1, 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes
levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision de réception établie sur demande du

maitre d'ceuvre par le maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE
et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
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RESILIATION DU MARCHE — RESPONSABILITES — ASSURANCES

ARTICLE 27 - RESILIATION DU MARCHE

Par dérogation a larticle 32.5 du CCAG-MOE, la notification du décompte par le pouvoir
adjudicateur au titulaire doit étre faite au plus tard 3 mois aprés la date d’effet de la résiliation
du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’a la veille incluse
du jour de la date d’effet de la résiliation.

Il sera fait application des articles 27 a 34 inclus du CCAG-MOE, a I'exception de l'article 31
avec les précisions suivantes :

27.1 Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Dans I'hypothése ou le maitre d’'ouvrage décide d’interrompre définitivement la mission du
maitre d’ceuvre sans que ce dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision
doit étre notifiée conformément a l'article 27 du CCAG-MOE.

La fraction de la mission déja réalisée est alors rémunérée sans abattement.

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maitre d'CEuvre, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 32.2.2.4 du CCAG-MOE est fixé a 5%.

27.2 Résiliation pour faute du Maitre d’CEuvre

Il est fait application de I'article 30.1 du CCAG-MOE. Le délai de mise en demeure prévu a
larticle 30.2 du CCAG-MOE et qui sera accordé au Maitre d’ceuvre, est de 15 jours
calendaires. Dans I'hypothése ou le maitre d’ceuvre ne parviendrait pas a satisfaire aux
obligations ayant fait I'objet de la mise en demeure ou serait défaillant, le marché pourra étre
résilié aux torts de celui-ci par le pouvoir adjudicateur sur simple décision notifiée par lettre
recommandée avec avis de réception.

La fraction de l'élément de mission déja exécutée serait alors rémunérée et le titulaire
n’aurait droit & aucune indemnité.

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure
préalable dans les cas visés par I'article 30.2 du CCAG-MOE.

Aucune rémunération ni aucune indemnité ne sera alors due.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché (non-
application des modalités de remise de paiement, ...), le maitre d’'ouvrage le met en
demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours calendaires.
Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des
prestations prévues par le marché, aux frais et risques du maitre d'ceuvre dans les
conditions prévues par l'article 34 du CCAG-MOE.
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27.3 Résiliation pour événements extérieurs au marché ou liés au marché

Il est fait application des articles 28 et 29 du CCAG listant les cas de résiliation particuliers
liés a des événements extérieurs ou en lien avec le marché.

Dans le cadre de I'hypothése de l'article 28.2 :
Tout jugement ordonnant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié

immédiatement au maitre de lI'ouvrage. Il en va de méme de tout jugement ou de toute
décision susceptible d’avoir un effet sur 'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, conformément a larticle L 622-13 du Code de
Commerce, le maitre de I'ouvrage adresse a I'administrateur judiciaire une mise en demeure
lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché dans un délai d’'un mois a compter de
la réception de la demande.

En cas de réponse négative, ou de I'absence de reprise dans le délai d’'un mois a compter
de l'accusé de réception de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou réduit si, avant I'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus
court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, ou du titulaire, de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus.

Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, conformément a l'article L 641-10 alinéa 2 du Code de
Commerce, la résiliation du marché est prononcée sauf si aprés mise en demeure du
liquidateur, ce dernier indique reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n’ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

27.4 Résiliation du fait d’un dépassement du colit prévisionnel

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire
I'objet de marchés de travaux traités dans les limites du colt prévisionnel assorti du taux de
tolérance visé a l'article 11 du présent contrat, le marché pourra étre résilié par le maitre
d’ouvrage selon les conditions définies a l'article 27-2 du présent article. Il en est de méme,
dans le cas d’'un marché déclaré infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du codt
prévisionnel.

27.5 Exécution des prestations aux frais et risques du maitre d’ceuvre

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG-MOE, en cas de résiliation du marché prononcée en
vertu des articles 28, 29 et 30 du CCAG-MOE, le pouvoir adjudicateur peut, dans un délai de
30 jours a compter de la décision de résiliation, passer aux frais et risques du titulaire, un
marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.
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Conformément a l'article 34.4 du CCAG-MOE, 'augmentation de dépenses, par rapport au
prix du marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du maitre
d’ceuvre reste a sa charge. La diminution de dépenses ne lui profite pas.

27.6 Complément au chapitre VI du CCAG — MOE

En complément du chapitre VI du CCAG — MOE et compte tenu des objectifs du maitre
d’'ouvrage visant a respecter les colts et les délais, le maitre d’'ouvrage se réserve la
possibilité de mettre fin a la mission du maitre d’ceuvre s’il y a un dépassement,
exclusivement imputable a celui-ci, du délai global supérieur a 6 mois était constaté par
rapport au calendrier. Les conditions financiéres de la résiliation seraient identiques a celles
visées a l'article 27.2 du présent CCAP.

ARTICLE 28 — CONFIDENTIALITE - MESURE DE SECURITE

Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui a l'occasion de
'exécution du marché, ont connaissance d’informations ou regoivent communication de
documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractére
confidentiel et relatifs, notamment a I'objet du marché, aux moyens a mettre en ceuvre pour
son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que
de son représentant, sont tenus de prendre toute mesures nécessaires afin d’éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en
connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d’'informations, de documents ou
d’éléments qu’elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s’imposent a lui pour I'exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des
parties du marché.

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des
données a caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du
marché.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter la loi n°78-17 du janvier 1978
modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter le réglement UE 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'’égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation
de ces données (dit reglement RGPD).

Le titulaire s’engage, ainsi que sous-traitants a respecter I'ordonnance n°2018-1125 du 12
décembre 2018 relative a la protection des données personnelles.

En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en
cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant
du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la
signature, par les parties au marché, d’'un avenant.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer

les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des
prestations prévues par les documents particuliers du marché.
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Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées
dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones
protégées en vertu des dispositions |égislatives ou réglementaires prises pour la protection
du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient ét¢é communiquées que
postérieurement au dépbét de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi
imposées nécessitent un délai supplémentaire pour 'exécution des prestations prévues par
le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui 'exécution du contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent a respecter toute consigne donnée par
les autorités compétentes.

ARTICLE 29 — MODIFICATION DU MARCHE - CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2191-1 du code de la commande
publique, un marché peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence
dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de services supplémentaires devenus nécessaires, il sera fait application des articles
R.2194-2 a 4 du code de la commande publique.

En cas de substitution d’'un nouveau titulaire, il sera fait application de l'article R.2194-6 du
code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2194-5 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur
diligent ne pouvait pas prévoir.

Conformément a l'article R.2194-7 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que
soit leur montant ne sont pas substantielles.

Conformément a larticle R.2194-8 et R.2194-9 du code de la commande publique, le
marché peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et a 10% du montant du marché
initial pour les marchés de services et de fournitures.

ARTICLE 30 — OBLIGATION DE CONSEIL

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil
vis-a-vis du pouvoir adjudicateur. Le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur, tout acte,
fait, élément pouvant nuire a la bonne exécution du marché dans les regles de l'art.
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ARTICLE 31 - ASSURANCES

Le maitre d’ceuvre est tenu de souscrire une police auprés d’une compagnie d’assurance
diment agréée par la Direction des Assurances afin de garantir sa responsabilité décennale.
Sa police devra comporter des garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

De plus, le maitre d’ceuvre devra étre titulaire d’'une police d’assurance souscrite auprés
d’'une compagnie d’assurance notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités
civiles et professionnelles, autres que décennales, pour un montant en rapport avec
l'importance de I'opération.

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu’il est titulaire d’une
assurance couvrant les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de
'accomplissement de ses prestations.

Par dérogation a larticle 9.2 du CCAG-MOE sous réserve qu’ils n‘aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’étre retenu
ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification
du marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage,
une attestation de son/leur assureur justifiant étre a jour des cotisations et que sa police
contient les garanties en rapport avec I'exigence de la mission.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du
marché. Le candidat fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses
sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Le maitre d'oeuvre devra fournir, avant notification de son contrat, une attestation de son
assureur justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que les polices s’appliquent sans
restriction et dans toutes leurs conditions pour la mission de maitrise d’ceuvre pour la création
d’'un espace extérieur en toiture-terrasse et 'aménagement de locaux intérieurs au siége de
la Caf de la Savoie.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas
considérée comme suffisante par le maitre de l'ouvrage pour assurer la couverture des
risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Par dérogation a larticle 19 du CCAG-MOE, aucune assurance des moyens mis a la
disposition ne sera demandée au titulaire du présent marché.

ARTICLE 32 - SAISIE ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable
assignataire du marché auprés duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des
cotraitants retiendra sur les prochains ordres de paiement émis au titre du marché
l'intégralité de la somme pour sireté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.
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En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé par
le livre IV du NCPC. Les parties peuvent également recourir au médiateur des entreprises.

Articles du CCAG-MOE
auxquels il est dérogé

Articles du contrat dans lesquels
sont introduites ces dérogations

4.1 2
11.10 54
16.2 et 16.2.4 6a8et19
20.4.2 7.2
32.5 27

34.1 27.5
9.2et19 31

Articles du CCAG-TRAVAUX
auxquels il est dérogé

Articles du contrat par lesquels
sont introduites ces dérogations

556.1.2

8.4
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