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Pôle de conduite d’opérations d’Istres. 

Objet du marché :  

 

MRS – MIRAMAS 5(13) – EPMu Provence – Modernisation du dépôt de 

munitions 

 Suivi écologique des mesures 
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PREAMBULE – LEXIQUE 
Dans le présent document, 

SID Sud-Est : Service d’Infrastructure de la Défense Sud-Est 

PMO : Pôle de Maîtrise d’Œuvre 

PCO : Pôle de Conduite d’Opération 

USID : Unité de Soutien de l’Infrastructure de la Défense 

 

CCP désigne le code de la commande publique publié au journal officiel de la République du 5 décembre 2018 comprenant  

- L’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique 

- Le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique 

1. OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

1.1  Objet du marché : 

 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent l’exécution des 

prestations intellectuelles, ayant pour objet le suivi des mesures environnementales sur le site de Miramas. Cette 

mission est liée au programme de modernisation du dépôt de munitions de Miramas.   

Dans le cadre des procédures environnementales obligatoires pour la réalisation du projet, deux arrêtés reltifs à la 

biodiversité ont été obtenus. Notamment un arrêté préfectoral qui impose des mesures d’évitements, de réduction et 

de compensation des impacts et des mesures d’accompagnement et de suivis. Le marché a pour objet de couvrir le 

suivi écologique des mesures tous les ans pendant 5 premières années dans un premier temps. Un nouveau marché 

devra par la suite être renouvelé tous les 5 ans pour continuer le suivi écologique des mesures, et ce pour couvrir les 

50 années de suivi.  

 

Lieu(x) d'exécution des prestations : MRS – MIRAMAS (13140) – EPMu Provence 

 

La description des prestations sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 

 

1.2  Contenu de la mission  

La mission consiste à réaliser les prestations suivantes  :  

1/ Suivi des travaux :  

- Vérification des gites et nichoirs présents au sein du dépôt, 

- Vérification de la qualité des milieux et de la présence d’espèces après les travaux, 

- Suivi de l’impact de la nouvelle clôture sur Calissane 

2/ Suivi de la végétation sur les parcelles compensatoires : 

- Suivi de 10 placettes (5m x 5m) permettant d’évaluer si les changements observés sont le résultat des 

opérations de gestion  

 

3/ Suivi entomologique et autres invertébrés : suivi plus spécifique à la magicienne dentelée 

4/ Suivi herpétologique des parcelles compensatoires  

5/ Suivi batrachologique des parcelles compensatoires 

6/ Suivi ornithologique des parcelles compensatoires : contrôle de l’avifaune 

7/ Suivi chiroptérologique des parcelles compensatoires 

1.3  Sous-traitance 

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra fournir au maître d’œuvre désigné au marché : 

- La déclaration de sous-traitance DC4 (selon modèle joint au règlement de consultation). Ce formulaire est 

dûment rempli et signé par le titulaire (le cas-échéant par le cotraitant) ET le sous-traitant non seulement 

pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif à la hausse comme à la baisse 

susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des prestations est présenté selon une 

décomposition en correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, 

montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto liquidation) ; 
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- le NUMERO UNIQUE d’identification délivré par l’INSEE permettant à l’acheteur d’accéder aux 

informations pertinentes par le biais d’un système électronique mentionné au 1 du R.2193-13 du code de la 

commande publique), ou le cas échéant un extrait Kbis, 

- Une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à 

l’article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale ; 

- Les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant: 

 qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou 

équivalent ; 

 ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant 

notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé. 

 

Le sous-traitant dûment agréé bénéfice du paiement direct dans les conditions fixées par l’article R-2193-10 du CCP 

(i.e. le montant sous-traité est supérieur à 10% du montant total du marché). 

En l’absence de paiement direct, les dispositions de l’article 14 de la loi n°1975-1334 du 31 décembre 1975 relative 

à la sous-traitance s’appliquent. Le titulaire devra alors fournir une caution personnelle et solidaire garantissant le 

montant sous-traité. La caution personnelle et solidaire peut être remplacée par la délégation de paiement rédigée par 

l’acheteur et transmise sur simple demande de l’opérateur économique.  

Lorsque le titulaire du marché public souhaite sous-traiter des prestations impliquant la sous-traitance de traitement 

de données à caractère personnel, l’acheteur doit donner son autorisation écrite préalable en application de l’article 

28.2 du RGPD (règlement général de la protection des données) et l’article 5 du CCAG/PI.  

. 

1.4  Travaux intéressant la défense – Mesures de sécurité  

Les travaux faisant l'objet du présent marché intéressent la défense : le titulaire doit en conséquence se conformer 

aux stipulations de l'article 5 du CCAG/PI relatif à la confidentialité et aux mesures de sécurité. 

Le titulaire du marché déclare en outre se soumettre à toutes les obligations résultant pour lui de leur application ainsi 

qu’à celles découlant des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection du secret. 

Par application de l’article 5.3 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, il est précisé 

que toute information, document ou élément relatif aux objets mis au jour dans le cadre des opérations présente un 

caractère confidentiel. Dans ce cadre, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que 

ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. La décision de 

communiquer ces informations, documents ou éléments appartient à l’acheteur. 

Tout assistant à maîtrise d’ouvrage ayant à intervenir à un moment quelconque du déroulement de l’opération détient 

des informations s’y rapportant à titre confidentiel. Il doit en faire un usage strictement personnel pour l’exercice 

exclusif de sa mission et s’interdire toute diffusion, même à ses proches, d’information portant sur le projet. 

Pour tout manquement aux obligations de discrétion, le marché peut être résilié aux frais et aux torts du cocontractant, 

sans qu'il puisse prétendre à une indemnisation et sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles. 

1.4.1 Restrictions diverses 

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou documents divers 

qui lui seront remis par le maître d’ouvrage en vue de l’exécution du marché, ou pour toute autre cause. 

1.4.2 Protection du secret de la défense nationale 

Voir article 1.4 supra.  

1.4.3 Contrôle d’accès 

Le titulaire se conformera strictement aux règles de contrôle d’accès définies en annexe 1 du présent CCAP 

(Dispositions particulières – Autorisation d’accès du personnel sur les sites). 

Tous les personnels doivent être munis d’un laissez-passer remis par le maître d’œuvre durant la période de 

préparation, comportant une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour les 

personnels étrangers. Des contrôles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel sont opérés à tout 

moment par l’inspection du travail. Les laissez-passer sont à restituer dès la fin des travaux. 

Le titulaire et son personnel ne sont admis à pénétrer et à circuler dans la base qu’après s’être munis de titre d’accès 

spéciaux qui leur sont délivrés sur leur demande et à leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. 

La demande est présentée au service compétant dans les délais qui sont notifiés.  
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Le titulaire doit supporter toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-passer que les services ont 

jugés utile, sans que ces derniers aient à en faire connaître le motif. 

1.5  Condition particulière d’exécution : clause sociale d’insertion  

Sans objet  

1.6  Inspection du travail  

Il est précisé que l’inspection du travail dans les armées est compétente pour la surveillance et le contrôle des 

entreprises en matière de sécurité, de santé et des conditions de travail. Ses coordonnées sont les suivantes :  

Contrôle général des armées 

Inspection du travail dans les armées 

60 boulevard du général Martial Valin 

CS 21623 

75509 PARIS CEDEX 15 

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Par dérogation de l’article 4.1 du CCAG PI, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de 

priorité : 

2.1  Pièces particulières 

 L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du 

maître d’ouvrage fait seul foi ; 

 Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dont l’exemplaire original conservé dans 

les archives du maître d’ouvrage fait seul foi ; 

 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes, dont l’exemplaire original conservé dans 

les archives du maître d’ouvrage fait seul foi ; 

 Le CCTP est assorti des pièces suivantes, jointes à l’offre du titulaire : 

 Les éléments issus du mémoire technique et intégrés en tout ou partie à l’éventuelle mise au point. 

2.2 Pièces générales 

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations 

Intellectuelles (CCAG PI) approuvé par arrêté du 30 mars 2021.  

3. CLAUSES DIVERSES 

3.1 Protection de la main d’œuvre et conditions de travail 

Conformément à l’article 6 du CCAG PI, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur 

en matière de protection de la main d’œuvre, d’hygiène, de conditions de travail.  

3.2 Utilisation de résultats 

 

Il est fait application de l’article 35 du CCAG PI  

3.3 Ordres de service 

 

En précision de l’article 3.8 du CCAG PI, les ordres de service sont adressés par tout moyen de transmission 

numérique ou matériel permettant d’identifier la date ou/et l’heure par l’acheteur au titulaire. 
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4. MODALITES D’EXECUTION 

4.1 Responsable physique du marché/suppléance : 

L’exécution des prestations est assurée pour les différentes phases techniques par la/les personne(s) physique(s) 

nommément désignée(s) dans l’Acte d’Engagement, conformément à l’article 3-4-1 du CCAG PI.  

La bonne exécution de ces prestations dépend essentiellement de(s) la personne(s) nommément désignée(s) pour en 

assurer la conduite, en vertu de ce qui précède il est fait obligation au titulaire de désigner au moins un remplaçant 

dont le nom et les références seront mentionnées dans le présent marché afin d’assurer une continuité dans l’exécution 

du marché. 

 

4.2 Remplacement du responsable physique 

 

En cas de remplacement du responsable physique du marché en cours d’exécution des prestations, il est fait 

application de dispositions de l’article 3-4-3 du CCAG PI. 

Le délai de remplacement de l’intervenant n’est pas suspensif du délai contractuel de réalisation de la prestation. 

 

4.3 Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire 

Les dispositions de l’article 27 du CCAG PI sont applicables. 

4.4 Personnel employé pour l’exécution du marché 

Le titulaire du marché certifie sur l'honneur que les prestations sont réalisées avec des salariés employés 

régulièrement au regard des articles L.3243-1 et L.1221-13 du Code du travail. 

Le titulaire du marché s’engage à faire effectuer les prestations par du personnel qualifié, compétent, ayant reçu 

préalablement la formation règlementaire, disposant des habilitations requises et en situation régulière vis-à-vis de la 

règlementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient à une entreprise sous-traitante. 

5. MODALITES DE REGLEMENT – VARIATION DES PRIX 

5.1 Modalités de règlement  

Conformément aux articles 11-4 à 11-8 du CCAG PI, le règlement du présent marché se fait sur présentation de 

demande(s)de paiement détaillées(s). 

L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 modifiée relative au développement de la facturation électronique, rend 

obligatoire le dépôt des demandes de paiement sur le portail Chorus pro*.  

Mentions obligatoires à faire figurer sur la (les) demandes de paiement (s) détaillée (s) : 

 

□ Code SE : D10711F069               

□ N° d’engagement juridique et n° marché figurant en annexe de l’acte d’engagement  

□ Nom ou raison sociale et adresse complète  

□ Numéro de SIRET ou SIREN 

□ Références bancaires (à défaut joindre un RIB ou RIP au format SEPA) 

□ Numéro et date de la facture 

□ Quantités, prix d’unités, montant HT, TVA et montant TTC 

 

IMPORTANT 

Si un sous-traitant est intervenu, la facture fera apparaître en plus : 

□ Montant TTC en paiement direct au sous-traitant 

Et sera accompagnée de l’acte de sous-traitance. 

 

* Toutes les informations utiles à la mise en œuvre de ces procédures sont disponibles sur le site : 

https://chorus-pro.gouv.fr. 

 

Modalités de dépôt des demandes de paiement  : 

 La demande de paiement est déposée sur l’onglet « factures émises/dépôt factures » 

https://chorus-pro.gouv.fr/
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 Vérifier et corriger si besoin les données qui se sont incrémentées, 

 A la question « le destinataire est-il l’Etat ? », cochez OUI, 

 Le SIRET s’incrémente automatiquement, 

 Entrer le code service D10711F069 

 Valider. 

 
 

Le taux de TVA appliqué sera celui en vigueur au jour du fait générateur de la taxe. 

Le délai global de paiement est de 30 jours. Il court à compter de la date de constatation de la conformité des 

prestations aux stipulations contractuelles si cette date est postérieure à la réception de la facture (L.2192-10 et 

R.2192-10 du CCP). 

Les modalités relatives aux intérêts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2193-14 et R.2192-31 à.36. 

5.2 Variations de prix 

 

Les prix sont révisables. 

 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont 

réputées réglées par les stipulations ci-après. 

 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des 

offres. 

 

Ce mois est appelé “ mois zéro ” et figure dans l’annexe à l’Acte d’Engagement du présent marché, transmise lors 

de la notification. 

 

Index choisi(s) pour la révision des prix des travaux faisant l’objet du marché : 

 

Index Définition Prix concernés 

ING Ingénierie Tous les prix du marché 

 

Les index T.P. et B.T. sont publiés au Bulletin Officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie – commissariat général au développement durable Ministère de l’égalité des territoires et du logement. 

Site www.developpement-durable.gouv.fr ainsi qu’au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment. 

 
 

Modalités de révision des prix 

 

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l’acompte du mois n est donné par la formule :  

Cn = 0,15 + 0,85 (In / Io). 
dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I du marché concerné respectivement au mois 

zéro et au mois n. 

 

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes. 

6. CONTROLE ET RECEPTION DES PRESTATIONS 

 

6.1 Admission des prestations 

L’acheteur dispose d’un délai de vérification de 2 mois conformément à l’article 28.2 du CCAG PI pour vérifier la 

bonne réalisation des prestations.  
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Par dérogation à l'article 29 du CCAG PI, les prestations font l’objet d’une décision d’admission, d’ajournement, de 

réfaction ou de rejet signée et notifiée par l’acheteur par OS au titulaire, le silence gardé par l’acheteur ne vaut pas 

acceptation de la prestation. 

 

6.2 Achèvement des prestations 

Les prestations s'achèvent après remise de tous les documents dus par le titulaire. 
Par dérogation à l'article 29 du CCAG PI, l'achèvement de la mission globale du marché fait l'objet d'une décision de 

l’acheteur constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. Cette décision est notifiée par l’acheteur au 

titulaire par ordre de service. 

 
 

7. DELAI(s) D’EXECUTION – PENALITES ET PRIMES 

 

7.1 Délais d’exécution 

Le marché a une durée de 65 mois. 

Il comporte 5 phases calendaires (mêmes prestations) :  

o Phase 1 : Suivi environnemental de l’année 2026 (du 1er janvier 2026 au 31 mars 2027) 

o Phase 2 : Suivi environnemental de l’année 2027 (du 1er janvier 2027 au 31 mars 2028) 

o Phase 3 : Suivi environnemental de l’année 2028 (du 1er janvier 2028 au 31 mars 2029) 

o Phase 4 : Suivi environnemental de l’année 2029 (du 1er janvier 2029 au 31 mars 2030) 

o Phase 5 : Suivi environnemental de l’année 2030 (du 1er janvier 2030 au 31 mars 2031) 

 

 

-  Présentation des documents 

 
Le titulaire devra fournir un rapport d’activité annuel qui détaillera, sur l’année, les résultats des suivis réalisés et 
bilan annuel, la cohérence avec les plans de gestion, les dates de suivi de terrain, les méthodes suivies, les 
éventuelles perspectives pour les années suivantes… 
 

Livrable Début de la phase Date de rendu 
Exemplaire minimum à 

fournir 
(format dématérialisé) 

Rapport d’activité 2026 01 janvier 2026 31 mars 2027 1 

Rapport d’activité 2027 01 janvier 2027 31 mars 2028 1 

Rapport d’activité 2028 01 janvier 2028 31 mars 2029 1 

Rapport d’activité 2029 01 janvier 2029 31 mars 2030 1 

Rapport d’activité 2030 01 janvier 2030 31 mars 2031 1 

 
 

 

 

Les documents sont remis par le titulaire au maître de l’ouvrage pour vérification et réception. Pour chaque rapport 

demandé, il est attendu deux (2) exemplaires format papier et deux (2) exemplaires au format informatique. 

Chaque rapport annuel sera à fournir par le titulaire au plus tard le 31 mars de l’année suivante. 
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Les documents fournis sur support informatique (clé USB) doivent notamment respecter les formats suivants (le 

détail des rendus attendus est décrit au CCTP) :  

 Plans sous la forme *.pdf et *.dwg (avec ortho-référencement),  

 Textes sous la forme *.pdf et *.doc,  

 Tableaux numériques sous la forme *pdf et *.xls.  

 

Le support informatique sera présenté et commenté par le titulaire. Les documents seront acceptés lorsque leur 

contenu aura été reconnu compatible avec les moyens informatiques du Service d’Infrastructure de la Défense Sud-

Est. 

 

7.2 Pénalités  

Les pénalités ne sont pas soumises à variation de prix.  
 

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG PI, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat 

du retard.  

Par dérogation à l’article 14.1.2 les pénalités sont plafonnées à 20% du montant hors taxe du marché (amendé des 

avenants éventuels). 

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG PI, les pénalités sont dues dès le 1er euros. 

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG PI, le montant des pénalités est fixé dans les articles ci-après : 

7.2.1 Absence aux réunions / rendez-vous  

Pour toute absence non excusée aux réunions prévues à l’article 3.1 du CCTP, le titulaire se verra appliquer une 

pénalité forfaitaire fixée à 100 € HT par réunion que cela soit en phase conception ou réalisation. 

7.2.2 Retard applicables au retard de remise de documents 

Par dérogation à l’article 14.1 et 14 .1 .1 du CCAG PI, en cas de retard constaté dans la remise des avis, rapports ou 

attestations, les pénalités journalières hors taxe sont fixées à 100 € HT par document. 

7.2.3 Sous-traitance non déclarée 

Le titulaire encourt une pénalité de 2000 € HT pour sous-traitance constatée sur le chantier n'ayant pas fait l'objet au 

préalable d'une acceptation de l’acheteur et de l'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité fait l'objet 

d'une décision de l’acheteur notifiée par ordre de service sans mise en demeure préalable.  

7.3 Lutte contre le travail dissimulé 

Conformément à l’article L8222-1 du code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les 6 mois et pendant toute 

la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité de sa situation en matière de lutte contre le 

travail dissimulé. Selon que le titulaire soit établi en France ou domicilié à l’étranger, il devra fournir les documents 

mentionnés aux rubriques F ou G du formulaire NOTI 1 (disponible sous www.economie.gouv.fr ) 

Conformément au dispositif d’alerte, si l’acheteur est informé par un agent de contrôle que le titulaire n’a pas satisfait 

à ses engagements, il le met en demeure de régulariser la situation. Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour 

répondre à la mise en demeure. Si aucune régularisation n’intervient dans un délai de 6 mois, l’acheteur peut résilier 

le contrat sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de l’article 27-1 et 39 du CCAG PI. 
 

8. DISPOSITIF DE VIGILANCE AVEC E-ATTESTATIONS.  

8.1 Présentation du dispositif « e-Attestations » 

 La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les 

informations et documents obligatoires à partager uniquement avec vos donneurs d’ordres (acheteurs). 

Elle est entièrement gratuite. 

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.          

« e-Attestations » agrège des données directement auprès de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les 

URSSAF, la DGFIP,… 

Aussi, le titulaire n’a qu’à compléter les informations et documents manquant dans son dossier. 

Plus d’informations, à l’adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/
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https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants  

8.2 Documents à produire 

Le titulaire doit remettre à l’acheteur, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les 

documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, soit : 

- Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ; 

- Un justificatif d’immatriculation, dans le cas où l’immatriculation est obligatoire au regard des articles 

précités du code du travail ; 

- Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la pièce prévue à 

l’article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers 

employés par l’opérateur économique et soumis à l’autorisation de travail mentionnée aux articles L. 

5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité 

ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. 

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne « e-

Attestations » mise à sa disposition, gratuitement, à l’adresse suivante : 

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html 

Le titulaire assume le rôle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matière de réglementation du droit du travail. 

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en 

veillant, tous les six mois, à ce que ces dernières déposent sur la plateforme « e-Attestations » les documents 

mentionnés ci-dessus. 

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies à l’étranger, respectent les obligations réglementaires, en 

veillant tous les six mois, à ce que ces dernières déposent sur la plateforme « e-Attestations » un certificat A1/E101 

en application du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement n° 

1408/71. 

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, le pouvoir adjudicateur peut résilier 

le marché dans les conditions prévues au CCAG PI. 

9. AVANCE  

Une avance est versée au titulaire dans les conditions de l'article R.2191-7 du CCP et par application de l’article 11-

1 option A du CCAG PI. 

Le taux de l’avance est fixé dans l’acte d’engagement. 
Le paiement de l’avance intervient dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’ordre de service prescrivant le 

début d’exécution des prestations. 

 

10. RESILIATION DU MARCHE – CLAUSES DIVERSES 

 

10.1 Arrêt de l’exécution des prestations  

En application des article 22 et 38-3 du CCAG PI, l’acheteur se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des 

interventions qui font l’objet du présent marché à l’issue de chacune des phases calendaires suivantes, sans que 

cette décision puisse donner lieu à indemnité: 

o Au terme de chaque phase calendaire ; 

o En cas d’abandon du projet d’infrastructure ; 

o En cas de résiliation du marché. 
 

La décision d'arrêter l'exécution des prestations prévue à l'article 6 emporte la résiliation du marché sans indemnité. 

Suite à résiliation, et en application des dispositions de l’article 27.1 du cahier des clauses administratives générales 

applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, l’acheteur se réserve le droit de faire procéder par un 

tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché aux frais et risques du titulaire du présent marché. 

10.2 Résiliation du marché  

 

10.2.1 Résiliation aux torts du titulaire : 

https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html
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-L’inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-5 à 16 du CCP peut entraîner, par décision de 

l’acheteur aux frais et risques du titulaire, la résiliation du marché. 

"Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes 

qui peuvent être dues au titulaire, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions 

éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique" 

-En cas de non renouvellement ou de perte de l'attestation de compétence du titulaire portant sur les domaines 
concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié aux torts du titulaire sans indemnité. 

 

-En complément des articles 36 à 40 du CCAG PI, l’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire 

lorsque le montant des pénalités a atteint le seuil de 20% du montant hors taxe du marché (amendé le cas échéant de 

ses avenants), la capacité de ce dernier à exécuter le présent marché étant engagée 

 

10.2.2 autres cas de résiliation : 

Les articles 36 à 40 du CCAG PI sont applicables 

10.3 Clauses diverses 

 

10.3.1 Assurances 

 

Il est fait application de l’article 9 du CCAG PI,  

 

10.3.2 Nantissement - Cession de créance 

 

Conformément à l’article L 2191-8 et R2191-45 et suivants du CCP, le titulaire peut céder sa créance.  

Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG PI, si le titulaire souhaite nantir son marché, il devra en faire la demande 

auprès du l’acheteur. Après restitution de son acte d’engagement, il lui sera remis une copie de l’original de ce 

document certifié par le maitre d’ouvrage et portant la mention : « cette pièce formera titre en cas de nantissement 

consenti conformément au code du commerce et 2355 à 2366 du Code Civil et est délivré dans ce but en exemplaire 

unique. » 

10.3.3 Retenue de garantie 

 

Le titulaire est dispensé de constituer une retenue de garantie.  

 

 

 

11. TRAITEMENT DES DIFFÉRENTS ET LITIGES 

 

11.1 Traitement des litiges 

 
 

 

Les dispositions de l’article 43 du CCAG s’appliquent, le mémoire en réclamation sera notifié en AR à l’acheteur à 

l’adresse suivante:  

   SID Sud-Est /Directeur de l’Etablissement 

   Service Achat Infrastructure 

   BP 97243 

   69347 LYON CEDEX 07 

 

Par dérogation à l’article 43.3 du CCAG, l’acheteur notifie sa réponse dans un délai de 90 jours à partir de la date 

de réception du mémoire en réclamation.  
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11.1.1 Comités consultatifs de règlement amiable des différends 

En application du chapitre VII du livre I de la partie II, les parties au présent marché peuvent recourir aux comités 

consultatifs de règlement amiable. 

Conformément à l’arrêté du 22 mars 2019 (annexe 18 du code de la commande publique), le comité consultatif 

compétent est celui de Lyon. 

11.1.2 Mission ministérielle PME/PMI 

Le ministère des armées dispose d’une structure dédiée aux PME. Le mandataire peut éventuellement, en 

complément de l’assistance apportée par l’interlocuteur mentionné sur la page de garde de l’acte d’engagement, 

bénéficier de l’assistance de cette entité en la contactant aux coordonnées suivantes : 
Tél : 01 42 19 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr 

 

11.2 Contentieux – droit applicable   

Le présent marché est soumis au seul droit français. En cas de procédure contentieuse relative au marché la 

contestation est portée devant le Tribunal Administratif de Marseille :  

 

Tribunal administratif de Marseille 

22-24 rue Breteuil  

T : 04.91.13.48.13 – F : 04.91.81.13.87/89 

13006 MARSEILLE 

greffe.ta-marseille@juradm.fr 

 

 

 

12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP (et du CCTP) sont apportées aux articles 

suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après : 

 
L’article 2 déroge à l’article 4.1 du CCAG PI ; 

L’article 5.2 déroge à l’article 14 du CCAG PI ; 

L’article 6.2  déroge à l’article 29 du CCAG PI ; 

L’article 7.3 déroge aux articles 14.1, 14.1.1et 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG PI 

L’article 10.3.2 déroge à l’article 4.2 du CCAG PI 

L’article 11.1 déroge à l’article 43.3 du CCAG PI 
 
 
 

mailto:missionministerielle.pme@defense.gouv.fr

