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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P.

CCAP 1 - OBJET DU MARCHE ET DESIGNATIONS DES COCONTRACTANTS

La présente consultation concerne un marché de prestations intellectuelles d’études de conception en vue
de la réhabilitaion de vestiaires et divers locaux en Rez-Bas sur le site de I'HOpital de Vesoul.

Tout en conservant la structure batimentaire, le « Prestataire » s’attachera a proposer des solutions technico-
financieres répondant aux besoins du GH 70. Il devra intégrer toutes les modifications sur les éléments et les
équipements constitutifs du batiment (Electricité CFO et CFA, fluides, énergie, ventillations, sols, murs,
plafonds, menuiseries, sécurité incendie, accessibilité PMR, ...).

Le descriptif détaillé des solutions proposées sera le résultat des études et il servira a |'établissement des
cahiers des charges (CCTP, plans, DPGF travaux) nécessaires a la consultation d’entreprises travaux.

Le « Prestataire » présentera un ou deux propositions d’aménagement détaillés avec les contraintes
techniques existantes sur les bases de I'esquisse proposée par le GH 70 (Cf. voir plan de I’Annexe technique
n° 2 ci-joint).

La part indicative de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage est
fixée a : 500 000 euros H. T.

Conformément a l'article R.2182-4 du Code de la Commande Publique, les dispositions du présent marché
prennent effet a la date de réception de la notification au titulaire.

CCAP 2 — LES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante.

Piéces particulieres
. Acte d'Engagement et ces annexes financieres (détail des honoraires)
. Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
° Annexe technique
. Plans et schémas annexés

Pieces générales auxquelles le marché fait référence :
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-
Pl) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

CCAP 3 — LE PRESTATAIRE DE SERVICE INTELLECTUELLE
Le « Prestataire », le « Titulaire » sont les termes qui désigne le bureau d’études de conception du présent marché.

Par dérogation a l'article 3-5 du CCAG Pl : dans le cas particulier ou le mandataire du groupement ne se conforme pas
a ses obligations, le pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite les prestataires groupés a
désigner, dans un délai de 15 jours, un autre mandataire parmi les autres membres du groupement.

Cette substitution fera 'objet d'un avenant.
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CCAP 4 — MISSION DE CONCEPTION DU PRESTATAIRE

Les missions du titulaire confiées au titre du présent marché, concernent les éléments de conception et
d'assistance suivants:

En TRANCHE FERME :
e Les études préliminaires - diagnostics de I’existant
e Les études de projet de 'ensemble des composantes techniques (courants forts et faibles, fluides y
compris fluides médicaux, énergie et thermiques, ventillations, cloisonnement et viabilité des locaux,
etc...)
e |’établissement des divers CCTP travaux avec plans en 2D pour les diférents lots
e [’étblissement des divers DPGF travaux en lien avec les CCTP précités

En TRANCHE OPTIONNELLE n°1 :
e |es études de vérifications-validations de I'éxécution des travaux en lien avec la conception
e ['assistance apportée au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achéevement (GPA)

En TRANCHE OPTIONNELLE n° 2
e ['ordonnance, le pilotage et la coordination du chantier (OPC)
e La Coordination des Systemes de Sécurité Incendie (CSSI)

CCAP 5 — DELAIS DU PRESTATAIRE

5.1 Délai global

La durée globale du marché correspond a la période comprise entre la notification du marché et la fin de
garantie de parfait achévement.

Le début des prestations de conception est prévu en février 2025, avec un début de réalisation des
travaux a compter mai 2025 soit 8 semaines.

5.2 Délais partiels

Les durées partielles appliquées a chaque mission seront définies par le « Titulaire » du marché » dans la
limite du délai global accordé

CCAP 6 — MODALITES D’EXCUTION DU MARCHE

6.1 Proiets de décomptes

6.1.1 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Le maftre d’ouvrage doit procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes établis par
I'entrepreneur.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ouvrage.

Le maftre d'ouvrage en vue du paiement de |'état d'acompte correspondant notifie a I'entrepreneur par ordre
de service accompagné du décompte ayant servi de base si le projet établi par I’'entrepeneur a été modifié.

6.1.2 Délai de vérification :

Le délai imparti au maitre d'ceuvrage pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs et a leur transmission en trésorerie publique est fixé a 30 jours a compter de leur réception.
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6.1.3 Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs

A l'issue des travaux, le maitre d'ouvrage vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur. Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final.

6.1.4 Délai de vérification :
Le délai imparti au maitre d'ouvrage pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs est fixé a 30 jours a compter de leur réception.

6.2 Ordres de service (OS) délivrés par le maitre d'ouvrage
Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service (OS) qui est un document écrit
devant étre notifié au « Titulaire » dans les conditions fixées par l'article 3.8 du CCAG-PI, notamment :

® Quand une décision du maftre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation (tel que lI'ordre donné au « Titulaire » d'engager un
élément de mission)

® Pour la validation des documents dont le contenu reléve des prérogatives du « Titulaire »
(CCTP, Plans, DPGF, ...)

* Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement |'exécution des prestations

® Quand une décision du maftre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles.

6.3 Avenants négociés avec le maitre d'ouvrage

Toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour tenir compte notamment.

* Des conséquences sur le marché du « Titulaire », de I'évolution du programme et de
I'enveloppe financiére prévisionnelle.

* Des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations intellectuelles
résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d'ouvrage,

* Des aléas non imputables au « Titulaire »

* Au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maftre
d'ouvrage et qui remettraient en cause la conception, rendant ainsi nécessaire la reprise des
études

* Des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études

6.4 Achévement de la mission de maitrise d'ceuvre

La mission du « Titulaire » s'acheve a la fin du délai de garantie de parfait achevement.
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CCAP 7 — REMUNERATION DU PRESTATAIRE

Le présent marché de prestations intellectuelles est un marché a prix provisoires, fermes et actualisables.
La rémunération du « Titulaire » est établie selon un pourcentage qui s'applique au montant hors taxe du co(t
prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le « Titulaire ».

71 Caractére forfaitaire du marché

La rémunération du marché est forfaitaire.

Le « Titulaire » s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation
de la mission. Les entreprises ne peuvent en aucun cas confier au titre de I'opération, une mission au
« Titulaire ». Sont notamment visées o

e les prestations de bornage, levé topographique, implantation
e |es études d'exécution pour le compte de I'entreprise

e Les essais et contréles internes

7.2 Etablissement du forfait provisoire de rémunération

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi sur la base du montant HT de I'enveloppe
prévisionnelle affectée aux travaux, par 'application d'un taux de rémunération a ce montant.

7.3 Passaqe au forfait définitif de rémunération

Suite a I'engagement du « Titulaire » sur le co(t prévisionnel des travaux, la rémunération provisoire est
remplacée par la rémunération définitive établie lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage de
I'élément de mission servant a établir le dossier de consultation des entreprises (CCTP, PLANS
DETAILLES, DPGF Travaux).

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de la méthode
suivante.

Montant définitif de la rémunération =

Co(t prévisionnel des travaux accepté par le maitre d'ouvrage au stade PRO-DCE x
Le taux de rémunération

Les montants correspondants aux missions seront recalculés au prorata des montants provisoires.
Ce forfait définitif est arrété par avenant.

L'incidence éventuelle, sur les prestations du « Titulaire », de I'évolution des éléments portés a la
connaissance du « Titulaire », qui ont servi a établir le forfait provisoire de rémunération, est prise en
compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

7.4 Modalités d'actualisation du prix ferme

Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre le mois mO (mois de la date
limite de remise des offres) et la date de commencement d'exécution (date de notification du marché).

’actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient Ci d'actualisation, donné
par la formule Ci=(Im-3)/10

Dans laquelle 10 est I'index ingénierie du mois mO et (Im-3) est I'index ingénierie du mois antérieur de 3
mois au mois "m" contractuel de notification du marché. Les coefficients d'actualisation seront arrondis
au millieme supérieur.
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CCAP 8 — ENGAGEMETS ET PENALITES DU PRESTATAIRE

8.1 Enqagement du « Titulaire » sur le colt des travaux

8.1.1 A I'analyse des offres, avant la passation des marchés de travaux
Engagement du « Titulaire » sur le codt prévisionnel et seuil de tolérance

L'engagement du « Titulaire » intervient sur la base du co(t prévisionnel des travaux déterminés au niveau
des Etudes dit « Projet (PRO) », apres leur acceptation par le maitre d'ouvrage.
L'estimation définitive est assortie d'un taux de tolérance de 5%.

Seuil de tolérance = codt prévisionnel des travaux x 1,05 (1 + taux de tolérance).

Chaque fois gu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le
« Titulaire » doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Comparaison de la consultation avec les résultats — conséquences du non-respect de la tolérance

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, ce dernier établit le colt
de référence des travaux. Ce colt est le montant total de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les)
plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le respect de I'engagement du « Titulaire » s'apprécie sur le co(t total de référence des travaux, et non lot
par lot.

Lorsque le colt de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut:

® Soit accepter |'offre ou les offres des entreprises

® Soit demander au « Titulaire », durant des négociations avec |'entreprise retenue, une reprise
partielle des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données,
contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le co(t.

® Soit déclarer le marché infructueux et demander au « Titulaire » la reprise des études pour
tenir compte de ses engagements.

® Dans les deux derniers cas, la reprise des études est effectuée sans rémunération
supplémentaire.

8.1.2 Apres la passation des marchés, pendant I'exécution des travaux

Engagement du « Titulaire » sur le colit des travaux et seuil de tolérance

Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux passés par le maftre d'ouvrage
pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5%
Seuil de tolérance = codt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance) soit 1,05.

Comparaison entre réalité et tolérance — conséquences du non-respect de I'engagement Le co(t constaté
apres achevement de I'ouvrage est le montant des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et
avenants, hors révision ou actualisation de prix. Le colt de référence est le colt constaté a I'exclusion des
co(ts supplémentaires non imputables a la maltrise d'ceuvre.
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Si le co(it de référence est supérieur au seuil de tolérance, le « Titulaire » supporte une pénalité définie
comme suit:

Montant de la pénalité = (co(t de référence - seuil de tolérance) x taux de pénalité
Taux de pénalité fixé par le maitre de I'ouvrage est de 10/100.

Le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission
postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

8.2 Pénalités de retard applicables au « Titulaire »

8.2.1 Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG, en cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des
documents et/ou des délais partiels, le « Titulaire » encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire
de retard est de 100 €.

Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les pénalités sont
réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur a I'égard des autres cotraitants

8.2.2 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes

Siles délais fixés aux articles 5 ne sont pas respectés, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant,
par jour de retard, est fixé a 5 % du montant toutes taxes comprises de I'acompte correspondant.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises, le
montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables.

8.2.3 Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet
de décompte final, est de 30 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en
réclamation de l'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de
15 €.

CCAP 9 — REGLEMENT DES COMPTES DU PRESTATAIRE

9.1 Avance forfaitaire

Aucune avance forfaitaire ne sera versée, conformément a l'article R.2191-3 du Code de la Commande
Publigue pour un montant de marché inférieur a 50 000 € H.T

9.2 Les acomptes

9.2.1 Montant de I'acompte — Modalités de réglement

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre s'effectuera a I'avancement, par mission achevée suivant
le tableau défini a 'article 5 de I'acte d'engagement, en tenant compte des montants définis par avenant et
de la retenue de garantie, conformément aux articles R2191 du Code de la Commande Publique :
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9.2.2 Le solde — Notification du décompte général

Apres constatation de I'achevement de sa mission, le « Titulaire » adresse au maitre d'ouvrage une demande
de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Le maltre d'ouvrage établit le décompte général et le notifie au « Titulaire » dans un délai maximum de 3
mois.

Le décompte général devient définitif aprés acceptation (signature) par le « Titulaire ».

CCAP 10 — ASSURANCES DU PRESTATAIRE

10.1.1 Responsabilité professionnelle et son assurance

Le « Titulaire » (contractant unique ou cotraitant d'un groupement) assume l'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, causés au Maitre
d'ouvrage ou aux tiers au contrat.

Le « Titulaire » est assuré contre les conséguences pécuniaires de ces responsabilités par un contrat
d'assurance.

10.1.2 Responsabilité civile décennale

Le « Titulaire » assume en particulier les responsabilités qui découlent des principes dont s'inspirent les
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée.

10.1.3 Attestations d'assurance

Le « Titulaire » (contractant unique ou cotraitant d'un groupement) est tenu de produire une attestation
d'assurance professionnelle dans les 15 jours suivants la notification du marché, accompagnée d'une
attestation d'assurance de responsabilité décennale lorsque I'ouvrage est soumis a obligation d'assurance de
par la loi de facon totale ou partielle.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande.

CCAP 11— PROPRIETE INTELLECTUELLE DU PRESTATAIRE

Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats choisi
par le maitre d'ouvrage correspond a |'option B définie a l'article 35 du CCAG-PI.

CCAP 12 — CONDITIONS DE RESILIATION

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du « Titulaire » sans que ce dernier ait
manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a I'article 40 du CCAG-
Pl et la fraction de la mission déja accomplie est rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, I'indemnisation est fixée a 5 % de la partie résiliée du marché.
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CCAP 13 — DEROGATIONS AU CCAG - PI

Articles du présent CCAP Articles du CCAG-PI auxquels il est
dérogé
Article 2 Article 4
Article 3 Article 3.5
Article 8.2 Article 14.1

La compétence juridictionnelle pour toute contestation de la procédure est le :

Tribunal administratif de BESANCON
Adresse : 30 rue Charles Nodoer
25 000 BESANCON
Tél: 03 81 82 60 00 — Télécopie : 03 81 60 01
greffe.ta-besancon@juradm.fr
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