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ARTICLE 1 - CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE

1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la rénovation de la couverture de la cité des Douanes de Ouistreham, située
au 110 Avenue de la Plage.

Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) : Sans objet.
1.2. Décomposition en lot

Les travaux font I'objet d’un lot unique : lot couverture.
1.3. Décomposition en tranches

Le marché comprend une tranche ferme et des options :
- Tranche ferme : couverture principale du batiment.
- Option : couverture du local technique et des appentis.

ARTICLE 2 - LISTE DES INTERVENANTS

2.1. Maitrise d’Ouvrage

Maitre d'ouvrage Direction Générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI)
Etablissement public administratif « La Masse des douanes »
Service central

Mandataire a la Maitrise d'Ouvrage VERIFICA

2 Impasse le Mintier
44 100 Nantes

Tél: 0240436983

Le mandataire & la Maitrise d’'Ouvrage est désigné par le Maitre d'ouvrage pour le représenter. A ce titre, il
engage les marchés et gére comptablement et administrativement les marchés. |l vérifie la qualité des ouvrages
et procéde aux réceptions des ouvrages.

2.2. Maitrise d’ceuvre et OPC
La mission de Maitrise d’ceuvre est confiée a :
Kase Ingenierie SAS

9110 rue Joliot Curie
76650 PETIT COURONNE

Le Maitre d’ceuvre exécute une mission de base avec VISA.
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2.3. Coordination, sécurité et protection de la santé (CSPS)

La coordination sécurité et protection de la santé est soumise aux articles L. 4511-1, R4511-1 a R. 4515-11 du
code du travail relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure et aux articles L.
4531-1 a L. 4535-1, R. 4532-1 4 R. 4535-10 du code du travail relatifs aux opérations de batiment et de génie
civil et notamment aux régles concernant I'organisation de la coordination.
La Mission est exécutée par :
Société Dekra
39 Rue Raymond Aron
76137 MONT ST AIGNAN CEDEX

2.4, Contréle technique

La mission de controle technique est exécutée par :
Société JPS CONTROLE
52 rue du Capitaine Guynemer
92400 COURBEVOIE

Missions confiées :
- Missions de base : L et SH
- Missions complémentaires : LE

2.5. Diagnostic des pathologies du batiment

Des diagnostics amiante et plomb avant travaux ont été réalisés par le cabinet ALEA CONTROLES.

ARTICLE 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, la liste et I'ordre des piéces contractuelles du présent marché
sont précisées a I'Acte d’'Engagement.

ARTICLE 4 - PRIX DU MARCHE

4.1. Contenu des prix

Les travaux sont réglés hors TVA par un prix forfaitaire stipulé a I'acte d’engagement pour chaque lot.

Ce prix est établi en tenant compte de I'ensemble des dépenses visées au CCAG-travaux. Y sont intégrées :

e Les dépenses communes de chantier visées au présent CCAP ainsi que les dispositions précisées au
PGC

o Les sujétions complémentaires pour I'exécution de prestations similaires

Le prix tient également compte des sujétions imposées par la Coordination en matiére de Sécurité et de Santé
des Travailleurs sur les chantiers, telle qu'elle est prévue au marché.
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4.2. Répartition des dépenses communes de chantier

Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge du titulaire d’un lot particulier, les dépenses indiquées ci-aprés :

- Le panneau de chantier précisant les coordonnées et adresses des intervenants du chantier
- Labenne de déchets OBLIGATOIRE
- Consommations d'électricité et de téléphone ;
- Les clétures de chantier
- Consommations d'eau: nous rappelons aux entreprises qu'elles doivent souscrire un abonnement
temporaire avec comptage auprés du Service de 'Eau pour les besoins nécessaires a leur chantier ;
- Les frais de raccordements a I'égout et AEP
- Les sanitaires de chantier : 1 homme et 1 femme, Chauffage de chantier conforme aux régles d’hygiéne
faute de quoi il sera a remplacer ; Le nettoyage est assuré a minima 2 fois par semaine.
- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d’électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il
y a impossibilité de connaitre le responsable ;
- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés, dans les cas suivants :
e [auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;
e les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur titulaire d’'un
lot déterminé ;
e laresponsabilité de 'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers ;
- L'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d’ceuvre
- Les taxes diverses et fiscales
- Les dépenses indiquées au PGC notamment le nettoyage du chantier qui pourra dans le cas d'un
chantier sale et encombré pourra étre facturé directement a I'entreprise sur décision du maitre
d’ouvrage.
- Les frais engendrés par le COVID 19 précisés par L'OPBTP a la date de remise de 'offre

4.3. Variation des prix

Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois « mois zéro »,
mois de remise des offres (Mo) : mars 2025.

Les prix sont révisables mensuellement, suivant les modalités fixées aux articles suivants.
4.4, Choix de I'index de référence

Les index de référence | choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des marchés sont les index
Batiment (BT) - base 2010- publiés par I'INSEE.

4.5. Modalités de révision des prix

Afin de tenir compte des variations économiques, la rémunération de I'entreprise variera, en hausse comme en
baisse, par application de la formule suivante :
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P=P,*(0.15+ 0.85 * I/ I,)

Avec :

lo index défini plus haut pour le mois Mo

Im index défini plus haut pour le mois au cours duquel les travaux ont été exécutés
P, montant des travaux au mois Mo

Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.
4.6. Révision provisoire

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il
n'est procédé & aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte
suivant la parution de l'index correspondant.

Les index de référence | choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des marchés sont les index
Batiment (BT) — base 2010 — publiés par 'INSEE :

Lot Désignation du lot Indices de référence
1 Couverture BT32

ARTICLE 5 - REGLEMENT DES ACOMPTES PRESENTES PAR LES TITULAIRES DES LOTS

5.1. Mode de réglement
Le mode de réglement choisi par le pouvoir adjudicateur est le virement bancaire.
5.2. Délai de paiement

Le délai maximum de paiement ne peut excéder trente jours.

Le point de départ concernant les demandes de paiement mensuelles débute a la date de réception de la
demande de paiement retenue sur le site de Chorus Pro chez le Maitre d’CEuvre.

Concernant la demande de paiement finale, son point de départ est celui prévu aux articles 13.4.3 et 13.4.4 du
CCAG- Travaux.

Le délai expire a la date a laquelle le comptable a procédé au réglement par virement bancaire.
5.3. Déroulement de la procédure de réglement

Le titulaire du lot remet a la Maitrise d'CEuvre son projet de décompte. Cette demande est datée, numérotée et
déposée sur la plateforme CHORUS PRO.

Le projet est accepté ou rectifié par la Maitrise d’CEuvre. Elle dresse I'état d'acompte mensuel, conformément a
I'article 13.2.1 du CCAG-Travaux.
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5.4. Interruption du délai de paiement

Le délai global de paiement peut étre interrompu une seule fois par 'ordonnateur, s'il constate que la demande
de paiement ne comporte pas I'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que
celles-ci sont erronées ou incohérentes. L'interruption fait I'objet d’une notification au titulaire par tout moyen
permettant d'attester une date certaine de réception. La notification précise les raisons qui, imputables au
titulaire, s'opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. Le délai global de paiement est
alors interrompu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai
global de 30 jours est ouvert.

5.5. Demande de paiement finale
Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

5.6. Rémunération du sous-traitant direct : Modalités de paiement direct par
virement

Le sous-traitant direct du titulaire qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé
directement par le pouvoir adjudicateur si son contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC.

Le sous-traitant direct adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur :
- au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d’'en déterminer la date ou
la dépose contre récépissé ;
- ala Maitrise d'CEuvre, accompagnée d'une copie des factures adressées au titulaire et de la preuve de
réception ou du récépissé que ce dernier a bien regu la demande, ou de l'attestation que le pli a été
refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire.

Cette demande est libellée :
- sil'autoliquidation ne trouve pas a s'appliquer : TTC, avec mention du HTVA et de la TVA applicable ;
- silautoliquidation s’applique : Hors TVA avec indication de la mention « Autoliquidation de la TVA par le
preneur » conformément a ['article 283.2 nonies du code général des impbts.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours a compter de la date de réception ou du récépissé pour donner son
accord ou notifier un refus, d’'une part au sous-traitant et, d’autre part, a la Maitrise d’'CEuvre. Le titulaire établit, en
double exemplaire une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant
concerné : cette somme tient compte des conditions de paiement figurant dans la déclaration de sous-traitance
acceptée par le pouvoir adjudicateur (révisions ou actualisations, pénalités, primes, taux de T.V.A,, etc.). Cette
attestation sera jointe au projet de décompte transmis au pouvoir adjudicateur.

Le délai global de paiement court a compter :
- de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé ;
- ou, de l'expiration du délai de 15 jours précisé ci-dessus, si le titulaire n'a notifié aucun accord ou refus
pendant ce délai ;
- ou, de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de I'avis attestant que le pli contenant la
demande de paiement du sous-traitant a été refusé ou non réclamé par le titulaire.
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5.7. Modification du montant sous-traité

Le titulaire du marché devra obligatoirement fournir une déclaration de sous-traitance modificative (DC4) signée
de la ou des entreprises sous-traitantes pour solde de tout compte, ou faire signer le décompte par le ou les
sous-traitants.

5.8. Rémunération du sous-traitant 2¢me rang

La sous-traitance du 2éme rang est admise. Toutefois un sous-traitant ne peut confier I'exécution de la totalité de
la partie du marché dont il est chargé a un sous-traitant de rang inférieur.

Le sous-traitant qui confie a un autre sous-traitant I'exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu
de lui délivrer une délégation de paiement.

Le sous-traitant bénéficiaire de la délégation et le sous-traitant de qui il tient la prestation & exécuter établissent
une déclaration de sous-traitance (DC4) qui est par ailleurs signée par les toutes les parties suivantes : le
titulaire, le pouvoir adjudicateur, le(s) sous-traitant(s) de rang supérieur s'ils existent.

Ceci permet au pouvoir adjudicateur de payer directement le sous-traitant bénéficiaire de la délégation de
paiement a concurrence des prestations exécutées par lui.

Le sous-traitant indirect adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur :
- au sous-traitant de rang immédiatement supérieur et au titulaire, par tout moyen permettant d’en assurer
la réception et d’en déterminer la date ou la dépose contre récépissé ;
- ala Maitrise d'CEuvre, accompagnée de la preuve de réception ou du récépissé que le titulaire a bien
recu la demande, ou de I'attestation que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire.

Cette demande est libellée hors TVA et porte la mention « Autoliquidation » pour les travaux de construction
effectués en relation avec un bien immobilier (I'article 283.2 nonies du code général des impdts).

La Maitrise d’'CEuvre adresse au sous-traitant de rang immédiatement supérieur et au titulaire du marché une
copie de la demande adressée par le sous-traitant bénéficiaire de la délégation de paiement.

Le sous-traitant de rang immédiatement supérieur dispose d’un délai de 15 jours a compter de la date de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part au sous-traitant bénéficiaire de
la délégation de paiement, et, d'autre part, a la Maitrise d'CEuvre. Le sous-traitant de rang immédiatement
supérieur établit, en double exemplaire, une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a
chaque sous-traitant concerné : cette somme tient compte des conditions de paiement figurant dans la
déclaration de sous-traitance acceptée par le pouvoir adjudicateur (révisions ou actualisations, pénalités, primes,
taux de T.V.A,, etc.). Cette attestation sera jointe au projet de décompte transmis au pouvoir adjudicateur.

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique a celui
prévu au marché pour le paiement du titulaire.

Le délai court & compter :

- de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé ;
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- ou, de 'expiration du délai de 15 jours précisé ci-dessus, si le titulaire n'a notifié aucun accord ou refus
pendant ce délai ;

- ou, de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de I'avis attestant que le pli contenant la
demande de paiement du sous-traitant a été refusé ou non réclamé par le titulaire.

ARTICLE 6 - CLAUSES DE SURETE FINANCIERE

6.1. Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, une avance lui est accordée sous réserve d’'un délai
d’exécution supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance, versé au titulaire, est égale a 30% du montant initial pour I'état toutes taxes comprises,
du marché ou de la tranche affermie, diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Le montant de I'avance versé au sous-traitant bénéficiant du paiement direct se calcule de la méme fagon au
prorata des prestations exécutés par ses soins.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Son délai de paiement court a compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le
commencement d’exécution des prestations.

L’avance est versée dans les conditions prévues aux articles R2191-11 a R2191-14 du code de la commande
publique.

Le remboursement de I'avance par le titulaire, par précompte sur les sommes qui lui sont dues, commence au
plus tard lorsque le montant des travaux exécutés par ses soins atteint ou dépasse 65 % des prestations qui lui
sont confiées au titre du marché ou de la tranche affermie. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80
%. Le titulaire et le pouvoir adjudicateur s’accordent sur le rythme du remboursement de I'avance.

Si le titulaire sous-traite une partie du marché aprés avoir pergu I'avance, il rembourse, par précompte sur les
sommes qui lui sont dues, la part correspondante donnant lieu a paiement direct méme si le sous-traitant n’a pas
sollicité le bénéfice de I'avance.

En cas de sous-traitance ouvrant droit a paiement direct, les avances sont calculées au prorata des prestations
exécutées par le titulaire et par son ou ses sous-traitants. Les avances revenant aux sous-traitants seront

versées sur leur demande, conformément aux articles R2193-17 a R2193-21 du code de la commande publique.

Les modalités de remboursement de I'avance pergue par le sous-traitant s’effectuent en fonction du montant des
travaux exécutés par ses soins, selon les mémes dispositions que celles retenues pour le titulaire.

6.2. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur le montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du
montant des modifications en cours d’exécution.
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Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.

Cette garantie peut étre constituée a tout moment : elle doit étre constituée pour le montant total du marché y
compris les modifications du marché. Le cas échéant, les montants prélevés au titre de la garantie sont reversés
au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

Les stipulations générales relatives a la libération des sdretés ne sont applicables qu'a l'expiration du délai de

garantie de I'ensemble des travaux et aprés la constatation de la levée de I'ensemble des réserves propres au lot
concerné.

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DU TITULAIRE

7.1. Sous-traitance : Modalités et délais

La demande de sous-traitance doit étre formalisée auprés du Maitre d’Ouvrage avant intervention sur site un
mois avant 'intervention de I'entreprise qui doit a I'issu de la notification de I'acte de sous-traitance, déposer
son PPSPS auprés du coordonnateur SPS faute de quoi elle ne peut intervenir sur le chantier.

Le marché peut étre exécuté, partiellement, en sous-traitance directe ou indirecte a condition qu'au préalable :
- le pouvoir adjudicateur, ait accepté chaque sous-traitant et agréé ses conditions de paiement ;
- le titulaire du marché, ou le sous-traitant qui veut lui-méme sous-traiter une part du marché, puisse
justifier qu'aucune cession ou nantissement de créances ne fait obstacle au paiement direct du sous-
traitant, si les conditions sont remplies pour qu'il puisse y prétendre ;

Le titulaire du marché, remet au représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou par tout moyen
permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date :
- la déclaration de sous-traitance (DC4) remplie et signée par ses soins et par le sous-traitant ;

Cette déclaration est complétée des documents suivants :

« Le sous-traitant déclare sur 'honneur :
- n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L2141-1 a L2141-6,

R2142-3, R2142-4, R2143-3 et R2143-16 du code de la commande publique ;

- élre en régle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant I'emploi
des travailleurs
handicapés. »
- les attestations fiscales et sociales ;
- les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du Travail soit :
1. Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de I'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au
sous-traitant et datant de moins de six mois ;

b) Une attestation sur I'honneur du sous-traitant du dépdt auprés de I'administration fiscale, a la
date de l'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du
dép6t de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant
n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2°;
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Lorsque I'immatriculation du sous-traitant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents
suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

c) Undevis;

d) Un document présentant I'entreprise — ses référence et son organisation
Lorsque le sous-traitant emploie des salariés, une attestation sur I'honneur établie par ce dernier de la
réalisation du travail par des salariés employés réguliérement au regard des articles L. 1221-10, L.
3243-2 et R. 3243-1 du code du travail.
Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux ;
Une assurance au titre de la garantie biennale et décennale
Une attestation sur 'absence d’emploi dissimulé prévues par les articles D. 8222-4 et D. 8222- 5 du
Code du travail

Si le pouvoir adjudicateur dispose de I'ensemble des piéces nécessaires, son accord devient effectif aprés
notification de la déclaration de sous-traitance, signée par ses soins, au sous-traitant et a son entrepreneur

principal.

ARTICLE 8 - MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

8.1. Ordre de service

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de service émis par le Maitre d'CEuvre entrainant une modification des conditions d'exécution du
marché, notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants, font l'objet d'une validation
préalable par le Maitre d'Ouvrage.

8.2. Langues

Les correspondances relatives au marché et I'ensemble des documents écrits et/ou fournis dans le cadre du
marché sont rédigés en frangais.

ARTICLE 9 - DELAIS

9.1. Délais d’exécution

Le délai global d’exécution englobe la période de préparation et la période d’exécution. Il est estimé a 2 mois. La
période de préparation est de 3 semaines.

Il court @ compter de la date fixée dans I'ordre de service pour le démarrage de la période de préparation des

travaux.
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9.2. Calendrier d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution est joint au présent marché.

Aprés notification des marchés de travaux, la Maitrise d’CEuvre, en 'absence d’OPC, établit un calendrier détaillé
d’exécution des travaux, en concertation avec le titulaire du lot.

Aprés acceptation par le titulaire du lot, il est soumis par la Maitrise d’CEuvre ou 'OPC a I'approbation du
représentant du pouvoir adjudicateur au plus tard dix jours avant 'expiration de la période de préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution est notifié par Ordre de Service aux entreprises. Il devient alors le calendrier
contractuel d’exécution.

Au cours du chantier et avec I'accord des différentes entreprises concernées, la Maitrise d’CEuvre peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai global d’exécution fixé a l'acte d'engagement. Ce calendrier
modifié est notifié a nouveau par Ordre de Service au titulaire du lot et devient le calendrier contractuel
d’exécution.

9.3. Prolongation des délais

Le délai d'exécution des travaux est prolongé du nombre de jours d'arrét de chantier a partir d’'un relevé de la
station météo la plus proche du lieu d'exécution des travaux. Ce document sera demandé par I'entreprise
sollicitant une prise en compte de ces intempéries.

Les données sont basées sur les informations suivantes :

NATURE DU
PHENOMENE INTENSITE LIMITE
-2°C a 8h00 pour le gros ceuvre
Gel R . .
5°C pour les peintures extérieures
Pluie Durée supérieure a 2 heures consécutives
Vent Vitesse égale ou supérieure a 60 km/h

ARTICLE 10 - REALISATION DES OUVRAGES

10.1. Préparation des travaux

La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution du marché. Cette période débute a compter de
la date de démarrage fixée par ordre de service.

Les opérations a effectuer pour le titulaire sont celles prévues par le CCAG-Travaux et dans le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.
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Notamment, est établi par le titulaire du lot (ou chacun des co-traitants) et le ou les sous-traitants le cas échéant,
un PPSPS qui devra étre transmis au CSPS avant le début des travaux, faute de quoi la réalisation des travaux
ne pourra commencer.

10.2. Cas des travaux allotis.

Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission
d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots,
puis il est soumis par 'OPC a I'approbation du maitre d'ouvrage et adressé pour avis au Maitre d'CEuvre, au plus
tard quinze jours avant l'expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de
service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu'a lintervention d'un accord entre les titulaires concernés, le
calendrier prévisionnel mentionné a l'article 18.1.4 du CCAG s'applique.

10.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matiére de sécurité et de protection de la santé font
I'objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre Il du titre Il du livre V de la partie 4 de
ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus a I'amiante.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur

en matiere de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l'exige, au Maitre
d'Ouvrage. L'absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

10.4. Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu a I'application de l'article 31.5 du
CCAG- Travaux.

II tient notamment a jour le registre exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier et le met a la
disposition de la Maitrise d'CEuvre ou de toute personne compétente.

Il s’engage a aviser ses sous-traitants que les mémes obligations leurs sont applicables. Il reste responsable de
leur respect pendant toute la durée du chantier.

10.5. Consignes relatives a I'intervention du personnel du titulaire

Le personnel du titulaire ou des sous-traitants devra réaliser ses travaux les jours ouvrés. Il doit étre muni d'une
carte d'identité et d'une carte professionnelle.

Pendant son séjour dans les locaux du pouvoir adjudicateur, le personnel du titulaire est assujetti aux régles
d'acces et de sécurité établies par celui-ci.

10.6. Gestion des déchets de chantier

Le titulaire communique au maitre d'ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou a défaut dans un
délai de deux mois & compter de sa notification, un schéma d'organisation et de gestion des déchets précisant
notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de
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valorisation, de traitement et d'élimination des déchets, la tragabilité des déchets, les moyens humains mobilisés
sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que
les mesures de sensibilisation du personnel.

Déchets issus du site conséquent a des déconstructions

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la
durée du chantier.

Une sélection des déchets suivant un tri sélectif : Métaux- bois - cartons et tout venant sera obligatoire et géré
par le présent lot.

Ces produits seront évacués conformément au CCTP ou soit réemployés.

Le titulaire effectue les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et d'évacuation des déchets
créés par les travaux objet du marché vers les sites prévus a cet effet, conformément a la réglementation en
vigueur, en respectant les dispositions suivantes :

Lieux d’entreposage
Les bennes des déchets prévus au titre du lot devront respecter les tris sélectifs

Afin que le Maitre de I'Ouvrage puisse s'assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le
titulaire remet au Maitre de I'Ouvrage, avec copie au Maitre d'CEuvre, les constats d'évacuation des déchets
signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de
valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d'un bordereau de suivi des déchets est obligatoire. Il sera remis au Maitre
d’Ouvrage.

Déchets issus de la mise des produits mis en ceuvre
Le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en ceuvre et
les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport,
entreposage, tris éventuels et de I'évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites
susceptibles de les recevoir, conformément & la réglementation en vigueur.

Le Maitre d'Ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information nécessaire pour
permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un souci d'économie
d'échelle, la mise en place d'une organisation commune pour la gestion et I'élimination des déchets. Dans ce cas,
le codt de cette organisation peut faire I'objet d'un compte particulier prévu par ces documents. La répartition de
ce colt doit donc alors étre négociée entre les différents titulaires concernées.

Dans les deux cas précités ci-dessus, en cas d'absence de production des éléments mentionnés aux articles
36.2.1 et 36.2.2 du CCAG, le titulaire se voit appliquer, aprés mis en demeure restée infructueuse, une pénalité
dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la démolition
ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2. du CCAG
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10.7. Essais et controles des ouvrages
Les essais prévus au CCTP seront a la charge du titulaire.
10.8. Documents a fournir

Le titulaire remet a la Maitrise d’CEuvre :
- Dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les
éléments complémentaires pour I'établissement du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les
documents nécessaires a |'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Le titulaire et ses sous-traitants remettent au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé :

- L'ensemble des documents nécessaires a I'établissement du D.|.U.O.

- Au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux : les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation
des déchets.

La documentation demandée au CCTP doit étre fournie en langue frangaise. Cette documentation pourra étre
imprimée ou installée sur un CD-ROM.

ARTICLE 11 - PENALITES

Il n’est pas prévu d’exonération de pénalités par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux. Les pénalités sont
applicables sans mise en demeure préalable et sont cumulatives.

11.1. Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du
marché.

Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes
du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans I'exécution des travaux, objet du marché
du titulaire, il sera appliqué une pénalité provisoire de 200,00 euros par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux, durant les travaux, les pénalités provisoires seront appliquées du

simple fait de la constatation du retard par la maitrise d'ceuvre ou 'OPC sur le calendrier détaillé d’exécution.
L’OPC notifiera a la maitrise d’ceuvre toute constatation de retards éventuels par rapport au dit-calendrier.
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Elles seront remboursées avec le solde du marché a la condition que le titulaire ait résorbé son retard au moment
de la réception des travaux et n‘ait pas contraint a modifier le calendrier détaillé d’exécution d’un ou plusieurs
lot(s). Dans le cas inverse, les pénalités seront définitives.

11.2. Pénalités autres

‘a) Absence ou retard aux rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu réguliérement : le jour et I'heure seront fixés par le mandataire a la
Maitrise d’Ouvrage et la Maitrise d’CEuvre en début de travaux.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination.
Dés notification de son marché, le représentant du titulaire est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier, ou de
se faire représenter par une personne compétente capable de prendre des décisions et de I'engager. Faute de

quoi, le titulaire sera considéré comme absent.

Tout titulaire non représenté ou non excusé par le maitre d’ceuvre aux rendez-vous de chantier ou de
coordination se verra appliquer une pénalité de 100,00 euros par absence.

‘b) Absence de réponses aux demandes du coordonnateur sécurité et
| protection de la santé

Le titulaire (ou chaque cotraitant, le cas échéant) devra travailler conjointement avec le CSPS a la mise au point
des documents de sécurité du chantier et du dossier a remettre au maitre d’ouvrage pour I'exploitation des
locaux.

Non remise au CSPS des Plans Particuliers de Sécurité et de 150 € par jour calendaire de retard & compter de la
Protection de la Santé (PPSPS) date prévisionnelle de démarrage des travaux
Présence a la visite d'inspection 100 € par absence

Non-respect du délai fixé dans le registre chantier de se

conformer a une observation ou un ordre du CSPS 150 € parjour calendaire de retard

Non-respect du délai d’exécution global des travaux imputable
au titulaire qui n'aurait pas remis au CSPS les documents
demandés ou n'auraient pas exécuté

les prestations exigées par ce dernier

75€ parjour calendaire de retard

‘c) Retard dans la remise de documents a fournir en cours d’exécution et
‘ dans la présentation d’échantillons

En cas de retard dans la remise des documents a fournir en cours d’exécution ou dans la présentation
d’échantillons (le délai ayant été fixé conjointement entre la maitrise d’ceuvre et le titulaire (ou chaque cotraitant,
le cas échéant) dans le cadre du compte-rendu de chantier, une pénalité de 75,00 euros par jour calendaire sera
appliquée.

‘d) Retard pour remises de documents fournis aprés exécution
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En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par le titulaire (ou chaque cotraitant, le
cas échéant) conformément a I'article 40 du CCAG-Travaux, une pénalité de 75,00 euros par jour calendaire sera
appliquée.

‘e) Retard dans I’exécution des travaux nécessaires a la levée des réserves

En cas de retard dans I'exécution des travaux nécessaires a la levée des réserves, il sera appliqué au titulaire
une pénalité de 200 euros par jour de retard.

‘f) Non-respect des obligations en matiére d’insertion socioprofessionnelle

En cas de non-respect du nombre d’heures d’insertion contractuel, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité de 35 euros par heure d'insertion non réalisée.

En cas de non-transmission répétée des documents justificatifs que le titulaire doit fournir, le pouvoir adjudicateur
appliquera une pénalité forfaitaire de 250,00 euros, aprés mise en demeure du fitulaire. La pénalité s'applique
pour chaque mise en demeure.

‘g) Non-respect des obligations relevant de la démarche environnementale

Présence de déchets dans une benne non appropriée 300 € par infraction
Dépdt sauvage ou enfouissement de déchets 500 € par infraction
Non-respect du nettoyage de chantier 300€ par infraction

ARTICLE 12 - RECEPTION DES TRAVAUX

12.1. Réception

Le titulaire est chargé d’aviser, a la fois le pouvoir adjudicateur ou son représentant et la maitrise d’ceuvre, par
écrit, de la date a laquelle il estime que ses travaux ont été achevés ou le seront.

La réception se déroule conformément a I'article 41 du CCAG-Travaux.
12.2. Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie est d'un an a compter de la date d'effet de la réception, sauf prolongation décidée
conformément a l'article 44.2 du CCAG-Travaux.
ARTICLE 13 - RESILIATION

La résiliation pour faute du titulaire s’exécute aux frais et risques du titulaire défaillant.
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Les suppléments de dépenses induites, sont prélevés sur les sommes qui pourraient étre dues au titulaire
défaillant, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de
dépenses restent acquises a la personne publique.

13.1. Résiliation pour travail dissimulé

Conformément a I'article L.8222-6 du code du travalil, et sans préjudice des articles L. 8222-1 a L. 8222-3 du
code du travail, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par

un agent de controle de la situation irréguliere de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 et

L. 8221-5 du code de travalil, enjoint aussitdt a cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation.

L'entreprise ainsi mise en demeure apporte a la personne publique, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle
a mis fin a la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut étre rompu sans indemnité, aux frais et risques de
I'entrepreneur.

13.2. Résiliation pour sous-traitance sans acceptation préalable des conditions
de paiement

Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable des conditions de paiement, expose le titulaire a la
résiliation du marché sans indemnité.

ARTICLE 14 - DIFFERENDS ET LITIGES

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend relatif a
linterprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

En cas de procédure contentieuse, la loi francaise est seule applicable. Le tribunal administratif compétent est Le
Tribunal Administratif de Rouen.

ARTICLE 15 - DEROGATION AU CCAG

Articles du CCAP Articles du CCAG-Travaux
par lesquels sont introduites les dérogations auxquels il est dérogé
3 41
11 204
11.1 19

Lu et approuvé par I'entreprise

A le
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