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1. OBJET

L’objet du présent cahier des charges est de définir les missions de contréle technique des études et des travaux
de génie civil (GC), second ceuvre et équipements ainsi que les livrables et les exigences a respecter dans le
cadre du projet de création de la nouvelle ICPE SAFETY.

La partie de la mission couvrant la phase d’études de niveau APD constituera la part ferme du marché.

La partie de la mission relative a la phase d’études de niveau PRO, constituera une premiéere option. Sa levée
sera conditionnée a I'obtention de I'avis favorable a la poursuite du projet, émis par le comité directeur de revue

de fin de phase APD.

La partie de la mission correspondant a la phase de réalisation (dont EXE) constituera la deuxieme option. Sa
levée sera conditionnée a I'obtention :

- du permis de construire,

- de l'autorisation délivrée par I'Autorité Environnementale (DREAL) dans le cadre du DDAE,
- de lautorisation délivrée par le centre de Cadarache pour le début des travaux (CLS n°1)

2. GLOSSAIRE
ACCRONYME DEFINITION
APD Avant-Projet Détaillé
APS Avant-Projet Sommaire
BPE Bon Pour Exécution
CLS Commission Locale de Sécurité
CCTG Cabhier des Clauses Techniques Générales
CSPS Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
CT Contrdle Technique
DDAE Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale
DREAL Direction Régionale de I'Environnement, de 'Aménagement et du
Logement
EXE Exécution
GC Génie Civil
HSE Hygiéne Sécurité Environnement
ICPE Installation Classée pour la protection de 'Environnement
INB Installation Nucléaire de Base
ISP Ingénieur Sécurité Projet
MOE Maitrise d’Oeuvre
PC Permis de Construire
PO Pilotage opérationnel
PRO Projet
RFCT Rapport Final de Contrdle Technique
RICT Rapport Initial de Contréle Technique
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3. PRESENTATION DE L’'OPERATION

3.1 ENJEUX STRATEGIQUES

La compréhension des phénomeénes se produisant dans un réacteur nucléaire en situation d’accident grave est
un prérequis essentiel sur lequel doivent s’appuyer les réflexions liées a la définition de moyens de mitigations
afférents, garants d’'une démonstration de slreté robuste.

La plate-forme expérimentale actuelle PLINIUS, ICPE située sur le site CEA de Cadarache mise en service en
1997, a permis jusqu’a ce jour d’étudier et de modéliser le comportement du corium, pour les générateurs de
2iéme et 3iéme générations, notamment ses interactions avec les matériaux et fluides environnants.

Le retour d’expérience acquis depuis, mais aussi I'évolution des filiéres nucléaires, ont montré la nécessité de
conduire des expérimentations dont la mise en ceuvre dépasse les limites fonctionnelles de I'installation.

Dans ce contexte, le projet d'une nouvelle ICPE dénommée SAFETY a pour vocation de prendre le relais de
PLINIUS par une extension importante de ses fonctionnalités, et la mise en place d’'un plateau expérimental
évolutif.

3.2 CONTEXTE

Le projet SAFETY est piloté en maitrise d’ceuvre interne CEA. Une phase d’étude de niveau APS a été conduite
entre Septembre 2022 et Mars 2023, suivie d’'une étape de consolidation de cette phase au premier semestre
2024.

Du fait d’'incertitudes conjoncturelles impactant la poursuite du projet sur cette période, la mission de contréle
technique pour laquelle le CEA avait lancé une consultation a été abandonnée.

La phase d’études de niveau APD a été enclenchée le 9 juillet 2024 pour une durée de 18 mois. Elle sera cléturée
par une revue de fin d’APD qui statuera sur la poursuite du projet. La mission de contréle technique objet de ce
cahier des charges concerne le projet SAFETY dans son ensemble incluant les études de niveau APD.

3.3 VOCATION DU PROJET

Cette nouvelle installation permettra :

= la conduite d’essais d’interaction de grandes masses de corium prototypique avec du sodium, de
I'eau, du béton ainsi que des matériaux réfractaires,

= la mise en ceuvre d’expériences analytiques en matériaux prototypiques,
= Laqualification de concepts avancés en lien avec les stratégies de mitigation,
» La validation d’outils de simulation pour les réacteurs actuels et a venir (3ieme et 4iéme génération).

Dans la sphére des enjeux associés aux accidents graves sur les réacteurs de 2iéme, 3iéme et 4ieme
générations, SAFETY constitue pour la France mais aussi a I'international un outil indispensable de modélisation
des phénomeénes au plus prés de la physique.
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3.4 SITE CONCERNE

Situé le long de la limite sud du centre de Cadarache, au cceur du quartier de la Bargette, le projet SAFETY sera
implanté a proximité immédiate de la rocade sud, entre le parc d’entreposage des déchets radioactifs (INB 56) a
'ouest et I'incinérateur a I'est.

CA [)/‘( RACHE

PLAN D'ENSEMBLE

X

SAFETY

Figure 1 : Localisation du site de SAFETY sur le site de Cadarache

3.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES

SAFETY est une ICPE a caractére nucléaire soumise a autorisation au titre des rubriques 1450, 1716 et 2797 de
la nomenclature des Installations Classées. Elle est également soumise a déclaration au titre des rubriques 4110
et 1185 (CP) de cette méme nomenclature.

Inscrit sur une parcelle d’environ 2 hectares, le projet développé pendant la phase d’études de niveau APS prévoit
la construction des batiments et ouvrages suivants :

= Un batiment dit « Procédé » : constitué notamment de halls d’essais, d’'une casemate enterrée
pour I'utilisation de dispositifs d’imagerie par rayons X, de laboratoires, de locaux utilitaires dédiés
aux procédés (chauffage par induction, découpe, conditionnement...) et de locaux techniques dédiés
aux utilités (ventilation, utilités électriques de puissance, TGBT, onduleurs...).

Il est constitué d'une structure Iégére en charpente métallique avec bardage, fondée sur semelles filantes avec
dallage. L'emprise au sol est ‘environ 1100 m? aménagés sur 3 niveaux (+ 1 fosse) sur une hauteur totale de
12m.
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= Un béatiment dit « Tertiaire » : abritant notamment la salle de commande et les bureaux du
personnel. C’est un batiment éco-congu envisagé a ce stade du projet en ossature bois, aménagé
sur 2 niveaux. Sa conception permet de respecter la RE 2020 et 'acces du RDC aux personnes a
mobilité réduite (PMR).

= Un hangar d’entreposage des dispositifs expérimentaux en bardage métallique,
= Unlocal dédié a la confection des veines d’essais également en ossature légére et bardage,
» Un poste de transformation électrique

= Des plate-forme localisées a la périphérie du batiment procédé dédiées a l'accueil des
utilités requises : HVAC, arrivées fluides, zones de dépotage sodium et effluents, stockage
gaz.

= Une zone de parking ainsi que des voies périphériques lourdes

Le plan de masse issu de la phase APS est présenté en annexe 1.

3.6 MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX

Le poste de co(t relatif aux M&T de génie-civil, charpente, bardages et VRD est estimée a environ 9,2 M€.

Le montant total des études dont APD, travaux (hors procédés), encadrement et maitrise d’ceuvre est estimé a
30 ME€.

3.7 PLANNING INDICATIF DU PROJET

Jalon Date

Revue de fin ’APD® Octobre 2025
Fin de Phase PRO® Avril 2026
Lancement des EXE Mars 2027
Début de réalisation Juillet 2027
Ifln de travaux + Essais phases 1 Aol 2028
a3

Essais d’ensemble et transfert a 2029

I'exploitant

(*) Hors batiment Tertiaire

L’objectif du CEA pour ce qui concerne la part ferme, est I'analyse des documents APD (Hors batiment Tertiaire)
a partir de février/mars 2025 avec une remise du RICT de fin d’APD au plus tard fin juillet 2025. Le titulaire devra
donc s’assurer de mobiliser les ressources nécessaires pour la réalisation de cette mission.
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3.8 ORGANISATION ET AVANCEMENT DU PROJET

3.8.1 Organisation du projet

3.8.1.1 Organisation fonctionnelle

L’organisation fonctionnelle du projet SAFETY est présentée en Annexe 2

3.8.1.2 Le Pilotage opérationnel

Au sein de la Direction de I'Ingénierie et de la Maitrise d’ceuvre des Projets (DIMP), un chef de projet a été
nommeé pour piloter, animer, organiser et assurer le développement technique du projet. C’est le pilote
opérationnel (PO), représentant du Maitre d’Ouvrage.

Chef de projet (PO): Mme DERASSE Fanny CEA Cadarache
fanny.derasse@cea.fr DES/DIMP/DPED/SMP
06 07 90 30 84 13108 Saint Paul Lez Durance cedex
Correspondant GC : M LIMOUZY Brice CEA Cadarache
brice.limouzy@cea.fr DES/DIMP/DCET/S3G
06 61 33 38 09 13108 Saint Paul Lez Durance cedex
3.8.1.3 Le futur exploitant

Le futur exploitant de l'installation SAFETY est le CEA, représenté par le Directeur du centre CEA de
Cadarache.

Il assurera les fonctions régaliennes de l'installation et son exploitation. Il sera également responsable pour le
compte du CEA de la sécurité et de la sdreté de toute opération menée dans l'installation.

Le PO en est responsable durant la conception et la réalisation de I'installation, avant transfert a 'exploitant.

3.8.1.4 Le contrdleur technique

Le contrbleur technique est une personne physique ou morale titulaire du marché de contrdle technique. Dans ce
dernier cas, celle-ci doit étre en mesure d’affecter une personne physique elle-méme compétente. La personne
physique en charge des missions afférentes est désignée ci-apres « contrdleur technique » (CT).

3.8.1.5 La maitrise d’ceuvre

Pour une meilleure compréhension, nous retenons dans ce cahier des charges I'organisation du projet comme
étant décomposée en deux entités :

¢ une entité maitrise d’ceuvre (MOE), dénommée « MOE » ou « maitrise d’ceuvre » dans la suite du cahier
des charges. Le montage industriel considéré a ce jour pour le projet est une maitrise d’ceuvre interne
CEA.

e une entité entreprises en charge de la réalisation des travaux, dénommeée « entreprise(s) » dans la suite
du cahier des charges.

DIFFUSION LIMITEE
Ce document CEA ne peut étre utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans 'accord de son émetteur


mailto:fanny.derasse@cea.fr
mailto:brice.limouzy@cea.fr

7.3

Classement GED : Page
10/27

Direction des énergies

Direction de I'ingénierie et de la maftrise d’ceuvre des projets
Ligne projet process et génie des procédés 620-PLINE-CDC-24-034-DL
Projet SAFETY

Référence : Indice

Les missions du maitre d’ceuvre sont les suivantes :

- Etudes d’Avant-Projet Définitif (APD),
- Etudes de projet (PRO)

- Rédaction des dossiers réglementaires (y compris le dépdt du permis de construire (PC) et du dossier de
demande d’autorisation environnementale (DDAE),

- Etudes d’Exécution (EXE),

- Direction de I'Exécution des Travaux (DET),

- Etudes de synthése (SYN/VISA),

- Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier (OPC),

- Suivi des opérations de réception y compris pendant la période de garantie de parfait achévement (AOR),
- Conduite des essais jusqu’aux essais de phase 3 (ESS),

- Soutien a I'exploitation et a la maintenance (SEM),

- Facteurs Organisationnels et Humains (FOH),

3.8.1.6 Les intervenants concernés par les questions de sécurité

L’ingénieur sécurité projet (ISP) est le représentant du PO pour tous les aspects relevant de la sécurité.

Les travaux de construction de l'installation seront réalisés dans le cadre du décret n°94-1159 modifié, applicable
aux chantiers clos et indépendants.

Certaines opérations préliminaires au chantier pourront étre conduites sous décret n°92-158 applicable aux
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

A noter qu’un superviseur Hygiéne-Sécurité-Environnement (HSE) contribuera a la surveillance des entreprises
dans le domaine de I'hygiéne, de la sécurité et de I'environnement.

De plus, un Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) sera désigné par le CEA.
Il aura pour rble, tout au long de I'opération, la prévention des risques résultant des interventions simultanées ou
successives des diverses entreprises et équipes. Ses missions sont définies par le Code du Travail. L’intervention
du CSPS couvre toutes les phases du projet, de 'APD a la réception des ouvrages.

3.8.1.7 Utilités et services du CEA

Le chef de projet est assisté par différentes unités et services du centre CEA de Cadarache pour les aspects liés
a la sécurité, ainsi que pour les interfaces commerciales et techniques.

3.9 MONTAGE INDUSTRIEL

La phase d’études du projet SAFETY se déroule en Maitrise d’ceuvre Interne CEA depuis la phase Esquisse
initiée en 2021, jusqu’a la fin de la phase PRO.

Le montage industriel a considérer pour la phase de réalisation reste a définir.

4. DOCUMENTS APPLICABLES

4.1 REGLEMENTATION

[S1] Code du travail (dont notamment les articles R4532-2 a R4532-55)
[S4] Code de la Construction et de I'Habitation (articles R125-1 & R125-21 et L125-1 a L125-4)
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] Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 modifiée, relative a la responsabilité et & 'assurance dans le domaine de
la construction

[mn Décret n°78-1146 du 7 décembre 1978 relatif a 'agrément des contrdleurs techniques

[ Décret n°99-443 du 28 mai 1999, relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de contrble technique

4.2 DOoCcUMENTS CEA

[IV] Conditions générales d’achat (CGA) applicables aux marchés passés avec le CEA (édition janvier 2022)

4.3 NORMES APPLICABLES

V] NF P03-100 de septembre 1995 « Critéres généraux pour la contribution du contrble technique a la
prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction »

V1] Exécution des structures en béton (NF EN 13 670 du 16 février 2013)
[VII]  Béton — Spécification performances, production et conformité NF EN 206 — version novembre 2014

[V  NF EN 1504-1 — Produits et systemes pour la protection et la réparation des structures en béton -
Définitions, prescriptions, maitrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 1 : définitions — version
décembre 2015

[1X] Reégles et prescriptions techniques des DTU
[X] Avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d’expérimentation (ATEX)

[XI1] Reégles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités telles que définies a
l'article 2-4 de la norme NFP 03-100

[GC3] Eurocode 0 — Base de calcul des structures (réf. NF EN 1990, y compris corrigenda et annexe nationale)

[GC4] Eurocode 1 — Actions sur les structures (réf. NF EN 1991, y compris amendements, corrigenda et annexes
nationales)

[GC5] Eurocode 2 — Calcul des structures en béton (réf. NF EN 1992, y compris corrigenda et annexes nationales)

[GC6] Eurocode 3 — Calcul des structures en acier (réf. NF EN 1993, y compris amendements, corrigenda et
annexes nationales)

[GC7] Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton (réf. NF EN 1994, y compris
amendements,corrigenda et annexes nationales)

[GC8] Eurocode 6 — Calcul des ouvrages en magonnerie (réf. NF EN 1996, y compris amendements, corrigenda
et annexes nationales)

[GC9] Eurocode 7 — Calcul géotechnique (réf. NF EN 1997, y compris amendements, corrigenda, annexes
nationales et normes d’application nationales)

[GC10] Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes (réf. NF EN 1998, y compris
amendements, corrigenda et annexes nationales)

[GC11] NF P 94-500 — Missions d’ingénierie géotechnique — Classification et spécifications

[GC12] Recommandations professionnelles pour I'application de la norme NF EN 1992-1-1 (NF P 18-711-1) et
de son annexe nationale (NF P 18-711-1/NA) relatives au calcul des structures en béton — FFB — Mars
2007

[GC13] Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 1 : exigences pour I'évaluation
de la conformité des éléments structuraux EN 1090-1

[GC14] Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 2 : exigences pour I'évaluation
de la conformité des éléments structuraux EN 1090-2

[GC15] Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 2/CN : complément national a
la NF 1090-2

[GC16] Travaux de batiments — Charpentes et structures en acier — NF DTU 32-1

[GC17] Recommandations BNCM/CNC2M NO0095 pour I'application de la norme NF EN 1993 — Version 2 — Mars
2014
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[GC18] Recommandations pour I'application de la NF EN 1991-1-4 aux charpentes et ossatures en acier de
batiment (réf BNCM/CNC2M N0380/REC EC1-CM- Juillet 2017)

[GC19] Recommandations BNCM/CNC2M NO0175 pour le dimensionnement des assemblages selon la NF EN
1993-1-8 — Avril 2015

[GC20] Recommandations BNCM/CNC2M NO0169 pour la détermination des classes d’exécution selon la NF EN
1090-2 pour les structures en acier de batiment — Janvier 2015

[GC21] Recommandations BNCM/CNC2M N0035 pour le dimensionnement parasismique des structures en acier
et mixtes non ou faiblement dissipatives — Janvier 2013

[GC23] Cheminées autoportantes — Partie 1 : Exigences générales EN 13084-1

[GC24] Cheminées autoportantes — Partie 6 : Parois intérieures en acier — Conception et mise en ceuvre EN

13084-6

[GC25] Cheminées autoportantes — Partie 7 : Spécification de produit applicable aux fabrications cylindriques en
acier pour cheminées a simple paroi et parois intérieures en acier — EN 13084-7

5. GENERALITES SUR L’'INTERVENTION

5.1 OBJET DE LA PRESTATION

Le présent cahier des charges a pour objet de définir la prestation du contrbleur technique, qui devra étre réalisée
conformément aux dispositions des articles R125-17 et suivants du code de la construction et de I’habitation, et
se concrétisera notamment par :

e La rédaction du Rapport Initial de Contréle Technique de fin d’APD (RICT),

e La rédaction du Rapport Initial de Contréle Technique de fin de phase PRO (RICT),
e Larédaction des avis,

e Larédaction du Rapport Final de Contrdle Technique (RFCT).

Cette prestation portera sur les missions définies au chapitre 6 ci-aprés (les livrables étant récapitulés au chapitre
7.4.3).

L’ensemble de ces missions sera mis en ceuvre en trois tranches distinctes :

e une part ferme relative a la déclinaison des missions de base et complémentaires au sens de la norme
NF P03-100 aux études de conception de niveau APD (hors batiment tertiaire),

e une part optionnelle contenant notamment les options suivantes :

o l'option n°l relative & la déclinaison des missions de base et complémentaires au sens de la
norme NF P03-100 en phase d’études de niveau PRO (hors batiment tertiaire)

o l'option n°2 relative a la déclinaison des missions de base et complémentaires (dont mission
PV) au sens de la norme NF P03-100 pendant la phase de définition et de réalisation des
documents d’exécution ainsi qu’a la réalisation des travaux.

e les autres options citées au §.6.4 ci-dessous.
e une part estimative basée sur les scénarios définis dans le bordereau de prix unitaires

Le cas échéant, les options seront levées par le projet par un courrier recommandé avec A/R, signé par un
représentant du CEA diment habilité, dans les 30 jours francs précédant le démarrage de la phase concernée.
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5.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Cette prestation est notamment soumise aux dispositions :
e Du Code de la Construction et de I'Habitation (réf.[S4]),
e Du décret n°99-443 du 28 mai 1999 (réf.[lll]),
o Delanorme NF P03-100 de septembre 1995 (réf.[V]).

5.3 LE CONTROLEUR TECHNIQUE

Selon les termes de l'article 2 du décret en référence [lll], la présente prestation de contréle technique est exercée
par des personnes physiques ou morales, dénommées contrdleurs techniques, agréées par le ministre chargé
de la construction, aprés avis d’'une commission. L’activité de contrdle technique est incompatible avec I'exercice
de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage.

5.4 RESPONSABILITE

Le contréleur technique est soumis, dans les limites des missions qui lui sont confiées par le pilote opérationnel,
a la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit
dans les conditions prévues a I'article 2270 du méme code.

En particulier, il est soumis a I'obligation d’assurance et devra, de ce fait, faire la preuve qu'’il est bien couvert par
une assurance.

5.5 PREVENTION DES ALEAS TECHNIQUES

Le contréleur technique est également chargé de contribuer a la prévention des aléas techniques susceptibles
d’étre rencontrés dans la réalisation des ouvrages et des éléments d’équipements relatifs a I'opération de
construction.

5.6 RELATIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE AVEC LES AUTRES INTERVENANTS

Le contréleur technique n’est en aucune fagon un mandataire du maitre d’ouvrage et ne pourra de ce fait pas
donner d’ordres a la maitrise d’ceuvre ou aux entreprises.

Il intervient a la demande du pilote opérationnel, sur des éléments qui pourront éventuellement lui étre transmis
directement par la maitrise d’ceuvre. |l délivre ses avis au Pilote Opérationnel sur les problémes d’ordre technique
conformément au chapitre 7. |l n’appartiendra qu’au PO de décider de la suite qu’il entend donner aux avis qu'il
a regus et de donner ses instructions a la maitrise d’ceuvre.

5.7 SOUS-TRAITANCE

Il est rappelé que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative & la sous-traitance s’appliquent aux
prestations objets du présent cahier des charges, ainsi que les dispositions de I'article 5 du décret n°99-443 : «
En cas de sous-traitance partielle de sa mission, le contrdleur technique ne peut faire appel qu’a un autre
controleur technique agréé » (cette prestation ne visant pas le recours exceptionnel a des experts-consultants de
haute qualification et présentant toutes garanties d'indépendance, conformément a 'arrété du 26 novembre 2009
: annexe I, article 2C)

Il est également rappelé que toute sous-traitance est soumise a I'accord écrit préalable du CEA.
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6. MISSIONS DEMANDEES

6.1 PRINCIPES GENERAUX

Le contrdle technique interviendra pour la part ferme relative a la phase d’études de niveau APD, puis le cas
échéant pour les options telles que décrites au 8.5.1, et ce jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement,
pendant laquelle les interventions du contrdleur technique seront éventuellement demandées par le pilote
opérationnel.

Les missions de base sont définies dans 'annexe de la norme NF P03-100 (réf.[V]).

6.2 MISSIONS DE BASE AU SENS DE LA NORME NF P03-100
6.2.1 Mission L

Au titre de la mission L, le contrdleur technique contribue a la prévention des aléas techniques découlant de
défauts dans l'application des textes techniques a caractére réglementaire ou normatif, susceptibles de
compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement
indissociables qui la constituent.

Cette mission L (relative a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables) porte, pour
cette opération, sur les ouvrages et éléments d’équipements suivants (liste non exhaustive) :

- Les ouvrages de viabilité : réseaux divers et voiries (a I'exclusion des couches d’usure des chaussées et
des voies piétonnieres) dont la destination est la desserte de I'installation.

- Les ouvrages de fondations et de drainage

- Les ouvrages d’ossature

- Les ouvrages de clos et de couvert

- Pour les batiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumeérés ci-dessus.

Cette mission L ne porte pas sur les travaux préparatoires, tels que : démolitions, terrassements, blindages,
coffrages, étaiements, échafaudages, levages et/ou manutentions de chantier.

La mission L s’exercera conformément aux dispositions de l'article 4 de la norme de référence [V].

6.2.2 Mission S

La mission S (relative & la sécurité des personnes dans les constructions) porte sur les ouvrages et éléments
d’équipements suivants, visés du point de vue de la sécurité des personnes par la réglementation technique
applicable a la construction du fait de leur destination.

Relévent ainsi de la mission S de contrdle technique :

- Les dispositions relatives a la protection contre les risques d’incendie et de panique : comportement au
feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnements et dégagements,
moyens de secours, dispositifs d’alarme et d’alerte, équipements de désenfumage naturel,

- Lesinstallations électriques : courants forts et courants faibles (conformité au code du travail et au décrets
n°2010-1016, 2020-1017 et 2010-1018),

- Les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, réfrigération et équipements de
désenfumage mécanique,

- Les installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés,

- Les conduits de fumée,

- Les ascenseurs et monte-charges,

- Les portes automatiques,

- Les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz,

- Les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements ionisants,
- Les garde-corps et fenétres basses.

DIFFUSION LIMITEE
Ce document CEA ne peut étre utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans 'accord de son émetteur



Classement GED :
7.3

Page
15/27

Référence :

Indice

Direction des énergies

Direction de I'ingénierie et de la maftrise d’ceuvre des projets
Ligne projet process et génie des procédés 620-PLINE-CDC-24-034-DL
Projet SAFETY

La mission S s’exercera conformément aux dispositions de l'article 4 de la norme en référence [V].

6.2.3 Mission STI

Sécurité incendie des personnes dans les batiments relevant du code du travail uniquement

6.3 MISSIONS COMPLEMENTAIRES AU SENS DE LA NORME NF P03-100
6.3.1 Mission PS

Cette mission complémentaire PS est relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de
séisme, en tenant compte des exigences associées au geénie civil et du contexte normatif et réglementaire pour
le niveau de risque associé a l'installation SAFETY.

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la mission PS sont ceux
qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans I'application des dispositions réglementaires
relatives a la protection parasismique dans les constructions achevées.

La mission porte sur les ouvrages et éléments d’équipements visés par les regles parasismiques.

6.3.2 Mission ENV

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrbleur technique contribue au titre de la mission ENV sont
ceux qui, générateurs d’incendie et d’explosion, découlent de défauts dans l'application des dispositions
réglementaires relatives aux installations classées pour la protection de I'environnement.

La mission ENV porte sur les ouvrages et éléments faisant partie des marchés de la construction, communiqués
au contrbleur technique et visés, du point de vue des risques d’incendie et d’explosion, par la |Iégislation et la
réglementation relative aux ICPE applicables a la construction du fait de sa destination telle que définie dans le
dossier de déclaration et de demande d’autorisation.

Ne relévent pas de la mission les équipements et aménagements spécifiques des activités professionnelles, a
I'exception de ceux, énumérés dans le marché, qui ont conduit au classement des installations en raison des
risques d’incendie et d’explosion visés par la législation relative a la protection de I'environnement.

6.3.3 Mission P1
Cette mission complémentaire P1 est relative a la solidité des éléments d’équipements non indissociablement
liés, y compris sous séisme.

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la mission P1 sont ceux
qui, découlant de défauts dans I'application des textes techniques a caractére réglementaire ou normatif, sont
susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des éléments d’équipement non
indissociablement liés.

Dans le cadre de sa mission, le contrleur procédera notamment a :

- L’examen des dispositions constructives, en particulier des équipements qui ont :
0 Une exigence de tenue au séisme,
0 Une exigence vis-a-vis de l'incendie,

0 Une exigence de ventilation avec le respect de cascade de dépressions ou surpressions et les taux de
renouvellement.

L’examen des modes opératoires de pose des éléments se rapportant aux ouvrages soumis aux contréles : portes
coupe-feu, réseaux de ventilation, ...
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La mission P1 s’exerce dans les conditions fixées dans I'annexe A de la norme en référence [V] au titre de la
mission L dont elle constitue le complément.

6.3.4 Mission PV (uniquement dans le cadre de I'option 2)

La mission PV du contréleur technique porte sur le recollement des proces-verbaux d’essais et vérifications
d’autocontrbles que doivent effectuer les entreprises.

6.4 AUTRES OPTIONS

6.4.1 Missions de base et complémentaires au sens de la norme NF P03-100 appliquées aux
études APS et APD du batiment Tertiaire (Option T)

Le lancement des études de conception du batiment Tertiaire Eco-construit sont assujetties a une décision du
comité directeur de la revue de fin d’APD des batiments « Procédés ».

6.4.2 Les options de type Th
Ces missions sont relatives a [lisolation thermique et a I'économie d’énergie dans les constructions,
spécifiquement dans le batiment tertiaire. Ce dernier sera conforme a la RE2020.

La mission du contréleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage a satisfaire aux
prescriptions réglementaires relatives a l'isolation thermique et aux économies d’énergie. Elle porte sur les
ouvrages et éléments d’équipements concourant a lisolation thermique des batiments, les systémes de
chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire et la ventilation, étant précisé que leur examen est
effectué exclusivement sous 'angle de l'isolation thermique et des économies d’énergie.

Ces options sont les suivantes :
- L’option ThO correspondant & la réalisation de la mission Th dans le cadre de la part ferme,
- L’option Th1 correspond a la réalisation de la mission Th dans le cadre de I'option n°1.
- L’option Th2 correspond a la réalisation de la mission Th dans le cadre de 'option n°2.

6.4.3 Les options de type F

Ces missions complémentaires sont relatives au fonctionnement des installations.

Les aléas que le contrdleur technique a pour mission de contribuer a prévenir sont ceux qui découlent d’'un
mauvais fonctionnement des installations.

Par mauvais fonctionnement, il faut entendre I'impossibilité, pour une installation, a la mise en exploitation,
d’assurer le service demandé dans les conditions de performances imposées par les prescriptions techniques
contractuelles et, quand ils existent, par les textes techniques a caractére normatif.

Chacune de ces missions F du contrdleur technique portera sur les installations suivantes :

= Réseaux d’alimentation en eau, de chauffage, d’assainissement,

» Chauffage, conditionnement d’air, ventilation mécanique,

» |[nstallations électriques intérieures (courants forts),

=  Protection et distribution d’eau chaude, distribution d’eau froide, évacuations.
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Ces options sont les suivantes :
- L’option FO correspondant a la réalisation de la mission F dans le cadre de la part ferme,
- L'option F1 correspond a la réalisation de la mission F dans le cadre de I'option n°1.
- L’option F2 correspond a la réalisation de la mission F dans le cadre de I'option n°2.

6.4.4 Option C : 3 mois de contrbles supplémentaires durant la phase de réalisation (option
n°2)
En option, il est demandé au prestataire de chiffrer le co(t pour réaliser trois mois de contrbles supplémentaires
mis en ceuvre durant la phase de réalisation a la demande du CEA. Cette mission de trois mois respectera les

mémes fréquences de contrble sur chantier que la prestation de base. Elle est a chiffrer en tant que prestation
complémentaire.

Cette prestation pourra étre reconduite une fois.

6.4.5 Option D : 6 mois de controles supplémentaires durant la phase de réalisation (option
n°2)
En option, il est demandé au prestataire de chiffrer le co(t pour réaliser six mois de contrdles supplémentaires
mis en ceuvre durant la phase de réalisation a la demande du CEA. Cette mission de six mois respectera les

mémes fréquences de contrble sur chantier que la prestation de base. Elle est a chiffrer en tant que prestation
complémentaire.

Cette prestation pourra étre reconduite une fois.

6.5 SYNTHESE

Les missions demandées dans le cadre de cette prestation sont ;
= Missions de base :

o L,
o S.
= Missions complémentaires :
o PS,
o ENYV,
o P1,

o PV (uniquement dans le cadre de I'option 2)
= Missions optionnelles :

o Type Th (Thl, Th2 et Th3)

o TypeF (F1, F2 et F3),

o Trois mois supplémentaires,

o Six mois supplémentaires

6.6 PART ESTIMATIVE

Le contrdleur technique pourra étre sollicité par le Pilote opérationnel pour réaliser des prestations
supplémentaires basées sur le scénario défini dans le BPU (Annexe 3 du Projet de Marché). La part estimative
sur BPU ne constitue ni un engagement de dépense ni de volume de la part du CEA.

A la demande du CEA, ces prestations de contrble supplémentaires auront lieu durant la phase de garantie de
parfait achevement des marchés de réalisation du projet SAFETY.

Les contréles supplémentaires pourront le cas échéant porter sur 'examen de la conformité d’ouvrages réalisés
sur chantier et/ou sur 'examen de la conformité de documents d’exécution.
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7. CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTROLE

7.1 MODALITES GENERALES D’INTERVENTION
Le contrdleur technique adressera ses avis directement au correspondant GC du projet (ou toute autre personne
désignée par lui) en mettant systématiquement en copie le pilote opérationnel.

En phase exécution (option n°2), le contréleur technique devra adresser également la copie de ses avis
directement au Titulaire du marché concerné.

Deés la notification du marché, par le biais de son plan de management de la qualité, le contréleur technique fera
connaitre au PO le (ou les) responsable(s) techniques qualifiés pour signer ces avis.

Tout changement de personne physique en charge du contrdle technique devra étre notifie au CEA dans les
meilleurs délais, avec un délai de prévenance de 15 jours francs minimum. Une période de biseau de 7 jours pour
la transmission des informations sera a assurer.

La transmission des documents au contrbleur technique se fera par voie électronique. Aucun envoi papier ne
sera effectué par le CEA ou les entreprises.

Il est rappelé que le contréleur technique ne doit participer ni a la conception des ouvrages, ni a 'exécution des
travaux, ni a leur métré.

Le contrdleur technique s’engage a agir avec toute la diligence souhaitable et a mettre en ceuvre les moyens qui
permettent d’éviter autant que possible les surcolts et les retards qui pourraient découler de son intervention.

7.2 ENGAGEMENTS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Le Titulaire est expressément tenu, au fr et a mesure de I'exécution des prestations qui lui sont dévolues au titre
du marché, au devoir de conseil et d'information, lequel consiste notamment a informer complétement le CEA sur
les conséquences des différentes décisions qu’il peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son attention lorsqu'’il
décele des risques de quelque nature que ce soit dans I'exécution du marché, a lui suggérer les démarches ou
solutions utiles au complet accomplissement de sa mission et plus généralement a protéger au mieux les intéréts
du CEA.

Ces actes comprennent en tout premier lieu I'évaluation technique du projet par rapport aux dispositions des
documents législatifs, réglementaires et normatifs existants.

7.3 EXAMENS ET CONTROLES

Dans ses examens et contrdles, le contrdleur technique tiendra compte des reglements et des dispositions
constructives spécifiques au projet.

Les taches relatives a la mission de contrdle technique se décomposent en trois ensembles (ci-dessous).

7.3.1 Controle des documents des phases de conception
L’ensemble des plans et piéces écrites (a tous les indices), de I'avant-projet définitif (APD) et du projet (PRO) fera
I'objet d’'un examen attentif et d’'un avis par le contrdleur technique.

Alissue de I'APD, le contrdleur technique formalise son avis au travers d’'un Rapport Initial de Contrdle Technique
(RICT de fin d’APD).

A lissue de la phase PRO, le contréleur technique formalise son avis au travers d’'une mise a jour du Rapport
Initial de Contr6le Technique de fin d’APD (RICT de fin de phase PRO).

Le délai maximum d’émission de ces avis est précisé au paragraphe 7.4.4.
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7.3.2 Contrble des documents d’exécution et des documents de méthodologie émanant des
entreprises
L’ensemble des documents d’exécution, et de méthodologie, a tous les indices (y compris les calculs et détails
d’exécution ainsi que tous les plans d’exécution) seront transmis au contréleur technique. Ce dernier identifiera

dans les LDE du Titulaire de marchés de travaux, ceux qui concernent les missions qui lui seront confiées et sur
lesquels il formulera un avis. Le délai maximum d’émission de I'avis est précisé au paragraphe 7.4.4.

7.3.3 Controle d’exécution des travaux

Le contrdle sur chantier de la réalisation des ouvrages et équipements comprend :

= Le contréle des travaux assorti d’'une visite d’examen de chaque élément contrdlé lors de son
exécution avec rédaction d’'une fiche de visite. Pour chaque contrdle, le CT prendra des photos
permettant de montrer la conformité de I'ouvrage contrélé. Dans le cas ou le contrble mettrait en
avant des réserves, des photos illustreront chaque réserve. Ces photos seront numérotées,
localisées et jointes en annexe des avis.

= La présence aux réunions hebdomadaires de chantier, a compter du premier béton, chaque semaine
en phase gros ceuvre et une semaine sur 2 en phase de corps d’états secondaires,

= L’assistance aux réunions de Maitrise d’CEuvre en vue de la validation des modifications du projet et
des solutions techniques retenues,

» La vérification des plans Conformes a I'Exécution établis par les entreprises,
= Larédaction d’'un rapport de fin de travaux récapitulant les observations formulées durant les travaux.

Le contréleur technigue assistera le Pilote Opérationnel jusqu’a la phase de levée des réserves et éventuellement
pendant 'année de garantie de parfait achévement, a la demande du Pilote opérationnel.

Chagque visite de la part du contrdleur technique fera systématiquement I'objet d’'un compte-rendu remis au CEA,
résumant les points abordés et les actions en conséquence.

Ce compte-rendu sera transmis |le jour méme du contrdle si des non-conformités sont constatées, et sous 3
jours calendaires dans le cas contraire.

7.4 ACTES DU CONTROLEUR TECHNIQUE
Le contréleur technique est seul juge, sous sa propre responsabilité, du choix méthodologique des vérifications
auxquelles il procede pour accomplir ses missions.

Toute réserve (ou hon-conformité) mentionnée dans un avis devra étre tracée et gérée : la levée de la réserve se
fera dans un avis ultérieur mentionnant la référence de I'avis initial. Pour les contrdles sur chantier, afin de ne pas
pénaliser 'avancement du chantier, le maitre d’ceuvre fournira au contrdleur technique les éléments preuves de
la levée des réserves. Dans le cas ou des réserves ne seraient pas levées, le contrbéleur technique alertera le
CEA (par I'’émission d’un avis ou d’un courrier référencé) sans délai.

Conformément a la norme NF P03-100 (réf.[V]), le contrbleur technique est tenu d’accomplir des actes qui
relévent des deux catégories suivantes :

= Actes techniques,
= Actes d’information.

7.4.1 Actes techniques

Il s’agit notamment de I'examen critique par le contréleur technique :

- Des documents, plans et dessins concernant les produits, les ouvrages et équipements, ainsi que les
niveaux de performance attendus de ceux-ci,

- Des dispositions prises par les constructeurs (au sens de l'article 1792-1 du code civil) afin de s’assurer
qu’ils effectuent de maniére satisfaisante les vérifications techniques qui leurs incombent,
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- Des ouvrages et équipements réalisés sur le chantier,

- De la prise en compte des certificats ou PV d’essais relatifs aux matériaux, composants ou équipements,
Pour que I'objectif de prévention fixé au contréle technique puisse étre atteint, les actes techniques incluront a
minima :

- Le controle des documents de conception et de définition, concrétisé par la rédaction du Rapport Initial de

Contr6le Technique de fin d’APD (RICT de fin d’APD), et de celui requis en fin de phase PRO (RICT de fin
de phase PRO)

- Le controle des documents d’exécution (y compris les calculs et détails d’exécution), le CT contrblera
notamment TOUS les plans d’exécution, a tous les indices, des ouvrages et équipements soumis au
contrdle.

- L'examen sur chantier des ouvrages et équipements soumis au contréle et formulation des avis
correspondants.

Ces contrdles intégreront I'examen critique des documents (piéces écrites ou plans) fournis par les constructeurs,
par leurs éventuels sous-traitants, ainsi que par les fabricants d’équipements pouvant entrainer la responsabilité
solidaire (EPERS) dans le cadre de I'article 1792-4 du code civil.

Ces contrbles s’exerceront de fagon interactive avec la réalisation des prestations de ces divers intervenants.

Les examens du contréleur technique se concrétiseront par des avis rédigés sous une forme directement
compréhensible et exploitable par le CEA et les divers intervenants du projet. Ces avis devront nécessairement
étre vérifiés et signés par une personne diment qualifiée et habilitée.

Si le contréleur Technique n’a pas recu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de
le signaler par écrit au pilote opérationnel du projet SAFETY au plus tét.

7.4.2 Actes d'information
Il s’agit notamment des avis du contrdleur technique, exprimés au CEA pour lui rendre compte de I'examen
critique qu'il a effectué, eu égard a la prévention des aléas techniques, sur :
= La conception du projet,
= Sa définition en vue de I'exécution,
» Laréalisation (fourniture et mise en oeuvre) des ouvrages et équipements,
» Le résultat des vérifications finales.

Le contrdleur technique rendra compte de sa prestation dans trois rapports principaux :

= Lerapportinitial de contrdle technique de fin d’APD ou RICT de fin d’APD (relatif au contrble des
documents de conception de phase APD).

= Lerapportinitial de contréle technique de fin de phase PRO ou RICT de fin de phase PRO (relatif
au contréle des documents de conception mis a jour éventuellement ou émis lors de la phase PRO).

= Lerapport final de contréle technique ou RFCT (relatif & la totalité de la prestation) : ce rapport
sera adressé au pilote opérationnel avant la réception de I'ouvrage. Il doit en particulier récapituler
les observations formulées par le contréleur technique qui, a sa connaissance, n'ont pas été suivies
d’effet,

Le chef de projet ou son représentant doit faire connaitre au contrdleur technique la suite qui a été donnée aux
avis et observations que celui-ci lui a adressé.
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7.4.3 Récapitulatif des livrables
Le Contrbleur Technique devra fournir au CEA les attestations citées aux articles R431-16 alinéa d et R462-4 du
code de l'urbanisme.
En plus des synthéses mensuelles spécifiées au chapitre 7.4.5, le contréleur technique devra fournir au CEA :
= Dans le cadre de la part ferme (durant la phase d’examen des documents de conception APD) :
o son avis sur les rapports d’étude de sols,

o son avis sur tous les documents d’APD en rapport avec ses missions, en vue de
I'établissement du RICT de fin de phase APD,

o son Rapport Initial de Contréle Technique de fin de phase APD.

= Dans le cadre de I'option n°1 :

o son avis sur tous les documents de phase PRO en rapport avec ses missions, en vue de
I'établissement du RICT de fin de phase PRO,

o son Rapport Initial de Contréle Technique de fin de phase PRO.

= Dans le cadre de 'option n°2 :
o Durant la phase d’examen des documents d’exécution :
- son avis sur tous les documents relatifs aux ouvrages concernés par ses missions,
- son avis sur tous les documents relatifs aux éléments d’équipement concernés par ses missions.

o Durant la phase d’examen sur chantier des ouvrages et éléments soumis au contrdle (& noter également que
le chapitre 7.9.2 détaille les modalités de contréle) :

- son avis sur les documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs
(tels que définis par l'article 1792-1 du code civil) pour les ouvrages et éléments d'équipement concernés par ses
missions,

- son avis relatif aux examens visuels réalisés a l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et
éléments d'équipement concernés par ses missions,

- son Rapport Final de Contréle Technique,

Les documents seront remis au CEA en version informatique, format natif si possible, & défaut en format PDF.
Les documents finaux (RICT et RFCT) seront également remis au CEA en version PDF (non scannée), ainsi
gu’au format papier en deux exemplaires.

7.4.4 Délais d’établissement des actes

Le contréleur technique dispose d’'un délai maximum de 14 jours calendaires a compter de la date figurant sur le
support d’envoi d’'un document pour remettre son avis (c’est donc le cas qui s’applique a la part ferme ainsi qu’'a
la part conditionnelle n°1 de la prestation de contréle technique).

De plus, I'établissement des actes pour les contrbles sur le chantier doit se faire sous 3 jours calendaires.
Les non conformités constatées sur chantier devront étre signalées le jour du contrdle.

En cas de dépassement de ces délais, le CT s’expose a I'application des pénalités prévues par l'article 24 des
conditions générales d’achat du CEA.

7.4.5 Synthése périodique des actes de contrble
Mensuellement, le contréleur technigue remettra au CEA la synthése des actes des contrbles qu'il a effectués
durant la période qui vient de s’écouler.

Cette synthése comportera le récapitulatif de tous les documents, objets de son intervention, accompagnés d’'un
résumé succinct de son intervention (y compris les principales conclusions de ses avis). Les remarques non
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suivies d’effet seront identifiées clairement. Cette synthése permettra de montrer que les écarts, réserves, etc.
sont gérées : toute réserve dans un avis sera levée dans un avis ultérieur. La synthése mettra donc en évidence
le suivi documentaire des réserves

Sur un tableau joint en annexe, il récapitulera tous les documents examinés depuis le début de son intervention,
en rappelant la référence des documents, leur indice, leur date, leur émetteur (ex : maitre d’oeuvre, titulaires de
marchés de travaux, sous-traitants, etc.), les principales conclusions et le cas échéant le précédent avis avec sa
référence et sa date.

7.5 SECURITE

Pour ce qui concerne la sécurité des personnes, le contréleur technique donnera son avis sur I'application des
divers réglements de sécurité et, quand de tels reglements n'existent pas, il attirera I'attention du PO sur les
dispositions du projet qui risquent de mettre en cause la responsabilité du Maitre d’ceuvre, en cas d'accidents
corporels survenant aux futurs occupants.

7.6 REFERENTS TECHNIQUES

Le contrdleur technique devra, dans ses avis, se référer autant que possible aux types de documents suivants :
o Les textes législatifs et réglementaires,

Les eurocodes (y compris amendements, corrigenda et annexes nationales),

Les fascicules du CCTG applicables aux travaux (conformément a I'arrété du 30 mai 2012),

Les avis techniques de la commission chargée de les formuler (conformément a l'arrété du 21 mars 2012),

Les normes NF (y compris les normes transposant en France les normes européennes),

Les regles et prescriptions techniques DTU,

Les appréciations techniques d’expérimentation, les avis techniques et agréments techniques européens,

o Les régles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.

Dans les domaines non couverts par des reglements, s’il ne se référe pas aux documents normatifs ci-dessus, il
devra motiver les raisons pour lesquelles il s’en écarte.
Toutefois, dans les domaines ou il n’existe pas de régles ou de connaissances précises, il est admis que dans

ses avis, le contrOleur technique se borne a attirer I'attention de la personne responsable du marché sur les
risques encourus.

O O O O O O

7.7 INTERFACES

Le CEA prendra ou fera prendre les dispositions nécessaires pour :

» Informer, dés l'origine, le maitre d’ceuvre, et d'une maniére générale tous les intervenants a la
construction, de I'existence du contrat de contréle technique,

=  Fournir au contréleur technique tous les plans descriptifs et notes de calcul concernant ses missions,

= Permettre au contrbleur technique d'accéder au chantier et autres lieux d'exécution des travaux
intéressant la construction pour laquelle son intervention a été requise et, d'une maniere générale, lui
permettant I'exercice de ses missions dans les conditions normales d'efficacité et de sécurité,

=  Prévenir en temps utile le contrdleur technique des dates de commencement des travaux et des phases
essentielles de leur exécution, ainsi que des dates des opérations préalables a la réception des ouvrages
et lui communiquer les PV de ces réceptions,

] Informer le contréleur technique des dates de levée des points d’arrét auxquels sa présence est requise,
avec 48 heures de préavis,

=  Tenir informé le contréleur technique de la suite réservée par ses soins aux avis du CT.
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Pendant I'exécution des travaux, et afin de pallier d'éventuels retards ou délais, le contrdleur technique devra
adresser directement a la maitrise d’ceuvre et aux entreprises une copie pour information de ses avis et rapports,
a deux conditions expresses :

- de mettre impérativement le CEA en copie de ces correspondances,

- de rappeler systématiquement au MOE que chaque avis transmis directement par le CT n’équivaut pas, en
I'absence de directive du CEA, a une autorisation d’engager des actions en relation avec ces avis.

7.8 REUNIONS IMPERATIVES

Le contrdleur technique participera a minima :
O en début de prestation, a une réunion de présentation de la stratégie retenue vis-a-vis de la
réglementation ICPE
O alarevue de fin de phase APD (Cf. 8. 3.7)

O aux réunions hebdomadaires de chantier, a compter du premier béton, chague semaine en phase gros
ceuvre et une semaine sur deux en phase de corps d’états secondaires.

7.9 CONTROLES SUR LE CHANTIER
7.9.1 Visites de chantier

L’intervention du contréleur technique pendant I'exécution des travaux comportera autant de visites de chantier
qgu’il est nécessaire pour confirmer au CEA le respect, par les titulaires de marché, des modalités concernant le
calcul et le dessin des détails d’exécution, ainsi que sur la qualité de I'exécution et les dispositions prises pour
I'assurer, notamment lors des phases particulierement importantes (ex. : essais, réceptions, etc.)

Le contrdleur technique devra adapter la fréequence et la date de ses visites en fonction de ses propres points
d’arréts, ainsi que les points d’arréts fixés par le maitre d’ceuvre/PO et les titulaires de marché.

La fréquence de ces visites de chantier ne pourra en aucun cas étre inférieure & 1 journée par semaine pendant
les travaux de gros ceuvre, structure, charpente métallique, étanchéité, et a 1 journée toutes les 2 semaines en
phase de corps d’états secondaires. Autant que possible, ces visites devront se faire le méme jour que les
réunions de chantier.

La mission du contrbleur technique pourra le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés dans la
construction a été normalement surveillée et qu'elle est appropriée au projet ; dans ce but, il devra notamment
signaler au CEA en temps utile les essais qu'il estime nécessaires.

Le contrdleur technique fournira au CEA, avant la date a laquelle il sera procédé aux opérations préalables a
chaque réception de travaux, un rapport récapitulatif signalant en particulier parmi ses avis ceux qui n'ont pas été
suivis d'effet.

Le contrdleur technique participera aux inspections préalables a la réception des travaux.

7.9.2 Modalités des controles

Le contrdleur technique devra a minima réaliser des contrdles sur chaque ouvrage relevant de sa mission.
Le contrdle comprendra a minima :

= La vérification de la mise en ceuvre des travaux conformément aux prescriptions et aux procédures
d’exécution,

= La vérification de l'indice du plan utilisé comparativement au plan BPE (bon pour exécution), sur lequel
la MOE a apposé son VISA,

= Le contrle visuel et dimensionnement et la prise de vue de I'élément contrélé (la prise de vue s'impose
notamment lorsque des écarts mineurs sont constatés et qu’il est mis en ceuvre une solution palliative).

Les soumissionnaires spécifieront dans leur offre les fréquences qu’ils comptent retenir pour les contrdles
suivants :
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Vérification des ferraillages des structures ayant une exigence de comportement sous séisme, avant bétonnage,
Vérification des ouvrages de charpente métallique.

Si le contrdleur technique est défaillant dans sa mission de contrdle telle que définie, le CT s’expose a I'application
des pénalités prévues par l'article 24 des conditions générales d’achat du CEA.

7.10 ASSURANCE DE LA QUALITE

Dans le cadre de leur offre, les soumissionnaires présenteront une version préliminaire des documents suivants

= Plan d’Assurance Qualité, présentant notamment I'organisation retenue pour assurer I'exécution des
contrdles de tous les ouvrages,

= Liste des procédures, modéles et autres documents envisagés pour maitriser les missions et pour en
couvrir tous les aspects, incluant les enregistrements relatifs a la qualité.

Dans ces documents, ils présenteront et justifieront la fréquence des contréles pour chaque type d’ouvrage et
d’équipement.

Ces documents seront d’un niveau de détail suffisant car il contribuera au choix du candidat par le CEA.

Dans les deux mois suivant la signature du contrat, le contrdleur technique devra fournir :
- Son Plan d’Assurance Qualité, se référant aux normes ISO 9001 et NF X50-164,

- Laliste des procédures, les modéles et autres documents qu’il établira dans le cadre de ses missions,
soumis a la validation du CEA.

- Les procédures et les modéles qu’il utilisera, soumis a la validation du CEA.

Le formalisme des documents, les trames et le processus d’identification de ses actes de contrdles devront
permettre de garantir la tracabilité des contréles effectués et devront éventuellement s’adapter aux besoins du
projet

8. RESILIATION

En cas de non renouvellement ou perte de 'agrément du contréleur technique portant sur les domaines concernés
par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité, conformément a 'article 39.4 des CGA.

9. MODALITES D’EXECUTION

9.1 ACCEs

Les conditions d’accés et de travail d’'une entreprise extérieure détentrice d’'un contrat de marché sur le site de
Cadarache sont réglementées. Le contrbleur technique sera tenu de se conformer a I'ensemble des réegles et
consignes applicables sur le site de Cadarache.

Le contréleur technique effectuera toutes les démarches nécessaires a I'obtention des autorisations d’accés de
ses agents et sous-traitants éventuels (en fournissant toutes les aptitudes et habilitations qui seront requises)
aupres des autorités compétentes.

Au démarrage de la prestation, le contr6leur technigue devra avoir obtenu ses acces sur le site de Cadarache.
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9.2 MOYENS INFORMATIQUES

Le contréleur technique devra disposer du matériel informatique et des logiciels nécessaires a 'accomplissement
de sa mission.

Les prescriptions relatives au format des fichiers informatiques transmis au CEA sont définies au paragraphe 9.4.

9.3 ORGANISATION DE L’INTERFACE ENTRE LE TITULAIRE ET LE CEA
9.3.1 Organisation mise en place par le CEA

Au sein de la Direction de I'lngénierie et de la Maitrise d’ceuvre des Projets (DIMP), un chef de projet a été nommé
pour piloter, animer, organiser et assurer le développement technique du projet. C’est le pilote opérationnel (PO),
représentant du Maitre d’Ouvrage.

Chef de projet (PO) :

Mme DERASSE Fanny CEA Cadarache
fanny.derasse@cea.fr DES/DIMP/DPED/SMP
06 07 90 30 84 13108 Saint Paul Lez Durance cedex

Correspondant GC :

M LIMOUZY Brice CEA Cadarache
brice.limouzy@cea.fr DES/DIMP/DCET/S3G
06 61 33 38 09 13108 Saint Paul Lez Durance cedex

9.3.2 Organisation mise en place par le Titulaire

Le contrdleur technique devra désigner le responsable de la mission définie dans le présent document.

Cette personne doit, dans la mesure du possible, rester la méme durant toute la durée de la prestation afin d’en
garantir la continuité. Elle informera le Chef de projet CEA de l'avancement des taches et des difficultés
éventuelles rencontrées.

9.4 FORMALISME RELATIF AUX DOCUMENTS

Les documents seront remis au CEA en version informatique, fichiers natifs dans un format compatible Microsoft
Pack Office version 2016 (ou versions antérieures) pour les documents de type texte ou tableur.

Les documents finaux seront également remis au CEA en format PDF.

Il sera également remis un exemplaire papier du RICT et du RFCT.

Le contréleur technique doit se conformer aux exigences du CEA en ce qui concerne le formalisme des
documents, les trames et le processus d’identification de ses actes de controle.

Le contréleur technique ne pourra en aucun cas diffuser tout ou partie d'un document relatif a la commande ou a
son exécution vers une personne ou une entreprise tierce sans I'autorisation explicite et écrite du CEA.

DIFFUSION LIMITEE
Ce document CEA ne peut étre utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans 'accord de son émetteur



Page

Classement GED :
Cea 73 26/27
Référence : Indice

Direction des énergies
Direction de I'ingénierie et de la maftrise d’ceuvre des projets
620-PLINE-CDC-24-034-DL B

Ligne projet process et génie des procédés
Projet SAFETY

Annexe 1 — Projet SAFETY - Plan de masse préliminaire
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Annexe 2 — Organisation fonctionnelle du projet SAFETY
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