MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
COMMUN A TOUS LES LOTS

(CCAP)

Maitre de I’ouvrage : Etat - Ministére des armées — Représenté par le Cercle Mixte de la Légion Etrangére
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PREAMBULE — LEXIQUE

Dans le présent document :
CMLE : Cercle mixte de la Iégion étrangere

USID : Unité de Soutien de I’Infrastructure de la Défense.

Annexes

Annexe 1 : Demande de contrdle primaire ;

Annexe 2 : Déclaration individuelle.



1. OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres, (CCAP), concernent 1’exécution des
travaux de rénovation de la cuisine du chateau des Cheminiéres, (batiment n° 0026), situé au sein du 4™ Régiment
Etranger a CASTELNAUDARY, (11).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particuliéres (CCTP).

1.2 Décomposition du marché

Le marché est alloti |X| oui |:| non
N° de lot | Intitulé du lot découpage en section technique
ST 01 : Démolitions / Dépollutions
Démolitions - Dépollutions ST 02 : Gros-(Euvre
Lotn® 01 Gros-ceuvre - Monte-charges - Menuiseries ST 03 : Monte-charges
Second-ceuvre ST 04 : Menuiseries
ST 05 : Second-ceuvre
Lotn° 02 Electricité ST 01 : Electricité

ST 01 : Plomberie - Chauffage

Plomberie - Chauffage - Appareils sanitaire — Ventilation | ST 02 : Appareils sanitaire

Lot n® 03 ~ Climatisation — Chambre froide ST 03 : Aspirations — Insufflations —
Climatisations
ST 04 : Chambre froide

Le marché est fractionné |:| oui |Z| non

Le marché est découpé en phases distinctes |:| oui |Z| non

1.3 Désignation des sous-traitants en cours de marché

1.3.1 Principes généraux :

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire doit fournir au maitre d’ceuvre désigné au marché :

- La déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au réglement de consultation). Ce formulaire
est diment rempli et signé par le titulaire (le cas-échéant par le cotraitant) ET le sous-traitant non
seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse comme
a la baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des prestations est présenté selon
une décomposition en correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché (n° de prix,
intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto liquidation) ;

- le NUMERO UNIQUE d’identification délivré par I’'INSEE permettant a I’acheteur d’accéder aux
informations pertinentes par le biais d’un systéme électronique mentionné au 1 du R.2193-13 du code de
la commande publique, le cas échéant un extrait KBis.

- L’attestation URSSAF moins de 6 mois,
- L’attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois (mére et fille le cas échéant),




- Une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés
a I’article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale ;
- Les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant:
[1 qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou
équivalent ;
[1  ouliste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années, indiquant
notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Le délai d’agrément du sous-traitant ne débute qu’a compter de la réception du dossier
complet.

Le sous-traitant diment agréé bénéfice du paiement direct dans les conditions fixées par ’article R-2193-10 du
CCP modifié (i.e. le montant sous-traité est supérieur a 10% HT du montant total du marché).

En I’absence de paiement direct, les dispositions de I’article 14 de la 1oi n°1975-1334 du 31 décembre 1975 relative
a la sous-traitance s’appliquent. Le titulaire doit alors fournir une caution personnelle et solidaire garantissant le
montant sous-traité. La caution personnelle et solidaire peut étre remplacée par une délégation de paiement rédigée
par ’acheteur et transmise sur simple demande de 1’opérateur économique.

Lorsque le titulaire du marché public souhaite sous-traiter des prestations impliquant la sous-traitance de traitement
de données a caractere personnel, I’acheteur doit donner son autorisation écrite préalable en application de 1’article
28.2 du RGPD (reglement général de la protection des données)

1.3.2 Limitation de sous-traitance :

Sans objet.

1.4 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les travaux faisant 1'objet du présent marché intéressent la défense : le titulaire doit en conséquence se conformer
aux stipulations de l'article 5 du CCAG TRAVAUX relatif a la confidentialité et aux mesures de sécurité.

1.4.1 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou documents divers
qui lui sont remis par le maitre d’ouvrage en vue de I’exécution du marché, ou pour toute autre cause.

1.4.2 Contrdle des accés

Tous les personnels doivent étre munis d’un laissez-passer remis par le maitre d’ouvrage durant la période de
préparation, comportant une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour
les ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel peuvent étre
opérés a tout moment par 1’inspection du travail. Les laissez-passer sont a restituer dés la fin des prestations.

Les modalités d’acces sont précisées a 1’article 7.2.1 des Dispositions Générales, (DG).

1.4.3 Identification des salariés employés sur le chantier - port d’un badge

L’ensemble des salariés présent sur le chantier (entreprise(s) titulaire(s) et sous-traitants) a 1’obligation de porter
de maniére apparente sa carte d’identité professionnelle sécurisée comportant les éléments suivants :

- Photo

- Nom de la personne

- Employeur réel (celui versant la rémunération)
- Qualité de salarié¢ ou de travailleur indépendant

Le représentant du maitre d’ouvrage peut effectuer des contrdles ayant pour objet la vérification du port effectif
du badge et la validité de celui-ci. En cas de manquement a 1’obligation du port du badge ou de constatation d’un
badge non valide les sanctions prévues a I’article 4.3.1.3 ci-dessous sont mises en ceuvre.



Tout manquement doit étre inscrit dans le registre journal du chantier et la constatation de badges non validés est
signalé aux services de I’inspection du travail compétents par compte-rendu immédiat.

1.5 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ccuvre est assurée par I’'USID de CARCASSONNE, section exploitation de la maintenance, qui est
chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du contrat de travaux, l'assistance au maitre
de I’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement.

Conformément a I’article 3-8 du CCAG Travaux, les ordres de services sont notifiés par le maitre d’ceuvre,
représenté par le chef de la section exploitation de la maintenance de I’USID de CARCASSONNE.

Les ordres de service sont adressés au titulaire conformément a ’article 3.8 du CCAG-TRX. Ce dernier en accuse
réception datée.

Dans le cas ou I’ordre de service appelle des observations de la part du titulaire, il doit notifier celles-ci au maitre
d’ceuvre et au maitre d’ouvrage dans un délai de quinze (15) a compter de la réception de I’ordre de service.

1.6 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)
Le titulaire du marché de SPS est :

Alpes Controles

LE ZODIAQUE

1 Passage de I’Europe
ZAC du Canal

31400 TOULOUSE

Tél : 05 61 73 25 56
Email : sps.toulouse@alpes-controles. fr

1.7 Dispositions environnementales prises au titre du marché

Le titulaire se conforme a ’article 20.2 du CCAG/Travaux

Les obligations sont définies dans le cahier des clauses techniques particuliéres.

1.7.1 Labels FSC ET PEFC

Le cas échéant, les produits proposés en bois seront détenteurs des labels FSC, (forest stewardhip council), et
PEFC (programme de reconnaissance des certifications forestiéres) provenant de foréts gérées durablement.

1.7.2 Composition des produits

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact réduit sur
I’environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux (peintures, colles, etc.).

1.7.3 Matériaux issus du réemploi, réutilisés ou recyclés

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact réduit sur
I’environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux (peintures, colles, etc.).

1.7.4 Déchets

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, de D’article L.541-2 du code de
I’environnement et en complément des articles 36.1 et 36.2 du CCAG Travaux, chaque titulaire est
contractuellement responsable, au méme titre que le maitre d’ouvrage, de la gestion des déchets créés par les
travaux, jusqu'a valorisation ou ¢élimination. Dans ce cadre, le titulaire du lot n° 01 devra I’installation de bennes
d’évacuation des déchets de chantier, (a remplacer autant que nécessaire), destinées aux menus déchets de chaque
lot. Chaque titulaire d’un lot devra 1’évacuation, la gestion et le suivi de I’ensemble de ces déchets de chantier
conformément a I’article n° 10.5.



A ce titre, I’ Acheteur impose au Titulaire la dématérialisation des bordereaux de suivi des déchets issus du
présent marché, qu’ils soient dangereux, polluants organiques persistants (POP) ou non dangereux, pour en assurer
la tragabilité.

Les dispositions de ’article 36 du CCAG s’appliquent notamment en ce qui concerne le schéma d’organisation et
de gestion des déchets (SOGED).

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/ travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de
priorité :

2.1 Piéces particuliéres :

e Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I’exemplaire original conservé dans les archives
de I’acheteur fait seul foi ;

e Planning d’exécution mis au point par I’OPC/Maitre d’ceuvre durant la période de préparation et ses
éventuelles mises a jour en cours de chantier, en 1’absence de validation, le calendrier joint au dossier de
consultation des entreprises.

e  Présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP), dont I’exemplaire original conservé dans les
archives de I’acheteur fait seul foi,

e  Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) dont I’exemplaire original conservé dans les archives de
I’acheteur fait seul foi.

En cas de marché alloti, pour chaque lot et corps d’état, le CCTP comprend les Dispositions Générales, et les
dispositions particuliéres au lot et corps d’état concerné ainsi que les plans.

Le CCTP est assorti des pieces suivantes, jointes a I’offre du titulaire, les éléments issus du mémoire technique
intégrés a 1’éventuelle mise au point.

e  Autres picces particulicres :
- Les plans ;
- Les rapports de :

o Repérage de plombs avant travaux, n°® 22026424 du 18/04/2024 de I’entreprise
Veritas, fournie en annexe ;
o Diagnostics de :
=  Amiante fournie en annexe ;
= Structurel fournie en annexe, permet d’évaluer la solidité, la capacité des
¢léments structurels, ainsi que leur potentiel, afin d’optimiser les éléments
de décision, pour la destination des locaux et leurs aménagements ;
o L’étude aéraulique transmis en phase travaux par le titulaire du lot n° 03.

2.2 Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois
est défini a I’article 3.2 du présent document :

e  Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;

e  Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés, (CCS-DTU), énumérés a I’annexe n°
01 de la circulaire du ministre chargé de 1’économie et des finances, relative aux cahiers des clauses
administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications
qui leur sont apportées par I’annexe cette circulaire ;



e Cabhier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, (CCAG),
approuvé par I’arrété du 30 mars 2021, modifié ;

e Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil, dans un organisme du
ministére de la défense.

3. MODALITES DE REGLEMENT — VARIATION DES PRIX

3.1 Modalités de réglement

En cas de groupement d’opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a I’exécution de ses propres prestations.

A/ Etablissement des états d’acompte

En application de I’article 12-1-1 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d’ceuvre via CHORUS PRO
avant la fin de chaque mois, un projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent,
des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de 1’exécution du marché depuis le début de celle-ci. Par
dérogation a cet article, ce projet est établi conformément au modéele qui est remis aux entreprises lors de la
premiére réunion de chantier.

Par dérogation a ’article 12.2.2 du CCAG Travaux, la notification de I’état d’acompte mensuel par voie
dématérialisée (chorus pro) doit intervenir dans un délai de dix (10) jours a compter de la réception de la date de
demande de paiement mensuelle. Par dérogation a ’article 12.2.1 du CCAG Travaux, I’effet de I’actualisation ou
de la révision de prix est traité dans un état d’acompte postérieur spécifique dés la connaissance des index de
référence définitifs. Si cette notification n’intervient pas dans le délai précité, le titulaire en informe le maitre
d’ouvrage qui procéde au paiement sur la base des sommes qu’il admet.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint au projet de décompte, une attestation portant obligatoirement la
mention « AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme a régler par le maitre de I’ouvrage a chaque sous-
traitant concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Pour les sous-traitants d’un groupement et par dérogation a ’article 12.5.1 du CCAG Travaux, 1’acceptation de
la somme a payer a chacun d’entre eux fait I’objet d’une attestation portant obligatoirement la mention «
AUTOLIQUIDATION », jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs
du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au
sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Si I’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également I’ attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA. Le
montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du fait générateur de la taxe.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L..2192-14 et R.2192-31 a
R.2192-36 du CCP.

B/ Demande de paiement final

Par dérogation a ’article 12.3.4 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la transmission du projet de décompte
final, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final au frais du titulaire, ’adresse au maitre d’ouvrage en
mettant en copie le Titulaire.

Par dérogation a ’article 55-1-2 du CCAG Travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé selon les
prescriptions de I’article 55 du CCAG Travaux dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.



C/ Décompte général — solde

La signature de projet de décompte général prévue a ’article 12.4.2 du CCAG est effectuée
électroniquement.

Par dérogation a ’article 12.4.2 du CCAG Travaux, le délai maximal de notification par le maitre de I’ouvrage
au titulaire du décompte général est de cent-vingt (120) jours a compter de la date de réception la plus tardive de
la demande de paiement finale transmise par le Titulaire aux maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage.

Par dérogation au dernier alinéa de ’article 12.4.2 du CCAG Travaux lorsque la valeur finale des index n’est pas
connue a la date d’établissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde est notifiée au
titulaire dans un délai de cent-vingt (120) jours suivant la publication des index.

Par dérogation a ’article 12.4.4 et 12.4.2 du CCAG Travaux, si dans un délai de cent-vingt (120) jours, le maitre
d’ouvrage n’a pas notifi¢ au titulaire le décompte général, le titulaire adresse un projet de décompte général,
conformément a I’article 12.4.4 du CCAG Travaux au maitre d’ouvrage

En I’absence de réserves formulées par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage, le projet de décompte général
transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif cent-vingt (120) jours suivants sa réception.

Par dérogation aux articles 55-1-2 et -3 du CCAG Travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé selon
les prescriptions de I’article 55 dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.

D/ Transmission dématérialisée des projets de décompte

Le titulaire adresse ses projets de décompte de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé
Chorus Pro a I’adresse suivante :

Chorus

https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des demandes de
paiement. Ainsi, le titulaire économise les cofits d’édition et d’envoi postal des demandes de paiement et peut
suivre par internet 1’état d’avancement de leur traitement par les services de I’Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes de paiement
sont disponibles directement sur le site, soit en posant une question a I’assistant virtuel, soit en contactant
’assistance utilisateurs (via un formulaire en ligne).

Le projet de décompte précise :
- Le numéro de marché ;
- L’identifiant de I’émetteur (nom, raison sociale, adresse compléte, SIRET fournisseur) ;
- L’identifiant de CMLE (SIRET 200 045 425 000 10).

Nota : pour des raisons pratiques de traitement des demandes de paiement, il est demandé¢ au titulaire de
respecter les modalités de nommage des fichiers ci-dessous :

Document Régle de nommage Exemple

Projet de décompte n° marché-TF/TOX (le cas échéant)-PDMX-M 21MS001-TF-PDM1-M
mensuel/final du

titulaire/mandataire
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Projet de décompte n° marché-TF/TOX-PDMX-C 21MS001-T01-PDM2-C
mensuel/final du
cotraitant
Demande de paiement n° marché-TF/TOX(le cas échéant)-FACT-ST 21MS001-TO2-FAC-ST
du sous-traitant
Etat d'acompte n° marché-TF/TOX(le cas échéant)-EAX- 21MS001-TF-EA1-M
titulaire/mandataire
Etat d'acompte co- n° marché-TF/TOX(le cas échéant)-EAX- 21MS001-TO2-EA1-C
traitant
Projet de décompte n° marché-PDG 21MS001-PGD
général

Décompte général

E/ en cas de résiliation du marché

En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, se substitue au décompte général établi en
application de ’article 3.1 « décompte général-solde » du présent CCAP et signé électroniquement

3.2 Variations de prix
Les prix sont fermes actualisables

Les répercussions sur les prix du marché des variations des ¢léments constitutifs du cotit des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des
offres.

Ce mois est appelé ““ mois zéro ” et figure en annexe de 1’ Acte d’Engagement du présent marché.

Index choisi(s) pour I’actualisation des prix des travaux faisant 1’objet du marché :

Index Définition Lot (s) ou section (s) techniques(s)

conformément aux mentions du
paragraphe 1.2 de I’Acte
d’engagement

LOTO01:
DEMOLITION/DEPOLLUTION - GROS (EUVRE - MONTE-CHARGES
MENUISERIES — SECOND (EUVRE

BTO01 2010 | Tous corps d’état - Base 2010 | Tous les prix

LOT 02 : ELECTRICITE

BT47 2010 | Electricité - Base 2010 | Tous les prix

LOTO03 :
PLOMBERIES — CHAUFFAGE — APPAREILS SANITAIRES — CLIMATISATIONS —
VENTILATIONS — CHAMBRES FROIDES

BT38 2010 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010 | ST 05— ST 06

Les index T.P. et B.T. sont publiés au Bulletin Officiel du ministére de 1’écologie, du développement durable et de I’énergie — commissariat
général au développement durable Ministere de 1’égalité des territoires et du logement. Site www.developpement-durable.gouv.fr ainsi qu’au
Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.

Modalités d’actualisation des prix fermes actualisables
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L’actualisation est effectuée par I’application au prix du marché concerné d’un coefficient donné par la formule
Cn=I (d-3)/Io, dans laquelle Io et I (d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par
I’index de référence I du marché concerné sous réserve que le mois d du début d’exécution des travaux soit
postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3.3 Approvisionnement

Par dérogation a [I’article 10-4 du CCAG/travaux, il n’est pas prévu le versement d’acompte sur
approvisionnements.

4. DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 Délai(s) d’exécution des travaux
Le délai global d’exécution des travaux est de sept (07) mois.

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux, le marché prévoit une période de préparation de
deux (2) mois, commune a tous les lots et non comprise dans le délai d'exécution.

Conformément aux dispositions de I’article 18.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant
au titulaire de chaque lot est fixé par le maitre d’ouvrage au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des
travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution qui précise
les dates d'intervention relatives a chaque lot et figure dans les documents particuliers du marché

Le planning d’exécution est élaboré, pendant la période de préparation par le titulaire de la mission OPC, apres
consultation des titulaires des différents lots.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est notifi¢ a I’entreprise concernée pendant
la période de préparation pour lui signifier son propre délai d’exécution.

Jusqu'a l'intervention d'un accord entre les titulaires concernés, le calendrier prévisionnel joint a la consultation
s'applique.

4.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a I’article 18-2-1 du CCAG travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.3 du CCAG travaux
2021, la prolongation du délai d’exécution peut également résulter d’une décision de I’acheteur.

En vue de I’application éventuelle de I’article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021, le nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I’effet des intempéries, a des arréts de chantier
normalement évitables, le maitre d’ceuvre signifie a ’entreprise la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts
de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou
le retard dans ’amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation
du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa
responsabilité.

Au-dela du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu’il y ait entrave a ’exécution des travaux, sur
appréciation du maitre d’ceuvre, le délai d’exécution est prolongé d un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Vent Pointe 20m/s 2 jours consécutifs
Pluie 30 mm/jour 5 jours consécutifs
Température +35°Cou-5°C 5 jours consécutifs
Neige 5 cm 5 jours consécutifs
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Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels : Station météo de Castelnaudary (11).

Certaines bases ou établissements de la Défense, lors de manceuvres tenues secrétes par I'autorité militaire jusqu'a
leur déroulement effectif, sont susceptibles d'étre fermés sans préavis. Les travaux sont de ce fait interrompus.

La durée fixée pour l'exécution de la prestation ou de la commande, si celle-ci est en cours de réalisation, est
d'office prolongée d'une période égale a cet arrét.

Le nombre de journées d’interruption réputées prévisibles est fixé a trois (3) jours au-dela desquels il pourra étre
donné matic¢re a compensation ou indemnisation.

4.3 Pénalités — Primes d’avance
Par dérogation a ’article 19-2-1 CCAG travaux, les pénalités sont dues dés le ler euro.

Par dérogation a I’article 19-2-2 du CCAG Travaux toutes les pénalités de retard d’exécution sont constatées,
notifiées et retenues provisoirement. Leur application est réalisée lors du décompte final et est plafonnée a 20%
du montant hors taxe total du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a I’article 19-2-4 du CCAG Travaux, toutes les pénalités sont applicables, sur constat du maitre
d’ceuvre.

4.3.1 Pénalités

Les dispositions ci-dessous s'appliquent également en cas de non-respect des délais intermédiaires
correspondant aux interventions successives des titulaires de chaque lot, arrétés dans le planning
d'exécution et ses éventuelles mises a jour.

4.3.1.1 Retard dans [’execution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, par dérogation a l'article 19-2-3 du CCAG Travaux une pénalité
journaliére est opérée sur les sommes dues au titulaire.

Le montant de cette pénalité par jour calendaire de retard est fixé comme suit :

N° de lot Intitulé du lot Montant € HT par jour calendaire de retard
DEMOLITIONS-DEPOLLUTIONS
GROS-EUVRE
Lotn® 01 MONTE CHARGES 1000 € HT
MENUISERIES

SECOND-(EUVRE

Lot n® 02 ELECTRICITE 500 €HT

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
Lotn® 03 APPAREILS SANITAIRES 500 € HT
VENTILATION
CLIMATISATION

CHAMBRE FROIDE
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4.3.1.2 Pénalités relatives au non port du badge professionnel

En cas de non-respect de 1’obligation du port du badge mentionné a 1’article 1.4.3 du présent CCAP, le titulaire
encourt une pénalité de cinquante (50) € HT par manquement constaté (apres un premier rappel a la régle notifié
par ordre de service).

En cas de constatation d’un badge non valide, le salari¢ concerné est exclu immédiatement du chantier et le titulaire
s’expose aux sanctions relatives au travail dissimulé

4.3.1.3 Retard dans la remise des projets de décompte

En cas de retard dans la remise d’un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journalicre dont le montant
est fixé comme suit :

» Pour les projets de décomptes mensuels : deux cents (200) € HT
» Pour le projet de décompte final : deux mille (2000) € HT

4.3.1.4 Retard dans la remise des documents a fournir avant, au cours et apres exécution

Avant exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de préparation, une
pénalité journaliére est opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a deux cents (200) Euros HT par jour
calendaire de retard. Cette pénalité journaliére s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas
remise a ’acheteur et démarre a I'expiration du délai prévu pour la période de préparation.

Pendant [’exécution des travaux

Par dérogation a I’article 19-3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la remise des documents attendus en cours
de travaux sur demande du maitre d'ceuvre, une pénalité journaliére est opérée. Le montant de cette pénalité est
fixé a deux cents (200) Euros HT par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliére s'applique tant que
l'intégralité des documents prévus n'est pas remise au maitre d’ouvrage et démarre a 1'expiration du délai prévu par
ordre de service.

Apres l’exécution des travaux
Par dérogation de ’article 40 du CCAG travaux, les documents a fournir aprés exécution sont remis au maitre
d’ceuvre au plus tard lors de sa demande de réception des travaux.

En cas de non remise des documents, une retenue provisoire est opérée. Cette retenue fait 1’objet d’une réserve
particuliere inscrite au procés-verbal des opérations préalables a la réception et sur la décision de réception.

Le montant de cette retenue est fixé comme suit :

N° de lot Intitulé du lot Montant € HT
DEMOLITIONS-DEPOLLUTIONS
GROS-(EUVRE
Lot n° 01 MONTE CHARGES 10 000 € HT
MENUISERIES

SECOND-(EUVRE

Lot n° 02 ELECTRICITE 3000 € HT
PLOMBERIE
Lot n° 03 CHAUFFAGE 3000 €HT

APPAREILS SANITAIRES
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VENTILATION
CLIMATISATION
CHAMBRE FROIDE

Si les documents ne sont pas remis dans le délai indiqué dans la décision de réception signée du maitre d’ouvrage,
la retenue devient définitive, dans les conditions décrites a 1’article 4.1 du présent document.

4.3.1.5 Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la prochaine
réunion. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ccuvre. En cas d'absence a la réunion de chantier le
titulaire encourt une pénalité fixée a trois cents (300) Euros HT par absence non acceptée par le Maitre d’ceuvre.

4.3.1.6 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A l'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par l'article 37.2 du CCAG
travaux sont mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité journali¢re de cinq mille (5 000)
Euros HT par jour calendaire de retard.

4.3.1.7 Défaut de balisage ou non respect de la sécurité des lieux ou de la propreté du chantier

Une pénalité de trois cents (300) Euros HT par jour de retard est appliquée en cas d'absence de balisage, de non-
respect de la sécurité ou de non-respect de la propreté du chantier.

4.3.1.8 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de deux mille (2 000) Euros HT pour sous-traitance constatée sur le chantier
n'ayant pas fait I'objet au préalable d'une acceptation du maitre d’ouvrage et de 1'agrément de ses conditions de
paiement. Cette pénalité fait 'objet d'une décision du représentant du maitre d’ouvrage notifiée par ordre de service
sans mise en demeure préalable.

4.3.1.9 Pénalité relatives a la tracabilité des déchets

En précision de I’article 20.2.3 du CCAG Travaux, en cas de non-respect de 1’obligation de dématérialisation de
la tragabilité de I’ensemble des déchets prévue a I’article 1.10.5 du présent CCAP dans les conditions d’exécution
décrites a I’article 1.13 des CCTP lots n° 01, 02 et 03, le titulaire de chaque lot encourt une pénalité forfaitaire de
cent, (100) € HT par manquement constaté, (apres un premier rappel a la régle notifié par ordre de service).

4.4 Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a 1’article L8222-1 du code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les 6 mois et pendant
toute la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité de sa situation en matiere de lutte contre
le travail dissimulé. Selon que le titulaire soit établi en France ou domicili¢ a I’étranger, il doit fournir les
documents mentionnés aux rubriques F ou G du formulaire NOTI 1 (disponible sous www.economie.gouv.fr )

Conformément au dispositif d’alerte, si le maitre d’ouvrage est informé par un agent de contréle que le titulaire
n’a pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser la situation. Le titulaire dispose d’un délai
de 15 jours pour répondre a la mise en demeure. Si aucune régularisation n’intervient dans un délai de 6 mois, le
maitre d’ouvrage peut résilier le contrat sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de
I’article 50.3 du CCAG travaux

4.4.1 Dispositif de vigilance avec e-Attestations.

4.4.1.1 Présentation du dispositif « e-Attestations »

La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres (acheteurs).

Elle est entiérement gratuite.
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Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations. e-
Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les
URSSAF, la DGFIP,...

Aussi, le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquant dans son dossier.

Plus d’informations, a I’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

4.4.1.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de
I’exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail,
soit :

- Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

- Un justificatif d’immatriculation, dans le cas ou ’immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail ;

- Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piece
prévue a ’article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des
salariés étrangers employés par I’opérateur économique et soumis a 1’autorisation de travail
mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa
date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation
de travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne « e-
Attestations » mise a sa disposition, gratuitement, a 1’adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le role qui lui est imparti par les textes en vigueur en maticre de réglementation du droit du
travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations les documents
mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a 1’étranger, respectent les obligations réglementaires, en
veillant tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations un certificat A1/E101
en application du réglement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du réglement n°
1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, 1’acheteur peut résilier le marché
dans les conditions prévues au CCAG TRAVAUX.

5. AVANCE

Par application de I’article 10.1 option A du CCAG Travaux, une avance est versée au titulaire, sauf refus de sa
part formulé dans 1’acte d’engagement, dans les conditions de l'article R.2191-3 et suivants du CCP modifié.

Le taux de I’avance est fixé dans I’acte d’engagement.
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Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précédent sont applicables a
la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants lorsque le montant des travaux du
corps d’état dépasse le seuil fixé par le CCP modifié pour le versement de 1’avance.

Le paiement de I’avance intervient dans un délai de 30 jours a compter de la date de 1’ordre de service prescrivant
le début de la période de préparation ou le début d’exécution des travaux en cas d’absence de période de
préparation.

6. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

6.1.1 Par les soins du Maitre d’ceuvre :

e  Délivrance des autorisations d’acces comme définis au 1.4 ci-dessus ;

e Désignation des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux, comme définis dans le CCTP et par
dérogation a I’article 31.2 du CCAG travaux ;

e Mise a disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées au CCTP ;

e Mise au point du planning d’exécution, en concertation avec le(s) titulaire(s) (le cas échéant), et notification
par ordre de service.

6.1.2 Par les soins du titulaire / des entrepreneurs :

6.1.2.1 Documents soumis au visa du maitre d 'ceuvre

o FEtablissement et remise au Maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini a ’article 1.4
du présent CCAP ;

e FEtablissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux,
conformément a Iarticle 28.2 du CCAG travaux.
Il est accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’une notice
précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des
ouvrages ;

e Remise au Maitre d’ceuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

Les travaux ne commenceront pas avant ’obtention du visa du maitre d’ceuvre.

6.1.2.2 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre

e  Fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations prévues a L.2141-1 a 5 du code de la commande
publique modifié ;

e Remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier employant
dix personnes au moins pendant plus d’une semaine adressée a I’inspection du travail dans les armées dont
les coordonnées sont indiquées a I’article n°® 6.2. ci-apres.

(Cette obligation est applicable & chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur indépendant).

6.1.2.3 Documents relatifs a [ ’hygiene et la sécurité

o Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la section 5 du décret n°94-
1159 du 26 décembre 1994 apres inspection commune organisée par le coordonnateur cité au 1.6 du présent
CCAP;

e Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

e L’absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I’exécution proprement dite des
travaux ;

e  Mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygieéne nécessaires a I’ensemble
des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence sur le chantier.
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6.2 Installation, organisation, hygiéne et sécurité du chantier
Les coordonnées de I’inspection du travail dans les armées sont les suivantes :

Ministére des armées
Contrdle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial Valin
CS 21623
75015 PARIS CEDEX

Par dérogation a l'article 31.12 du CCAG Travaux dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les
obligations énumérées a l'article 31 sont a la charge du titulaire du lot n® 01 conformément a ce qui est mentionné
aux articles 2.7, 2.16.3 et 2.19.4 des Dispositions Générales du CCTP.

6.3 Les travaux non prévus
1l est fait application des articles 14 et 15 du CCAG Travaux.

6.4 Modifications contractuelles — Prestations similaires

Le présent marché prévoit le recours possible a des modifications du contrat dans les conditions fixées a 1’article
R.2194-1 2 10 du code de la commande publique modifié.

Conformément aux dispositions de I’article R.2122-7 du code de la commande publique modifi¢, il est possible de
recourir a la procédure de marchés sans mise en concurrence pour la réalisation ultérieure de prestations similaires

a celles du présent marché, sous réserve que le ou les marchés correspondants soient notifiés au plus tard 3 ans a
compter de la date de notification du présent marché.

6.5 Documents fournis apres exécution des travaux.

Les documents visés a 1’article 40 du CCAG Travaux sont fournis, par lots en trois exemplaires papier et trois
exemplaires informatique sur un support dématérialisé (c1é USB), les documents papiers, validés sont scannés sous
format .pdf, les plans sous format .pdf et .dwg microstation.

7. TRAITEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

7.1 Traitement des litiges

Les dispositions de I’article 55.1.1 du CCAG s’appliquent, le mémoire en réclamation sera notifi¢ en AR au MOA
a ’adresse suivante :

Cercle Mixte de la Légion Etrangere
Route de la Légion Quartier Vienot
BP 21355
13784 AUBAGNE Cedex

Par dérogation a I’article 55.1.2 du CCAG, le MOA notifie sa réponse, apres avis du MOE, dans un délai de 90
jours a partir de la date de réception du mémoire en réclamation.

Par dérogation a I’article 55.1.3, I’absence de notification d’une décision dans ces délais équivaut a un rejet de la
demande du titulaire.
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7-1-1 Comités consultatifs de réglement amiable des différends

En application du chapitre VII du livre I de la partie II, les parties au présent marché peuvent recourir aux comites
consultatifs de réglement amiable.

Conformément a 1’arrété du 22 mars 2019 (annexe 18 du code de la commande publique), le comité consultatif
compétent est celui de Lyon.

7-1-2 Mission ministérielle PME/PMI

Le ministére des armées dispose d’une structure dédiée aux PME. Le mandataire peut éventuellement bénéficier
de I’assistance de cette entité en la contactant aux coordonnées suivantes :

Tél : 01 42 19 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr

7-1-3 Médiateur des entreprises

En cas de différend concernant ’exécution des marchés, il est également possible de saisir le médiateur des
entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code de la commande publique.

7-2 Contentieux — droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit frangais. En cas de procédure contentieuse relative au marché la
contestation est portée devant le :

Tribunal Administratif de Montpellier
6, rue Pitot
34063 MONTPELLIER Cedex 2

T :04.67.54.81.00 - F : 04.67.54.81.56
greffe.ta-montpellier@juradm. fr

8. RESILIATION OU EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU
TITULAIRE

En complément des articles 49 et 50 du CCAG travaux, ’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire
lorsque le montant des pénalités a atteint le seuil de 20% du montant hors taxe du marché (amendé le cas échéant
de ses avenants), la capacité de ce dernier a exécuter le présent marché étant engagée.

Conformément a I’article 52 du CCAG travaux, I’acheteur peut faire procéder par un tiers a ’exécution des
prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

En cas de manquement a ses obligations et apres mise en demeure par ’acheteur, le titulaire dispose de quinze
(15) jours pour présenter ses observations ainsi que les mesures envisagées.

Si la mise en demeure reste infructueuse, 1’acheteur fait exécuter la prestation par un tiers aux frais et risques du
titulaire. Si le prix proposé par le tiers est supérieur au prix du marché, le titulaire en supporte le différentiel.

Le titulaire défaillant n’est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a I’exécution des prestations
effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et tous moyens mis en
ceuvre dans le cadre de ’exécution du marché et nécessaires a I’exécution de ce dernier par le tiers désigné par
I’acheteur.
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