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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Modernisation et mise en place de l’automatisation de l’écluse de Foug et du tunnel attenant amont

L'opération de Modernisations des Méthodes d'Exploitation du site de Foug consiste a :

* restaurer ou remplacer les vantaux de l'écluse 14,

* remplacer la mécanisation existante par la mise en place d'une mécanisation hydraulique,
* restaurer le génie civil de l'écluse 14 et du vannage central,

* sécuriser l'exploitation du tunnel,

* mettre en place les éléments de l'automatisation de l'exploitation du site (écluse + tunnel).

Lieu(x) d'exécution :

Les travaux sont a exécuter sur le site qui est situé entre la commune de Foug (54205) et la commune de
Lay-Saint-Remy (54306).

54570 Foug

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 7 tranches :

Tranche(s) Désignation

Tranche Ferme : Restauration de l'écluse et remplacement de la
mécanisation

La tranche ferme porte notamment sur la remise en état des portes avec

TF notamment le remplacement de la protection anticorrosion existante, le
remplacement de la mécanisation existante par une mécanisation
hydraulique, ainsi que la restauration du génie civil de l'écluse.

Tranche Optionnelle n°1 : Sécurisation du tunnel
T0001 La tranche optionnelle n°1 porte notamment sur les aménagements des

acces, la refonte des alimentations électriques et la sécurisation de
'exploitation (signalisations, barriéres, etc.) du tunnel de Foug.

Tranche Optionnelle n°2 : Automatisation et modernisation de
l'exploitation de l'écluse et du tunnel

TO002 La tranche optionnelle n°2 porte notamment sur la mise en place du
matériel fournis par VNF (caméras, interphonie, etc.) la participation a
la mise en service et au essais de l'ensemble des matériels.

Tranche Optionnelle n°3 : Fabrication et livraison d'une porte aval neuve
La tranche optionnelle n°3 porte sur la fabrication et la livraison sur site

T0003 d'une porte aval neuve. La protection anticorrosion aura été réalisée en
usine.
Tranche Optionnelle n°4 : Fabrication et livraison d'une porte amont
neuve

TO004 La tranche optionnelle n°4 porte sur la fabrication et la livraison sur site
d'une porte amont neuve. La protection anticorrosion aura été réalisée
en usine.

Tranche Optionnelle n°5 : Restauration de la porte aval déposée

La tranche optionnelle n°5 porte sur les travaux de réparation des
TO005 structures métalliques et de la mise en place d’une nouvelle protection
anticorrosion de la porte aval déposée.

Tranche Optionnelle n°6 : Restauration de la porte amont déposée

La tranche optionnelle n°6 porte sur les travaux de réparation des
TO006 structures métalliques et de la mise en place d’une nouvelle protection
anticorrosion de la porte amont déposée.
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1.3 - Clauses sur les intervenants étrangers et les travailleurs détachés
Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. Si le titulaire est étranger et n'a pas
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA. En application des articles D.8222-7 et 8 du
Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro dordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de 'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
l'exécution en sous-traitance du marché N-............. du........... ayant pour objet .............ccuu.... Mes
demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 10.2 du CCAP. Leur
prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées
en francais.” En application de ’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au pouvoir adjudicateur une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de [’inspection du travail. »

Lutte contre les prestations de services internationales illégales

A/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de U’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

B/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au pouvoir
adjudicateur les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a [’unité départementale mentionnée a U’article
R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :

o Les salariés détachés par ses soins,

o Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-
traitance,

o Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de [’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que
soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le pouvoir adjudicateur, apres mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du
titulaire dans les conditions définies au CCAG.

C/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par Uarticle R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par [’article D. 1263-21 du code du travail.
L’affichage doit étre traduit dans ’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le pouvoir adjudicateur de cet affichage.
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En cas de constat de travail dissimulé et de manquements a l’obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés, des pénalités s’appliqueront dans les conditions définies a ’article
14.3 du présent CCAP.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales

- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.

3 - Intervenants

3.1 - Représentant du maitre d'ouvrage

Le représentant du maitre d'ouvrage est le Directeur de ’Ingénierie et de la Maitrise d’ouvrage de Voies
navigable de France.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.3 - Contréle technique
Le contréle technique est assuré par :

ECOVEX SAS
34 rue Henri Regnault
92500 RUEIL-MALMAISON

Tél. : 0680533429
Courriel : etudes@ecovex.fr

Les missions de controle technique sont les suivantes :

La mission du controleur extérieur est notamment de controler les études d'exécution de l'entreprise
attributaire du marché de travaux.

Le controle portera notamment sur les notes de calcul, les plans d'exécutions, et les solutions techniques
retenues.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procede, avec le concours
du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

3.5 - Sous-traitance

L’article R.2193-1 de la commande publique dispose que le titulaire d’un marché public (de services ou de
travaux ainsi que de fournitures nécessitant des travaux de pose ou installation ou comprenant des
prestations de service) peut, dans les conditions prévues par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative
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a la sous-traitance, sous-traiter |’exécution de certaines parties de son marché, a condition d’avoir obtenu
de l’acheteur |’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.2193-4 du code de la commande publique, la société
peut présenter son ou ses sous-traitants a l’acheteur, soit a la remise de son offre, soit en cours d’exécution
du marché en fournissant :

Un formulaire DC4 (modéle joint et également disponible gratuitement sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) diment complété mentionnant :
« La nature des prestations sous-traitées ;
 Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;
« Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;
« Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;
« Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lequel le candidat s’appuie.
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup de l’une des interdictions de
soumissionner.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-traitant, qui
a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé
directement pour la partie du marché public dont il assure |’exécution, par application de !’article R.2193-
10 du code de la commande publique.

Le titulaire demeure ’unique responsable, vis-a-vis du maitre d’ouvrage, de l’exécution des prestations
faisant l’objet du marché public, y compris s’agissant des prestations sous-traitées.

4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Délai global d'exécution des prestations

En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour l'exécution de
l'ensemble des prestations est de 26 mois.

4.2 - Durée du contrat

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute, pour chaque tranche, a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

4.3 - Délais d'exécution des tranches
La durée du contrat de chaque tranche est fixé(e)comme suit :

Tranche(s) Délai Date de début | Date de fin Précisions
Des travaux (restauration des portes,
remplacement de la mécanisation,
etc.) nécessitent l'arrét de
l'exploitation de l'ouvrage et la mise
a sec de l'écluse.
Un premier chdomage est programmé
TF 10 mois en 2025 : du 01/11/25 au 31/12/25
inclus.

Un deuxieme chomage sera
programmé en 2026. La période
demandée sera : du 01/01/26 au

31/03/26 inclus.
Date fixée par ordre de service
TOO001 6 mois prescrivant de commencer les
travaux.
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Date de début Date de fin Précisions
Tranche(s) Délai

Date fixée par ordre de service
TO002 12 mois prescrivant de commencer les
travaux.

Date fixée par ordre de service
TOO003 4 mois prescrivant de commencer les
travaux.

Date fixée par ordre de service
TO004 4 mois prescrivant de commencer les
travaux.

Date fixée par ordre de service
TOO005 2,5 mois prescrivant de commencer les
travaux.

Date fixée par ordre de service
TOO006 2,5 mois prescrivant de commencer les

travaux.

Ces délais partent, pour chaque tranche, a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de
commencer l'exécution des prestations lui incombant.

Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations d'une tranche
optionnelle court a compter du début d'exécution de la tranche ferme. Il est indiqué ci-dessous :

Tranche(s) optionnelle(s) Diliigg;i: ©
TO001 : Tranche Optionnelle n°1 : Sécurisation du tunnel 12 mois
TOO002 : Tranche Optionnelle n°2 : Automatisation et modernisation de 12 mois
l'exploitation de l'écluse et du tunnel
TOO003 : Tranche Optionnelle n°3 : Fabrication et livraison d'une porte 4 mois
aval neuve
TO004 : Tranche Optionnelle n°4 : Fabrication et livraison d'une porte 4 mois
amont neuve
TOO005 : Tranche Optionnelle n°5 : Restauration de la porte aval déposée 4 mois
TOO006 : Tranche Optionnelle n°6 : Restauration de la porte amont 4 mois
déposée

Consultation n°: 41-2024-44_f Page 9 sur 23



4.4 - Délais Partiels

Les délais partiels, distincts des délais de chaque tranche, spécifiques a certains ouvrages, parties

d'ouvrages sont les suivants :

Tranche(s) Code

Désignation des délais

Délai

Date de
début

Date de fin

TF Chomage
2025

Chomage 2025

Les dates du chomage 2025
sont du 01/11/25 au 31/12/25
inclus.

2 mois

01/11/2025

31/12/2025

Chomage
2026

Chomage 2026

Les dates du chdmage 2026 qui
seront demandées sont du
01/01/26 au 31/03/26.

Les dates du chdomage seront
confirmées par ordre de service
(0S) au 2éme semestre 2025.

3 mois

TO003 Chomage

2025

Chomage 2025

Les dates du chomage 2025
sont du 01/11/25 au 31/12/25
inclus.

2 mois

01/11/2025

31/12/2025

Chomage
2026

Chomage 2026

Les dates du chdémage 2026 qui
seront demandées sont du
01/01/26 au 31/03/26.

Les dates du chémage seront
confirmées par ordre de service
(0S) au 2éme semestre 2025.

3 mois

TO004 Chomage

2025

Chomage 2025

Les dates du chomage 2025
sont du 01/11/25 au 31/12/25
inclus.

2 mois

01/11/2025

31/12/2025

Chomage
2026

Chomage 2026

Les dates du chémage 2026 qui
seront demandées sont du
01/01/26 au 31/03/26.

Les dates du chémage seront
confirmées par ordre de service
(0S) au 2éme semestre 2025.

3 mois

TO005 Chomage

2025

Chomage 2025

Les dates du chomage 2025
sont du 01/11/25 au 31/12/25
inclus.

2 mois

01/11/2025

31/12/2025

Chomage
2026

Chomage 2026

Les dates du chémage 2026 qui
seront demandées sont du
01/01/26 au 31/03/26.

Les dates du chémage seront
confirmées par ordre de service
(0S) au 2éme semestre 2025.

3 mois

TOO006 Chomage

2025

Chomage 2025

Les dates du chomage 2025
sont du 01/11/25 au 31/12/25
inclus.

2 mois

01/11/2025

31/12/2025

Chomage
2026

Chomage 2026

Les dates du chémage 2026 qui
seront demandées sont du
01/01/26 au 31/03/26.

Les dates du chdomage seront
confirmées par ordre de service
(0S) au 2éme semestre 2025.

3 mois
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5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix du marché sont hors TVA, ils tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres
concernant le plan de prévention, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement ainsi que de I’ensemble des prescriptions définies dans les pieces du marché.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le plan de prévention,
de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre
par le titulaire (mars 2025) ; ce mois est appelé " mois zéro ".

La variation des prix ne s'applique pas aux primes, indemnités, pénalités et retenues.

Par dérogation a larticle 10.5 du CCAG Travaux, les calculs finaux sont effectués avec au maximum quatre
décimales.

Pour chacun de ces calculs, l'arrondi par exces est traité de la facon suivante :

- si la cinquiéme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrieme décimale est inchangée ;
- si la cinquieme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme décimale est augmentée
d'une unité.

Les prix sont révisés mensuellement par application Prix concernés
aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes : Formules
Cn = 15.0% + 85.0% (TPO2 (n) / TPO2 (o)) Tous les prix a lexception des prix

revises par lindex TP13a ou des prix
révisés par lindex BT47.
Cn = 15.0% + 85.0% (TP13a (n) / TP13a (0)) Les prix : 10-am a 16-av, 19, 21 a
23, 26, 27, 47 a 50, 57 a 59, 63, 64,
101-av et 111-am.

Cn = 15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (0)) cesprix: 30, 31, 42 gﬁg’ggs a62,

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Lorsque la valeur finale de lindex n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procede a un reglement provisoire sur la base de la derniére valeur d'index publiée. La révision
définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale de lindex
correspondant.

Les index de référence |, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, sont les suivants :

Code Libellé

TPO2 Index Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs
ou rénovation - Base 2010

TP13a Index Travaux Publics - Charpentes et ouvrages d'art métalliques - Base
2010

BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
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5.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

6 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 3,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.
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L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50
000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 20,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie
, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 20,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Ce taux est fixé a 20,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

8 - Modalités de réglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a larticle 12.4.4 du CCAG-Travaux, le décompte général ne sera redu définitif qu'apres
transmission de celui-ci par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

Par dérogation a larticle 12.1.3 du CCAG-Travaux, les prix unitaires pourront étre fractionnés pour tenir
compte des travaux en cours d'exécution.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
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notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'’horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de lEtat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101404
- Code service : Code service DTNE 41

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a lexécution de ses propres prestations, sauf si stipulation contraire prévue a l’acte
d’engagement. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

9 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le colt du piquetage est compris dans les prix du contrat.
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9.2.1 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une durée
supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux,
soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, conformément a
l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 2 mois a compter du début de chaque tranche affermie.

Les taches a réaliser par le titulaire pendant la période de préparation sont les suivantes :

* Rédiger une planification des différentes taches depuis la mise a sec de |’écluse 14 jusqu’a la rédaction
du rapport apres avoir rédiger le diagnostic des portes déposées de |’écluse 14.

* Planifier les différentes études d’exécution et notamment celles concernant la partie hydraulique
(dimensionnement des vérins, conception du circuit et de la centrale hydrauliques).

* Présenter la procédure et le planning de restauration du systéme de vannage d’épargne.

Dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer,
pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail, une
inspection commune a laquelle participent les titulaires ;

- les titulaires participent a linspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- les titulaires analysent les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au
sens de larticle R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur
(y compris cotraitants et sous-traitants).

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard apres la notification du marché.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle
fait l'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent lensemble des entreprises intervenant dans l'opération. Il a aussi l'obligation dalerter
Uentrepreneur en cas de danger grave a lencontre dun des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
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responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue dinformer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier 'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

9.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier. Les installations n’ont pas a étre mises en
place pendant la période de préparation. Toutefois elle devront étre réalisées avant le début des travaux
sur site.

9.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépot des déblais en excédent sont les suivants :

temporairement, le titulaire pourra disposer, aprés demande et autorisation de l’exploitant, d’une zone a
proximité des locaux de VNF située entre [’écluse et le tunnel. Ce lieu de stockage devra étre utilisé pour
effectuer le tri des déblais avant le transfert dans des décharges agréées par le maitre d’ceuvre.

9.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

Le chemin de halage situé en rive droite de l’écluse 14 fait partie de la V52 qui est la piste cyclable qui
relie Strasbourg a Vitry-le-Francois.

Une attention particuliére sera a respecter lorsque cette piste sera empruntée par les véhicules du titulaire.
Dans le cas ou la présence des engins de chantier (grue, bétonniére, etc.) nécessiterait la fermeture
temporaire de la piste, le titulaire aura a sa charge la mise en place de la procédure de déviation aux deux
extrémités du troncon.
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9.6 - Dispositions particuliéres a l'achévement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 250,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

10 - Développement durable

10.1 - Clause environnemental

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Pour la réalisation des travaux, et dans le respect d’une démarche qualité « Développement durable », les
entreprises attributaires du marché devront tout mettre en oceuvre pour respecter lenvironnement
notamment sur les thémes suivants :

« Préservation de la vie piscicole,

« Pollution,

« Mesures de sécurité de chantier,

« Gestion de déchets.

Des contraintes concernant les conditions d'exécution a caractére environnemental a respecter sont listées
dans le CCTP.

10.2 - Clause d’insertion sociale obligatoire

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable.

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre ’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de larticle L.2112-2 du code de la commande publique en
incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par ’activité
économique.
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Le Titulaire s’engage a promouvoir, dans le cadre de U’exécution des prestations du présent marché,
’emploi de personnes rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion dans les conditions précisées dans
le présent article

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au CCAP.

10.2.1 - L’engagement d’insertion

En application de Uarticle L.2112-2 du code de la commande publique, ’entreprise attributaire s’engage
pour [’exécution de son lot, a mettre en ceuvre une action d’insertion qui permette ’acceés ou le retour a
’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Le titulaire s’engage ainsi a réaliser, au minimum sur la durée du marché 70 heures d’insertion.

10.2.2 - Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser l'acces ou le retour a l'emploi de personnes qui en sont éloignées.
Leur éligibilité doit étre validée en amont, dans le cadre du dispositif d’accompagnement des entreprises,
par le facilitateur désigné ci-dessous.

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont en difficulté particuliére d’insertion professionnelle
et répondent a l’un des critéres suivants :

les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdomage) sans activité
ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de U’article L5212-13 du code du travail, fixant
la liste des bénéficiaires de |’obligation d’emploi ;

les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ;

les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité Active
(RSA), de U’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de U’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de
l’Allocation d’Insertion (Al) ; de "allocation d’invalidité ;

les jeunes de moins de 26 ans, diplomés ou non, sortis du systeme scolaire ou de l’enseignement
supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche
d’emploi ;

les personnes de plus de 50 ans éloignées de ’emploi ;

les habitants des quartiers politique de la ville, éloignés de ’emploi ;

les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par |’ Activité Economique), ainsi que
les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Ecoles de la 2eme
chance, les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense ;

les personnes employées par une régie de quartier

les personnes sous-main de justice

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de Pole
Emploi, des Maisons de l’Emploi, des Plans Locaux pour U’Insertion et ’Emploi (PLIE), des Missions Locales,
de CAP Emploi, ..., étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de l’emploi.

10.2.3 - Les modalités de mise en oeuvre

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a
’exécution de son marché, a une action d’insertion réalisée selon [’une des modalités définies ci-dessous :

1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion
(El), un atelier chantier d’insertion (ACI), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service
d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) ou un
travailleur indépendant handicapé (TIH)

2éme modalité : ’embauche directe par U’entreprise titulaire du marché
3eme modalité : la mise a disposition de salariés : ’entreprise est en relation avec un organisme

extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir
d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’une entreprise de travail temporaire
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(ETT), d’une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), d’un groupement d’employeurs pour
Uinsertion et la qualification (GEIQ) ou d’une association intermédiaire (Al)

Dés notification du marché, le Titulaire devra prendre contact avec le facilitateur désigné afin de définir
les modalités d’application de la clause d’insertion et le profil du ou des bénéficiaires.

10.2.4 - Le dispositif d’accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a mis en
place un dispositif d’accompagnement et d’assistance aux entreprises.

Les entreprises attributaires doivent prendre contact avec :

Gwenaélle INVERNIZZI - facilitatrice clauses d’insertion
MAISON DE L’EMPLOI DU GRAND NANCY
88 avenue du XXe Corps - 54000 Nancy
Tel : 06.72.26.47.95
Mail : ginvernizzi@mde-nancy.org

La Maison de ’Emploi intervient en appui technique et jouera le role d’interface entre les publics, les
intermédiaires de I’emploi, les entreprises et le maitre d’ouvrage.

Pendant le marché, son action consiste a :
« informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion

» proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion avec le concours des
organismes spécialisés

« fournir, a titre indicatif, la liste des opérateurs de U'insertion par ’activité économique concernés
par le marché.

» accompagner ’entreprise attributaire (nature juridique des contrats de travail, modalités de
recrutement, suivi social individuel, accompagnement collectif, visites et réunions de chantier, ...),
en fonction des spécificités du marché.

» suivre et évaluer ’exécution des clauses.

10.2.5 - Le suivi et contrdle de I’action d’insertion
Il sera procédé au controle de I’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est engagé.

A la demande de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ou du facilitateur désigné, le titulaire fournit
trimestriellement, tous renseignements utiles propres a permettre le controle de |’exécution et ['évaluation
de U’action (par exemple : type de contrat, attestation d’heures d’insertion, récapitulatif des factures...).
L’absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer |’application de
pénalités prévue a l'article 14 du présent CCAP.

Le Titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier recommandé avec accusé
de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux
objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder
a la résiliation du marché.
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11 - Réception

11.1 - Réception des travaux
11.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achevement de l'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41
du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

Par dérogation a larticle 41.1du CCAG, le défaut de fixation de la date des opérations préalables a la
réception par le MOE n'entraine pas la réception tacite des prestations.

11.1.2 - Réception partielle

La réception partielle de chaque tranche a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux la concernant
dans les conditions de l'article 42 du CCAG-Travaux.

Une réception partielle sera réalisée a l’achevement d’un délai partiel ou des travaux d’une tranche.

La réception partielle sera le préalable a la prise de possession anticipée des ouvrages a la fin du délai
partiel.

Concernant les travaux au niveau de ’écluse 14, U’exploitation et le passage d’un bateau devra étre
réalisable en mode mécanisé.

Avant de procéder a la réception des travaux, les controles suivants seront a réaliser contradictoirement
par le titulaire le maitre d'ceuvre ou son représentant :

* manceuvre des vantaux et des vantelles,

* controle visuel de la porte lors des manceuvres et du buscage,

* controle de l'étanchéité de la porte en position de buscage,

* manceuvre des vannes du systéeme d’épargne.

Les contréles et mesures seront consignés dans un constat.

11.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
pieces techniques du cahier des charges.

12 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a larticle 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :

Protection anticorrosion

Le titulaire garantit la bonne tenue du systeme de protection anticorrosion tel que défini a l’article 4.2.8.
« Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques » du CCTP.

Le délai de la garantie démarre a compter de la date de réception du marché de travaux.

La garantie de la bonne tenue du systéme de protection anticorrosion engage le titulaire, pendant le délai
fixé, a effectuer a ses frais et sur simple demande du maitre de l'ouvrage, toutes les réparations nécessaires
pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux
employés ou des conditions d'exécution, en application des critéres et dans les termes définis par le CCTP.
Les garanties (définies au sens de larticle 4 du fascicule 56 du CCTG) compatibles avec la qualité de la
préparation de surface obtenue, sont spécifiées au CCTP.

Consultation n°: 41-2024-44_f Page 20 sur 23



Mécanisation

Le titulaire garantit, pendant un délai de cinq ans a compter de la réception du marché de travaux, le
maitre de l'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations ou des éléments d'installations
tels que les organes mécaniques permettant la manceuvre des vantaux et vantelles de l'écluse (de chaque
centrale hydraulique a chaque vérin hydraulique piloté).

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux stipulations de larticle 19.2.3 du
CCAG-Travaux.

Ces pénalités sont également applicables en cas de non-respect des délais partiels d'exécution prévus au
présent marché.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une
pénalité forfaitaire de 5 000,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard n'est pas
plafonné.

Par dérogation a ’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 - Pénalités pour non-respect des obligations d’insertion par ’activité
économique

En cas de non-respect des obligations relatives a Uinsertion, le titulaire subira une pénalité égale a 60 €
TTC par heure non réalisée.

En cas de défaut caractérisé de transmission des informations au facilitateur désigné dans les conditions
définies a U’article 10.2.5 du présent CCAP : le titulaire subira une pénalité de 100 € TTC par jour de retard
a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

14.4 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 1 000,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect des clauses Forfaitaire 1.000,00 € Cette pénalité sera appliquée pour
environnementales les infractions constatées qui ne

pourront étre levées.
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Non-respect des clauses Journaliere 250.00 € Cette pénalité sera appliquée des la
environnementales ’ constatation et jusqu'a la mise en
conformité.
Retard d'exécution des délais Forfaitaire 200000 € | Cette pénalité sera appliquée une
distincts d'arrét de navigation ’ fois si il est constaté que l'écluse est
(chdmage) non opérationnelle en dehors des
périodes de chomage.
Retard d'exécution des délais Journaliere 500.00 € Cette pénalité sera appliquée par
distincts d'arrét de navigation ’ jour de constat si il est constaté que
(chdémage) 'écluse est non opérationnelle en
dehors des périodes de chomage.
Non-respect des prescriptions Forfaitaire 500.00 € Cette pénalité sera appliquée dés la
hygiéne et sécurité (plan de ’ constatation du non-respect des
prévention) prescriptions hygiéne et sécurité
notamment celles mentionnées dans
le plan de prévention.
Obligation d’affichage des Forfaitaire 1.000,00 A défaut d’affichage dans les délais
informations concernant les et conditions définies a l’article 1.3
travailleurs détachés du CCAP, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de
1 000,00 € pour chaque travailleur
détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement dexécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
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adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai dun mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemniteé.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG-Travaux

- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 10.5 CCAG-Travaux

- L'article 8.1 du CCAP déroge aux articles 12.4.4 et 12.1.3 du CCAG-Travaux
- L'article 13 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG-Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.2 du CCAG-Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.4 du CCAG-Travaux
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