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1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Pouvoir adjudicateur

Université Paris Cité
85 boulevard Saint-Germain
75006 Paris 6

Président : Monsieur Edouard Kaminski

Comptable assignataire :

Monsieur I’Agent Comptable d’Université Paris Cité
Jose MORALES

85 Boulevard Saint Germain

75006 Paris

Tél: 01 76 531801

2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU MARCHE

2.1. Objet et nature du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de création d’une nouvelle chaufferie CPCU au 4 avenue de
I’observatoire, Paris 6E _ Site faculté de pharmacie de Paris.

Il s’agit d’un marché de travaux au sens de l'article L1111-3 du code de la commande publique.
La description compléte des travaux a réaliser figure au CCTP. Les travaux sont a effectuer en site occupée.

La classification principale et complémentaire conforme au vocabulaire commun des marchés
européens (CPV) est :

Classification Appellation
45232141 Installations de chauffage

Lieu d’exécution des prestations :
Site de la Faculté de Pharmacie de Paris - 4 avenue de |'observatoire, 6°™ arrondissement de Paris.

2.2. Forme du marché

Il s’agit d’un marché ordinaire.

2.3. Décomposition du marche

2.3.1. Allotissement

Le présent marché constitue un marché unique en application des articles L2113-10, L2113-11, R2113-2
car les fournitures et prestations sont indissociables et interdépendantes.

2.3.2. Tranches

La présente consultation comporte deux (2) tranches fermes et une (1) tranche optionnelle conformément
aux articles R2113-4 a R2113-6 du code de la commande publique comme suit :

Tranches Description des prestations par tranche
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Prestations de travaux de création d’une
nouvelle chaufferie CPCU tel que décrit
dans le CCTP a I’exception de I'article 4 du
CCTP au présent marché
Prestations de refonte calorifuge
distribution secondaire, éclairage en galerie
Tranche optionnelle 1 technique et remplacement des vannes
volant, tel que décrit a I’article 5 du CCTP
au présent marché

Tranches fermes 1 et 2

En cas de validation d’une tranche, une décision d’affermissement est émise par I’acheteur.

- Délai d’affermissement de la tranche optionnelle 1 : L’acheteur peut affermir la tranche optionnelle
1 de la notification du marché jusqu’au dernier jour d’exécution du celui-ci.

L’affermissement de la tranche optionnelle n°1 peut avoir lieu a tout moment, de la date de notification
du marché et jusqu’au dernier jour d’exécution du marché, par décision expresse de I’acheteur. Cette

décision sera notifiée par tout moyen permettant d’attester sa date de réception (courrier ou courriel avec
accusé de réception, échanges via la Plateforme PLACE etc.).

En cas de non affermissement d’une tranche optionnelle, le titulaire ne pourra prétendre a aucune
indemnisation de la part de I'acheteur.

Aucune indemnité ne sera allouée en cas d’annulation ou de dédit.

2.3.3. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.

2.3.4. Variantes

Le présent marché ne comporte pas de variante a I'initiative de I'acheteur. Le présent marché n’autorise
pas la présentation de variante a I'initiative des candidats.

2.4. Intervenants

Maitre de l'ouvrage

Université Paris Cité
85 boulevard Saint Germain
75 006 Paris

Direction de la PILEPS

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le maitre d’ouvrage » ou « le
pouvoir adjudicateur ».

Maitre d'ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

JC-INGENIERIE

Agence de Lille
2 rue du Priez

59800 Lille

NORDTHERMIE
Centre d’affaires
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13 rue Berthelot,
59000 LILLE cedex

Le maitre d'ceuvre est chargé d'une mission de base conformément au Livre IV du Code de la commande
publique relatif au « Dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage publiques et
a la maitrise d’ceuvre privée ».

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de : « le maitre d’ceuvre ».

Il est précisé que dans le cadre du contr6le général des travaux, le maitre d’ceuvre est chargé d'émettre
tous les ordres de service a destination du titulaire préalablement visé par le représentant du pouvoir
adjudicateur.

Le représentant du pouvoir adjudicateur contresignera les ordres de service émis par le maitre d’ceuvre
relatifs aux décisions suivantes :

- a la non-exécution d’une tranche optionnelle,

- a I'arrét des travaux,

- au démarrage de la période de préparation et du délai d’exécution des travaux,

- a la prolongation de la période de préparation,

- a 'autorisation de reprendre les travaux suite a des mesures coercitives.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions de I'une de ces décisions appellent de sa part des
réserves et par application de I'article 3.8.2 du CCAG-TX, il doit, sous peine de forclusion, les présenter
par écrit au maitre d’ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 15 jours.

Le maitre d’ceuvre a la mission complémentaire d’OPC.

Controle Technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au controle technique dans les conditions
prévues par les articles L. 111-23 et suivants et les articles R. 111-29 et suivants du Code de la
construction et de I’habitation.

Bureau Véritas Construction

1 place Zaha Hadid

92400 Corbevoie

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le Contréleur Technique".

En conséquence, le titulaire soumettra toutes ses études, plans, notes de calculs, procés-verbaux
d'essais, avis techniques, tous documents nécessaires, ainsi que ses matériaux et matériels au
contrbleur technique.

Il remettra a ses frais les exemplaires des documents nécessaires au Contréleur Technique.

Le Controleur technique est rémunéré par le pouvoir adjudicateur.

Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

L'opération est soumise aux dispositions fixées par les articles L. 4532-2 et suivants du Code du travail
et ses décrets d’application.

A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera confiée a
un organisme agréé. La mission reléve de la catégorie n"2 et sera rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
Assistance Conseil Ingénierie

5 rue Amédée Levasseur

60220 Boutavent

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "CSPS".
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Coordonnateur des Systémes de Sécurité Incendie (S.S.l.)

La mission Coordinateur S.S.l. porte sur La mission consiste a proposer en conception I’organisation du
Systéme de Sécurité Incendie avec les différentes zones de désenfumage, de compartimentage et
d’alarme.

La mission de coordination SSI est définie par les normes francaises, et plus spécifiquement par la
norme NF S 61-931.

Cette mission est assurée par :

ACF Prévention des risques

150 rue de Pontoise

95220 Herblay

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le SSI".

Le coordonnateur des Systémes de Sécurité Incendie est rémunéré par le pouvoir adjudicateur.

3. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents de marché et correspondances y étant relatives sont rédigées en francais.

Les documents contractuels du marché dont seuls les exemplaires détenus par le pouvoir adjudicateur
font foi en cas de litige prévalent par ordre décroissant d’importance ci-apres :

- L’acte d’engagement, daté et signé par le titulaire du marché et le représentant légal du pouvoir
adjudicateur et son annexe financiére (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) ;

- Le Diagnostic Technique Amiante ;

- Le Diagnostic Technique Plomb ;

- CSSI - Plan des zones SSI ;

- CSSI - Mise a jour du cahier des charges fonctionnel SSI-Raccordement au CPCU.

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes :

Annexe 1 : Synoptique principe distribution chauffage,

Annexe 2 : Synoptique principe distribution chauffage,

Annexe 3 : Plan principe sous-station,

Annexe 4 : Schéma principe installation,

Annexe 5 : Planning CPCU Pharma,

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (ci-aprés
CCAG-TX) approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

- L’offre du titulaire technique et financiére.

- Les actes spéciaux de sous-traitances et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché ;

- Les avenants et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché ;

- Les comptes rendus de réunion de chantiers signés des deux parties.

O O O O ©

Toute clause portée dans les tarifs ou documentation quelconque du titulaire et contraire aux dispositions
des autres pieces constitutives est réputée non écrite.

Le Titulaire déclare parfaitement connaitre le CCAG-TX, bien qu’il ne soit pas matériellement joint au
marché.

Il peut y accéder via le lien suivant :

https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-technigues
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Tous les textes législatifs et/ou réglementaires ainsi que toutes les normes francaises et européennes en
vigueur sont applicables. La signature de I’acte d’engagement vaut connaissance pleine et entiére de
I’ensemble des pieces constitutives du marché par le titulaire.

4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION

4.1. Durée du marché

Le présent marché prend effet a compter de sa date de notification pour s’achever a I'issue de la garantie
de parfaite achevement.

L’exécution des travaux commence a partir de I’ordre de service de démarrage des travaux.

Les travaux se terminent a la réception des travaux sans réserves.

Le calendrier détail d’exécution permet la détermination des éventuels retards du titulaire dans I’exécution
des travaux et I’application des pénalités prévues. Ce calendrier est établi par I’'OPC a partir du calendrier
prévisionnel contenu dans le dossier de consultation des entreprises et dans I'offre du titulaire.

Le calendrier détaillé d’exécution est remis au maitre d’ceuvre et soumis a I'approbation du représentant
du pouvoir adjudicateur avant le démarrage des prestations il devient alors définitif.

4.2. Etude et période de preparation

Par dérogation 28.1 du CCAG-TX, le présent marché comporte une période de préparation et d’étude de
6 semaines a partir de I'ordre de service.

Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :
Par le maitre de l'ouvrage :

- autorisation d'accés au site ;

- la désignation des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux ;

- les moyens et installations mis a disposition ;

- l'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- l'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;

- l'approbation du projet des installations de chantier ;

- la déclaration d'ouverture de chantier ;

Par le maitre d'ceuvre :
- I'établissement du calendrier détaillé d'exécution définitif ;
- l'approbation du calendrier détaillé d'exécution en cas d'EXE confiée au titulaire ;
- les études d'exécution et/ou visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;
- le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;
- la validation des fournitures et des matériaux ;
- levisadu projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2
- du CCAG-TX;
- laremise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

Par le titulaire :

- laremise des documents administratifs prévus par le marché et prévu a I’'article 29 du CCAG-TX ;

- laremise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier, y compris celle afférente
aux sous-traitants. Ces derniers devront par ailleurs étre déclarés et agréés par le représentant du
pouvoir adjudicateur avant toute intervention sur le chantier ;

- A ce titre, et conformément a la réglementation (art. L.8291-1 du Code du travail, décret n"2016-
175 du 22 février 2016 et arrété du 20 mars 2017), chaque intervenant sur le site doit
obligatoirement étre muni de la carte d'identification professionnelle BTP (ou, a défaut, d'une
attestation provisoire), et étre en mesure de la présenter a toute demande des agents de contrble
des services de I'Etat ou du maitre d'ouvrage.

- laliste des personnes devant représenter l'entreprise aux réunions de chantier ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG-TX ;
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- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs
et études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les conditions fixées a l'article 29
du CCAG-TX précisées par le présent document ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre (mission OPC) du calendrier détaillé

- d'exécution des travaux signé du titulaire du marché ;

- I'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) soumis au visa
du coordonnateur SPS apres l'inspection commune organisée par celui-ci. Cette inspection est
obligatoire pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant ;

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG-TX les travaux ne peuvent pas commencer
avant l'obtention du ou des visas du maitre d'ceuvre.

Par application a larticle 28.2.2 du CCAG-TX, les comptes rendus de réunion du maitre d’ceuvre
indiqueront les délais pour chacune des piéces citées dans le présent document et tout autre document
demandé par le MOE.

Les rectifications qui seraient demandées au titulaire devront étre faites dans un délai de 7 jours
calendaires, sauf mentions contraires dans le compte rendu du maitre d’ceuvre.

En cas de retard dans I’établissement, la remise ou la rectification de ces piéces, il sera fait application de
la pénalité fixée a I’article 8 du présent CCAP.

Le titulaire doit dresser au cours de la période de préparation un programme d’exécution des travaux,
conformément a I'article 28 du CCAG Travaux.

Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront
utilisés et le calendrier d’exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée
d’exécution. Une réunion préparatoire initiale sera tenue a cet effet. Le programme d’exécution des
travaux est validé par le Maitre d’CEuvre avant le démarrage des travaux.

4.3. Délais d’exécution

Le délai global d’exécution provisoire de la tranche ferme 1 est de 22 semaines et de la tranche ferme 2
et de la tranche optionnelle de 19 semaines (période de préparation et d’étude comprise) a compter de
la notification de I'ordre service de démarrage (par dérogation a I'article 18.1.1 al 1 du CCAG-TX, il n'y
aura qu’un ordre de service par tranche, pour la période de préparation et d’étude et I’exécution) établi
par la maitrise d’ceuvre, émise pour chaque tranche (un ordre de service pour la tranche ferme 1 et un
ordre de service différent pour la tranche ferme 2 et la tranche optionnelle si affermi).

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d’exécution fera I'objet d’un ordre de
service et le cas échéant d’un avenant.

4.4. Prolongation des délais d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
des articles 18.2 a 18.4 du CCAG-TX ou du présent CCAP.

Pour rappel de I'article 18.2.1 du CCAG-TX, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3, la
prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

4.5. Suspension des travaux

Conformément a I’article 53.3 du CCAG Travaux : lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue
temporairement impossible du fait d'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir
dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité publique de mesures venant
restreindre, interdire, ou modifier de maniére importante I'exercice de certaines activités en raison d'une
telle circonstance, la suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le
maitre d'ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maitre d'ouvrage se prononce
sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
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Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours a compter de la décision
de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des
ouvrages, des parties d'ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de
matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations
contractuelles restant a la charge du titulaire pendant la suspension.

Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de |'exécution et,
le cas échéant, des modifications a apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de
répartition des surcolts directement induits par cette suspension.

A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, a I'issue de la suspension, de reprendre I'exécution
des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions
mentionnées a l'article 55 du CCAG-TX.

5. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations sont décrites dans les autres documents de la consultation (les CCTP, leurs annexes ...).

6. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

6.1. Opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception se dérouleront conformément au planning, en deux temps, un
pour chaque tranche ferme.

L’article 41 du CCAG-TX énumeére les opérations préalables a la décision de réception dans le batiment :

- lareconnaissance des ouvrages réalisés ;

- les épreuves prévues par le marché ;

- la constatation ou non de prestations prévues au marché, mais qui n’auraient pas été réalisées ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements afin de faire valoir leur
garantie ;

- la constatation ou non de malfacons et/ou d’imperfections ;

- la constatation de la remise en état des terrains et des lieux ainsi que du repliement des
installations de chantier ;

- les constatations relatives a I’achévement des travaux.

Toutes ces opérations feront I'objet d’un procés-verbal, dressé sur place par le maitre d’ouvrage.
La procédure de déroulement des OPR se scinde en trois parties :

1) La demande de réception
Dans le cas d’'un marché alloti, c’est aux entrepreneurs principaux (exemple : gros ceuvre) que revient
cette charge.

2) La convocation
Elle est prévue a compter de la fin des travaux ou de la date de demande de I’entrepreneur BTP dans le
cas ou les travaux sont déja terminés. Tous les entrepreneurs contractants sont convoqués. Les autres
participants tels que les fournisseurs ou les sous-traitants ne sont pas invités a participer.

3) Le proces-verbal
Enfin, un proces-verbal est dressé afin de constater les ouvrages exécutés et les inexécutions, les
malfacons s’il y en a et le repli du chantier.
Plus précisément, le PV de chantier devra contenir :

- la référence au marché et a I’entreprise ;

- la date d’établissement du procés-verbal de réception des travaux ;

- le batiment visité ;
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- les personnes présentes ou représentées ;

- les personnes convoquées mais absentes ;

- laliste des vérifications effectuées ;

- les informations sur les travaux avec notamment les prestations exécutées et les inexécutions ;

- des informations sur la libération du terrain et le repli du chantier avec I’enlévement des
installations qui étaient nécessaires a I’exécution des travaux ;

- laliste des réserves ou des vices apparents ;

- lasignature : il doit étre signé par toutes les entreprises présentes. Si l’'une d’entre elles ne souhaite
pas signer, elle doit en faire mention sur le procés-verbal.

6.2. Réception et garanties

La réception est I’acte par lequel le pouvoir adjudicateur accepte les travaux avec ou sans réserves. Les
dispositions qui s’appliquent sont celles de I'article 41 et suivants du CCAG-TX.

La réception des ouvrages a lieu a I'achévement de I'ensemble des prestations afférentes a I'exécution de
I'opération. La date d'effet de la réception est celle de l'achévement de I'ensemble des prestations
afférentes a la réalisation de I'opération.

Concernant la garantie, le présent article vient en complément de I'article 1.7.4 du CCTP du présent
marché.

Conformément a I'article 44.1 du CCAG-TX, le délai de garantie contractuelle est fixé a un an. Pendant ce
délai, le titulaire est tenu a une obligation de parfait achévement. A I’expiration du délai, le titulaire est
dégagé de ses obligations contractuelles, a I’exception des garanties particulieres (garantie biennale,
garantie décennale). Si a I'expiration du délai de garantie contractuelle le titulaire n’a pas procédé aux
travaux objet des réserves, le délai de garantie pourra étre prolongé par I’Université jusqu’a I'exécution
compléte des travaux.

Garantie concernant la Fourniture

Les équipements fournis par le Titulaire dans le cadre de I’exécution du présent marché font I’objet d’une
garantie de bon fonctionnement de 12 mois a compter de la réception de I’ouvrage dans sa globalité sauf
mention plus avantageuse prévue au CCTP ou dans I'offre du titulaire.

Cette garantie couvrira la recherche des causes d'erreurs et de non-conformités, y compris le non-respect
des performances visées dans le CCTP, dont I'Université pourra attester de la manifestation, et leurs
corrections. La garantie comprend la réparation et ou le remplacement du matériel, la main d’ceuvre, et le
déplacement du Titulaire.

Au cas ou I’Université apporterait sans l'autorisation du Titulaire des modifications aux équipements
pendant la période de garantie, seules les non-conformités ou erreurs apparaissant sur une version non
modifiée des équipements seront garanties. De méme, la garantie ne pourra s'exercer en cas d'utilisation
par I’Université non conforme aux instructions du Titulaire. La garantie s'appliquera également aux
modifications effectuées par le Titulaire. La durée de la garantie sur I’ensemble des équipements sera
prolongée automatiquement du nombre de jours durant lesquels les équipements n’auront pas pu étre
utilisés ou utilisés de maniére incomplete par I’'Université.

6.3. Documents a fournir apreées réception

A la fin des travaux, pour la livraison de I'ouvrage, outre le Dossier de récolement, le titulaire devra établir
toutes les notices d'entretien d'utilisation nécessaires ainsi que le Dossier des ouvrage exécutés (DOE).
Dossier des ouvrages exécutés (DOE) a transmettre en support informatique et en quatre exemplaires
papier :

- 2 exemplaires pour le maitre d'ouvrage ;

- 1 exemplaire pour le bureau de controdle ;

- 1 exemplaire pour le coordonnateur SPS pour I'établissement du DIUO.
Ces documents sont a remettre avant la réception. Tirage de tous les plans et diffusion au format dwg, et
pdf, schémas, notes de calculs. Nomenclature des matériels installés avec les entretiens périodiques a
réaliser. L'entreprise n'ayant pas remis les DOE dans les délais impartis, suspendra le décompte général
définitif (DGD) de son marché.

Cet article est complété par les exigences en matiéres de documents a fournir dans les CCTP, ainsi que
des demandes spécifiques de la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

Marché n°2025007DFAPBTX
Page 11 sur 22



| Universite
Paris Cité

6.4. Correspondants

Afin de faciliter I’exécution des prestations et pour assurer un suivi de qualité des marchés conclus sur
le fondement du présent marché, le titulaire s’engage a communiquer aux correspondants les
coordonnées précises d’un interlocuteur permanent (nom, adresse, téléphone, fax, e-mail) a I’article B1
de PATTRI 1. Cet interlocuteur doit posséder toutes les compétences lui permettant de prendre
immédiatement les décisions inhérentes a sa fonction et doit étre joignable aisément et notamment en
cas d’urgence.

Tout changement d’interlocuteur durant I’exécution du marché doit étre communiqué aux correspondants
techniques sur le site dans un délai de 7 jours calendaire. En cas de non-respect de ce délai, les pénalités
prévues a I’article 8 du présent CCAP s’appliquent.

7. PRIX, VARIATION DES PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT

7.1. Forme du prix

Le prix du marché est global et forfaitaire. Il est renseigné dans I’ATTRI 1 et détaillé dans la
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Le prix est réputé comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant
obligatoirement ces prestations, ainsi que tous les frais nécessaires a I’exécution des prestations
prévues par le marché. lls tiennent compte de toutes sujétions nécessaires a I’exécution desdites
prestations.

Le prix est révisable selon les conditions définies ci-apreés.

7.2. Révision du prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO, ce
mois étant celui de la date limite de réception des offres.

Le prix est révisable a chaque situation de paiement (facturation).

La révision doit indiquer le mode de calcul, les indices utilisés, ainsi que le nouveau prix.

La formule est la suivante : P=Po [ 0,2 + 0,8 (Im/l0)]

Dans laquelle :

P = prix révisé HT

Pi = prix initial HT

BTm = valeur de I’indice du mois d’exécution des travaux

BTi = valeur de I'indice du mois MO

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

Indice de révision : BTO1

Si 'indice disparait en cours d’exécution du marché. Le titulaire propose un nouvel indice qui doit étre
accepté par la maitrise d’ceuvre.

7.3. Circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours d’exécution, les
parties peuvent convenir d’'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la poursuite
de I’exécution, dans les conditions prévues a I’article R.2194-5 du CCP.
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Une telle modification n’est qu’une faculté pour I'acheteur. S’il envisage de modifier le contrat pour tenir
compte des surcolits engendrés par les circonstances imprévisibles, I'acheteur se fonde sur les
justifications financieres précises que lui apporte le titulaire.

7.4. Modalités de paiement

7.4.1. Avances

Une avance de 5% peut étre versée au titulaire dans les conditions prévues par les articles R2191-3 a
R2191-19 et R2191-23 du code de la commande publique (sauf renonciation expresse du titulaire et en
I’absence de mesures conjoncturelles contraires).

L’avance peut étre de 20 % si le titulaire est une PME (conformément au décret n° 2020-1261 du 15
octobre 2020).

Le remboursement de I’avance commence lorsque le montant cumulé des prestations exécutées atteint
ou dépasse 65% du montant forfaitaire global du marché. Le remboursement s’effectue par précompte
sur les sommes dues au titulaire. Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant cumulé des
prestations exécutées atteint 80% du montant forfaitaire global du marché au titre duquel est accordée
cette avance.

Conformément aux dispositions de I’article R2191-9 du décret précité, I’avance n’est pas affectée par la
mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

7.4.2. Acomptes

Le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre sous la forme d’un projet de
décompte (conformément a I'article 12.2 du CCAG Travaux).

Tout versement d’acompte s’effectue sur la base des prestations réellement effectuées (dans le cadre
des articles L2191-4 et R2191-20 a R2191-22 du code de la commande publique).

Le montant des acomptes est calculé au prorata de I'avancement des prestations.

7.4.3. Modalités de reglement des comptes

Il sera fait application de I’article 12 du CCAG-TX.

7.4.4. Retenue de garantie et cautions

Une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur le montant de chaque acompte pour toute marché d’un
montant supérieur a 50 000 € HT. Une garantie a premiere demande peut substituer la retenue de
garantie.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée pour, au gré du titulaire, par une garantie a premiere
demande conformément a I’article R 2191-36 du Code de la commande publique, qui devra étre constituée
en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte du marché. En cas d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions. Dans
I’lhypothése ol la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie
correspondant a I'acompte est prélevée. L'Université n’accepte pas les cautions personnelles et solidaires.

7.5. Condition de facturation et modalités de réeglement

7.5.1. Facturation

La facturation est effectuée par le titulaire a la validation des prestations.
Les modalités de présentation de la demande de paiement sont établies selon les conditions prévues a
I’article 12 du CCAG-TX.
Outre les mentions légales, les demandes de paiement doivent comporter, les indications suivantes :
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e |le nom ou la raison sociale du créancier

e le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers

e le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET

e le numéro du compte bancaire ou postal

e le numéro du contrat

e le numéro du bon de commande

e le numéro SIRET de I’Université : 13002573700011

e la date d’exécution des prestations

e la nature des prestations exécutées

e la désignation de I’organisme débiteur

e la décomposition des prix forfaitaires, lorsque I’indication de ces précisions est prévue par les
documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations
ont été effectuées de maniére incompléte ou non conforme.

e le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA

e les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;

e le cas échéant, applications des réfactions fixées ;

e tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement
liés au marché;

e le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

e la date de facturation.

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations

o effectuées par I'opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et
TTC;

e le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

e la mention de I'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de I'article 133-6-8 du Code
de la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro
entreprise).

Conformément aux articles L. 2192-5 et R. 2192-3 du code de la commande publique, le titulaire
adresse sa facture électronique sur le portail mutualisé de I’Etat Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr
Portail Chorus PRO

Le titulaire adresse ses factures par voie électronique, conformément a I'ordonnance du 26 juin 2014
rendant obligatoire la facturation électronique pour les émetteurs de factures a destination de I’Etat, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs.

A cette fin, une solution gratuite et sécurisée, CHORUS PRO, est mise a disposition pour la transmission
des factures sous forme dématérialisée.

Exemplaire original numérique transmis via le portail CHORUSPRO :

e Code structure : 1300257370001 1
e Codes services : SERVICE_FACT_AVEC_BC
e Numéro d’engagement : 45XXXXXXXX

+ 1 copie par voie électronique a :
- audrey.parnet@u-paris.fr
- Patrimoine.dfa@u-paris.fr

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter apreés
avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

Marché n°2025007DFAPBTX
Page 14 sur 22


mailto:audrey.parnet@u-paris.fr
mailto:Patrimoine.dfa@u-paris.fr

] Université
Paris Cité

L’Université se libére des sommes dues en exécution du présent marché en faisant porter le montant di
au crédit du compte bancaire ouvert au nom du titulaire de chaque lot. Seules les prestations effectivement
réalisées donnent droit a paiement pour les titulaires.

L’absence d’une des mentions obligatoires permettant I’identification certaine de la prestation entraine le
renvoi de la facture en recommandé avec accusé de réception et suspension du délai de paiement.

En application du | de I’article 2 du décret 2002-232 du 21 février 2002 relatif a la mise en ceuvre du délai
maximum de paiement dans les marchés publics, le délai global de paiement peut étre suspendu jusqu’a
remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

Les sommes dues doivent étre réglées dans les 30 jours suivants la date de réception de la facture par le
service facturier, sous réserve de sa conformité aux stipulations énoncées ci-dessus, a la réalisation de la
prestation.

En cas de changement de raison sociale ou de RIB, le titulaire est tenu d’en informer I’'Université.

0 En cas de cotraitance :

0 En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a ’exécution de ses propres prestations ;

0 En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du
mandataire.

0 En cas de sous-traitance : Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, sous
pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

7.5.2. Délai de paiement

Le délai global de paiement court a compter de la date de réception de la facture par le service facturier,
sous réserve de sa conformité aux stipulations énoncées ci-dessus, a la réalisation de la prestation. Il est
de 30 jours maximum. En cas de dépassement, des intéréts moratoires sont versés suivant le taux et la
réglementation en vigueur.

Le défaut de paiement dans le délai prévu par le décret du 21 février 2002 modifié par le décret N°'2013-
269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique, fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire
ou du sous-traitant payé directement (pour la partie du marché pouvant étre sous traitée). Le taux des
intéréts moratoires applicable est le taux de refinancement appliqué par la BCE en vigueur a la date a
laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de huit points.

Une indemnité forfaitaire de 40 euros est également versée de plein droit en cas de dépassement du délai
prévu ci-dessus.

Le titulaire doit avertir sans délai le pouvoir adjudicateur de toute modification concernant sa domiciliation
bancaire et produire a cet effet toute justification utile soit par mail a I’adresse suivante Pble Achats dfa
achats.dfa@u-paris.fr.

7.5.3. Cession ou nantissement de créances

Dans le cadre du présent marché, les créances peuvent étre cédées ou nanties dans les conditions prévues
aux articles R2191-45 a R2191-62 du décret n'2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique.

8. PENALITES

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations aprés une mise en demeure par mail ou
par tout écrit (sauf indication contraire), non assortie de sanctions et par dérogation a I'article 19 du
CCAG-TX, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a I'application des pénalités suivantes
énumérées dans le présent article.

Toutes les pénalités s’entendent en hors taxe et par jour calendaire (sauf indication).

8.1. Pénalités
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Lorsque les engagements, les prestations ou les délais du présent marché sont dépassés par le fait du
titulaire, celui-ci encourt, aprés une mise en demeure préalable par tout écrit (mail, courrier ...), les
pénalités forfaitaires suivantes :

1 - En cas de non présence, sans justification aux rendez- vous (de chantier, de
mise au point, de programmation...) : sera considéré comme absent,
I’entrepreneur représenté par une personne incompétente, insuffisamment au
courant des travaux ou en retard de plus de 15mn. Le titulaire se verra appliquer
une pénalité forfaitaire de 100 € (cent euros). Sur simple constatation, sans mise
en demeure préalable.

2- En cas de retard dans la délivrance des plans EXE au MOE : il sera fait
application d’une pénalité de 50 euros (cinquante euros) par jour calendaire de
retard entre la date de réception des travaux et la remise effective des plans EXE
et ce sans mise en demeure préalable.

3-En cas de retard dans I'ajustement d’'un document suite a la demande du MOA :
il sera fait application d’une pénalité de 50 euros (cinquante euros) par jour
calendaire de retard et ce sans mise en demeure préalable, si le titulaire n’a pas
modifié les documents dans un délai de 7 jours a compter de la réception de cette
demande.

4-En cas non-respect des régles de sécurité, de sureté, environnementale : il sera
fait application d’une pénalité de 100 euros (cent euros) par constat

5- En cas de dépot de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites :
il sera fait application d’une pénalité de 100 euros (cent euros) par constat puis
50 euros par jour calendaire a compter du constat jusqu’a enlévement par
I’entreprise responsable.

6-Le titulaire devra opérer un repliement des installations de chantier et de remise
en état des lieux : il assure le nettoyage des lieux aprés son intervention. Tout
retard dans ce repliement donnera lieu a une pénalité de 50 € (cinquante euros)
par jour calendaire de retard constaté courant entre I’exécution effective et la
réunion de levée des réserves.

7-En cas de découverte d’un sous-traitant non agréé : il sera appliqué une pénalité
de 2500 € (deux milles cing cent euros) par infraction constatée a laquelle
s’ajoute une pénalité de 150 euros (cent cinquante euros) par jour calendaire de
retard courant de la découverte du sous-traitant a la transmission des documents
de demande d’agrément du sous-traitant par lettre recommandée avec accusé de
réception.

8-Sur simple constat, en cas de retard, d'inexécution ou de mauvaise exécution
des prestations : I'acheteur appliquera une pénalité de 500 € par jour calendaire
de retard constaté entre la date contractuellement prévue et I’lachevement
constaté des travaux.

8.2. Pénalités relatives au non-respect des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail

A défaut de correction, dans un délai fixé par I’Article L8222-6 du code du travail, des irrégularités
constatées par le pouvoir adjudicateur ou par un agent de controle, le titulaire du marché s’expose, aprés
mise en demeure, a la résiliation du marché a ses frais et risques ou a I'application d’une pénalité égale a
10% du montant du marché, dans la limite, selon le cas incriminé, du montant maximum des amendes
pouvant étre encouru en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du code du travail.

Passé un délai de 10 jours ouvrés de retard, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché de plein droit
aux torts du titulaire, aprés mise en demeure.

9. REFACTIONS POUR CARENCE DE L’ENTREPRISE DANS L’EXECUTION DE SON

MARCHE
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Dans le cadre du présent marché, il est prévu des clauses de réfactions, indépendantes des pénalités, afin
de permettre a I'Université de solliciter le Maitre d’ceuvre pour des vacations ou interventions
complémentaires en cas de défaillance de I’entreprise.

Les réfactions pour carences de I’entreprise sur le projet ou pour le non-respect des instructions de la
maitrise d’ceuvre, du Bureau de Controéle, du Coordinateur SPS ou du cahier des charges seront appliquées
s’il advenait que ce non-respect entraine des prestations supplémentaires pour tout ou partie de la Maitrise
d’ceuvre.

L’équipe de Maitrise d’ceuvre étant rémunérée pour effectuer sa mission dans le respect par I'entreprise
des normes, des réglementations, ainsi que des clauses techniques et administratives du marché, les
prestations complémentaires rendues nécessaires du fait du non-respect par l'entreprise de ces
documents seront payées a I’équipe de Maitrise d’ceuvre par I'application de réfactions sur le marché de
I’entreprise.

Leur application sera décidée par le Maitre d’Ouvrage qu’il y ait demande ou non de la Maitrise d’ceuvre
pour I’application de ces réfactions.

Leur application sera mise en ceuvre par simple mail du responsable de projet de I’Université avec
demande d’accusé de réception et de lecture faisant foi du bon envoi de I'application des réfactions a
I’entreprise.

En particulier, seront appliquées les retenues suivantes :

Visa des documents : Si le non-respect par I’entreprise des clauses techniques, administratives ou
réglementaires sur les documents émis entraine une troisieme analyse de ceux-ci par I’équipe de Maitrise
d’ceuvre, la retenue sur le marché de I’entreprise s’élevera a 100 € H.T. pour chaque document émis et
pour chaque membre de I’équipe de Maitrise d’ceuvre concerné. Cette clause ne vaut que si aucune
modification de la nature des prestations n’a été demandée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre
entre deux émissions de documents par I’entreprise.

Réception des ouvrages : Si les carences de |'entreprise lors des opérations préalables a réception
entrainent leur ajournement, alors que celles-ci ont débuté, il sera appliqué a I’entreprise une réfaction
de 500 € H.T. par membre de I’équipe de Maitrise d’ceuvre présent lors des opérations.

Levée des réserves : Si la non-levée des réserves par I’entreprise, lors de la visite de constat de levée des
réserves apres réception, génere des visites complémentaires par I’équipe de Maitrise d’ceuvre, il sera
appliqué a I’entreprise une réfaction de 250 € H.T. par membre de I’équipe de Maitrise d’ceuvre présent
et par déplacement. La nécessité d’effectuer des visites complémentaires sera décidée par le Maitre
d’Ouvrage sur la base des constats effectués par le Maitre d’CEuvre.

Ces réfactions sont totalement dissociées des pénalités pour retard et peuvent étre appliquées sans qu’il
y ait retard de I’entreprise dans la réalisation du projet.

10. RESILIATION

10.1. Résiliation du titulaire

Résiliation du marché par le pouvoir adjudicateur :
Elle peut intervenir a tout moment, pour un motif d’intérét général, mettant ainsi fin a I’exécution des
prestations faisant I'objet du marché avant I’achévement de celles-ci.

Par dérogation a I'article 50 du CCAG-TX, cette résiliation ne donne pas droit a indemnisation du titulaire
pour le préjudice subi.

Résiliation en cas de redressement ou de liguidation judiciaire :
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Le marché peut dans ce cas étre résilié dans les conditions prévues a I'article L.622.13 du Code de
commerce en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire comme prévu a I’article 51 du
CCAG-TX.

Résiliation pour difficulté d’exécution du marché :
Le marché pourra étre résilié lorsque des difficultés d’exécution rencontrées par le titulaire ou un fait
ayant le caractere de la force majeure empéchent le titulaire d’exécuter la prestation.

Résiliation aux torts du titulaire :

Elle peut étre prononcée aux torts du titulaire et a ses frais et risques soit en cas d’inexécution d’une
prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée
aux torts du titulaire sans qu’aucune indemnisation ne lui soit accordée.

Résiliation pour inexactitude des documents fournis :

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2141-1 et L2141-4 1°
et 3° de I'ordonnance n"2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la
commande publique concernant les interdictions de soumissionner et des articles 2 et 3 de I'arrété du 22
mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats
aux marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 du
Code du travail, il pourra étre fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues
par le marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire. Elle précise dans sa décision de résiliation si elle fera procéder par un tiers a
I’exécution des prestations prévues aux frais et risques du titulaire. Le recours a I’exécution aux frais et
risques du titulaire ne se fera qu’en cas de résiliation pour faute du titulaire ou en cas d’inexécution par
ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d’aucun retard.

Par ailleurs, le titulaire s’engage a ne céder a aucune société, quel qu’en soit I'objet et notamment les
sociétés de location financiére, le présent marché. Aucune cession unilatérale du marché par le titulaire
n’est acceptée, méme tacitement et sans considération de délai par le groupement. Ce dernier pourra
résilier purement et simplement le marché, a tout moment et sans indemnité ni frais, sans préavis ni
accord du titulaire, en cas de non-respect par ce dernier de la présente stipulation.

10.2. Conséquences de la résiliation du marcheé

La notification de la décision de résiliation du marché emporte résiliation immédiate sauf si cette décision
prévoit une date d’effet ultérieure.

10.3. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

En cas de résiliation, le pouvoir adjudicateur précisera dans sa décision de résiliation s’il fera procéder
par un tiers a I'exécution des prestations prévues aux frais et risques du titulaire.

Le recours a I’exécution aux frais et risques du titulaire ne se fera qu’en cas de résiliation pour faute du
titulaire ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir
d’aucun retard.

L’augmentation des dépenses par rapport aux prix du marché, résultant de I’exécution aux frais et risques
du titulaire est a sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

11. ASSURANCES ET DOCUMENTS RELATIFS AU CODE DU TRAVAIL

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et deux ans apres
la derniére réception de ’ensemble des ouvrages, les attestations sur I’honneur et les déposer a I’adresse
suivante : https://declarants.e-attestations.com

1) Assurances
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Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché public et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la
responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1244 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité
professionnelle, en cas de dommage occasionné par I’exécution du marché, aux tiers y compris les
cocontractants.

Il doit donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa
police contient les garanties en rapport avec I'importance de la prestation.

Ces polices doivent comporter au minimum les garanties suivantes :

- Responsabilité civile professionnelle ;

- Tous dommages confondus ;

- Responsabilité décennale des constructions : conformément aux dispositions de I'article L241-1
du code des assurances, étendu a leurs sous-traitants.

Le contrat devra garantir le paiement des travaux de réparation de I’ouvrage a la réalisation duquel I’assuré
a contribué lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie
par les articles 1792 et suivants du Code civil, a propos de travaux de batiments, et dans les limites de
cette responsabilité.

Les travaux de réparation notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. A défaut, le
marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

Ces dispositions s’appliquent aux cotraitants et aux sous-traitants.

2) Code du travail

Le titulaire doit fournir :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de I'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins de 6 mois ;

- une attestation sur I’honneur du dépot auprés de I'administration fiscale, a la date de I’attestation, de
I’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépot de déclaration auprés d’un centre
de formalités des entreprises ;

- I'un des documents mentionnés a |'article D 8222-5-2° du Code du travail lorsque I'immatriculation du
cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou
lorsqu’il s’agit d’'une profession réglementée ;

- une attestation sur I’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés réguliérement.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles D 8222-5 du Code du travail, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de
résiliation prévues a I’article 10 du présent CCAP.

12. MODIFICATIONS RELATIVES AU TITULAIRE

12.1. Changement de dénomination sociale du titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer le pouvoir
adjudicateur par écrit et communiquer un extrait Kbis mentionnant ce changement, dans les plus brefs
délais.

12.2. Nouvelle entreprise née de la fusion ou de I’absorption du titulaire

Le transfert du marché a la société née de la fusion ou de I’'absorption de I’entreprise titulaire ne peut
s’opérer de plein droit sans agrément préalable du pouvoir adjudicateur.
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Le titulaire doit en informer le pouvoir adjudicateur dans les plus brefs délais et produire I’ensemble des
documents et renseignements suivants, concernant la nouvelle entreprise a qui le marché est cédé :

- une copie de I'acte de fusion ou d’absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de Commerce
territorialement compétent ;

- une copie de I'annonce légale ;

- le pouvoir de la personne habilitée a engager la société ;

- un RIB pour les nouvelles coordonnées bancaires ;

- un extrait Kbis original de moins de trois mois faisant apparaitre la fusion ou I’absorption de la société
correspondante ;

- les attestations fiscales et sociales (en application de I'article L2141-2 du code de la commande
publique) ;

- I’attestation sur I’honneur diment signée qui indique que le repreneur ne tombe pas sous le coup des
interdictions de soumissionner prévues aux dispositions de du méme article ;

- une attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » en cours de validité établie par la
compagnie d’assurance de I’entreprise et non par son courtier ;

- les justifications de références identiques a celles demandées dans I’avis d’appel public a la concurrence
et le réglement de la consultation au titulaire du marché public.

La cession du marché public acceptée par le pouvoir adjudicateur fera l'objet d’un avenant
constatant le transfert du marché public au nouveau titulaire.

13. MODIFICATION DU MARCHE EN COURS D’EXECUTION

13.1. Modification du marché

Le présent marché peut étre modifié dans les conditions fixées aux articles R2194-1 a R2194-10 du code
de la commande publique et notamment en ce qui concerne les clauses de réexamen et les sujétions
techniques imprévues. En conséquence, le titulaire est averti que les modifications suivantes pourront étre
apportées, en cours d’exécution du marché dans les cas suivants (liste non exhaustive) :

- modification des surfaces concernées,

- transformations ou améliorations des installations,

- modification des caractéristiques des installations et locaux,

- modification des conditions de fonctionnement,

- prise en charge ou abandon de matériels ou d'équipement,

- modification du calendrier d’exécution définitif causé par un retard de chantier dii a une entreprise
extérieure aux parties prenantes du présent marché public.

Dans tous les cas, lorsqu’une modification du marché ayant un impact sur le calendrier d’exécution
définitif en sus du devis, le titulaire devra fournir un nouveau calendrier ainsi que les délais concernant
ces prestations supplémentaires. Le nouveau calendrier ne deviendra définitif qu’aprés I’approbation du
MOE/MOA. Si le titulaire ne donne pas de délais et un nouveau calendrier, le calendrier initiale est alors
appliquer sans que le titulaire ne puisse soulever aucune protestation.

13.2. Marchées compléementaires

L’Université se réserve le droit de conclure des marchés complémentaires en application I'article R2322-
11 du Code de la commande publique.

13.3. Prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire, conformément aux dispositions de I’article
R2122-4 et R2122-7 du code de la commande publique. Si le titulaire est dans I'impossibilité d’assurer
les prestations qui lui sont commandées dans le respect des clauses du présent marché, il doit en aviser
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immédiatement le pouvoir adjudicateur et soumettre a son appréciation les justifications présentant un
caractéere de force majeure.

14. SOUS-TRAITANCE

En application du Code de la commande publique, le titulaire ne peut sous-traiter, tout ou partie des
prestations dont il est chargé d'assurer l|'exécution sans autorisation écrite de [|'administration
contractante, sous peine de résiliation du marché de plein droit, et a ses torts exclusifs.

En cas de découverte d’un sous-traitant non agrée, les pénalités indiquées a I’article 5 seront appliquées.
Toute exécution d’une partie des prestations par un sous-traitant ne pourra commencer qu’aprés la
notification de I'agrément de sous-traitance DC4 a I’entreprise titulaire.

L'Entrepreneur devra produire avec son offre la liste des sous-traitants, en indiquant leur qualification
professionnelle et la nature des travaux qui leur seront confiés. Aprés la notification d’approbation du
marché I’entrepreneur ne pourra modifier la liste des sous-traitants que sur justification et autorisation
du Maitre d’ouvrage.

15. DROIT, LANGUE ET MONNAIE

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. La monnaie de compte du marché est
I'Euro. Le prix libellé en Euros restera inchangé en cas de variation de change.

16. VOIES DE RECOURS

Toute difficulté d’interprétation ou d’exécution du présent marché public qui ne pourrait étre résolue a
I’amiable est soumise au tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 04. E-mail :
greffe.ta.paris@juradm.fr. Tél. 01 44 59 44 00. Fax 01 44 59 46 46.

Pour la saisine des instances de médiation et de conciliation, et outre la possibilité d'un recours
hiérarchique adressé a Mme la Présidente de Université Paris Cité, le titulaire pourra saisir, avant tout
recours contentieux :

1) Le comité interrégional consultatif de réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux
marchés publics de Paris, dont les coordonnées sont les suivantes : Préfecture de la région ile-de-
France - Préfecture de Paris : 5, rue Leblanc 75911 Paris cedex 15 - Tél. : 01.82.52.42.67 ou
01.82.52.40.00 - Fax : 01.82.52.42.95 - Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr.

2) Le médiateur des entreprises : la saisine s’opeére via I'application prévue sur le site du Ministere de
I’Economie et des Finances : http://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

- Le référé précontractuel peut étre introduit dans un délai de 16 jours a compter de la décision de
choix de la personne publique jusqu’a la signature du marché.

- Le référé contractuel peut étre introduit dans un délai de 6 mois a compter de la signature du
marché, sauf publication au JOUE d’un avis d’intention de conclure le contrat ;

- Le recours indemnitaire peut étre introduit dans un délai de deux mois a compter de la décision
explicite ou implicite de rejet de ’'administration.

Le recours en excés de pouvoir peut étre introduit dans les mémes délais.

17. DEROGATIONS AU CCAG-TX
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Article du
CCAP

Article du CCAG

Objet de la dérogation

Article 4.2

Article 28.1

Le présent marché comporte une période de
préparation et d’étude de 6 semaines a partir
de I'ordre de service du maitre d’ceuvre.

Article 4.2

Article 28.2.2 et
28.2.2

Les comptes rendus de réunion du maitre
d’ceuvre indiqueront les délais pour chacune
des pieces demandées par le maitre d’ceuvre.

Article 7.2

Article 9

Les prix du présent marché sont réputeés
établi sur la base des conditions
économiques du mois MO, ce mois étant
celui de la date limite de réception des
offres.

Article 8

Article 19

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de
procéder a I’application des pénalités de
I’article 8 en cas d’inexécution ou de
mauvaise exécution des prestations apres
une mise en demeure par mail ou par tout
écrit (sauf indication contraire), non assortie
de sanctions.

Article 10

Article 50

La résiliation du marché pour motif d’intérét
général ne donne pas droit a indemnisation
du titulaire pour le préjudice subi.
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