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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat Remplacement des menuiseries aluminium et isolation des
facades de la Sous-Préfecture de Mantes la Jolie

Acheteur Préfecture des Yvelines
Type de contrat Marché ordinaire de travaux
Structure 2 lots

Lieu d’exécution Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie
18 - 20 rue de Lorraine
78200 - Mantes-la-Jolie

Délai 24 mois

Développement durable Clause environnementale

Pénalités de retard P =V xR/3000

Variation des prix Fermes actualisables formule variable selon les prestations

Nature des prix Prix forfaitaires
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte
(Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code
de la commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30
mars 2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses
annexes et les autres piéces constitutives du marché.

Contrat

L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. ||
est le donneur d'ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est

Acheteur exécuté et le maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec l'acheteur. En cas d’attribution & un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent
au titulaire et rémunérées par 'acheteur. Le terme prestation vise également

Prestation une partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

2. OBJET DU CONTRAT

21. Description des prestations

m Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : Remplacement des menuiseries aluminium et isolation
des fagades de la Sous-Préfecture de Mantes la Jolie

Les travaux prévus sont les suivants :

- la dépose des fenétres ;

- la dépose des joints amiantés des fenétres ;

- la rénovation des pierres de parements, taches induites par le remplacement des menuiseries et leur
désamiantage ;

- 'amélioration de l'isolation thermique du batiment par le renforcement du complexe extérieur.

Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 1 au sens de I'article R.4532-1 du Code du travail.

m Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie
18 - 20 rue de Lorraine
78200 - Mantes-la-Jolie.

m Piéces contractuelles :

Le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- Tl'acte d'engagement et ses annexes financiéres éventuelles ;

- le présent document et ses annexes éventuelles ;

- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution ;

- le CCTP ou les stipulations techniques du contrat et ses annexes éventuelles ;

- le CCAG Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la
consultation ;
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2.2,

- le CCTG applicable aux prestations ;

- I'offre technique du titulaire ;

- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;
- les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire.

Travaux sur site occupé :

L’attention du titulaire est alertée sur le fait que les travaux sont réalisés en site occupé, que le maintien
et la continuité du service public hébergé constituent une obligation majeure pour le titulaire.

Intervenants

Les prestations sont réalisées pour l'acheteur Préfecture des Yvelines, représenté par préfet
desYvelines qui assure la maitrise d’ouvrage.

Adresse et coordonnées :

1 rue Jean Houdon

78000 - Versailles

La maitrise d’ceuvre est externe et assurée par Cabinet EC-BE.

Adresse 133 rue Navier - 75017 Paris

Coordonnées : contact@ec-be.fr

Controle technique :

Le contrble technique est effectué par BTP Consultants.
Interlocuteur : Antoine LOUE - 06 13 29 05 76 - antoine.loue@btp-consultants.fr
Les missions suivantes lui sont confiées : L + LE + SEI + Th.

Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur technique doivent étre observées et ne
peuvent faire I'objet d'une majoration des codts.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

Cette mission est confiée a BTP Consultants.
Interlocuteur : Cyril Gauthier - 06 50 77 21 08 - cyril.gauthier@btp-consultants.fr

Mission OPC :

La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est assurée par la maitrise d’ceuvre.

Représentation des parties :

Dés la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles de la personne
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3.

4.

chargée de le représenter pour I'exécution des prestations. Par dérogation a I'article 3.4 du CCAG, la
bonne exécution de ces prestations suppose que le titulaire désigne un seul interlocuteur chargé de le
représenter auprés de l'acheteur, quelle que soit la nature des questions évoquées. Ce responsable
désigné par le titulaire est I'interlocuteur unique de I'acheteur pendant toute la durée du contrat. En cas
d’empéchement ou de remplacement de ce responsable en cours d'exécution du contrat, le titulaire en
avise sans délai l'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles du nouveau
responsable. Ce représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions
nécessaires engageant le titulaire.

STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’un contrat de travaux.

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations sont décomposées comme suit en 2 lots.

La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.

Type Objet

Consultation Remplacement des menuiseries aluminium et isolation des fagades de la Sous-Préfecture de
Mantes la Jolie : Les travaux prévus sont les suivants :
- la dépose des fenétres ;
- la dépose des joints amiantés des fenétres ;
- la rénovation des pierres de parements, tdches induites par le remplacement des
menuiseries et leur désamiantage ;
- I'amélioration de l'isolation thermique du batiment par le renforcement du complexe extérieur.

Lot Lot n°1 - Installation de chantier / Désamiantage / Ravalement : Les travaux prévus dans ce lot
sont les suivants :
- la dépose des fenétres ;
- la dépose des joints amiantés des fenétres ;
- la rénovation des pierres de parements, tdches induites par le remplacement des
menuiseries et leur désamiantage ;
- I'amélioration de l'isolation thermique du batiment par le renforcement du complexe extérieur.

Lot Lot n°2 - Menuiseries extérieures : Les travaux prévus dans ce lot sont les suivants :
- le changement de toutes les fenétres et portes en fonction des plans de pose ;
- la fourniture et pose de stores intérieurs

DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Durée globale du contrat :

Le contrat est conclu pour une durée de 24 mois a compter de la notification du contrat.

Délais d’exécution :

Les délais d’exécution des prestations sont les suivants :

Elément du contrat Délai

Lot n°1 - Installation de chantier / Désamiantage / Ravalement 13 mois a compter de I'OS de démarrage

Lot n°2 - Menuiseries extérieures 13 mois a compter de 'OS de démarrage
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m Période de préparation :

Le contrat prévoit une période de préparation de 2 mois a compter d’'un ordre de service. Ce délai est
inclus dans le délai d’exécution.

m Calendrier détaillé d'exécution :

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé joint
aux pieces de la consultation :

07/04/2025 : Préparation de chantier

26/03/2026 : Fin de chantier

m Délais de remise des documents :

Dans un délai maximum de 30 jour(s) a l'issue de I'exécution des prestations, le titulaire doit remettre
en 4 exemplaire(s) un rapport comportant les piéces suivantes :

Les dossiers des ouvrages exécutés constitués de I'ensemble des documents d'exécution qui auront
été mis a jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier.

Ces documents comprennent :

- résumé de calculs, plans d'exécution mis a jour, schémas de principe, documentation, manuel
d'utilisation ;

- note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a I'exécution, et particulierement les plans
des installations ;

- techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris réseaux d'évacuation ;

- bordereaux d'approbation du bureau de contréle ;

- proces verbaux d'essais et d'analyse ;

- liste des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs ;

- fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et d'équipements en
langue francgaise ;

- certificats de conformité ;

- certificats de garantie ;

- attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de I'exécution des travaux ;

- le bordereau de suivi des déchets ;

- documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

m Nature des prix :

Les prix du contrat sont forfaitaires.

m Variation des prix :

Les prix du contrat sont fermes et actualisables.

L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la
date de début des prestations prescrite par I'acheteur. Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute la
durée du contrat.

Les formules de variation utilisées sont :

Formule de variation Elément du contrat

P =Po x[1,000.BT01] Lot n°1 - Installation de chantier /
Désamiantage / Ravalement
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P =Po x [1,000.BT43] Lot n°2 - Menuiseries extérieures

P = prix actualisé

Po = prix initial

lo = valeur de I'index au mois Mo

Im = valeur de I'index pour le mois de référence

La liste des index utilisés est la suivante :

Code index Libellé de l'index

BTO1 Batiment - Tous corps d'état

BT43 Menuiserie en alliage d'aluminium

En cas de disparition d’'un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit calculée avec ce
nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d’'index de substitution, les parties
conviennent de le remplacer d’'un commun accord dans le cadre d’'une modification du contrat.

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée a la date de signature du contrat par le titulaire.
Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
Mois M.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme supérieur.

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par le titulaire. Ce dernier produit les piéces
permettant de justifier du calcul de cette variation a l'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées en incluant I'effet de la variation des prix, en faisant apparaitre le prix de base, la valeur du
coefficient de variation, les mois et valeurs d'index utilisées.

m Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer
au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
9.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient,
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aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

m Frais de coordination :

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcolt les frais de coordination et de
contrdle des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

m Poursuite des travaux aprés atteinte du montant du contrat :

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

m TVA:

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impdts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a 'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impbts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement

m Avance:

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 5%.

Le taux de l'avance passe a 10% (option B du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME,
dans les conditions prévues a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

Le montant de I'avance n’est pas actualisable.

Le versement de l'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande
par le titulaire.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Le remboursement de l'avance s'impute de maniére progressive et linéaire sur les sommes dues au
titulaire, au prorata de l'avancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du
remboursement.

m Paiement des membres du groupement :

En application de I'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque
membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la
répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du
contrat par cotraitant fixé dans son offre.
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m Présentation des demandes de paiement :

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;
- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- la référence de I'engagement juridique chorus (EJ) ;

- le numéro de contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxe des prestations réalisées ;

- le montant total a payer ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de I'acheteur et son SIRET ;

- le numéro de compte bancaire tel qu'il est indiqué dans I'acte d'engagement ;

- les éventuelles autres mentions demandées par |'acheteur aprés la notification du contrat

Elles sont transmises de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a 'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr/

m Périodicité des paiements :

Les paiements des acomptes sont trimestriels.

Les paiements sont mensuels si le titulaire est une PME, un artisan, une société coopérative de
production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d'artisans, une société
coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée.

m Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique).

m Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire,
calculés par application de la formule suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

m Retenue de garantie :

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant
TTC des prestations.

Les montants ainsi prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait
achevement sauf réserves formulées par I'acheteur et non rectifiées par le titulaire.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie
par une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions
prévues a l'article R2191-36 du Code de la commande publique.
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6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

m Autorisations administratives :

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, le titulaire a la responsabilité d'obtenir les
autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

m Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les
terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de
service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

m Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans
les conditions prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

Tout arrét de chantier pour cause d'intempéries doit étre justifié. Ainsi, le titulaire doit faire réaliser par
une société spécialisée un certificat d'intempéries pour les aléas et la/les périodes concernées.

m Lieux de dépét des déblais :

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de I'article 31.2 du CCAG Travaux.

m Ordres de service :

Les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au
titulaire qui en accuse réception. Par dérogation a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service
sont également signés par les représentants du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre désignés au
contrat.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de
service notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de
service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre
d'ouvrage dans un délai de quinze jours.

m Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la
tracgabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

m Registre du chantier :

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le
maitre d'ceuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un
registre de chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de
I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.
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6.2.

Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire respecte le plan de gestion
de déchets et est informé que durant I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa
conformité au regard des éléments précédents sur simple demande de I'acheteur.

Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles
participent le titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le
contrbleur technique et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées de maniere hebdomadaire a
compter de la notification du contrat.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d'oeuvre..

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

Etudes d'exécution :

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Plan d'implantation des ouvrages et piquetage général :
Le plan général d'implantation des ouvrages est notifié au titulaire par ordre de service dans les huit
jours suivant I'acte qui emporte début d'exécution du contrat.

Conformément a l'article 27.2.3 du CCAG Travaux le piquetage général est effectué par les titulaires de
chaque lot contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

Vérification des prestations

Essais et controles des ouvrages :

Le CCTP prévoit des essais et controles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a
la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge de I'acheteur.

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci
s'impose au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour lintégralité des
prestations décrites au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les
livrables associés avec le niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a
consacrer tous les moyens humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer
de bonne foi avec 'ensemble des intervenants amenés a participer au contrat.
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6.3.

6.4.

Vérification des matériaux et produits :

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
contrat.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut
étre établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du CCAG
Travaux.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de I'article
25 du CCAG Travaux.

Développement durable

Clause environnementale :

Le contrat prévoit des obligations en matiere de protection de I'environnement, dans les spécifications
techniques décrites dans le CCTP.

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

Gestion des déchets :

Le titulaire est responsable de la valorisation et de I'élimination des déchets de chantier dans les
conditions fixées a l'article 36.1 du CCAG Travaux.

Si le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets aprés mise en demeure, 'acheteur procéde a
cette évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du CCAG
Travaux.

Conformément au décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tragabilité des déchets, des terres
excavées et des sédiments, le bordereau de suivi des déchets dangereux est dématérialisé via la
plateforme Trackdéchets dans les 7 jours suivant leur expédition, leur réception, leur traitement ou leur
valorisation.

La plateforme devra étre renseignée dans la semaine suivant la date d’enlévement des déchets. Le
titulaire doit obligatoirement utiliser la plateforme numérique.

Autres stipulations

Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec I'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

Dématérialisation du suivi :

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son profil
acheteur. La notification de I'acte est réputée étre le jour de la premiére consultation du document si
celle-ci a lieu moins de 8 jours a compter de son envoi, ou a défaut, 8 jours aprés.
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7.

OBLIGATIONS DU TITULAIRE

71. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, le titulaire doit justifier avant la notification du contrat qu'il est
titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie qui
doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Le titulaire souscrit également I'assurance décennale visée a l'article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme a 'obligation d’assurance prévue par I'article L.241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code. Par
dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, l'attestation d'assurances doit étre fournie avant la notification du
contrat.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce
titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout
autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Ala forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- Ason adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour 'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire.

Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'nonneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans I'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans I'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis
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a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque
salarié (D. 8254-2 du méme code) :

- sa date d'embauche ;
- sa nationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des impéts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et
contributions sociales) auprés de 'URSSAF et de sa régularité en matiére de lutte contre le travail
dissimulé en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
eémanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique
d'identification délivré par I'lnsee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse compléte et le numéro
d'immatriculation a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
I'agrément délivré par I'autorité compétente ;

- un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

m Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de
la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

m Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action
afin d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux
de l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du
contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir & un conflit d'intéréts et
lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A
ce titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de I'acheteur les liens qui 'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
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personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l|'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a l'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
diment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

m Réparation des dommages :

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution
du contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de 'acheteur.

m Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par 'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du
respect de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations
utiles pour garantir la bonne exécution du contrat.

Les taches essentielles imposées par I'acheteur devant étre effectuées directement par le titulaire sont
les suivantes :les travaux de désamiantage.

7.2. Obligations liées a la sécurité

m Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
regoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont
tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractere
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

m Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a I'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiere. Elle est réalisée par le titulaire sous le controle
du service suivant : Mairie de Mantes la Jolie.
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8.

8.1.

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cinq jours au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. |l peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts
est consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

LITIGE ET SANCTIONS

Pénalités

Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en cas

de dépassement du délai En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat le titulaire encourt
d’exécution les pénalités pour retard calculées au moyen de la formule P =V x R/ 3000.
Avec :

P : montant de la pénalité
V : valeur HT du marché
R : nombre de jours calendaires de retard

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables
sans observations préalables du titulaire.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, aucun montant plafond spécifique de
pénalité pour retard n'est prévu au contrat.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent
dés le premier euro.

Absence a une réunion de  En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a

chantier toute réunion provoquée par la maitrise d'oeuvre ou I'OPC, en cas de
représentation par une personne incompétente ou insuffisamment au courant du
chantier
50,00 €
Pour chaque absence, la moitié de cette somme en cas de retard de plus de 15
minutes

Absence imprévue de Le titulaire s'engage a suppléer une absence non prévue de son personnel

(maladie, accident, etc...) dans un délai de 24 heures a compter de la
connaissance de l'absence.
En cas de non respect de cette obligation, le titulaire pourra se voir appliquer une

l'intervenant
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pénalité de 50 € par jour de retard.

50,00 €
Documents d'exécution Non respect du délai pour la remise des documents d'exécution avant et aprés
travaux
200,00 €
Inobservation d'une En cas de non respect des obligations de sécurité et de la protection de la santé
obligation concernant la issues de la réglementation et des régles spécifiques du contrat
sécurité et la protection de 100,00 €
la sante Par constatation d'une infraction
Nettoyage en fin de
chantier 300,00 €

Nettoyage hebdomadaire
du chantier 150,00 €

par infraction constatée

Non actualisation du En cas de non transmission de planning actualisé
planning des travaux a 50,00 €
chaque réunion de par jour calendaire de retard
chantier
Non conformité de la En cas de non-respect des mesures de signalisation des travaux a la charge du
signalisation titulaire prévues au contrat
200,00 €
Par jour de retard apres constatation de la non conformité
Non respect du tri des En cas de non respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le
déchets sur le chantier chantier

150,00 €
Par jour d'infraction

Retard pour levée des
réserves 100,00 €

par jour calendaire de retard

Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de I'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
l'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a
sa bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

Réglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux
mois qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la
réclamation porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de réglement amiable
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9.

des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou a la DREETS
(anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de I'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant : Tribunal administratif de Versailles / 56 avenue de
Saint Cloud — 78000 Versailles

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

FIN DU CONTRAT

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre le dossier des
ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) au plus tard 30 jours aprés la réception des travaux.

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux
et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions
de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de l'ouvrage.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils
bureautiques et de dessin standard.

Propriété intellectuelle :

Les prestations objet du contrat ne font appel & aucune ceuvre de I'esprit particuliére. Les dispositions
du CCAG relatives a la propriété intellectuelle sont sans objet.

Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de I'avancement
des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour l'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non
enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés
d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction
de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Réception des travaux :

La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.
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Si a lissue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date
d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
consequences sur le délai global de I'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le
proces-verbal.

Al'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés
mise en demeure demeurée infructueuse.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, la réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des
prestations des lots prévus au contrat. Elle prend effet a la date de cet achévement.

Réception partielle :

Par dérogation a l'article 42 du CCAG Travaux, il n'est pas prévu de réception partielle des différentes
prestations du contrat.

Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit
a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 3 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier I'indemnité.

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG travaux, I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d’intérét
général sans aucune indemnité au titulaire si la résiliation a lieu avant le démarrage des travaux et si
I'acheteur n’a pas obtenu de subventions pour la réalisation des travaux prévues au contrat.

Certificat de bonne exécution :

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges,
I'acheteur peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire
valoir sur sa candidature pour d'autres appels d'offres.

Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par larticle
44 .1 du CCAG Travaux d’une durée de 12 Mois.

Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par I'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.
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Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour I'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de
jouissance.

Le titulaire dispose de 10 jours pour effectuer les mises au point et réparations demandées. Si a
I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est
prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a larticle 44.2 du CCAG
Travaux, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maftre d’ouvrage.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Représentation des parties de I'article 2.2 du contrat déroge a l'article 3.4 du CCAG

La rubrique Durée et délai de l'article 4 du contrat déroge a I'article 18.1.1 du CCAG pour le point de
départ

La rubrique Variation des prix de I'article 5.1 du contrat déroge a I'article 9.4.4 du CCAG pour la date
d’établissement des prix

La rubrique Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat de I'article 5.1 du contrat
déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

La rubrique Ordres de service de I'article 6 du contrat déroge a l'article 3.8 du CCAG

La rubrique Autorisations administratives de l'article 6 du contrat déroge a I'article 31.3 du CCAG

La rubrique Dégradations causées aux voies publiques de I'article 7 du contrat déroge a l'article 34.1
du CCAG

La rubrique Assurances de I
-article 7 du contrat déroge a I'article 8.1.3 du CCAG
-article 7 du contrat déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - seuil d'exonération de l'article 8.2 du contrat déroge a l'article
19.2.1 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - plafonnement des montants de l'article 8.2 du contrat déroge a
I'article 19.2.2 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - observations préalables a I'application de I'article 8.2 du contrat
déroge a l'article 19.2.4 du CCAG

La rubrique Documents fournis apres exécution des travaux de l'article 9 du contrat déroge a l'article
40 du CCAG

La rubrique Réception des travaux de I'article 9 du contrat déroge a l'article 41.1 du CCAG

La rubrique Réception partielle de I'article 9 du contrat déroge a l'article 42 du CCAG

La rubrique Régime de la garantie de I'article 9 du contrat déroge a l'article 44.2 du CCAG

La rubrique Résiliation pour motif d'intérét général de l'article 9 du contrat déroge a l'article 50.4 du
CCAG

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG, toute éventuelle dérogation mentionnée dans le présent
document mais non rappelée dans la liste récapitulative qui précéde s'applique néanmoins. ...

E Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :
Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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