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1.1

GENERALITES:

Présentation du projet:

Le présent document a pour but de définir les travaux et fournitures nécessaires au travaux de ravalement de la Sous préfecture Mantes La
Jolie.

Les travaux prévus dans ce lot sont les suivants :

- La dépose des fenétres,

- La dépose des joints amiantés des fenétres,

- La rénovation pierre de parements, taches induites par le remplacement des menuiseries et leur désamiantage

- Amélioration de I'isolation thermique du batiment par le renforcement du complexe extérieure

Les prescriptions communes ont pour objet la description des prestations communes a I'ensemble des lots, et qui doivent donc étre
observées par 'ensemble des entrepreneurs en charge des travaux.

Les travaux sont répartis suivant la décomposition ci-dessous:
- Prescriptions communes,

- Lot 01 : INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT,
- Lot 02 : MENUISERIE EXTERIEURE.

12 Sécurité et protection incendie :
Les entreprises devront prendre en compte la notice de sécurité incendie du dit-projet.
Pour ce projet, il sera tenu compte de la réglementation Sécurité Incendie :
- CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public - Articles L123-1 a L123-55. (Décret n° 73.1007 du 31 Octobre 1973)
- CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Dispositions communes aux diverses autorisations et aux
déclarations préalables - Chapitre 1 Champ d'application - Articles L421-1 a L421-8,R420- 1, R421-1 a R421-29, et plus particulierement son
article R421-5
- CODE DU TRAVAIL.
- Arrété du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
- Circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le réeglement de sécurité des établissements recevant du public
(et plus particulierement les instructions techniques n° 246 et 247 relatives au désenfumage et aux mécanismes de déclenchement des
dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage).
- Arrété du 4 novembre 1975 maodifié relatif a la réglementation de I'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements
recevant du public (utilisation de certains matériaux et produits)
- NF P.92.800-1 (NF EN 13501-1) (Septembre 2007) : Classement au feu des produits et éléments de construction : Partie 1 : Classement a
partir des données d'essais de réaction au feu
- NF P.92.800-2 (NF EN 13501-2) (Mai 2004) : Classement au feu des produits et éléments de construction -Partie 2 : Classement a partir des
données d'essais de réaction au feu a I'exclusion des produits utilisés dans les systémes de ventilation.
- NF P.92.800-3 (NF EN 13501-3 +A1) (Mai 2012) : Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 3 : Classement
utilisant des données d'essais de résistance au feu de produits et éléments utilisés dans des installations d'entretien : conduits et clapets
résistants au feu.
- NF P.92-800-4 (NF EN 13501-4 +A1) (Mai 2012) : Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 4 : Classement a
partir des données d'essais de résistance au feu des composants de dispositifs de contréle de fumée.
- NF P.92-800-5 (NF EN 13501-5 +A1) (Mai 2012) : Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 5 : Classement
utilisant des données d'essais au feu des toitures exposées a un feu extérieur.
- Décret n° 88-1056 du 14 Novembre 1988 modifié pris pour I'exécution des dispositions du livre 2 du Code du travail (titre 3 Hygiéne, sécurité
et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques.
- Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie dans les batiments d’habitation, modifié les 18 aolt 1986 et 19 décembre
1988.
- Arrété du 1er ao(t 2006 a I'accessibilité des batiments d’habitation, modifié le 30 novembre 2007.
- Arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage.
- Articles R 121.1 a R 121.13 et Articles R 123-1 a R 123-52 du Code de construction de I'habitation,
- Réglementation thermique : RE 2020
Les conditions minimales fixées par les divers reglements en matiére de sécurité incendie doivent étre respectées.
Aussi, les protections au feu et la mise en CEuvre des matériaux seront réalisées conformément aux recommandations des DTU en vigueur,
et suivant les contraintes techniques et architecturales du projet explicitées par les différentes études (structure, thermique, acoustique,
etc...).
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13 Contraintes :

RICT:

Les entreprises devront intégrer les remarques mentionnées dans le Rapport Initial du Bureau de Contréle jointe au présent dossier.

Les recommandations et avis seront prégnants vis-a-vis de son CCTP, les entreprises devant a ce titre adapter les prestations dues.

1.3.2 Diagnostic amiante :
Les entreprises reconnaissent avoir pris connaissance :
Diagnostic amiante:
- Le rapport de I'entreprise IDS date 14/06/2024 , joint au présent dossier.
Rapport du 14/06/2024 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux.

133  Diagnostic plomb :
Les entreprises reconnaissent avoir pris connaissance :
Diagnostic plomb:
- Le rapport de I'entreprise IDS date 14/06/2024 , joint au présent dossier.
Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux.

14 Reconnaissance des lieux:
L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution, sur la
conception des détails, sur la qualité et les prix des Ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités
d'accés des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui
peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de
prix ou a des prolongations de délais.

15 Marchés de travaux:
L'ensemble des lots de la présente opération sont traités a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Ceux-ci doivent étre déterminés conformément
aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'CEuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des
autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le
conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette
modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.
Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché, si I'Ouvrage concerné figure aux plans.

16 Options et variantes:
Apres désignation du titulaire, aucune proposition de variantes ne sera prise en considération. Seules les variantes proposées lors de la
consultation pourront étre retenues a condition que I'entreprise fournisse, avec sa proposition, un détail de prix permettant d'apprécier les
répercussions que leur adaptation entrainerait sur le montant du lot concerné, et éventuellement sur ceux des lots pour lesquels ces variantes
conduiraient a des modifications

: PRESCRIPTIONS COMMUNES

2.1 Prototypes :
Les entrepreneurs présenteront, pour accord, tous échantillons des matériaux prévus avant toutes commandes. Les échantillons retenus
seront conservés dans une armoire fermée a clé dans le bureau du chantier, jusqu'au contréle de conformité aprés exécution.
L’ensemble des échantillons seront présentés selon le calendrier défini par le Maitre d’CEuvre .
Les entreprises devront la fourniture d'un prototype complet , incluant :
- Menuiseries extérieures ,
- Habillages intérieures,
- Ravalement avec ITE et habillage ,

22 Stockage sur le site :
Dans I'emprise du chantier, il sera prévu des zones de déchargement et de stockage des matériaux et matériels. Le stockage des matériaux
est interdit dans la sous préfecture sauf accord écrit de la Maitrise d'CEuvre .
Des zones de stockage provisoires seront définies communément avec la Maitrise d'CEuvre , pour permettre I'établissement des installations
de chantier.
Ces zones pourront demeurer dans I'avenir du chantier et serviront de zone de stockage a long terme. 1l est entendu qu'un stockage provisoire
sur une zone non affectée a cette fonction doit n'étre que temporaire (une demi-journée maximum représentant le temps d'un déchargement)
et cesser instantanément sur simple injonction orale d'un membre de la Maitrise d'CEuvre .
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23 Echafaudages :

Chaque entreprise doit les matériels de levage et de manutention, ainsi que les échafaudages qui sont nécessaire a l'exécution de ses
travaux. Il appartient a l'entrepreneur de se rapprocher de l'entreprise du lot " INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/
RAVALEMENT " pour I'utilisation de ses échafaudages.

Un protocole d'intervention sera donc établi entre les entreprises pour mise a disposition des installations. A défaut de pouvoir disposer des
installations d'une autre entreprise, chaque lot devra prévoir ses propres installations. Cette disposition sera considérée incluse dans la valeur
de l'offre globale et forfaitaire.

Chaque entrepreneur est tenu pour responsable et devra étre assuré en cas d'accident.

24 Organismes de contréle :
2.4.1 Contréle technique

2411 Nom et adresses du bureau de contrdle :
La mission de contrdle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et I'assurance dans le domaine de la
construction est confiee a BTP CONSULTANTS.

Interlocuteur :

Antoine LOUE

06 13 29 05 76
antoine.loue@btp-consultants.fr

désigné dans le présent document "Contréleur technique”.

242  Coordination sécurité et protection de la santé

2421 Coordonnateur SPS :
La mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé est confiée a BTP CONSULTANTS.
Interlocuteur :
Cyril GAUTHIER

06 50 77 21 08
cyril.gauthier@btp-consultants.fr

désigné dans le présent document "coordonnateur S.P.S.".

243 Coordination de chantier O.P.C.

2431 OPC au Maitre d'CEuvre :
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination est confiée au Maitre d'CEuvre.

25 Trous et scellements :

2.5.1 Généralités :

Les travaux de I'ensemble des entreprises comprennent pour leurs Ouvrages :

- Les indications des réservations qui leurs sont nécessaires. Les fourreaux et pieces a noyer dans la magonnerie.

- Les petits percements dans les existants et dans les cloisons. Les saignées pour les encastrements et leurs rebouchements.
- Les fixations mécaniques de leurs Ouvrages par vis sur trous chevillés. Les scellements et calfeutrements de leurs Ouvrages.
- Les raccords de finition.

252 Percements dans I'existant :

Chaque entreprise aura a sa charge la fourniture et pose des fourreaux, les scellements et rebouchements ainsi que les percements inférieurs
a 101 mm. Au dela de cette valeur , I'entreprise du lot INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT aura a sa charge
la fourniture et pose des fourreaux, les scellements et rebouchements.

253 Fourreaux et calfeutrements CF

Chaque entreprise aura a sa charge les fourreaux ou bandes isolantes autour des canalisations et conduits, ainsi que les calfeutrements a
l'intérieur des réservations circulaires ou rectangulaires afin d'assurer le méme degré coupe-feu que le plancher.

254 Trous et réservations :

Tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures sont dus et exécutés pour une parfaite réalisation des Ouvrages prévus.
Chaque entreprise aura a sa charge les réservations dans les Ouvrages. Il lui appartiennent de se soucier en temps utile des plans de
réservations de l'ensemble des lots dits "techniques".

Seront prévus les trous, trémies, fourreaux nécessaires a I'entreprise générale, ainsi que les scellements et calfeutrements, recueillis de
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I'ensemble des lots. Les trous, trémies, sont rebouchés par un matériau reconstituant le degré de résistance au feu du support. Les
percements a réaliser dans l'existant sont a la charge de I'entreprise générale a travers les LOTS techniques concernés. Compris
rebouchages et calfeutrements par du matériau résistance au feu suffisante.

Chaque entreprise exécutera les trous, scellements et bouchements nécessaires a ses Ouvrages. Les bouchements doivent étre livrés en
matériaux de méme nature (ou compatibles) que le subjectile. Les raccords éventuellement nécessaires ainsi que le bouchement de trous non
utilisés seront exécutés par I'entreprise générale a ses frais.

255 Fixations, trous, scellements et calfeutrements :
Sous réserve des prestations incluses aux PRESCRIPTIONS COMMUNES, sont a la charge de I'ensemble des entreprises :
- Les fixations de toutes natures
- Tous les trous n'ayant pu étre réservés
- Les petits percements
- L'ouverture des saignées pour les encastrements Les scellements
- Les rebouchements de trous et saignées
- Les calfeutrements et raccords divers.
Les scellements, calfeutrements et raccords sont réalisés :
- Au ciment a prise normale dans le béton et la magonnerie (le ciment a prise rapide sera exclu, sauf cas particulier).
- Au platre dans les Ouvrages en platre ou plaques de platre.
L'exécution des scellements sera particulierement soignée, y compris nus réservés ou parements impeccables, pour parachevement des
travaux de finition.
L'entreprise concernée, dans le cadre de la réalisation des revétements, tiendra compte de la présence des points de fixations, de traversées
de canalisations ou d'encastrements de petit appareillage posés avant la mise en CEuvre de leurs revétements. Les raccords des revétements
de finition sols, murs, plafonds (carrelage, faience, moquette, tentures, peinture, faux plafonds, plinthes, etc.) seront exécutés avec soin par
I'entreprise a ses frais. Il en sera de méme pour les travaux de finition qui n'entrent pas dans le processus normal d'exécution (dégats
importants, intervention tardive, etc.), I'entreprise générale en assurera l'exécution a sa charge financiéere.
26 Dossier d'Ouvrages Exécutés :
La demande de réception des Ouvrages doit étre adressée par les Entreprises au Maitre d’ceuvre d’exécution et de conception et au Maitre
d’Ouvrage en fin de travaux. Envoi par RAR 1 mois avant la date de réception proposée par les entreprises.
Pour étre recevable, cette demande devra obligatoirement étre accompagnée du dossier, des plans et notes techniques précisés pour chaque
LOT. A savoir:
2.6.1 Présentation du dossier :
Le dossier sera composé de chemises avec cartouche précisant exactement la localisation des travaux dans I'établissement et dans les
batiments ainsi que I'année de 'opération.
Il est rappelé que les Entreprises doivent respecter strictement les prescriptions de la Charte graphique figurant dans les piéces
contractuelles.
Sous-chemises intérieures par lots.
Sur chaque document (sauf les PV des matériaux et la documentation des fabricants) devront figurer les mémes renseignements que ceux du
cartouche.
262 Composition du dossier :
La liste des piéces a fournir par les entreprises sera définie par le réglement de consultation ou le contrat de travaux de la Maitrise d’Ouvrage
notamment : plans d’exécution, fiches techniques, fiche AQC, assurances, etc.
Nota: Le DOE devra étre fourni sous version numérique.
: DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
Les " Documents de référence contractuels " applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants, sans que cette
énumération ne soit exhaustive.
Les Ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques
et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit
exhaustive :
- le Code civil ;
- le Code de la construction et de I'habitation ;
- le Code général des collectivités territoriales ;
- le Code des communes ;
- le Code de la santé publique ;
- le Code de I'environnement ;
- le Code de l'urbanisme ;
-le Code rural ;
- le Code du travail ;
- tous les autres codes applicables ;
- le Reglement sanitaire national et/ou départemental ;
- la Réglementation sécurité incendie ;
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- les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

- les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;

- les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;
- le permis de construire, ses attendus.

- le rapport de vérification du bureau de contréle.

- Normes et DTU

- les notices acoustiques.

«+  CONTENU DES PRIX
Dans le cadre de I'exécution de ce marché, I'Entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat. Ainsi, les travaux comprendront
implicitement toutes les prescriptions et détails développés dans le cours du CCTP.
Les documents, écrits et graphiques fournis aux entreprises, ont pour but de renseigner les Entrepreneurs sur la nature et la localisation des
Ouvrages a exécuter. lIs sont réalisés au stade d'avant projet. Le projet comportant les documents d'exécution, de synthése complémentaires
et les plans de fabrication, seront réalisés par I'Entreprise.
Les Entrepreneurs établiront leur soumission d’apres les bordereaux quantitatifs préétablis, dans le cadre des regles de I'Art du batiment et de
la réglementation en vigueur.
Les prix comprennent :
- la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d'exécution telles qu'elles résultent des différents documents contractuels, lois, décrets,
arrétés et leur circulaire d'application régissant la construction, de la situation des locaux, des exigences du calendrier d'exécution, du respect
des régles de sécurité édictées par le Ministére du Travail ou autre organisme de prévention d'accidents du travail,
- tous les travaux de reprise, de raccordement, de finition et accessoires annexes et connexes participant au parfait achévement,
- tous raccordements et qu’elle que soit la distance de raccordement aux différents réseaux (électricité, ...).
Ainsi que tous les autres Ouvrages prévus ci-aprés au CCTP.
Les travaux comprennent donc implicitement les prestations et fournitures selon les cahiers des clauses spéciales du DTU.
Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché.
L’Entrepreneur ne peut prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d’omission dans les prescriptions techniques, étant
entendu qu'il doit se rendre compte de I'importance des travaux a réaliser et qu'il aura suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux
omissions éventuelles sur les piéces du marché. Le fait, par 'Entrepreneur, d’exécuter sans rien changer aux prescriptions de tous les
documents techniques annexés au dossier marché, n’atténue en rien sa pleine responsabilité de constructeur et de technicien.
Le prix remis par I'entreprise est un prix global et forfaitaire. Il ne saurait étre question de quelques travaux supplémentaires, en cours de
travaux. En conséquence, I'entreprise est invitée a prendre en compte tous les aléas signalés, a avertir le Maitre d'CEuvre en cas d'imprécision
ou d'omission pouvant entrainer une incidence financiére quelconque et ce, avant la remise des offres.

> DOCUMENTS A FOURNIR:

L}

5.1 Documents d'exécution:
Les études d’exécution comprendront toutes les notes de calcul, les schémas et les plans d’équipement établis suivant les dispositions prises
en réunion de synthése ou en réunion de chantier. Leur réalisation est a la charge de I'entreprise titulaire des travaux.
L'ensemble des études d'exécution seront transmises au Maitre d'CEuvre, Bureau d'études, bureau de contrdle...pour visa avant toute mise en
ceuvre.

5.2 Echantillons et documentation technique:
L'entrepreneur en charge de chaque lot, devra fournir dés sa désignation, tous les échantillons et fiches techniques des produits et matériaux
qui seront mis en ceuvre.
Les caractéristiques techniques et performances des produits et équipements a mettre en ceuvre sont décrites dans le CCTP de chaque lot.
Toutefois, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre se réservent le choix des modéles et coloris a mettre en ceuvre, dans les mémes gammes
de produits.

- DEMARCHE ET AUTORISATION ADMINISTRATIVES
Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer en temps voulu toutes les démarches et de déposer toutes les demandes aupres des différents
organismes et services concernés, pour obtenir toutes les autorisations, instructions et accords écrits, nécessaires pour la réalisation des
travaux.
Copies de toutes ces autorisations, instructions et accords ainsi que de toutes les correspondances a ce sujet devront étre transmises au
Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.

» CONSISTANCE DES TRAVAUX:

L}

7.1 Nature des matériaux:
Les matériaux et les matériels utilisés devront étre neufs, de la meilleure qualité, avoir les caractéristiques correspondant aux influences
externes auxquelles ils pourront étre soumis, et répondre exactement aux conditions nécessaires a une parfaite exécution des travaux
demandés et a une bonne marche de l'installation.
Ces produits devront également répondre a toutes les normes et réglementations en vigueur, et devront étre mis en ceuvre dans les régle de
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I'art.

L'entrepreneur aura la possibilité de proposer des matériels équivalents a ceux définis dans le présent devis, les marques et références citées
n'étant données qu'a titre indicatif, définissant un niveau technique et esthétique.

Pour chaque marque ou référence citée dans le présent document, l'indication "ou similaire” est tacitement sous-entendu. Les produits
proposés par l'entreprise devront étre techniquement et esthétiquement comparable. L'entreprise devra en donner le détail avec son offre afin
de juger de leur conformité et du respect des prescriptions du présent document. Dans les cas ou cette documentation serait absente ou que
le matériel proposé ne répondrait pas aux spécifications du présent CCTP, l'offre sera jugée non conforme.

Aucun changement au projet ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans l'autorisation expresse et écrite du Maitre d'CEuvre.

Les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans I'ordre
écrit, seront a la charge de I'Entreprise.

7.2 Essais et contréles:
Chaque entrepreneur devra réaliser tous les essais de controle de bon fonctionnement des ses installations, et établir les PV associés.
Indépendamment des essais réalisés par les Entreprises pour mise au point et réglage de leurs Ouvrages, chaque lot devra prévoir les frais
afférents a la réalisation par des organismes agréés des essais définis et imposés par la réglementation et les normes en vigueur et d'en
fournir les procés-verbaux a transmettre au bureau de contréle, dés qu'ils sont mentionnés.
L'ensemble des entreprise mettra a la disposition du Maitre d'CEuvre ou de son représentant les appareils de mesure et le personnel
nécessaire aux contrdles et essais de l'installation, aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'a la réception.
Un exemplaire des documents AQC devront étre transmis au bureau de contréle.

:  ORGANISATION DE CHANTIER

8.1 Planning des travaux
Chaque entreprise établira le calendrier détaillé d'exécution de ses prestations en prenant en compte les éléments suivants :
- Planning de la Maitrise d’CEuvre d’exécution,
- Délai global de réalisation des travaux,
Les Responsables des travaux de chacune des entreprises titulaires seront tenus a un point hebdomadaire régulier avec le Maitre d’CEuvre
d’exécution.
A la demande de la Maitrise d’CEuvre d’exécution, les conducteurs de travaux de chaque LOT pourront étre convoqués aux réunions de
chantier.

8.2 Reportage photographique
Un reportage photographique de chantier sera organisé mensuellement par I'Entreprise du lot INSTALLATION DE CHANTIER /
DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT jusqu'a la fin du chantier.
L'Entrepreneur devra des photos en couleur représentatives de I'évolution de la réalisation, sur support papier et informatique.
Limitation du bruit sur les chantiers
Application des Arrétés du 11 avril 1972 du Ministre délégué aupres du Premier Ministre, chargé de la Protection de la Nature et de
I'Environnement - J.O. du 2 mai 1972.

> INSTALLATION DE CHANTIER

9.1 Généralités
L’entreprise titulaire du lot "INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT " prendra en charge :
- Les frais et la responsabilité de la mise a disposition de I'électricité durant toute la durée du chantier,
- Linstallation des tableaux électriques de chantier,
- Les frais et la mise a disposition de I'eau sur le chantier,
Il est bien entendu que les entreprises devront la réalisation de leurs propres aires de stockage et abris nécessaires a la conservation de leurs
approvisionnements en conformité avec les prescriptions des fabricants.
Les emplacements nécessaires aux installations de chantier seront mis a la disposition de I'entreprise et définis sur place lors de la période de
préparation de chantier.
L’entreprise devra transmettre aux intéressés (CSPS, Maitre d’Ouvrage, Maitrise d’CEuvre d’exécution) des plans d’installations de chantier
précisant les zones de stockage, les zones de stationnement des entreprises, les zones de livraison, le positionnement des abris, la
circulation interne au chantier et les moyens de levage éventuellement prévus.
En fin de travaux, les entreprises seront tenus de laisser les emplacements de chantier propres et débarrassés de tous déchets et gravois, y
compris remise en état des espaces verts, voirie et trottoirs.
La Maitrise d’CEuvre d’exécution dispose d’un droit de contréle sur les installations réalisées par I'entrepreneur.
Une visite préalable du site sera réalisée avec le responsable du site et la Maitrise d’CEuvre d’exécution pour valider les éléments ci-avant.
Les entreprises devront veiller a la mise en CEuvre et a I'application du plan général de coordination santé - sécurité établit par le
coordonnateur sécurité.
Ce plan sera transmis au coordonnateur sécurité, a la Maitrise d’'CEuvre d’exécution et au Maitre d’Ouvrage.
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9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.3

Bureau de chantier

L’entreprise du lot "INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT " devra la mise en place, pendant toute la durée du
chantier, d’'un bureau de chantier comprenant notamment une salle de réunion (équipées en tables et chaises) pour les réunions de chantier
hebdomadaires.

Généralités
Les installations suivantes seront réalisées par I'Entreprise du lot "INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT " .

L'Entreprise fournira les bureaux et cantonnements, (réfectoires, sanitaires, gestion) nécessaires a l'installation de I'ensemble des lots en
utilisant au mieux les surfaces affectées par la Maitrise d'CEuvre .

L'Entreprise soumettra a celle-ci un plan d'installation de chantier établi dans les regles de I'art et précisant tous les dispositifs mis en oeuvre .
Un croquis d'accompagnement représentera les emplacements affectés a chaque fonction et I'attribution des bureaux de chantier.

Ces bureaux comprendront les dispositifs minimums énoncés au présent document, dans les piéces administratives , dans le PGC, réajustés
apres coup sur le site selon les personnels détachés.

L'Entreprise établira ses bureaux a proximité de ceux de la Maitrise d'CEuvre de telle sorte que les événement de chantier puissent étre gérés
au plus rapide.

Les raccordements en eau, électricité et assainissement des bureaux et cantonnements seront maintenus en état par I'Entreprise.
Seront également prévus le gardiennage et les nettoyages quotidiens de I'ensemble de ces locaux ainsi que les consommables.

Les installations de chantier seront conformes aux dispositions des articles qui suivent.

Bureaux de chantier

Dés la période de préparation, les bureaux décrits ci-dessous seront installés et entretenus pour toute la durée du chantier. Ces locaux
pourront éventuellement étre déplacés selon les contraintes de phasage des travaux.

a) Une salle de réunion destinée a divers "regroupement” (réunions de chantier, de CIHS...).
Cette salle présentera un dispositif de réunion, réalisé pour dix (10) personnes minimums, comprenant les tables et les sieéges
correspondants.

Cette salle comprendra un rangement pour les dossiers suivants, fournis et maintenus en permanence par I'Entreprise du lot INSTALLATION
DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT :

- le dossier Marché complet,

- la série des comptes rendus de réunions,

- les PPSPS de chaque Entreprise,

- les cahiers de chantier.

De plus, cette salle de réunion comportera en complément les aménagements suivants :
- 1 photocopieur format A4

b) Des bureaux de chantier en nombre suffisant nécessaire aux personnels d'encadrement de I'entreprise.
Prestations Générales pour ces locaux a prévoir par I'Entreprise du lot INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT

- L'ensemble des raccordements :

* en eau : distribution et alimentation avec mise hors gel, et réseau propre d'eau chaude sanitaire avec I'ensemble des évacuations
correspondantes.

* en électricité : y compris avec mise en place des réseaux téléphoniques.

- L'entretien : nettoyage quotidien de I'ensemble des locaux.

- la surveillance et le gardiennage de ces locaux qui doivent comporter des défenses efficaces contre les intrusions (barreaudages, serrures
de sdreté, etc...),

- le chauffage électrique, I'éclairage et la ventilation,
- la fourniture de 10 casques de chantier, 10 paires de bottes pour les dirigeants de chantier et les visiteurs.

L'Entreprise fournissant ces diverses installations, les récupérera en fin de chantier, ainsi que les matériels qu'elle aura mis en place selon les
prescriptions annoncées dans le présent document.

Les stipulations particulieres ci-aprés concernant I'hygiéne, la sécurité et la protection de la santé sont applicables au présent marché.

Panneaux de chantier

A la charge du lot "INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT " .
Cf. CCTP du lot "INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT "

Cléture de chantier
Le chantier devra étre entouré d’'une palissade entretenue existante ou a créer suivant le site.
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Apres pose I'entreprise du lot "INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT " conserve la responsabilité et I'entretien
de ces palissades qui en cas de détérioration devront étre changées ou réparées dans les 24h du constat.

Pose sur poteau semi-fixe sur plot avec contreventement.

Les portes et portillons d'acces, autant que nécessaire, seront judicieusement implantés, de dimensions suffisantes pour laisser I'acces aux
transporteurs de matériaux et équipés de moyens de fermetures résistants.

De plus, I'Entreprise, lors de la campagne d'ouverture de chantier, devra s'informer, enregistrer et appliquer les éventuelles recommandations
que lui fourniront le Maitre d'Ouvrage ainsi que celles des services techniques de la ville.

A la charge du lot "INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT "
Cf. CCTP du lot "CINSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT "

9.4 Vidéosurveillance
Sauf dispositions de gardiennage contraires dans les pieces administratives, I'entreprise du lot "INSTALLATION DE CHANTIER /
DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT " est avisé qu'aucun gardiennage de chantier n'est prévu.
En conséquence, les entreprises sont responsables de ses matériaux et matériels situés sur le chantier et que sa responsabilité est engagée
en cas de vol, sinistre ou détérioration dus a une mauvaise surveillance du chantier.
Egalement & toutes malveillances et oublis de fermeture du site en fin de journée.
9.5 Signalisation
Une signalisation visible en permanence sera mise en place en relation avec le coordonnateur sécurité pendant toute la durée du chantier.
Elle indiquera notamment les accés pour I'exécution des travaux.
9.6 Bennes a gravois
Mise en place, suivant prescriptions et obligations du PGC, de goulottes sur toute la hauteur des batiments avec réceptacles amovibles en
pied de chute - diamétre 500 mm.
Montage - entretien - modification - démontage a la demande de la Maitrise d'CEuvre aussi souvent que nécessaire.
Il sera prévu autant de bennes que nécessaire pour I'enlévement des gravois jusqu'a la livraison des batiments.
Cette prestation ainsi que les frais financiers liés a la réalisation de cette prestation incombent a I'Entreprise du lot "INSTALLATION DE
CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT "
9.7 Produits dangereux
Les outils et matériels, les matériaux et produits, dés lors qu’ils présentent un risque, notamment vis-a-vis des personnes, devront étre
entreposés et protégés de telle sorte qu’ils n’engendrent pas de dangers ou, s'il s’agit de produits de démolition, évacués le plus rapidement
possible du chantier.
Ces mesures seront prises en relation avec le coordonnateur sécurité.
9.8 Chantier a faibles nuisances
Les entreprises compris sous-traitants devront :
- Limiter les nuisances en respectant les points suivants :
Voies de circulations, stationnement, parking et livraison
- Respecter les exigences réglementaires et administratives et adapter les accés chantier en conséquence,
- Veiller a organiser au mieux I'approvisionnement du chantier et les enlévements (horaires, itinéraires...) en concertation avec les services
administratifs.
Propreté des abords du chantier
- Dispositif de nettoyage des roues de camion,
- Maintien de la propreté des abords du chantier.
Information des riverains et traitement de leurs éventuelles réclamations
- Désignation par les entreprises de la personne responsable de I'information des riverains et du traitement des réclamations de ces derniers,
- Définition des différentes actions a mener pour I'information des riverains. La nature des informations a communiquer est en corrélation avec
les diverses nuisances (sonores par exemple).
Nuisances sonores
- Sensibilisation du personnel de chantier,
- Planification des taches bruyantes,
- Branchement électrique opérationnel pour supprimer le recours a un groupe électrogéne.
- Limiter les risques de pollution pouvant affecter le lieu, les ouvriers et le voisinage en respectant les points suivants :
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Respect des dispositions réglementaires

- Brilage de matériaux : le brilage des matériaux est interdit sauf dans des cas réglementaires ou sanitaires bien spécifiques (bois
contamines par des insectes xylophages : termites,...),

- Outillage muni de filtre a poussiére.

Produits dangereux

- Etiquetage des produits. Les entreprises devront avoir sur le chantier les Fiches de Données Sécurité (FDS) relatives a leurs lots.

- En cas de risque de rejet de substances dangereuses, prévoir des zones de stockage adaptées aux diverses pollutions, et faisant I'objet
d’une signalétique spécifique, ainsi que les dispositions permettant une isolation du sol et une récupération des éventuels rejets.

o ENTRETIEN DU CHANTIER:
n

10.1 Nettoyage de chantier:

10.1.1  Entretien du chantier:
Chaque poste de travail devra étre nettoyé par I'entreprise qui en est en charge: évacuation des déchets, rangement du matériel et outils et
balayage. Et ce a chaque fin de journée de travail.
Toute entrepreneur qui ne respecterait pas cette instruction se verrait appliqué une pénalité de 150 euros et le nettoyage serait réalisé a ses
frais par un prestataire.

1012 Entretien des cantonnements:
Les cantonnements seront composés de vestiaires, sanitaires et réfectoires. Cette base de vie sera installée et gérée par le lot
INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT pendant les travaux.

102 Protection des Ouvrages:
L'intervention sur des Ouvrages existants ou a leur proximité devra étre exécutés avec le plus grand soin, et entourés de la plus grande
précaution.

1021 Quvrages existants:

10211 Percements et scellement dans les Ouvrages existants:
Les dessins établis par I'Entrepreneur en charge de chaque lot, conformément aux caractéristiques techniques des installations, indiqueront
les passages a travers les Ouvrages de gros ceuvre (planchers, murs et ossature), ou fixation sur des Ouvrages existants tel que sur des
tableaux ou appuis de fenétre, sur les huisserie de porte, murs ou tout autre Ouvrage existant appartenant a la structure ou y étant liaisonné.
Tous les passages seront composés uniquement de trous cylindriques a base circulaire ou rectangulaire. Les percements et les scellements
ne devront pas nuire a la résistance des éléments porteurs: les Ouvrages suivants ne doivent donc pas étre percés: poutres, solives et
lambourdes.
Un repérage est indispensable avant de faire les percements. Des sondage doivent également étre faits avant de lancer une campagne de
percements.
La nature des scellements ou bouchements devra étre appropriée aux Ouvrages qui les subiront. En particulier dans les sous-sols, caves,
planchers et dans tous les lieux humides, les scellements et les bouchements devront étre soignés et faits au mortier de ciment ou au MAP, si
les supports sont destinés a recevoir une peinture. |l sera interdit de faire des percements ou des scellements dans des Ouvrages comportant
une étanchéité.
Toute dégradation d'un Ouvrage existant générée par une entreprise lors de son intervention devra étre reprise aux moyens et frais de cette
derniére.

10212 Travaux a proximité d'Ouvrages existants:
Tout travaux réalisé a proximité d'un Ouvrage existant devra étre exécuté sans crée de dégradation ou dommage sur les Ouvrages existant.
Les entreprises intervenantes devront prendre toutes les dispositions nécessaires a cet effet, telle que la mise en place de protection sur les
Ouvrages, création de SAS pour délimiter la zone d'intervention et limiter les projection de produit ou débris en dehors du poste de travail.

1022  Ouvrages neufs:
Chaque entrepreneur sera responsable jusqu'a la réception de la protection de ses Ouvrages. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou il en serait constaté il devra remettre en état, entiérement a ses frais et sans pouvoir
prétendre a une indemnité, les Ouvrages détériorés.

1023  Respect de I'implantation des Ouvrages:
Les entreprises devront fournir les plans d'implantation de leurs Ouvrages pour validation, avant toutes exécution des travaux.
Cette implantation doit étre faite sur la base des plans communiqués par la maitrise d'CEuvre, aucun dépassement des emprise prévues ne
sera toléré, que ¢a soit sur un Ouvrage existant ou a créer.
Toute non conformité constaté sera reprise aux frais et risque de I'entreprise qui en est responsable.
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1

AMIANTE ET PLOMB

Le Maitre d’Ouvrage a réaliser un diagnostic amiante et plomb avant travaux , rapport de IDS obligatoire pour mettre en évidence la présence
d’amiante dans les zones impactées par les travaux.

Cela dit, 'Entrepreneur, durant la phase de reconnaissance des existants et avant toute installation de chantier, signalera au Maitre
d'Ouvrage, le Maitre d’ceuvre ou l'Intervenant désigné par ceux-ci, la présence de tout ou partie d’Ouvrage ou d’éléments qui pourraient
comporter des fibres d’amiante ou du plomb afin de prendre les mesures qui s'imposent. S’il y a lieu d’en suspecter la présence, un diagnostic
plomb ou amiante complémentaire sera diligenté par le Maitre d’Ouvrage avant toute intervention.

Nota : Le Maitre d'Ouvrage devra réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accés spécifiques.

Le diagnostic amiante doit donc mise a jour, ce qui impliquera des modifications du DCE.

= INSTALLATION ELECTRIQUE
Le Maitre d'Ouvrage ou son représentant devront fournir I'ensemble des piéces en leurs possessions sur les installations ELECTRIQUE de
ENEDIS, ORANGE, NUMERICABLE, ... .
Fourniture par le Maitre de I'Ouvrage du diagnostic sur I'état de l'installation existante. si les éléments ont plus de 2 ans et/ou son inexistant
faire établir un diagnostic avant travaux.
Cela dit, 'Entrepreneur, durant la phase de reconnaissance des existants et pendant toute la durée du chantier, signalera au Maitre
d'Ouvrage, le Maitre d’ceuvre ou I'lntervenant désigné par ceux-ci, la présence d'installation électrique.
En cas de présence de réseaux ELECTRIQUE, I'entrepreneur devra prendre toute les précautions nécessaire pour permettre la bonne
exeécution de ses travaux et ce en toute sécurité. Les ouvriers devront étre qualifiés et informés des installations présentes sur site.
L'entrepreneur ne devra entreprendre aucun travaux sur les Ouvrages ENEDIS ou COURANT FAIBLE, sauf si ces derniers sont décrits et
chiffrés dans son marché ou font I'objet d'une demande complémentaire en cour de chantier de la part du concessionnaire, du Maitre
d'Ouvrage, le Maitre d’ceuvre ou I'Intervenant désigné par ceux-ci.

n

=« SECURITE:

131 Sécurité collective:
La sécurité collective sur la partie extérieure du batiment sera assurée par des échafaudages de pied.
Ces Ouvrages ne pourront étre utilisés qu'aprés établissement du PV de réception par I'entrepreneur en charge du lot INSTALLATION DE
CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT
Aucune modification de I'échafaudage ne pourra étre faite par un autre corps-d'état. Si cela s'avere nécessaire, les entrepreneurs devront en
faire la demande au Maitre d'CEuvre, qui actera la modification a I'échafaudeur, seul habilité @ monter, démonter ou modifier ses Ouvrages.

132 Sécurité sur le poste de travail:
L'entrepreneur en charge de chaque lot devra fournir a ces compagnons tous les équipements de protection individuelles (Chaussures de
sécurité, casque, gants, lunettes de protection et bouchons d'oreilles).
Il devra également utiliser des équipements et machines en bon état de marche, et répondant au norme en vigueur.
L'entrepreneur devra également s'assurer que ses compagnons travaillent sur un poste de travail en sécurité en leur fournissant tous les
équipements nécessaires a cet effet: petit échafaudage roulant, plate-forme individuelle roulante, établi,etc.
L'entreprise en charge du lot INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT devra mettre en place des points
d'alimentation électrique a proximité des postes de travail principaux avec les puissances adéquates.

133 Sécurisation des circulation:
Les zones de circulation a l'intérieur du chantier devront étre maintenues propres et dégagées. Aucun stockage n'y sera autorisé. Il en est de
méme pour les abords du gymnase.
Un éclairage provisoire de toutes les circulations horizontales et verticales sevra étre mis en place le temps de travaux, et sera a la charge du
lot INSTALLATION DE CHANTIER / DESAMIANTAGE/ RAVALEMENT .

]

«  LIAISON ENTRE LES CORPS D'ETAT
Les entreprises en charge de chaque lot seront tenues de fournir a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, renseignements
et précisions concernant ces dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.
En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, I'entrepreneur du lot aura a supporter toutes les conséquences qui
en découleraient, tant sur ses propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.
Il sera demandé au responsable de chaque lot de vérifier la conformité des Ouvrages ou installations des autres corps d'état au fur et a
mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres installations, de fagon a permettre dans le cadre du
planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires.
Chaque entrepreneur devra également procéder a une réception des supports livrés par les autres corps d'état, avant d'intervenir sur ceux-ci.
Dans le cas ou l'entrepreneur d'un lot démarrerait ces travaux sans réception contradictoire des supports, ces derniers seraient réputés
réceptionnés sans aucune réserve. Et I'entrepreneur assumera la responsabilité et frais de travaux de reprise des supports sur lesquels il
aurait entamé des travaux.
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OPR - LEVEE DE RESERVES - PROCES VERBAL DE

" RECEPTION

15.1 Opération préalable a la réception :
Les OPR auront lieu 1 mois avant la date de réception.

152 Levée de réserves :
Les entreprises disposeront du délais entre les OPR et la réceptions finales pour lever I'ensemble des réserves.
Le surco(t de location lié a I'échafaudage sera a la charge des lots responsables designer par la maitrise d'CEuvre , ou tout autres lots
nécessitant un échafaudage pour la levée de leurs réserves. Ce dernier ne sera démonté qu'a la réception compléte de leurs réserves.

153 Réception :
Toutes les réserves seront réputées toutes levées par les entreprises.
Une équipe de finition devra accompagner le Le Maitre d’ceuvre. La présence du MOA est indispensable.
Le PV de réception devra étre signé par I'ensemble des parties (Maitre d'Ouvrage, Maitre d’ceuvre et les Entreprises).

« RECEPTION:

| ]

A l'achévement de la totalité des Ouvrages prévus au marché, il sera procédé au recollement contradictoire du matériel pour vérifier que la
fourniture est conforme aux spécifications et plans du programme, aux propositions remises par I'adjudicataire, aux réeglements et aux regles
de I'Art.

=  GARANTIES:

n

Pendant la période de garantie, I'ensemble des entreprises prévoira le temps nécessaire pour expliquer le principe de fonctionnement, les
principaux points de l'installation a controler et a entretenir ainsi que les mesures d'urgence a prendre en cas d'anomalie ou de panne.
Il prévoira également les interventions éventuelles pour le remplacement ou la réparation des matériels reconnus défectueux pendant cette
période de garantie. Les délais d'intervention au titre de la garantie ne devront pas excéder 24 heures en cas d'arrét de parties ; des
installations ou en cas de fonctionnement empéchant l'utilisation normale des locaux.
La fin de la garantie de I'entreprise ne pourra étre prononcée qu'apres un fonctionnement normal des installations d'une durée d'une année,
soit depuis la date de la réception, soit depuis la date des réglages et essais consécutifs a des modifications demandées au titre de la
garantie.
L'entreprise adjudicataire de son lot assurera la transmission des garanties constructeurs de son installation.
L'entreprise devra également communiquer les numéros de téléphone, adresse, jours et horaires des entreprises a appeler en cas de
probléme.
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