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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les
conditions d'exécution des travaux tous corps d'état, pour la réalisation de l'isolation des combles des
batiments PARIS et STRASBOURG du Centre des Finances Publiques au 171 Avenue de Paris
79000 Niort.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particulieres (CCTP) — Lot 01 et Lot 02.

1.2 - Durée du marché

La durée du marché est de 5 mois a compter de sa notification, hors période de Garantie de Parfait
Achévement.

Le délai global de réalisation des travaux est estimé a 5 mois a compter de I'OS de démarrage.

Elle inclut la période de préparation du chantier.

1.3 — Marché a tranches — Variantes - PSE

1.3.1 - Tranche

Le marché s’exécute en une tranche.

1.3.2 — Variantes
Les variantes sont autorisées.
1.3.3 - Prestation supplémentaires éventuelles
Le marché ne comprend pas de PSE.
1.4 - Allotissement
Les travaux sont répartis en 2 lots :
- Lot 01 : Renforcement de la charpente métallique

- Lot 02 : Isolation des combles



1.5 - Marché similaire

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur a la procédure
sans publicité ni mise en concurrence pour la réalisation de livraisons complémentaires exécutées
par le fournisseur initial et /ou similaires au sens de l'article R 2122-7 du Code de la commande
publique.

1.6 - Maitrise d’ceuvre

Sans objet.

1.7 - Contréle technique
Sans objet.

1.8 - Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
Sans objet.

1.9 - Coordination des systémes de sécurité incendie
Sans objet.

1.10 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Sans objet

1.11 - Innovation
Sans objet.

1.12 - Clause environnementale

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la
protection de I'environnement. Ces modifications n’ont pas a étre constatées par voie d’avenant.
Néanmoins, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier
l'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ses activités.

A cet effet il doit notamment respecter les dispositions du CCTP relatives notamment a la gestion des
déchets et a la réduction des nuisances.

1.13 - Certificats d’économie d’énergie : Dispositif de valorisation des certificats
d’économie d’énergie

Le Titulaire devra impérativement proposer des travaux et équipements éligibles au dispositif des
CEE et respecter toutes les conditions techniques d’attribution définies dans les fiches d’opérations
standardisées tertiaire. La facturation sera émise déduction faite des CEE.

Les CEE seront valorisés par le titulaire auprés d’un prestataire extérieur.

1.14 - Assistance a la démarche d’insertion par ’activité économique

Sans objet



ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché, dont I'exemplaire
conservé par 'administration fait seul foi, sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- L’acte d’engagement (AE) ;
- Le présent CCAP dont 'exemplaire détenu par I'administration fait seul foi ;
- Les CCTP et ses annexes ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ;
- L’offre technique du titulaire ;

- Le DPGEF telle que définie a l'article 3.2.1 du présent CCAP.

NOTA : En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande
échelle auront la priorité. Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans ont
méme valeur que celles des CCTP.

En cas de contradiction entre les piéces écrites et plans, il appartient au maitre d'ouvrage de fixer les
prestations a exécuter, conformément au marché (CCTP ou plan) sans que cela ouvre droit a une
rémunération complémentaire.

Les conditions générales de vente, conditions générales de service ou autres stipulations
apparentées, remises par le titulaire dans son offre sont nulles et non avenues.

ARTICLE 3 -PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATION DANS LES
PRIX/REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur mandataire, a ses
cocontractants et a ses sous-traitants, le cas échéant.

3.2 - Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages - Travaux modificatifs -
Exécution complémentaire

3.2.1 - Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages
Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés a prix global et forfaitaire.

Le prix du marché est hors TVA et réputé établi aux conditions économiques du mois de référence
porté a I'acte d’engagement.

Ce prix du Marché est réputé comprendre toutes les prescriptions, phases successives, garanties,
sujétions, et obligations a prendre en compte pour parvenir a une livraison des ouvrages conforme au
marché, a la réglementation, aux regles de l'art. Le Titulaire ne peut, de ce fait, demander aucune
augmentation ou indemnité supplémentaire sur le prix du marché.

Le prix du marché comprend ainsi toutes les dépenses nécessaires pour I'exécution des prestations
et travaux décrits dans le CCAP, le CCTP et dans tous les documents constituant le marché.



La décomposition du prix global et forfaitaire ne sera considérée comme document contractuel que
pour les prix servant a déterminer :

e |e montant des éventuelles modifications demandées dans les conditions prévues au
présent contrat ;

e les décomptes mensuels, ainsi établis en fonction de la décomposition financiére figurant a
I’Acte d’Engagement et compte tenu de 'avancement réel des prestations ;

e le montant des réfactions.
La décomposition du prix ne saurait remettre en cause, en aucune maniére, le caractére global et
forfaitaire du prix et, par suite, I'obligation du Titulaire d’exécuter les prestations, indépendamment du

volume ou de I'étendue des travaux et fournitures devant concourir a la parfaite réalisation de
'ouvrage, tel que défini au présent contrat.

3.2.2 - Travaux modificatifs et supplémentaires

Il est précisé qu’au cours de I'exécution des travaux et sur linitiative du maitre d’ouvrage, des fiches
de travaux modificatifs ou supplémentaires peuvent étre émises. Elles définissent :

o les fondements réglementaires et contractuels de la modification en cours d’exécution ;

o le fait générateur des travaux non prévus ;

o lidentification du demandeur (maitre d’ouvrage, utilisateurs, ...);

e le caractére indispensable des travaux, et urgent ou non urgent :

e |a consistance des travaux non prévus avec la limite des prestations de chaque entreprise ;
¢ le montant des modifications envisagées ;

e |a base de fixation des prix provisoires ;

o toutes informations complémentaires utiles.

Il est précisé que, si le prix des prestations nécessaires sont inscrits a la DPGF, le maitre d’ouvrage
fixe le prix provisoire sur cette base.

Les entreprises intéressées doivent fournir un devis des travaux modificatifs ou supplémentaires.

Aprés visa de cette fiche de travaux modificatifs par le service chargé de I'opération, le maitre
d’'ouvrage délivre l'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs ou supplémentaires a
l'entrepreneur. L'ordre de service notifie les prix arrétés par le maitre d’'ouvrage. Ces prix sont
appliqués pour I'établissement des décomptes jusqu’a la fixation des prix définitifs.

Dans tous les cas de travaux modificatifs ou supplémentaires, le Titulaire intéressé doit fournir un
devis dans un délai qui ne peut étre supérieur a cing jours ouvrables. Si ce délai expire un jour férie,
son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Aprés étude de cette proposition de prestations modificatives par le maitre d’ouvrage, celui-ci délivre,
aprés accord du pouvoir adjudicateur un ordre de service d’exécuter ces prestations modificatives ou
supplémentaires au titulaire.

3.2.3 - Exécution complémentaire

En application de I'article 14 du CCAG Travaux, lorsque le montant des prestations exécutées atteint
le montant prévu par le marché, le titulaire poursuit les travaux dans la limite d’'une augmentation de
5 % du montant contractuel des travaux, a défaut de décision de les arréter notifiée par le titulaire.



Au-dela de cette limite, la poursuite de I'exécution des prestations est subordonnée a la conclusion
d'une décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.

Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, cette décision de
poursuivre ne peut bouleverser I'économie du marché ni en changer I'objet.

3.3 - Réglement des acomptes et du solde

3.3.1 - Modalités du réglement des comptes
Le titulaire devra le transmettre directement les éléments de facturation pour le reglement des

acomptes mensuels et du décompte général définitif a 'adresse suivante obligatoirement par voie
dématérialisée, via le portail "CHORUS-Pro", accessible a l'adresse suivante : https://chorus-

pro.gouv.fr

Le titulaire devra renseigner :
- le Code service exécutant suivant CGF0000086
- le n° d’engagement (n° EJ) ;

- le SIRET du destinataire : 11000201100044

3.3.2 - Réglement des travaux non prévus

Le réglement des travaux ou fournitures non compris dans le prix, et qui sont définis par des fiches de
travaux modificatifs, est opéré de la maniére suivante :

1°) Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant dans
la décomposition de prix visée a l'article 2 du présent CCAP, est calculé en utilisant les prix d'unité de
cette décomposition.

2°) Prix débattus

Dans I'nypothése ou les prix des ouvrages supplémentaires non prévus ne pourraient étre assimilés
a ceux des ouvrages figurant dans la décomposition de prix, ces prix seraient librement débattus
entre les parties s'il s'agit de travaux, ou réglés au déboursé réel affecté du coefficient 1,12 s'il s'agit
de fournitures.

Ces prix ne sont ni actualisables ni révisables.

3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés.

3.4.1 - Forme des prix

Les prix sont fermes.

3.4.2 - Mois d’établissement des prix du marché

Sans objet.
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3.4.3 - Choix des index de référence

Sans objet.

3.4.4 - Modalités d’actualisation des prix

Sans objet.

3.4.5 - Application de la T.V.A

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de l'établissement des piéces d'ordonnancement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors des encaissements correspondants.

3.5 - Sous-traitance

Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L.2193-1 et suivants du Code de la
commande publique, sous-traiter sous réserve de I'acceptation des sous-traitants et de 'agrément de
leurs conditions de paiement par le Pouvoir Adjudicateur dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles R. 2193-1 et suivants du Code de la commande publique. |l ne peut sous-traiter
totalement la mission qui lui est confiée.

En cas de sous-traitance partielle, il ne peut faire appel qu'a un organisme disposant de capacités au
moins équivalentes a celles qu'il a présenté dans son dossier de candidature au regard des
prestations pour lesquelles la sous-traitance est envisagée.

Pendant toute la durée du marché, en cas de recours a la sous-traitance, le recours a la sous-
traitance directe doit étre privilégié au maximum par le Titulaire.

Le Titulaire est responsable des travaux sous-traités. Chaque cotraitant est responsable de la gestion
de ses sous-traitants quel que soit leur rang de sous-traitance.

En complément de l'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux, lors d’'une demande d’acceptation de sous-
traitant le Titulaire s’engage a porter a connaissance du sous-traitant, les éléments de Coordination
en matiere de Sécurité, de Protection de la Santé et des Conditions de Travail conformément au
Code du Travail.

Si le Titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces citées ci-dessous, une déclaration du sous-traitant, comportant son
identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francgais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché n° <...> en date du <...> ayant pour objet <...> Ceci
concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance. Mes
demandes de paiement seront libellées en euros. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais. Je m’engage en outre a ce qu’'un responsable ayant recu délégation pour nous
représenter et maitrisant le francais lu, écrit et parlé soit présent de maniére continue pendant la
durée de notre intervention sur le chantier. »

3.6 - Désignation de sous-traitant indirect en cours de marché

Dans I'hypothése d'une sous-traitance indirecte, le Titulaire transmet au Pouvoir Adjudicateur pour
acceptation et agrément :

- une déclaration de sous-traitance de rang supérieur a un, complétée et signée, et comportant tous
les éléments demandés a l'article qui précéde,



- une copie de la caution personnelle et solidaire que le sous-traitant donneur d’ordre a I'obligation
de fournir a son sous-traitant pour lui garantir ses conditions de paiement, sauf en cas de
délégation de paiement, prévue par l'article 3.6.2.4 du CCAG.

Si, au cours de la vie du marché, I'étendue des prestations confiées au sous-traitant indirect est
modifiée, le Titulaire transmet une déclaration modificative de sous-traitance de rang supérieur,
accompagnée de la caution personnelle et solidaire complémentaire, et dans les mémes conditions
que pour la déclaration de sous-traitance initiale.

3.7 - Paiement des sous-traitants

Le paiement direct du sous-traitant s’effectue en application des dispositions réglementaires en
vigueur. A droit au paiement direct, tout sous-traitant dont le montant du contrat de sous-traitance est
égal ou supérieur a 600 € TTC.

Le cas échéant, le paiement du sous-traitant indirect intervient selon les modalités fixées aux articles
3.6.2.4 et suivants du CCAG Travaux : soit directement par le maitre d’'ouvrage aprés signature par le
pouvoir adjudicateur d’'une délégation de paiement, soit par I'entrepreneur principal du sous-traitant
indirect (le sous-traitant de premier rang) apres réception d’une copie de la caution personnelle et
solidaire de celui-ci.

Les dispositions de l'article 283-2 nonies du Code général des impbts relatives au régime d’auto-
liquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s’appliquent au présent
contrat. Ainsi la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est
acquittée par le donneur d’ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le
montant hors taxe des prestations exécutées.

Le Titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des
prestations sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans l'acte spécial de sous-traitance (DC4 ou
équivalent).

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation »
pour justifier de 'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

La demande de paiement du sous-traitant direct est constituée de plusieurs éléments :
- la facture de I'entreprise du sous-traitant, qui est exigée par le comptable ;
- la facture du titulaire

- I'attestation de paiement direct établie par le Titulaire et valant acceptation du Titulaire de
la facture du sous-traitant.

3.8 - Délai de paiement et intéréts moratoires

Pour chaque poste de travaux, les acomptes sont payés dans le délai de 30 jours suivant la réception
de la demande de paiement ; les décomptes partiels définitifs consécutifs a la réception par le pouvoir
adjudicateur sont payés dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande de paiement
correspondante.

Ces délais ne peuvent étre suspendus qu’une seule fois et par envoi d’'un message au Titulaire, huit
jours avant I'expiration du délai via la plateforme CHORUS PRO, lui faisant connaitre les raisons qui
s’opposent au paiement, de son fait ou de celui du sous-traitant concerné et précisant les piéces a
fournir ou a compléter.

Le rejet doit indiquer qu’il a pour effet de suspendre le délai de paiement.

Le paiement est réputé effectué a la date de virement par le comptable public.

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.



Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de
calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de 8 points. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a
40 euros.

Les intéréts commencent a courir a compter du jour suivant la date prévue du réglement et continuent
a courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.

3.9 - Paiement du solde

Les modalités de réglement de la demande de paiement finale et du décompte général se déroulent
selon les stipulations des articles 12.3 et suivants du CCAG-Travaux avec les précisions suivantes :

Aprés achévement des travaux, le Titulaire présente un projet de décompte final des travaux
exécutés décomposant les travaux comme suit :

1ér partie : travaux prévus au marché

2°%me partie : travaux modificatifs (éventuels)
La premiére partie de ce décompte devra produire intégralement la décomposition du prix détaillée.
La deuxiéme partie comportera les travaux en plus ou en moins-value initialement compris dans le
prix, avec référence aux ordres de service correspondants.
Le délai de paiement du solde court a compter de la date de réception par le Maitre de I'ouvrage du
décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le CCAG travaux.
ARTICLE 4 - DELAIS D’EXECUTION

4.1 - Délais d'exécution des travaux

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution est établi par le titulaire. Il inclut la période de préparation du
chantier dont la durée est définie a larticle 9.1 du présent CCAP, les jours de congés et
d’intempéries.

Les délais d’exécution propres a chacun des marchés s’insérent dans ce délai global, conformément
au calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-aprés et a I'article 1.2 du présent CCAP. lls démarrent
de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent en méme temps que sa
derniére intervention.

Le début de lintervention fait I'objet d’'un ordre de service délivré par le maitre d’ouvrage.

4.1.2 - Calendriers détaillés des travaux, des études et de remise de documents

a) Le cas échéant, les calendriers détaillés des travaux, des études et de remise des documents sont
élaborés par le titulaire dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution figurant au 4.1.1.

Les calendriers détaillés distinguent les différentes prestations dont la construction fait I'objet des
travaux. lIs indiquent en outre :

- la durée et la date probable des départs des délais d’exécution et de démarrage des
travaux,

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.



b) Au cours du chantier et aprés consultation des différents entrepreneurs concernés, le maitre
d’ouvrage peut modifier le calendrier détaillé des prestations ou le calendrier détaillé d’exécution
ou de remise des documents dans la limite du délai d’exécution de 'ensemble des marchés fixé a
l'article 5 de I'acte d’engagement.

Ces modifications tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
'application de l'article 4.2 ci-apres.

d) Le calendrier initial visé en a) éventuellement modifi€ comme il est indiqué en b), est notifié par
ordre de service a tous les entrepreneurs.

4.2 - Prolongation du délai d'exécution

4.2.1 - Causes légitimes

Par dérogation a larticle 18.2.2 du CCAG-travaux, une prolongation du délai d’exécution ou de la
période de préparation ou le report du début d’exécution, peut étre justifiée par les retards résultant
des événements listés ci-aprés, considérés comme des causes légitimes de retard, mais dans la
seule mesure ou leur survenance a une incidence sur le déroulement et la durée des travaux qui
reléve du titulaire et ou ce retard ne lui est pas imputable, ce dont le Titulaire aura la charge de la
preuve :

e Un retard résultant d'un changement du volume des travaux ou une modification de
l'importance de certaines natures d'ouvrages sur demande expresse du Maitre
d’ouvrage, ou en cas d’'imprévus non imputables au Titulaire ;

e Un retard résultant d’'une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement
prévus sur demande expresse du Maitre d’ouvrage ;

e Un retard résultant d’'un ajournement ou d’'une suspension de travaux décidé par le
Maitre d’ouvrage ;

e Un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du Maitre
d’ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché ;

e Le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou
d’arréter tout ou partie des prestations de la phase de Réalisation ;

o Le retard résultant des intempéries au sens et dans les conditions des dispositions de
I'article 4.4.2 ci-aprés entrainant un arrét de travail sur les chantiers ;

e Le retard dans I'exécution du marché imputable a des sujétions imprévues au cours du
chantier, ou un cas de force majeure ;

e L'arrét des travaux en raison d'un ordre de réquisition notifi€¢ au Titulaire. Lorsque le
Titulaire est amené a intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai
d'exécution du marché est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette
situation d'urgence.

e Seront considérés comme des causes légitimes de prorogation des délais, les retards
causés par toutes difficultés d'approvisionnement diiment justifiées sous réserve que
I'entrepreneur justifie avoir passé les commandes en temps et en heure au regard du
calendrier de marché.

Toute autre cause du retard imputable au Titulaire ou a ses prestataires, fournisseurs ou sous-
traitants, n’est pas considérée comme une cause Iégitime de retard.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le Maitre d’ouvrage, qui la notifie au
Titulaire.



Quand le Titulaire invoque la survenance d’une cause légitime, il doit le notifier au Maitre d’ouvrage
dans un délai de cing (5) jours calendaires a compter de la survenance d’une telle cause Iégitime, par
lettre recommandée avec accusé réception.

La notification fait apparaitre notamment :
e [|'événement dont la survenance est invoquée,
e Tlincidence et les conséquences sur le déroulement des travaux,

e les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de
I’événement sur ses obligations au titre du marché.

Faute d’avoir natifié la cause légitime dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas
invoquer la survenance de la cause légitime.

En cas de survenance d’'un des cas de cause légitime, aucune pénalité de retard ne sera due, sous
réserve que le titulaire ait mis en ceuvre les mesures nécessaires limitant les conséquences résultant
de I'événement.

Les arréts de chantier motivés par des conditions de sécurité, d’'ordre ou de propreté sur le chantier et
a ses abords, jugés insuffisantes par les organismes compétents en la matiére ou par le Maitre
d’ouvrage, ne pourront donner lieu a aucune prolongation de délai.

Il en est de méme de tous ceux résultant d’'une non-conformité réglementaire constatée par le
contréleur technique.

4.2.2 - Intempéries

Les dispositions suivantes ne sont applicables que pendant la phase de réalisation des travaux.

En vue de l'application de larticle 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles est fixé a 10 (dix) jours calendaires par an.

La prolongation en jours calendaires du délai d’exécution dans le cas d'intempéries, est égale au
nombre de jours ouvrables constatés au-dela des 10 (dix) jours d’intempéries décrits ci-dessus.

Il est entendu que la constatation des intempéries relatives au lieu d’exécution des travaux sera faite
sur la base des relevés Météo France pour la formalisation de cette information, le Titulaire
s’adressera a la station Météo France de référence.

Ainsi, les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant
lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera l'intensité limite figurant au tableau
ci-aprés :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE ET DUREE LIMITES
* NEIGE 5 cm d’épaisseur constatés a 8H ou 2cm/h pendant 2 heures consécutives
sur les heures de chantier (8H-17H)
[* GEL Température de I'air sous abri < -2°C a 8H et demeurant < 2°C a13H
“ \VENT Vitesse du vent >65 km/h en rafales pendant 2 heures entre 8H et 17H ou

vitesse moyenne du vent > 50 km/h sur 5 heures

* PLUIES Précipitations > 15 mm sur les derniéres 24 heures, constatées a 8 H ou > 4
mm/heure pendant 2 heures entre 8H et 17H

" CANICULES Niveau 4 d’alerte du plan national canicule




En cas de constatation de journée intempérie, I'entrepreneur devra :

e signaler par mail au Maitre d’ouvrage, le jour méme ou au plus tard dans les 72 heures, les
heures d'intempéries et les taches arrétées,

e établir un détail mensuel des intempéries justifiées, arrét par arrét. Ce détail devra
notamment comprendre :

o la date exacte d’arrét de chantier pour cause d’intempérie,
o les causes exactes de cet arrét,

e joindre au détail mensuel les fiches météo de la FFB ainsi que les déclarations a la Caisse
des Intempéries du Batiment,

e pour permettre une prolongation du délai d’exécution, ne seront prises en compte que les
journées d’intempéries, d0ment signalées et justifiées, répondant a la triple condition suivante

o qu'elles n‘aient concerné que des prestations situées sur le chemin critique du
programme d’exécution en vigueur,

o qu'elles aient réellement arrété ou retardé I'avancement du chantier, sur constat
d’huissier ou sur constat demandé au Maitre d’ouvrage,

o qu'elles aient été reconnues comme telles, par la Caisse des Intempéries du
Batiment.

4.2.3 - Force majeure

Aucune partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli, ou avoir accompli avec retard,
une obligation au titre du Marché, dés lors qu'un tel manquement ou retard résulte directement et
exclusivement d’un événement présentant les caractéristiques de la Force Majeure (selon la définition
donnée par la jurisprudence administrative).

Lorsque l'une des Parties invoque la survenance d’'un événement de Force Majeure, elle doit en
justifier et le notifier par tous moyens et dans le plus bref délai a l'autre Partie. Les Parties se
rencontrent alors dans les plus brefs délais pour en tirer les conséquences sur I'exécution du présent
marché.

Ne sont notamment jamais considérés comme cas de force majeure :

- la gréve locale ou sectorielle,
- un sinistre se produisant sur le chantier,
- la défaillance d’une entreprise intervenant sur le chantier.

En cas de survenance d’'un événement de Force Majeure, chacune des Parties a 'obligation de
prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en
atténuer l'impact sur I'exécution de ses propres obligations.

La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’'un évenement
de Force Majeure ne peut I'invoquer que dans la mesure des effets que I'événement aurait provoqués
si cette action ou omission n’avait pas eu lieu.

ARTICLE 5 — PENALITES

5.1 - Pénalités pour retard

5.1.1 - Retard dans I’exécution des travaux




Conformément a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, avant toute application de
clause de variation des prix, mais aprés prise en compte d’'un éventuel avenant ayant impacté le prix a
la hausse, et au titre de 'ensemble des prestations effectivement commandées ou devant I'étre de
fagon ferme.

Du simple fait de la constatation d’un retard par le service chargé de I’opération, I’entrepreneur
encourt la retenue journaliére provisoire indiquée ci-aprés, par dérogation a I'article 19.2 du
CCAG Travaux.

Cette pénalité sera appliquée, a titre provisoire, en cas de retard d'exécution des travaux constaté par
référence au calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation de chantier et
éventuellement modifié¢ comme il a été indiqué au 4.1.3 ci-dessus. Cette provision est constituée a
partir du premier retard constaté et jusqu'a extinction éventuelle de ce retard, et ainsi de suite en cas
de nouveau retard.

Cette retenue peut étre transformée en pénalité définitive si I'entrepreneur n’a pas achevé les
travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a son marché. La pénalité s’applique au seul
retard constaté au regard du délai d’exécution du marché considéré.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le Titulaire est redevable de la totalité des pénalités dues,
quel que soit leur montant.

Par dérogation a l'article 19.2.3, le montant des pénalités est fixé selon les modalités décrites ci-
apres :

Montants des pénalités et retenues
MONTANTS
de la retenue journaliére provisoire de la pénalité journaliére
200 € 200 €

5.1.2 - Absence de suivi des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé

Sans objet.
5.1.3 - Retard di a titulaire du lot

En cas de retard d0 a un titulaire d’'un lot, s’il y a lieu d'indemniser les titulaires des autres lots,
lindemnisation est aux frais et risques du titulaire du lot responsable.

5.1.4 - Engagement relatif a la démarche d’insertion par I'activité économique

Sans objet

5.1.5 - Retard dans la remise des documents

En cas de retard dans la remise des documents (notamment plans, notice de calcul, procés-verbaux
d'essais, d'échantillons ou dans I'exécution du bureau de chantier par rapport a la date prévue au
calendrier correspondant, il est appliqué une pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard et
par objet, déductible des décomptes mensuels du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d’'ouvrage, sans mise en demeure préalable, et indépendamment des pénalités encourues pour
retard de travaux qui pourraient en résulter.



Lorsque l'entreprise est a l'origine du retard apporté a I'élaboration des documents demandés par le
maitre d’ouvrage au titre du projet (non-participation aux réunions, non remise de documents ou de
renseignements) et, si les mesures coercitives prévues au présent CCAP et CCAG Travaux ne
permettent pas d'y remédier, et notamment pour le dossier des ouvrages exécutés, la réception sera
prononcée avec réserve.

5.1.6 - Retard ou absence aux réunions
En cas de retard non justifié a une réunion prévue dans le cadre du marché, une pénalité de 100 €
(cents euros) par heure au-dela de la premiére demi-heure de retard et par personne convoquée est

encourue.

En cas d’absence non justifiée ou tout refus d’assister a une réunion, une pénalité de 200 € (deux
cents euros) par réunion et par personne convoquée est encourue.

Est considérée comme absence la représentation de I'entreprise par des personnes non qualifiées.

La liste des personnes devant représenter I'entreprise est soumise au service chargé de I'opération,
pendant la période de préparation pour agrément.

Le montant des pénalisations pour absence ou retard sera déduit du décompte, sans notification
préalable, sur simple constat du maitre d’ouvrage.
5.1.7 — Retard dans la levée de réserve

En cas de retard non justifié des opérations de levée de réserve dans le cadre du marché, une
pénalité de 200 € (deux cents euros) par jour de retard et par objet est encourue.

5.1.8 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard dans le repliement des installations de chantier et dans la remise en état des lieux
une pénalité de 200 € (deux cents euros) par jour de retard est encourue.

En outre, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire aprés mise en demeure par ordre de
service restée infructueuse, sans préjudice de la pénalité indiquée ci-dessus.

Sont aussi comprises comme installations au titre de cet article, toutes les zones mises a disposition
du Titulaire par Maitre d’Ouvrage pour la gestion des déblais.



5.2 - Autres pénalités

5.2.1 — Non-respect des prescriptions environnementales et d’organisation du chantier

Non-respect des prescriptions relatives :
a la sécurité ou a la slireté du chantier ;
au recyclage ou au tri des déchets ; a
I’hygiéne, a la signalisation générale du
chantier et a la propreté intérieure et
extérieure au chantier.

Le non-respect des prescriptions listées ci-dessus
donneront lieu a 'application d’'une pénalité de 500
€ (cinqg cents euros) hors TVA par infraction
constatée et par jour calendaire, a compter de la
date du constat.

Non-respect des prescriptions
environnementales du marché

Par infraction constatée, le contractant subira une
pénalité a raison de 500 € (cinq cents euros) hors
TVA, et indépendamment des autres mesures
coercitives.

Dépoéts sauvages ou enfouissement de
déchets

Par infraction constatée, le contractant subira une
pénalité a raison de 500 € (cinq cents euros) hors
TVA et indépendamment des autres mesures
coercitives.

Retard dans la libération des terrains et
emplacements mis a la disposition du
contractant par le maitre d’ouvrage, et/ou
des emprises de chantier

Par jour calendaire : 500 € (cinq cents euros) hors
TVA

Retard dans I’évacuation des déchets et
des gravats hors chantier

Le contractant se verra appliquer une pénalité de
500 € (cing cents euros) hors TVA par jour sur
constat du maitre d’ouvrage.

Stationnement sauvage, non prévu
dans la note d’organisation de chantier

Le contractant se verra appliquer une pénalité de
500 € (cing cents euros) hors TVA hors TVA par
infraction constatée et indépendamment des
autres mesures coercitives.

Non-respect des prescriptions relatives
a I'accés chantier et/ou non-respect des
consignes et/ou de la planification
établie par la cellule logistique

Le contractant se verra appliquer une pénalité de
500 € (cing cents euros) hors TVA hors TVA par
infraction constatée et indépendamment des
autres mesures coercitives.

5.2.2 - Situation fiscale et sociale — Lutte contre le travail dissimulé — Code du travail

En cas de retard dans la remise des justificatifs et attestations correspondants, prévus notamment
aux articles D 8222.5 et suivants et D 8254 -2 du code du travail, une pénalité de 200 € par jour
calendaire de retard, et par document, est encourue.

En outre, en cas de manquement présumé du Titulaire a ses obligations au regard de la
réglementation applicable a la lutte contre le travail dissimulé, non régularisé a lissue d’un délai de
quinze (15) jours) aprées envoi d’'une mise en demeure, le Titulaire encourt une pénalité de 500 € (cinq
cents euros) par jour de retard jusqu’a la régularisation de sa situation, ou a défaut, de I'éventuelle
résiliation, sans indemnité et a ses torts exclusifs, du marché a l'initiative de la personne publique.

Il est précisé que le montant de la pénalité prévue a I'alinéa précédent est plafonné au plus faible des
montant ci-aprés soit (i) 10% du montant exécuté du marché (montant total des acomptes) soit (ii) le
montant des amendes encourues en application des articles L 82224-1, L8224-2 et L 8224-5 du code
du travail.



En cas de manquement a l'obligation édictée par l'article L 1262-4-1 |. 2eme alinéa du code du
travail, une pénalité de 1 000 € par jour calendaire de retard et par omission de déclaration ou
déclaration hors délai a l'inspection du travail est encourue.

En cas de manquement a I'obligation de fournir la preuve de déclaration prévue a I'article L 1262-2-1
du code du travail, une pénalité de 1 000 € par jour calendaire de retard (décompté a compter du

début du détachement) et par omission de déclaration ou déclaration hors délai a l'inspection du
travail est encourue.

En cas de manquement a I'obligation édictée par I'article R8291-1 du code du travail, une pénalité de
500 € par jour, par constatation et par personne est encourue.

5.2.3 - Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

A défaut par le Titulaire d’avoir procédé, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, a
'enlévement des matériels et matériaux sans emploi, ceux-ci seront évacués aux frais et risques du
Titulaire a I'expiration du délai fixé par mise en demeure du maitre d’ouvrage.

Les frais correspondants seront majorés de 100 % a titre de pénalités et sont retenues sur les
sommes a régler par le maitre d’'ouvrage.

5.2.4 - Délais et retenues pour remise des documents, fournis aprés exécution
Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par le Titulaire devront étre remis au maitre

d’ouvrage dans les délais prescrits. En cas de retard, une retenue égale a 200 € (deux cents euros)
hors TVA par jour calendaire de retard, sera opérée sur les sommes dues au Titulaire.

5.2.5 - Réfactions pour imperfections techniques

En attente d’'un accord entre le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire, les imperfections et malfagons
éventuelles feront I'objet d’'une réfaction provisoire de TRENTE POUR CENT (30 %) du montant hors
TVA des travaux correspondants.

Cette réfaction provisoire sera opérée dés que ces imperfections ou malfagons seront constatées.

5.2.6 - Non-respect des dispositions Réglement Général sur la Protection des Données

En cas de manquement, par le titulaire et/ou ses sous-traitants, a ses obligations légales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles le titulaire et/ou ses sous-traitants
se verra appliquer une pénalité de 100 € (cent euros) par jour jusqu’a la régularisation de sa situation.

ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 - Retenue de garantie

Il est prévu une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres
gu’une avance. Le montant de la retenue de garantie est égal a 5 % (3% pour les PME selon le
répertoire INSEE) du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande. Le montant de la
garantie a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie qu’elle
remplace. Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.

La garantie a premiére demande est établie conformément au modele qui figure en annexe 13 du
code de la commande publique.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par I'Autorité de controle
prudentiel et de résolution mentionnée a l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet
organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine. Le Maitre
d’Ouvrage peut récuser I'organisme qui doit apporter sa garantie.



Chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont
confiées. La garantie peut étre fournie par le Mandataire pour la totalité du marché.

Dans 'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de
la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire aprés
constitution de la garantie de substitution.

La main levée des garanties a premiére demande se fait sur demande du Titulaire auprés du Maitre
d’Ouvrage au plus tard un mois apreés I'expiration du délai de garantie. Le Maitre d’Ouvrage notifie sa
main levée sur la garantie s’il n’y pas de réserve s’y opposant.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au Titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été
levées avant I'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé dans les conditions du présent marché,
les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés la date de leur
levée.

La garantie objet de la présente retenue de garantie est la garantie de parfait achévement, telle que
prévue au présent marché.

6.2 - Avance

Conformément a I'article R2191-3 du Code de la commande publique, une avance est accordée au
titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000.00 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois.

Selon I'article 5 de 'Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation
des régles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande
publique et des contrats publics qui n’en relévent pas pendant la crise sanitaire née de I'épidémie de
covid-19, pérennisé dans le Code de la commande publique par le Décret n°2020-1261 du 15 octobre
2020 relatif aux avances dans les marchés publics : les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les
conditions de versement de I'avance. Son taux peut étre porté a un montant supérieur a 60 % du
montant du marché. lls ne sont pas tenus d’exiger la constitution d’'une garantie a premiére demande
pour les avances supérieures a 30 % du montant du marché.

6.3 - Avance aux sous-traitants

Sans objet



ARTICLE 7 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

7.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

7.2 - Caractéristiques - qualité - vérifications - essais et épreuves des matériaux
et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG Travaux ou du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carrieres de
I'entrepreneur, ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’'ouvrage et le Titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité et la surveillance sont assurées par le maitre d’'ouvrage. Le CCTP précise les
essais qui sont a la charge du Titulaire.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur

les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais, sauf pour les vérifications a
effectuer par le contréleur technique et mises contractuellement a la charge de ce dernier.

7.3 - Exécution d’essais supplémentaires

Le maitre d'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché :

- s'ils sont effectués par le Titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit par
application du prix indiqué a la D.P.G.F. dans le cadre de I'article 3.4 du présent CCAP ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de 'ouvrage.

7.4 - Appareils de mesure

Le titulaire fait son affaire des appareils de mesures, de contrbles ou autres nécessaires a l'exécution
de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet,
au minimum une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée qui,
a l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils
de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Centre des Finances Publiques au 171 Avenue de Paris 79000 Niort.



ARTICLE 9 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
9.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, sa durée est de 1 semaine a compter de la date
fixée a l'article 4.1.1 du présent CCAP.

Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés a la diligence du titulaire :

- établissement et présentation au maitre d’ouvrage du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires prescrits par l'article 28 du CCAG Travaux,

- établissement du plan de prévention avec le service chargé de I'opération,

- établissement et présentation au service chargé de l'opération des plans d'exécution, notes de
calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
I'article 29 du CCAG Travaux et a l'article 9.3 ci-aprés,

- établissement et présentation au visa du maitre d’F des plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du

CCAG Travaux et a I'article 9.3 ci-aprés,

- établissement et présentation au visa du maitre d’ouvrage du calendrier détaillé d'exécution des
travaux signé du titulaire du marché.

9.2 - Coordination, pilotage des travaux et réunions de chantier

Les taches de coordination qui comprennent I'ordonnancement et le pilotage de I'ensemble des
travaux sont assurées par le maitre d’'ouvrage.

a) Réunions de chantier
Elles ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixés par le maitre de I'ouvrage.

Toute absence ou retard d'un représentant qualifié de I'entreprise a une réunion de chantier a laquelle
elle aura été diment convoquée sera pénalisable.

b) Registre de chantier

Il est tenu un registre de chantier sur lequel sont enregistrés :

1) Tous les documents émis ou regus par le maitre d’'ouvrage et notamment les procés-verbaux des
réunions de chantier, mention explicite étant faite des personnes qualifiées présentes, sur lequel le
maitre d’ouvrage, inscrit toutes les instructions ou observations ne faisant pas, de sa part, I'objet
de notifications écrites par une voie différente.

2) Les incidents de chantier.

3) Les dates et heures de ses visites inopinées sur le chantier et les observations auxquelles elles
donnent lieu.

Les entreprises sont tenues, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des
inscriptions portées sur ledit cahier.



Les instructions portées par le maitre d’ouvrage ou son représentant sur le cahier de chantier valent
ordre pour le titulaire intéressé. Toutefois, en ce qui concerne la commande des travaux
supplémentaires ou modificatifs, ces ordres devront faire l'objet de confirmation par ordre de service.

La bonne conservation du cahier et sa mise a disposition incombent au titulaire et au maitre
d’ouvrage du marché.

9.3 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails — Echantillons

Les plans d'exécution des ouvrages sont établis par I'entreprise titulaire du marché de travaux.

Le maitre d'ouvrage, en collaboration avec l'entrepreneur, établit, en fonction du "calendrier
d'exécution”, la planification de la fourniture de ces différents documents, ou précise lors des réunions
(confirmées par voie de comptes rendus), les dates de remise de documents.

9.4 - Echantillons

Conformément a I'article 24-5 du CCAG travaux, I'entrepreneur est tenu de fournir dans les 20 jours
tous les échantillons d'appareillage.

lls seront entreposés dans le local fixé par le maitre d’'ouvrage.

Aucune commande de matériel pour I'ouvrage définitif ne peut étre passée avant accord du maitre
d’ouvrage, consigné par voie de compte rendu, sur les échantillons présentés.

9.5 - Visa des documents remis par le titulaire

Sans objet.

9.6 - Organisation - Hygiéne et sécurité des chantiers

9.6.1 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Outre le respect des principes généraux de prévention définis par la loi du 31 décembre 1993 et ses
textes d’application, le titulaire s’engage :

- a désigner un interlocuteur au service chargé de I'opération,
- a établir un plan de prévention et en suivre toutes les prescriptions

9.6.2 - Controle d’accés

Les dispositions relatives au contréle d’accés seront définies au plus tard lors de la période de
préparation du chantier.

9.6.3 - Installations de chantier
L’entreprise a a sa charge I'ensemble des installations de chantier.

9.6.4 - Signalisation du chantier

L’entreprise a a sa charge I'ensemble des dispositifs de signalisation du chantier.
9.7 - Dépose, élimination des déchets
La valorisation ou [I'élimination des déchets est effectuée par le titulaire conformément aux

dispositions des articles 36 et 37 du CCAG Travaux. Le titulaire assure, aux fins de contrOle et de
suivi, la tragabilité des déchets.



A la cléture du marché, le Titulaire est tenu d’avoir valorisé ou éliminé I'ensemble des déblais
générés. Les stocks de déblais non éliminés ne sont pas permis et en tout état de cause ne peuvent
étre considérés comme valorisés.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations et dans les conditions fixées a I'article 37.2 du
CCAG travaux, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d’office, a ses frais.

ARTICLE 10 - RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 - Opération préalable a la réception

Le Titulaire avise au minimum trente (30) jours avant 'échéance, par écrit, le Maitre d’'Ouvrage de la
date a laquelle il estime que les travaux seront achevés.

Le Titulaire est alors convoqué aux Opérations Préalables a la Réception des travaux dans un délai
de vingt (20) jours ouvrés a compter de la date de réception de I'avis mentionné ci- dessus ou de la
date indiquée dans l'avis d’achévement des travaux, si celle-ci est postérieure. A défaut d’'une telle
convocation, et par dérogation aux dispositions de l'article 41.1 du CCAG-Travaux, les opérations
préalables a la réception et la réception seront réalisées judiciairement.

Les opérations préalables a la réception comportent, en tant que de besoin :

» lareconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves et/ou essais éventuellement prévus par le contrat ;

« la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au contrat ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leurs garanties ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons ;

« les éventuelles réserves émises par le Maitre d’ouvrage ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains et lieux en général aprés les OPR ;

« les constatations relatives a 'achévement des Travaux ;

« par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, la remise du Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) conforme aux travaux réalisés.

10.2 - Réception

La réception du marché est unique et interviendra a I'issue du délai global d’exécution de 'ensemble
des prestations précisé a I'’Acte d’Engagement.

La réception sera prononcée par le Maitre d’'Ouvrage a l'issue de la réalisation de I'ensemble des
prestations du marché, dans les conditions prévues a l'article 41 du CCAG Travaux.

L’achévement fait I'objet d’'un constat contradictoire.
10.3 - Réception partielle
Sans objet.

10.4 - Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par I'entrepreneur au maitre de I'ouvrage dans les délais
prévus a l'article 4.1.2. du présent CCAP sont présentés en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire
reproductible dématérialisé. Ces documents doivent étre obligatoirement rédigés en langue
frangaise.

10.5 - Garantie de parfait achévement

Le maitre d’oeuvre procédera a une visite de parfait achévement a I'expiration du délai de garantie
contractuelle, le cas échéant prolongé ; le Titulaire y est convoqué.



En complément de larticle 44.2 du CCAG-Travaux, il est précisé, qu'a I'expiration du délai de
garantie, si le Titulaire n'a pas remédié aux imperfections, malfagons et aux absences d’exécution
notées en réserves ou procédé aux reprises énoncées, le délai de garantie en cause peut étre
prolongé par décision du Maitre d’Ouvrage jusqu’a I'exécution compléte des prestations, que celles-ci
soient assurées par le Titulaire ou qu’elles le soient d’office conformément aux stipulations de l'article
41.6 du CCAG-Travaux.

En cas d'absence de l'entrepreneur a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal et ce
proces-verbal lui est alors notifié.

10.6 - Garantie particuliére

Sans objet.
10.7 - Assurances

Conformément a l'article 8 du CCAG Travaux, le Titulaire doit justifier dans un délai de quinze (15)
jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, qu'il est
titulaire :

- d’'une police d’'assurance qui doit en outre couvrir, les conséquences pécuniaires
découlant des articles 1240 et suivants du Code Civil, tant pendant les travaux qu’aprés
réception et ce, aussi longtemps que la responsabilité du Titulaire peut étre recherchée.
d'une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers et le maitre d'ouvrage pour
tous dommages corporels, matériels ou immatériels survenant tant au cours qu'aprés
réception des travaux,

- d'une assurance garantissant les tiers des accidents ou des dommages causés par
I'exécution des travaux,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-3 et 1792-4-1 du code civil au moyen d'une attestation qui devra au
moins indiquer de fagon non équivoque les activités garanties, le montant de ces
garanties, la période de validité de l'attestation, et la procédure de mise a jour des
primes,

- les garanties devront également étre étendues aux risques de pollution accidentelle ou
non, et de toute atteinte a I'environnement.

Sur demande du maitre de l'ouvrage, il devra en outre fournir dans les plus brefs délais, copie du ou
des contrats d'assurances afférents.

En cas de non-respect de ces dispositions, le maitre d'ouvrage pourra résilier le marché
correspondant aux frais et risques du titulaire.

En complément de larticle 8 du CCAG Travaux, il est indiqué que les sous-traitants doivent
également justifier d’'une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers (1).

Au moment de la réception, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché
doivent produire une nouvelle attestation établissant qu'ils sont bien couverts au méme titre.

Pour permettre aux entreprises de respecter l'obligation d'information découlant de I'application des
dispositions de leur police d'assurance individuelle de base, le service chargé de I'opération leur
transmet le quinziéeme jour suivant l'ouverture de la période de préparation du chantier, les
attestations confirmant la présence sur le chantier d'un contréleur technique agréé.

1) Selon les deux premiers tirets de I'article 9.6.1 du présent CCAP



ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DE CONSEIL ET DE RESULTAT

Le Titulaire est tenu a une obligation de conseil par laquelle il avise le Pouvoir Adjudicateur de toute
difficulté susceptible d’affecter I'exécution des travaux ainsi que [lutilisation qui sera faite des
ouvrages et équipements réalisés.

Le Titulaire reconnait le caractére complet ou la pertinence des documents que le Maitre d’Ouvrage
met a sa disposition pour la réalisation des travaux (notamment, sans que cette énumeération soit
limitative, la situation environnementale, topographique, hydrologique ou I'état du sol et du sous-sol,
le repérage des réseaux existants), étant précisé que le Maitre d’'Ouvrage ne déclare ni ne garantit
I'exactitude de ces informations, qui sont uniquement celles dont il dispose et qu’il appartient au
Titulaire de vérifier.

Il est bien entendu que le Titulaire ne doit pas uniquement se fier a ces informations.

Le Titulaire est réputé, avant d’avoir signé le présent marché, avoir procédé a ses propres
investigations pour identifier toutes les conditions et contraintes qu’il estime importantes pour arréter
le montant du marché, les délais d’exécution et les conditions de réalisation des travaux.

Le Titulaire doit, en outre, s’assurer, avant toute exécution, que les informations et documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages qui lui ont été transmis par le Pouvoir Adjudicateur ne
contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions décelables par un homme de I'art. S’il reléve
des erreurs, omissions ou contradictions, il doit formuler des réserves par écrit au Pouvoir
Adjudicateur, sous peine de forclusion, dans un délai de vingt-et-un jours au plus tard a compter de la
date de notification de I'ordre de service de démarrage des travaux ou, a défaut, de la date d’effet du
marché. A défaut de réserves formulées dans ce délai, le Titulaire exécute les travaux sous son
entiére responsabilité et en cas de troubles résultant de ces erreurs, omissions ou contradictions,
prend a sa charge les travaux nécessaires pour y remédier et ne saurait formuler une quelconque
réclamation de ce fait.

Si le Titulaire releve en cours de chantier des anomalies susceptibles d’affecter I'exécution des
travauy, il doit, de la méme maniere, en aviser le Pouvoir Adjudicateur dans les vingt-et-un (21) jours
a compter de l'apparition de ces anomalies ou du jour ou le Titulaire a eu connaissance de leur
existence. A défaut d’avoir formulé les réserves dans ce délai, le Titulaire exécute les travaux sous
son entiére responsabilité et en cas de troubles résultant de ces anomalies, prend a sa charge les
travaux nécessaires pour y remédier et ne saurait formuler une quelconque réclamation de ce fait.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d’aucun élément d’information dont il
n’aurait pas fait la demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice causé par
ce manque d’information.

Le Titulaire est tenu d’informer le Pouvoir Adjudicateur de toute modification des normes ou de toute
évolution de la réglementation qui serait de nature a affecter I'exécution des travaux.

Le Titulaire souscrit une obligation de résultat : celle d’exécuter et d’achever les travaux, exempts de
tous vices ou désordres, dans le délai convenu, conformément aux piéces contractuelles, aux plans
visés par le maitre d’oeuvre, aux stipulations du marché, et plus généralement aux regles de
construction, aux régles de I'art et a la destination des ouvrages.

Le Titulaire doit donc lintégralité des travaux compris explicitement ou implicitement dans son
marché et nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

Il déclare avoir parfaite connaissance et s’engage en conséquence a respecter strictement les
dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables aux études et aux travaux dans le
cadre de I'exécution de son marché. Il fera connaitre au Maitre d’'Ouvrage et au maitre d’oeuvre, dés
qu'’il en aura connaissance, toutes dispositions prises en matiére de construction ou d’équipement qui
ne seraient pas aptes a satisfaire a la Iégislation en vigueur, et garantit le Maitre d’Ouvrage de toute
infraction qu’il pourrait commettre de son fait ou de celui de ses préposés, personnels ou sous-
traitant, de telle sorte que le Maitre d’Ouvrage ne soit jamais inquiété.



ARTICLE 12 - TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Pour I'exécution du marché public, le titulaire et le cas échéant ses sous-traitants, est tenu au respect
de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et,
notamment le réglement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif a
la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et
a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-aprés, « réglement
général sur la protection des données » ou RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a
informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour I'application du présent article, le responsable de traitement au sens du RGPD est le titulaire du
marché.

Le traitement des données répond aux exigences de la réglementation, et garantit en particulier la
protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables.

Il est précisé que le traitement des données :

— A pour seul objectif la bonne exécution du présent marché public et de permettre la gestion
du personnel, gestion de la sécurité, gestion de la surveillance des locaux,

— Les données sont conservées durant toute la durée de la mission confiée aux entreprises ;

— le maitre d’ouvrage met en ceuvre les mesures techniques et organisationnelles pour
assurer la sécurité des données a caractere personnel. Figure parmi ces mesures la
protection des données contre toute violation de la sécurité entrainant, de maniere
accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de
données a caractére personnel ou l'accés non autorisé a de telles données (violation de
données a caractére personnel). Lors de I'évaluation du niveau de sécurité approprie, les
parties tiennent diment compte de I'état des connaissances, des colts de mise en ceuvre et
de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ;

— le titulaire bénéficie d’un droit a I'information, il peut accéder aux données le concernant, les
rectifier, demander leur effacement ou exercer son droit a la limitation du traitement de vos
données sur simple demande au maitre d’ouvrage ;

— Les données a caractere personnel traitées pour le compte de 'ETAT dans le cadre du
marché, restent la propriété de cette derniére et sont strictement couvertes par le secret
professionnel (article 226-13 du code pénal) ;

- Les parties s’accordent a supprimer les données au plus tard dans les 6 mois
suivant le terme de I'exécution du marché

Le présent CCAP précisent également les pénalités applicables du titulaire en cas de
méconnaissance de la réglementation.

ARTICLE 13 - RESILIATION ET MESURES COERCITIVES
13.1 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

Outre les dispositions prévues au CCAG relatives a la résiliation du marché, le marché pourra étre
résilié aux frais et risques du déclarant par décision du pouvoir adjudicateur en cas d’inexactitude des
renseignements prévus par les dispositions du code de la commande publique.

Ce marché pourra étre suivi aprés résiliation d’'un autre marché. Les excédents de dépenses
éventuels seront prélevés sur les sommes pouvant étre dues au déclarant, sans préjudice des droits
a exercer contre lui en cas d’insuffisance.



13.2 - Résiliation pour motif d’intérét général

Lorsque le marché est résilié pour un motif d’'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de
résiliation fixé a 5 % (cing pour cent) du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non
révisé des prestations regues.
ARTICLE 14 —- REGLEMENT DES DIFFERENDS
Pour tout difféerend entre les parties (relatif a linterprétation des stipulations du marché ou a
'exécution des prestations objet du marché), celles-ci s’obligent a rechercher préalablement un
accord amiable.
Le titulaire ne peut prétendre, y compris devant le tribunal administratif, a aucune demande de
rémunération complémentaire ou de prolongation du délai d’exécution du marché pour des différends
qui n‘ont pas préalablement fait I'objet d’une tentative de reglement amiable.
A défaut de conciliation, les litiges éventuels sont portés devant le tribunal territorialement compétent.
ARTICLE 15 — TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Poitiers
Hotel Gilbert
15, rue de Blossac - CS 80541 - 86020 Poitiers Cedex

Téléphone : 05 49 60 79 19
Courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr

ARTICLE 16 — DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants du CCAG Travaux :

Dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux par l'article 2 du présent CCAP,

Dérogation a l'article 18.2.2 du CCAG-travaux par l'article 4.2.1 du présent CCAP,
Dérogation a I'article 19.2, 19.2.1 & 19.2.3 du CCAG par l'article 5.1.1 du présent CCAP,
Dérogation a I'article 28.1 du CCAG par l'article 9.1 du présent CCAP,

Dérogation a I'article 40, et 41.1 CCAG Travaux par l'article 10.1 du présent CCAP.

Fait, le 17 février 2025


mailto:greffe.ta-poitiers@juradm.fr
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