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1 GENERALITES SUR L’OPERATION

1.1 Objet

L’objet du présent cahier des charges est de définir la nature et le contenu de la mission d’assistance a
la réalisation d’études Electricité que le titulaire doit fournir au Service National d’Ingénierie Aéroportuaire
(SNIA). Le SNIA est maitre d’ceuvre de I'opération de construction de la nouvelle vigie de I'héliport de
Paris-Issy-les-Moulineaux.

1.2 Organisation de I'opération

Localisation : vers le n°23 rue Henri Farman, 75015 Paris
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Maitrise d’ouvrage :
Maitre d’'ouvrage : Direction du Service de la Navigation Aérienne.

Conduite d’opération : Service National d’Ingénierie Aéroportuaire, représenté par le SNIA-Sud
Ouest/Péle de Bordeaux.

Maitre d’ceuvre : Service National d’Ingénierie Aéroportuaire, représenté par le département « Ingénierie
Batiment » (SNIA-BAT).

Le titulaire du présent marché aura le réle d’assistant au maitre d’ceuvre et travaillera en étroite
collaboration avec I'équipe de maitrise d’ceuvre, SNIA-BAT.
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1.3 Description sommaire de I’'opération

Le projet de reconfiguration de I'héliport implique le déménagement des installations de contrble aérien.

L’opération est un projet de construction d’'un batiment neuf permettant I'accueil d’'une vigie et des locaux
associés.

Le projet comprend :

Une vigie ;

Une salle technique ;

Un bureau ;

Local vie

Sanitaires, local ménage

Local climatisation ;
Eventuellement un parking couvert

Le batiment sera situé au Nord de I'héliport, et raccordé aux différents réseaux.

Le mémoire d’esquisse joint a ce CCTP fixe les principes généraux de conception du batiment, a savoir :

Volumes : vigie en demi-niveau, autres locaux en plein pied ;
Ossature bois ;

Toiture ;

Vitrages ;

Enveloppe ;

Plancher surélevé ;

Zones plancher technique ;

Les fondations préconisées par le rapport géotechnique (en annexe) préconisent des fondations
en micropieux.

1.4 Annexes

Plans du projet
(plans de la phase esquisse en cours de validation)

PAR_ISSY_ESQ_JeuDePlans_A3_100¢.pdf

Mémoire-esquisse PAR_ISSY_ESQ_Mémoire_V1_Version BET.pdf
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2 ETENDUE DE LA MISSION

2.1 Définition des besoins d’assistance technique

Le titulaire assistera la maitrise d'ceuvre dans la réalisation d’études électriques Courant fort Courant
faible. Le titulaire devra étre capable de répondre aux objectifs a atteindre pour la réalisation du projet
selon les textes réglementaires en vigueur.

Les prestations dues par le titulaire concernent 'ensemble de I'opération dans les domaines suivants :
- prestations relatives aux courants fort BT,
- prestations relatives aux courants faibles, y compris sécurité incendie et GTB.

Le titulaire considérera comme inclus dans le prix du marché, sans exception ni réserve, toutes les
prestations de sa profession indispensables au parfait achévement de sa mission suivant les régles de
lart.

2.2 Phases couvertes par I'assistance technique

AVP (études avant-projet) ;

PRO/DCE (dossier projet et pieces techniques du dossier de consultation des entreprises) ;

ACT (assistance pour la passation des contrats travaux) ;

VISA/DET/AOR (visa des études d’exécution et de synthése et direction de I'exécution des
travaux ; assistance aux opérations de réception).

Dans le sens du marché, ces phases sont différenciées en éléments de mission :

Elt Description | Délais distincts de livraison des prestations

1 AVP
Assistance technique aux études d’avant- | 6 semaines aprés notification par ordre de service du
projet démarrage de la mission

2 PRO /DCE
Assistance technique aux dossier projet et | 8 semaines aprés notification par ordre de service du
dossier de consultation des entreprises démarrage de la mission

3 ACT
Assistance technique pour l'assistance a la | 2 jours ouvrés pour répondre aux questions des entreprises
passation des contrats de travaux apres réception de la demande

5 jours ouvrés apres réception des autres demandes
4 VISA/DET/AOR

Assistance au visa des études d'exécution et
de synthése

5 jours ouvrés aprés réception des documents EXE des
entreprises (par document)

Assistance a la direction de I'exécution des
contrats de travaux sur des points techniques
particuliers en cours de chantier

2 jours ouvrés apres la visite de chantier pour les comptes-
rendus ;
5 jours ouvrés pour les constats

Assistance technique aux OPR et proposition
a la maitrise d’ceuvre d’accepter ou non la
recevabilité des ouvrages réalisés

Assistance a la maitrise d’ceuvre quant a la
validation du DOE sur des points techniques
particuliers en fin de chantier

Le jour méme des OPR pour le Procés-verbal : le titulaire
doit étre disponible pour apporter une éventuelle assistance.
7 jours ouvrés aprés réception des documents DOE des
entreprises.

5 jours ouvrés pour les mémoires de réclamations.
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2.3 Contexte réglementaire

En dehors des stipulations du présent CCTP, les prestations du présent marché seront réalisées
conformément aux piéces écrites, aux textes et reglements en vigueur, et a leur mise a jour au mois
d’établissement des prix.

2.4 Hypotheses de dimensionnement

Le titulaire devra prendre compte les données issues du mémoire-esquisse joint en annexe.

2.5 Organisation calendaire des prestations

Un calendrier des études sera établi a chaque phase avec le maitre d’ceuvre. Est donné, a titre indicatif,
le planning prévisionnel provisoire de I'opération incluant les délais de validation et de relecture :

e AVP:4 mois;

»+ PRO/DCE : 3 mois ;

e ACT:4 mois;

» VISA/DET : 2 mois de période de préparation + 10 mois de travaux ;
+ GPA: 12 mois.

2.6 Déplacements

L’offre du titulaire comprend les frais de déplacement et de présence des intervenants :
» Sur le site du projet, héliport de Paris-Issy-Les Moulineaux ;

» Dans les locaux du service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA) situés 82 rue des
Pyrénées, PARIS 20°.

Le nombre minimal de réunions/déplacements par phase imposé par le MOE est détaillé dans la suite du
document. Les éventuelles réunions supplémentaires seront réalisées en distanciel et sont intégrées au
forfait.

Le titulaire, dont la mission se prolonge en phase chantier (DET et AOR), devra également les
déplacements nécessaires pour la vérification et la mise en cohérence des documents d’études et les
déplacements pour 'assistance au contréle des travaux et pour participer aux opérations de réception.

2.7 Modalités de transmission des prestations

Tous les documents a fournir par le titulaire seront réalisés a I'aide des logiciels suivants :

« Pour les pieces graphiques : le MOE travaillant avec les logiciels REVIT 2025 et AutoCAD 2025, le
titulaire devra utiliser les formats suivants : «.rvt » antérieur & 2025 ; ou « .ifc » et « .dwg » pour la
2D ;

» Pour les pieces écrites texte et/ou tableur MS Office au format « .docx » et « .xlsx » ou Open Office
au format « .ods » et « .odt ».

Pendant toutes les phases d’études, les données graphiques seront échangées entre le titulaire et le
MOE a intervalle régulier afin de garantir la bonne prise en compte des évolutions du projet par tous les
intervenants.

A lissue de la phase études, le titulaire remettra :
» Les fichiers informatiques images des livrables papier avec l'extension « .pdf » ;

» Les fichiers sources qui ont permis I'élaboration du fichier images avec les extensions
précédemment citées.

Les documents fournis seront établis suivant les documents types du SNIA pour la présentation, la mise
en page, les cartouches et les pages de garde.

Tous les livrables a réaliser devront recevoir la validation du maitre d’oeuvre.
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3 CONTENU DES PRESTATIONS

3.1 AVP

Nature de Ila prestation :

Dans la phase AVP, les études a réaliser par le titulaire auront pour objet :

De justifier les solutions techniques, les dispositions techniques envisagées et de fournir des
propositions complémentaires d’optimisation ;

De valider la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu’'avec les différentes réglementations en vigueur, notamment les spécifications techniques
de la DTI (transmises en cours d’études) ;

De préciser par des plans, les réseaux existants et ceux a créer, les modifications du poste de
transformation, les tableaux électriques, I'implantation du matériel électrique (courants fort et
faible) ;

De préciser la nature et les caractéristiques des matériaux et des matériels, ainsi que leur principe
de mise en ceuvre ;

D’assister la maitrise d’ceuvre dans le choix des terminaux, en particulier des luminaires ;

D’établir I'estimation du co(t prévisionnel des travaux de courant faible et courant fort. Cette
estimation sera faite sur la base de co(ts unitaires. Le titulaire indiquera ses sources et justifiera
de la fiabilité des données utilisées ;

D’indiquer les durées prévisionnelles de chantier pour les lots courant faible et courant fort ;

Niveau de détail graphique : LOD200

Livrables :

A l'issue de la réunion technique de mise au point, le titulaire fournira, dans les 48h suivant la réunion,
des schémas de principes des solutions retenues au cours de ces réunions.

Dix (10) jours avant la fin de la phase, le titulaire fournira un mémoire d’AVP explicitant le scénario retenu,
les plans associés ainsi qu’'une estimation du co(t prévisionnel.

Le titulaire fournira aussi tous les plans, coupes et élévations nécessaires a la compréhension du projet.
Le niveau de définition attendu correspond a des plans établis au 1/100¢, avec certains détails significatifs
au 1/50e.

Nombre de réunions minimales (présentiel) : 3

3.2 PRO/DCE

Nature de la prestation :

Sur la base des études menées lors des phases précédentes et des solutions retenues par le maitre
d'ceuvre, les études a réaliser par le titulaire auront pour objet :

De préciser par des plans, les réseaux existants et ceux a créer, les modifications du poste de
transformation, les tableaux électriques, I'implantation du matériel électrique (courants fort et
faible) ;

De préciser la nature et les caractéristiques des matériaux et des matériels, ainsi que leur principe
de mise en ceuvre ;

De préciser les limites des prestations par rapport aux autres corps d’état dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres qui sera une des piéces constituant le Dossier de Consultation
des Entreprises ;

De décrire les ouvrages du lot correspondant ;
PAR_ISSY_CCTP_AMOE Electricité 8
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»  De fournir le bilan de puissance électrique ;
»  De fournir les calculs d’éclairage des locaux du batiment et de ses abords ;

«  De fournir la conception des tableaux électriques et le calcul des réseaux basse tension selon la
norme NF C15-100 ;

» De traduire par des plans, coupes et schémas les implantations des différents éléments
d’électricité en I'état projeté des différents batiments (armoires électriques, prises de courants,
interrupteurs, luminaires, alimentations électriques, éclairage de sécurité, équipements vidéo,
sécurité incendie, protection contre l'intrusion) ainsi que les réseaux correspondants (courant fort,
courant faible) et les réseaux électriques existants a supprimer ;

» D’établir une estimation des travaux de son lot, décrits dans son étude.
Niveau de détail graphique : LOD300

Livrables :
Quinze (15) jours avant la fin de la phase, le titulaire remettra les documents suivants :

» Undossier complet (notes de calculs de dimensionnement, CCTP, DPGF, estimation du montant
des travaux, plans et schémas) qui aura la consistance nécessaire pour la consultation
d'entreprises ;

* Les plans et schémas détaillés des installations Courants fort et faible ainsi que les réseaux
correspondants au 1/50¢, nécessaires a la définition de I'ouvrage.

Nombre de réunions minimales (présentiel) : 2

3.3 ACT

Nature de Ila prestation :

Le titulaire conseillera le Maitre d'ceuvre lors de préparation de la consultation des entreprises pour
répondre aux demandes des entreprises durant cette période.

Il assistera le Maitre d’ceuvre sur les points suivants :

* Lors de préparation de la consultation des entreprises pour répondre aux demandes des
entreprises durant cette période ;

» Lors de l'analyse des offres pour répondre aux questions techniques qu'’il pourrait avoir.
» Lors de la vérification de la conformité avec le projet ;
* Lors de 'analyse comparative des offres pour le lot technique et rédaction du rapport ;
» Lors des propositions éventuelles de mises au point techniques pour respecter I'enveloppe
financiére du projet et le programme.
Livrables :

Réponses aux questions.

Sur la base des candidatures et des offres fournies par les entreprises, le titulaire remettra au maitre
d’ceuvre un rapport d’analyse correspondant aux corps d’état, objet du présent marché.

Cette note devra permettre au Maitre d'ceuvre d'établir son rapport d’analyse et de mettre au point les
pieces constitutives des marchés.
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3.4 VISA/DET/AOR

Nature de la prestation :

Le titulaire conseillera le Maitre d'ceuvre dans I'examen de la conformité de I'ensemble des documents
constituant les études d'exécution et de synthese réalisées par I'entreprise avec les dispositions du projet
établi par le maitre d'ceuvre. Il le conseillera également dans la vérification de la bonne exécution des

travaux.

Le titulaire prévoira 'ensemble des déplacements et réunions nécessaires au bon déroulement de la
phase, sans que ce nombre puisse étre inférieur a 4.

Il sera sollicité :

Pour la rédaction d’avis sur les documents EXE en relation avec les études qu’il a précédemment
menées, pour permettre au maitre d’ceuvre de procéder a I'émission des visas ;

Ponctuellement pour répondre aux questions du maitre d’ceuvre concernant le Visa d’étude
d’exécution et de synthése ;

Pour assister a certaines réunions de chantier ;

Pour effectuer des visites de chantier permettant de vérifier que les travaux sont réalisés dans
les regles de I'art et conformes aux plans d’EXE visés. A ce titre, il réalisera un compte rendu de
réunion et/ou un compte rendu de visite de chantier, pour les spécifications techniques le
concernant.

Il participera aux opérations préalables a la réception, réalisera les mesures nécessaires et
indiquera la conformité ou non aux prescriptions édictées ;

Documents a fournir :

Les documents a fournir lors de cette phase sont les suivants :

Avis sur les documents d’exécution, dans un délai de 5 jours suivant réception des plans et
documents d'EXE, afin de permettre au MOE de procéder a I'émission d'un visa dans les 15 jours
maximums suivant la réception des plans et des documents d'exécution.

Comptes rendus de réunion et/ou un compte rendu de visite de chantier pour les spécifications
techniques des lots le concernant.

Liste de réserves pour les lots le concernant.
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