CENTRE DES & & &4 & 4 MAITRE D’OUVRAGE :

MONUMENTS NATIONAUY == CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
m - o HOTEL DE SULLY
P i 3 & - 62 RUE SAINT-ANTOINE
75186 PARIS CEDEX 04

MARCHE DE TRAVAUX

OPERATION : Présentation du trésor monétaire découvert dans les vestiges de I’abbaye de
Cluny (71)

MAITRISE D’CEUVRE : Solenne Blondet, Architecte Urbaniste de I’Etat

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)

COMMUN A TOUS LES LOTS




SOMMAIRE

ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES............ 5

1.1. Objet du marchés — Emplacement des travaux — Domicile de I’entrepreneur ........ 5

111, ODJEt AU MACRE ... bbb bbbt 5

1.1.2. Contexte dans lequel S'INSCit TOPEIAtION..........cccviueuiiireriietrce e 5

1.1.3. DOMICIIE U HHUIRINE. ... ettt 5

1.2. TranChES €1 |O1S o s sanes 5

1.2.1. DECOMPOSILION BN TrANCHES .....eovieicecericie et es ettt 5

1.2.2. DECOMPOSILION BN IOLS... ...t 6

1.3. DEFINItioN deS INTEIVENANTS . 6

1.3.1. MaIFISE Q'OUVIAQE ...ttt bbbt s s s e e s naesesenas 6

1.3.2. MATIFISE G'OBUVIE ..ottt ettt ettt s s nnas 6

1.3.3. Assistance technique & la maitrise d'OUVIAgE. .........ccuiurieiriiricr s 7

1.3.4. CONErOIEUN TECKNIQUE ....cveveietieict ettt ettt ettt b bbb bbb bbbt b s e 7

1.3.5. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)........ccccoeovennieneniienenieseinn, 8

1.3.6. Coordonnateur de Systéme de Sécurité INCENdIE (SSI).......cvvevririirirrieireere e 8

1.3.7. Cellule de SYNTNESE ......coviieeecre bbbt 8

1.4. Conditions genérales d'@XECULION s sssssssses 9

1.4.1. Condition d'eXECULION dES TrAVAUX ........cvvveuieerieiiieietseieieise ettt sttt sb st 9

1.4.2. Conditions particuliéres d'eXéCution deS traVaUX..........cccvveverririreiiereiierce et 9

1.4.3. ComporteMENt dU PEFSONNEL .......c.cocviiiiiieiicee ettt bbb e bbb 10

3.1.7. Dispositions relatives aux bons de COMMEANGES ...........cviriiriiirineirsee e 1

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ... 12
2.1. Informations complémentaires sur les piéces contractuelles constitutives des

A= T o T 12

2.1.1. Obligations de I'SNIIEPIENEUI ..........cuivriieireeree et 12

2.1.2. Connaissance globale U PrOJEt ..........cceurierireiriirieiriee ettt 13

ARTICLE 3 — PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES -
VARIATIONS DANS LES PRIX — REGLEMENT DES

(O @ Y I I PP 14
3.1. Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et réeglement des comptes
14
3. 1.1, CONEENU GBS PiX..rrvrevrrerseeeieietieieeetsese ettt ettt bbbt 14
3.1.2. Autres frais : dEPENSES COMMUNES........cuiurireiiiriieireiriet ettt 15
3.1.3. Réglement des ouvrages OU PreStations ..ot 15
3.1.4. Modalité de réglement des comptes du MarCh............coirierneir e s 17
3.1.5. Acomptes SUr apPrOVISIONNEMENL...........cciuiriieieiririiiie ettt bbb 17
3.1.6. OArES A8 SEIVICES .. .uvuvvierireiiieieieieie sttt et ass et s st s b s bttt b sttt s e 17
3.2. Variations dansS €S PriX s sesssssssssssssass 18
3.2.1. Choix de IiNdeX A& FEFEIENCE .........oviueireer e 18
3.2.2. Modalités d'actualiSation dES PriX .......ccceeeririreriiiririiiicreie et b bbb 18
3.2.3. Application de la taxe & 1a valeur QJOUEE ..........coirricerc e 18
3.3. Paiements des cotraitants et des SOUS-TraitantS....————— 18
B T O 07 -1 - TP 18
33,2, SOUS-FAIANES ......ceoeece ettt ettt et 18
ARTICLE 4 — DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ..ioiiiiiiiiiiiiriene e 19
4.1. Délais d’exécution des traVvaUX.........nnninssss s 19
4.1.1. Calendrier prévisSionnel d’@XECULION ...........curireriurierereircieirereeees et ss e naen 19
4.1.2. Calendrier détaillé d’@XECULION...........c.ouii ettt 19
4.1.3. SUIVi dU CalENANIEr A'@XECULION ...ttt 19
4.2. PENAIITES POUT FELAIT uvverecssrresssesessssssssssessssssesssss s ssssssssessss s ssssessssssssssssssssssssasssesssssssassssssans 20

Abbaye de Cluny — Présentation du trésor
Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots 2/49



4.2.1. Pénalités pour retard dans I'achévement des travauX ..........c.cocereeerinrerneieeereceene e 21
4.2.2. Pénalités pour retard en cours d'exécution y compris en cas de retard de la remise des échantillons ou

0T 0T 01001 - ST RSTTRN 21

4.2.3. Mise en place des installations de Chantier .............cccvevieciinns e 21

4.2.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lIBUX .........ccccveeiivviserecccsseeic s 21

4.2.5. Pénalités pour retard dans la remise des plans d'eXECUION..........ccccvviririiicceeessseeee s 22

4.2.6. Pénalités pour absence du responsable de Chantier...........coocrreererenies e 22

4.2.7. Pénalités pour documents nécessaires a la MOE remis en retard............cooeevernnierncnnneenccenenn, 22

4.2.8. Pénalités pour absence au rendez-vous de ChaNtEr............ccveerrriiiieieeees s 22

4.2.9. Pénalités pour défaut de NEIOYAGE ........cccevvicveiricieiiecte ettt 22

4.2.10. Pénalités pour non-respect des remarques du coordonnateur SPS.............cccocoeiencceinnsee e, 23

4.2.11. Pénalités pour dégradation d'ouvrages exXistants ............cooeerrennnnee s 23

4.3. Dossier des ouvrages eXECULES (DOE) .. ssssssssssssssssssssss 23
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE......cicvivivennnn. 23
5.1. REIENUE A€ JArANTIE coevesesrrrrrrerescsssssssssse s ssssesessssssssssssssesessssssssssssssessssssssssssssssessssssssssssssssnasas 23
5.2. AVANCE (OPLION B)urrercrersrrrreresesessssssssssssesessssssssssssssesessssssssssssssesesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssasas 23

ARTICLE 6 = PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN

CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS ..oiiiiviiiiiiiiienns 24

6.1. Provenance des matériauX et ProdUItS . ssssssssssees 24
6.1.1. Matriaux traditionNNElS..........ovveurieerrice et 24

6.1.2. Matériaux et procédés non traditionnels OU NOUVEAUX .........cccvveireieierereisisisiseeeeereie e 25

6.2. EChantilloNS/PrOtOtYPES s ssssssssesesssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssas 25
ARTICLE 7 — IMPLANTATION DES OUVRAGES ...iiiiiiiiriiiii e 25
A O = Tox=To T o = g T= T | 25
7.2. Piquetage spécial des ouvrages SOUterrains OU ENtErTeS. .. 25
7.3, TrAILS U NIVEAU vevssirsisssissssssissssssess s s s s s 26

ARTICLE 8 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES

TRAVAUX et r e s e e r e e e aenns 26

8.1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux...........nnen: 26
8.2. Plans d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail ... 26
8.2.1. Production des plans d’'@XECULION .........c..cuiririiiirieiie ettt 27

8.2.2. Circulation dES PEO.........cuiieiriieieirecieir ettt ettt 28

8.2.3. Dossier des Ouvrages EXECULES (DOE) ..ottt 28

8.2.4. ELUAES 08 SYNINESE ...t 29

8.2.5. PrOCEAUIE GBS VISAS ...v.vuveeerireiieieireeietseeie et sess s saseas s tss et sttt ssss sttt es et s st sssnssanns 29

8.3. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail .......ccceueverenns 30
8.4. Organisation — Sécurité et hygiéne des ChantiersS ... 30
8.4.1. Caractéristiques de I'installation de Chantier.............ccccerviiiccceee s 30

8.4.2. Mesures particuliéres concernant I'hygiéne et 1a SECUMLE ...........cooeurieiririeneesceee e 32

8.5. ELAL UES [IBUX urirrrerereremsessssreresesessssssssssssesesssssssssssssesessssssssssssssesesssssssssssssssssssasssssssssssessasassssssssseseneas 34
8.6. DEQradations SUI EXISTANT ... sss s ss s ssesssss 34
8.7. EXECULION ES trAVAUX mrressssesssssssssssessssssessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 34
8.8. Occupation temporaire du domaine publiC OU PriVe .. 35
8.9. Dégradations causées aux VOIeS PUDITQUES . ...enmmmesessssessssssesssssssesssssssessssssssssssessess 35
LS00 IO T 0 ) =T o o 35
8.10.1. Protection des existants et avoISINANES.............ccoveriirrrrr e 35

8.10.2. Protection des OUVIAgES EXECUIES .........c.iuririuiieieiiiee ettt ettt 36

8.11. Responsabilité des ouvrages (dEtériorations 0U VOI)....nenssmsessssessessssessens 36
8.13. NETIOYAGES weuririrsrreresmssssssssssisismsm s eSS e 36
8.14. Protection contre Ies NUISANCeS SUI € SIte.. s 36

Abbaye de Cluny — Présentation du trésor
Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots 3/49



ARTICLE 9 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX ....cociviiiiiiiniinnn, 37

9.1. Essais et CONtroleS deS OUVIAJES s sssssssssssens 37
9.2. RECEPLION — LEVEES UES NESEIVES . ssssssss s ssssssss 37

LS00 T (= YoT = o ()4 TSP 37

9.2.2. Opérations préalables & 1a réception (OPR) ........c.cverrirrrcerrees e 37

0.2.3. LEVEES (S FESEIVES........cveereieerescteere e tress e ese et sess e a st ese e ee s st et ee b s se st e e e e eenesesnnnens 38
9.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages...........onnnen: 38
9.4. RECEPLIONS PANTIEIIES e s s e s 38
ARTICLE 10 — RESPONSABILITES ET ASSURANCES.....ciiiiiiiiinninann, 39
10.1. RESPONSADIITES v 39
O =T U1 = Y o 39

10.2.1. Assurance de la responsabilité décennale et des riSqUES aNNEXES .........ccceueverririrerirereeeeee s 39

10.2.2. Autres assurances iINAIVIAUBIIES ............ceuirurrirrrcer ettt 39

10.2.3. Dispositions communes aux articles 10.2.1 €1 10.2.2........ccieeiiiiieieeece e 40
ARTICLE 11 — CONFIDENTIALITE citiiiiiiieeee e s e e e a e e ans 41
11.1 CoONFIdENTIAITE i 41
11.2 Protection des données a caractere PErSONNEl . 42
ARTICLE 12 — RESILIATION ittt e e s e s e e e e na e aenns 43
ARTICLE 13 = LITIGES ittt s s s s s s s s s e 43
14.1 Questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle » ......ccuuuuue. 44
14.2 Dispositif de signalement et d’écoute mis en place parle CMN...........ccccoerrrrenne. 44
14.3 Collaboration du titulaire en cas de signalement ... ———— 44

ARTICLE 15 - DEROGATIONS APPORTEES AU CCAG PAR LE PRESENT

ANNEXE RELATIVE AU SERVICE D’ECHANGE ELECTRONIQUE DE
GESTION FINANCIERE DES TRAVAUX ..o 46

Abbaye de Cluny — Présentation du trésor
Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots 4/49



ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHES — EMPLACEMENT DES TRAVAUX — DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

1.1.1. Objet du marché

Le projet consiste en linstallation d’une vitrine centrale sécurisée comportant le trésor. L'espace du
passage Galilée sera sécurisé par le renforcement des ouvertures et les vitrines existantes et leur éclairage
seront également remplacés.

1.1.2. Contexte dans lequel s'inscrit 'opération

La campagne de fouille, qui s’est déroulée dans I'abbaye de Cluny durant 'automne 2017, a donné lieu a
la découverte exceptionnelle d’un trésor monétaire, comprenant également un anneau sigillaire et un lingot
d’or.

Ce trésor a été trouvé sur le site de I'ancienne infirmerie, complétement détruite a 'occasion des grands
travaux de reconstruction au milieu du XVIliéme siecle.

L’'opération a pour but de présenter cette découverte dans une vitrine au niveau du passage Galilée ou
sont déja disposées plusieurs vitrines contenant des reliquaires.

L’opération a pour but :
e De présenter le trésor dans une vitrine adaptée et offrant un niveau de protection approprié aux
biens exposés ;
e De remplacer ou d’adapter les vitrines existantes et leur éclairage ;
e De renforcer le dispositif de sécurité du passage Galilée.

Du point de vue de la sécurité incendie, I'édifice est un ERP de 3éme catégorie de type R, L, Y, M dont
I'effectif maximal admissible est de 655 personnes, selon la décomposition d’activités suivante :

< Musée (espace de visite) / Salle d’exposition temporaire : Type Y ;

< Librairie — Boutique / Boutique éphémere : Type M ;

« Atelier Pédagogique : Type R ;

< Evénement occasionnels (Grands Salons et Cour de I'Intendant) : Type L ;

1.1.3. Domicile du titulaire

A défaut d’indication dans I'Acte d'Engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des travaux,
les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie de Cluny jusqu’a ce que
I'entrepreneur ait fait connaitre au maitre d’ouvrage I'adresse du domicile qu’il aura élu.

1.2. TRANCHES ET LOTS

1.2.1. Décomposition en tranches

N° des Désignation des lots Tranche optionnelle
lots
01 Maconnerie Tranche optionnelle 1 : Reprises dallages
spots encastrés
02 Menuiserie-Serrurerie Sans objet — tranche unique
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03 Electricité Tranche optionnelle 1: Remplacement des
spots encastrés au sol.

04 Vitrine Tranche unique - Variante exigée : L’habillage
sera en tole acier thermolaquée et non en
laiton bruni.
05 Soclage Sans objet — tranche unique

Les tranches optionnelles pourront étre affermies dans un délai maximal de 02 mois a compter de la date
de notification du marché au titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’affermir ou de renoncer a I'affermissement d’'une ou des
tranches optionnelles. Aucune indemnité d’attente ou de dédit ne sera versée au titulaire en cas de non-

affermissement de la tranche optionnelle par le pouvoir adjudicateur.

1.2.2. Décomposition en lots

Les travaux de la présente opération sont décomposés en « 5 » lots isolés décomposés comme suit
(tableau ci-dessous). Chaque lot ainsi identifié fait I'objet d'un marché indépendant juridiquement mais lié
techniqguement a la réalisation des autres marchés

N°  des | Désignation des lots N° du marché
lots

01 Magonnerie 23.190.86
02 Menuiserie-Serrurerie 23.190.87
03 Electricité 23.190.88
04 Vitrine 23.190.89
05 Soclage 23.190.90

1.3. DEFINITION DES INTERVENANTS

1.3.1. Maitrise d’'ouvrage

La maitrise d'ouvrage de l'opération est assurée par le département des opérations de la Direction de la
conservation des monuments et des collections du Centre des Monuments Nationaux.

1.3.2. Maitrise d’ceuvre

La Maitrise d’ceuvre de l'opération est assurée par :
— par l'architecte et urbaniste de I'Etat, Conservatrice du monument, Madame Solenne BLONDET,
Centre des monuments nationaux - direction de la conservation des monuments et des collections,
Hétel de Sully, 62 rue Saint Antoine, 75186 Paris Cedex 04

L'ensemble des prestations graphiques et écrites et plans de détails établis par la maitrise d'ceuvre
constitue le dossier de consultation. Les compléments nécessaires a ces documents pour la réalisation
des ouvrages, sont a la charge de chaque entreprise, ainsi que toutes les études d'exécution.

Chaque entrepreneur doit effectuer les compléments de relevés nécessaires a ses études d'exécution et
devra la coordination de ses études avec les dispositions des ouvrages existants. L'entrepreneur doit
effectuer toute enquéte technique complémentaire nécessaire a ses études d'exécution telle que :
descentes de charges, schémas fonctionnels des équipements, calcul de dimensionnement des réseaux,
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analyse des performances des équipements (débits, puissance pertes de charges, etc.), calcul des
échafaudages, etc.

Tous les documents graphiques et écrits non joints au dossier de consultation, mais nécessaires a la

réalisation des travaux, (plans d’exécution et de réservations, plans d’atelier et de chantier, plans
d’échafaudage, d’installation de chantier et d’'emprise sur la voierie, etc.) sont a la charge des entreprises.

1.3.3. Assistance technique a la maitrise d’'ouvrage

Une mission d’assistance technique a la maitrise d’'ouvrage est assurée par :

Le bureau d’études technique électricité PROJELEC, représenté par Monsieur Manuel GONCALVES, 14
rue de Tilladet, BP 71003 MACON CEDEX

Les missions confiées au BET Projelec en assistance technique a la maitrise d’ouvrage concernent les

éléments de mission suivants :

— Projet (PRO), et Dossier de consultation des entreprises (DCE),

— Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT),

— Suivi de la réalisation et de I'exécution des travaux avec examen des plans d'exécution établis par les
entreprises et avis sur ces plans (VISA),

— Assistance aux opérations préalables a la réception (AOR),

1.3.4. Contréleur Technique

La mission de contrbleur technique au sens des articles L.111-23 et suivants et R*111-29 et suivants du
code de la construction et de I'nabitation est confiée a :

DEKRA INDUSTRIAL
Les missions confiées au contréleur technique comprennent :

a) Missions de base :

— Mission L: portant sur la solidité des ouvrages et équipements indissociables
— Mission SEI : portant sur la sécurité des personnes dans les ERP
— Mission LE : portant sur la solidité des existants

b) Missions complémentaires :
— Mission F : portant sur le fonctionnement des installations

La rémunération du contréleur technique est a la charge du Maitre d'ouvrage.

Toutefois, la participation du contrdleur technique aux essais effectués par I'entrepreneur n'est prévue
gu'une seule fois a la charge du Maitre d'ouvrage.

Tous les essais dont les résultats n'auront pas été satisfaisants seront renouvelés autant de fois que
nécessaire jusqu'a obtention de résultats conformes aux exigences du CCTP.

Les honoraires supplémentaires du contrbéleur technique pour ces essais supplémentaires seront a la
charge de I'entrepreneur. lls seront payés directement au contréleur technique par le maitre d'ouvrage et
une somme équivalente sera déduite du montant du marché de l'entrepreneur responsable.
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L'intervention du contréleur technique oblige I'entrepreneur :

— aluifournir a titre gracieux, tous les documents nécessaires a l'accomplissement de sa mission et dans
le format convenu avec le contréleur technique,

— aprendre en compte a ses frais, I'ensemble des incidences liées aux observations et avis du contrdleur
technique,

— aprocéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations et équipements.

Les entrepreneurs devront se soumettre a tous les contrbles, vérifications et essais exigés par le contrdleur
technique et en respecter les directives sans que le prix du marché en soit influencé.

Les études, notes de calculs, plans d'exécution, de fabrication et de mise en ceuvre et de phasage établis
par chaque Entrepreneur a partir des plans de consultation seront soumis avant exécution, a l'avis du
contréleur technique.

Il appartient a chaque entrepreneur de remettre les plans d'exécution conformément au calendrier notifié,

afin que les délais nécessaires a leur vérification ne soient pas de nature a retarder le programme
d'exécution des travaux de ses taches ainsi que celles des autres lots.

Faute de fournir ces documents en temps utile, I'entrepreneur est passible des pénalités pour retard dans
la production des plans d'exécution.

1.3.5. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

L'opération est soumise aux dispositions énumérées notamment au sein du chapitre 1l du titre 11l du livre V
du code du travail.

La mission de coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé est confiée a :
EXELL SECURITE
La mission du coordonnateur SPS est a la charge du maitre d'ouvrage.

L'intervention du coordonnateur SPS oblige I'entrepreneur :

— alui fournir a titre gracieux, tous les documents nécessaires a I'accomplissement de sa mission,

— a prendre en compte a ses frais, I'ensemble des incidences liées aux observations et avis du
coordonnateur aprés accord du maitre d’ouvrage.

1.3.6. Coordonnateur de Systéme de Sécurité Incendie (SSI)

Sans objet

1.3.7. Cellule de synthése

Il n’est pas prévu de cellule de synthése.

L’entreprise élabore les plans d'exécution des ouvrages de son marché, gére avec les entreprises
présentes dans le site (dans le cadre de la maintenance et de I'entretien du site et de son exploitation.)
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L'entreprise est entierement responsable de ses études d'exécution, plans et notes de calculs, de la
faisabilité technique, des solutions qu'elle prend & son compte et des objectifs de résultats qui lui sont
demandés dans le cadre de son marché.

Les modifications de plans, notes de calcul ou tout autre document d'exécution résultant des différentes
étapes d’avancement du chantier seront a la charge de chaque entreprise.

Les entreprises participent aux réunions de chantier en déléguant un représentant hautement qualifié dans
les spécialités correspondantes et en mesure, a tout moment, de prendre toute initiative et toute décision
pour le compte des entreprises qu'il représente.

1.4. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

1.4.1. Condition d'exécution des travaux

L'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que les travaux sont a réaliser en site occupé et
en exploitation (ouvert au public), Cependant le passage Galilée ou seront réalisés les travaux sera
fermé au public pendant la totalité de la durée des travaux. Le reste du monument restera ouvert a
la visite.

L’entrepreneur doit impérativement faire respecter a son personnel, y compris ses sous-traitants le cas
échéant, les contraintes afférentes a l'intervention dans un site occupé, un monument historique classé et
regroupant des ouvrages, équipements et collections de grande valeur, en exploitation et ouvert au public.

En outre, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour

élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre

occasionnées par :

— les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément & la réglementation en vigueur, du fait des
risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux lors de des
opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d'appareils thermiques,

— l'exploitation normale du domaine public et des services publics,

L'entrepreneur devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux riverains,

aux agents du centre des monuments nationaux, aux visiteurs et aux différents occupants, pendant la durée

de l'opération toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :

— bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur technique, compresseurs, scies, tous outils
a percussion, carotteuses, etc.),

— odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, etc.),

— poussiéres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlevement de gravois,

— détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés provisoirement dans les
acces ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte des chantiers,

— état défectueux des voies et acces, boues et gravois, au passage des engins et camions, tranchée
pour canalisations,

— sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barrieres, palissades,
chemins de piétons, garde-corps, etc.

1.4.2. Conditions particuliéres d'exécution des travaux

Les travaux se situant en sein d’'un monument historique classé, en site occupé, ouvert a la visite du public
et en exploitation, I'entrepreneur est informé des conditions particulieres d’exécution des travaux.
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Le site se divise entre :
— le monument ouvert a la visite tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, 'ouverture au public se
fait, pour la partie musée, de 9h30 a 18h30 ;
'ENSAM ouverte 24h/24.

La zone concernée par les travaux impacte une salle du parcours de visite de I'abbaye de Cluny appelée
« Passage Galilée ».

Ce dernier sera donc fermé pendant toute la durée des travaux.

Le reste du monument restera ouvert et accessible au public pendant les travaux.

En tout état de cause, 'entreprise fera le nécessaire pour que les travaux bruyants soient regroupés et
réalisés en une phase unique globale. Dans tous les cas, les travaux générant du bruit devront étre
annoncés en amont, au moment de la période de préparation pour étre programmés en fonction des
possibilités et contraintes en termes d’exploitation (privatisation d’espaces la nuit, événements ...). Des
adaptations du planning pour répondre a ces contraintes seront donc a prévoir. L'entrepreneur ne pourra
se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever de réclamation, ou
prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre occasionnées par ces adaptations
de planning.

S’agissant principalement pour le présent marché de travaux d’accompagnement au lot électricité, le délai
d’exécution et le calendrier d’exécution des prestations du titulaire du présent marché sera tributaire du
déroulement des travaux du lot électricité.

L’ensemble de ces dispositions ainsi que la logistique du chantier devront étre prises en coordination avec
I'exploitant du monument, afin de réduire au plus la géne occasionnée par les travaux.

La base vie sera installée au niveau des écuries n°03. Leur accés se fera via un escalier échafaudé et
confiné de part d’autre.

La zone de parking des entreprises sera située au niveau de I'allée d’Abélard.

L’acceés au chantier se fera via la galerie nord du grand cloitre.

Les approvisionnements et manutentions de matériels y compris évacuation devront se faire sans
géner I’exploitation du monument, depuis la zone parking jusqu’au chantier via la galerie nord du
cloitre avant 9h du matin.

Les livraisons doivent étre annoncées au minimum 48h a I'avance afin d’en vérifier la faisabilité, en fonction
des autres livraisons du site.

En dehors de ces horaires, vous devrez impérativement vous rapprocher de I'administration de I'abbaye
dont les coordonnées seront données au moment de la notification des marchés.

Vous trouverez en annexe le plan du site et des différentes zones mentionnées ci-dessus.

1.4.3. Comportement du personnel

Les représentants du maitre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre se réservent le droit d'interdire I'acces ou
d'exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités nécessaires,
notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations dont il est fait état dans cet article.

En particulier, les régles suivantes doivent étre respectées :
— interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier ou d'y pénétrer en
état d'ivresse,
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— interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché, dans
I'enceinte des batiments de I'établissement,

— interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente,

— interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque,

— interdiction de profaner des injures, insultes ou grossiéretés que ce soit dans la zone chantier ou la
zone ouverte au public.

— L'entrepreneur et son personnel doivent prendre les plus grandes précautions pour que la cohabitation
avec les zones ouvertes au public n'apportent pas de nuisances (bruits, salissures, géne verbale,
détériorations, difficultés d'accés,...) Le personnel exécutant les travaux sera en effet amené a
travailler et circuler dans des zones ouvertes au public, un comportement rigoureux est de rigueur.

— obligation de port du masque si les directives gouvernementales I'imposent ainsi que le respect des
dispositions liées aux regles sanitaires gouvernementales ou d CSPS pour pallier a la crise du
Covid 19, notamment celles applicables aux ERP.

Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travalil
permettant d'identifier le prestataire pour lequel il intervient. Il devra se soumettre aux contr6les de sureté
et de sécurité demandés par les agents d’accueil et de surveillance du monument et de ses exploitants, et
notamment du PC sécurité, fonctionnel 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

3.1.7. Dispositions relatives aux bons de commandes

Devis :

A chaque demande expresse du Pouvoir adjudicateur, le titulaire est tenu de produire un devis chiffré des
prestations envisagées, établi a partir des conditions de son marché, suivant les prestations/produits et prix
figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et/ou dans son catalogue, pour définir objectivement
la limite de dépense d'une commande.

Ce devis est transmis dans les délais indiqués par le service émetteur de la commande. Ce devis sera
vérifié par le représentant de la commande et le montant éventuellement corrigé sera pris en compte pour
fixer la limite de dépense & porter sur le bon de commande. Le montant de ce devis n'a pas de caractere
forfaitaire, la facturation ne portant que sur les prestations réellement exécutées et validées.

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire appel a un autre prestataire aux frais et risques,
si le Titulaire du présent marché n'est pas en mesure de répondre (notamment en cas d’absence de
réponse ou d’indisponibilité) a une demande. Au regard des seuils de mise en concurrence prévus par les
textes, le Pouvoir adjudicateur pourra contractualiser directement avec l'opérateur de son choix ou
effectuer une mise en concurrence.

Bon de commande initial :

Les bons de commandes sont émis au fur et & mesure de la survenance des besoins. Les droits du Titulaire
sont restreints, pour chaque commande, a la limite de dépense figurant sur le bon de commande. Le bon
de commande précisera l'objet, le lieu, les prestations, les résultats et les livrables attendus, les délais
d'exécution et la limite de la dépense. En cas de commande de plusieurs prestations dans le cadre d'un
méme bon de commande, celles-ci seront réalisées selon les délais et prescriptions particulieres précisés
sur le bon de commande.

Bon de commande modificatif (ou complémentaire) :

Le service émetteur de la commande se réserve la possibilité de modifier les prestations en cours
d'exécution. Cette modification sera concrétisée par un bon de commande rectificatif ou complémentaire
sur lequel sera rappelé le numéro et la date du bon de commande initial et indiqué le détail des prestations
nouvelles demandées, le nouveau délai d'exécution, les nouveaux documents attendus ou livrables et le
nouveau montant de la commande.
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Interruption d'un bon de commande :

En cas de nécessité, le service émetteur de la commande se réserve le droit d'interrompre une prestation
en cours. La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donnera lieu a aucune indemnité.
L'interruption d'un bon de commande sera notifiée au Titulaire. Les prestations réalisées et validées seront
payées.

Gestion de la commande :

Si le Titulaire constate, en cours d'exécution, que les prestations engagées vont excéder la limite financiére
fixée par le bon de commande, il devra en avertir le représentant du service émetteur de la commande qui
conviendra des suites & donner.

NOTA:

- L'absence de signature du représentant de la commande sur un bon de commande étant
considérée comme une absence de commande, le Titulaire ne pourra pas se prévaloir d'une
demande de paiement ;

- En cas de désaccord sur un bon de commande formalisant une commande, seul I'exemplaire
conservé par le service émetteur de la commande fait foi.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG — Travaux, les piéces constitutives du marché sont listées a l'article
7 de I'acte d’engagement propre a chaque lot.

L’entrepreneur est réputé connaitre les documents avec toutes les mises a jour ou parution nouvelle des
documents ci-dessus avant le commencement des travaux faisant 'objet du présent article et reconnaitre
gu’il en a une connaissance parfaite par le seul fait de déposer I’Acte d'Engagement.

Sauf a avoir signalé les erreurs ou aberrations éventuelles du dossier de consultation lors de la remise de
son offre, I'entreprise devra exécuter comme étant prévus dans son prix, sans exception ni réserve, tous
les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de ses ouvrages,
et en particulier les travaux induits du ressort du lot dont il a la charge, selon les régles de I'art, les normes,
réglements et textes en vigueur et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de I'ensemble de
I'opération.

Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans et inversement sont réputées
équivalentes et sont dues au titre du marché.

Dans le cas ou il serait impossible de lever d'éventuelle contradiction a l'aide de documents de méme
niveau de priorité, la prescription la plus contraignante pour l'entreprise sera prise en compte.

2.1. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES
DES MARCHES

2.1.1. Obligations de I'entrepreneur

Le CCTP décrit les travaux a exécuter en fonction du résultat a obtenir pour chacun des ouvrages prévus
; les travaux ainsi décrits forment un ensemble homogéene et, par conséquent, I'entrepreneur est tenu

d'établir ses études de fagon a prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait
achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements.
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Toutes imprécisions, toute discordance entre les plans "maitrise d'ceuvre” et la description des ouvrages
fixés dans les CCTP, doivent étre signalées par écrit au maitre d'ceuvre qui apportera toutes rectifications
et/ou précisions nécessaires.

Par le fait de soumissionner, I'entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux
nécessaires pour le complet et parfait achevement des travaux projetés et conformément aux Régles de
I'Art, quand bien méme, il ne serait pas fait mention explicitement de certains d'entre eux aux CCTP ou
dans la décomposition de prix.

Dans le cas ou un ou des points du projet ne seraient pas conformes a une réglementation en vigueur,
I'entreprise devra le signaler dans son offre. L'absence de mise en garde entraine I'accord global du
soumissionnaire et la réalisation des travaux suivant cette réglementation.

L'entrepreneur doit prendre les plus grandes précautions pour que les travaux n'apportent pas de
nuisances (bruits, salissures, détériorations, difficultés d'acces,...) et en particulier en ce qui concerne la
protection du public.

L'entrepreneur est tenu de reconnaitre les lieux dans lesquels s'exécuteront ses travaux : aucune indemnité
ne sera accordée du fait de sujétions rencontrées en cours d'exécution.

L’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

— avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux ainsi que des sites, des lieux d’'implantations des ouvrages et de tous les éléments généraux
et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

— avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, et de leurs particularités (notamment les
lieux d’'implantation des installations de chantier),

— avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les sujétions
relatives aux lieux de travaux, aux accés et aux abords, et a la nature des existants, a 'exécution des
travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de
communication et de transport, ressources en main-d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques et privées, manutention du mobilier urbain, stockages
des matériaux, etc.),

— avoir contrdlé toutes les indications portées sur les documents du dossier D.C.E., celles données par
les plans, les dessins de détail et le devis descriptif, s’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et
concordantes, s’étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels prés du Maitre
d’ceuvre, et avoir pris tous les renseignements utiles auprés des Services Publics ou de caractére
public (Service des Ponts et Chaussées, Services Municipaux, Service des Eaux, ERDF, GRDF,
France TELECOM, etc.).

2.1.2. Connaissance globale du projet

Pour la consultation, I'entrepreneur recoit, outre les documents généraux de I'opération, les documents
établis par le maitre d'ceuvre, I'informant sur la nature des travaux. Il doit avoir une parfaite connaissance
de la situation du chantier, des conditions d'accés et de circulation, des contraintes d'installation et de
sécurité, des reglements applicables sur le site.

Il doit prendre connaissance de I'ensemble du projet et s'informer trés exactement des répercussions
éventuelles des travaux d'autres entreprises sur le méme chantier, de ses travaux propres et
réciproquement.
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Aucune contestation ne sera admise aprés la conclusion du marché, sous prétexte d'une mauvaise
appréciation des difficultés, notamment d'approvisionnement et de mise en ceuvre.

Le titulaire est donc réputé avoir controlé toutes les indications du dossier, avoir visité les lieux et étudié
les dispositions a adopter pour l'installation et I'organisation du chantier.

Le fait de remettre une offre constitue pour le titulaire un engagement de respecter ladite conception et les

diverses prescriptions des documents techniques, sans pour autant le décharger de sa pleine et entiéere
responsabilité de constructeur.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATIONS DANS LES PRIX —
REGLEMENT DES COMPTES

3.1. CONTENU DES PRIX — MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET REGLEMENT DES COMPTES

3.1.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA. lls sont réputés comprendre toutes les dépenses et sujétions énumérées
a l'article 9.1 du CCAG — Travaux et tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et
notamment :

— en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels
indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites
indiquées a l'article 4.1.3 du présent CCAP,

— entenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection
de la santé notamment par rapport au contexte sanitaire actuel (covid19), de la notification du marché
a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement,

— en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différentes
opérations visées a l'article 1.4 et en site occupé ouvert au public,

— entenant compte des frais de coordination des études, des frais spéciaux et des dépenses communes
de chantier. S’agissant d’un lot unique, 'ensemble des frais de chantier incombent au titulaire du
présent marché.

— entenant compte des sujétions ci-apres :

» l'entrepreneur devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation du prix
souscrit, se conformer aux instructions qui lui sera données par le Maitre d'CEuvre en ce qui
concerne les heures d'entrée et de sortie des ouvriers, I'emplacement du dép6t du matériel et
des matériaux, I'enlevement des gravats et autres et les livraisons,

» l'entrepreneur supportera sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les interruptions de
travail nécessitées par la circulation routiere, piétonne aux alentours. Il prendra a sa charge
toutes les mesures qui lui seront indiquées pour ne réaliser aucune géne,

» l'entrepreneur devra veiller a ce que les échafaudages ne constituent pas un acces facile au
batiment par des personnes étrangéres a I'entreprise, notamment en dehors des heures de
travail.

» l'entrepreneur supportera sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les contraintes
découlant de la gestion de la crise du Covid (organisation des taches de facon a permettre la
mise en place des gestes barriéres, de la distanciation, la fourniture des équipements de
protection individuelle : masques, gel hydro alcoolique, gants, etc.)

De plus, les prix sont réputés comprendre, en complément des dispositions de l'article 9.1 du CCAG -
Travaux :
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— l'obligation d'emploi d'une main d'ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des travaux a
réaliser,

— l'obligation d'emploi des matériaux de choix,

— les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de la construction,

— les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et notamment sur les échafaudages
sur la voie publique,

— les frais découlant de I'obtention d'un « permis de feu » impliquant pour I'entrepreneur de se conformer
aux mesures de protection contre l'incendie qui lui seront prescrites,

— les frais d'installations de chantier, d'accés d'échafaudages, de protection, d'engins de levage et de
transport et toutes les manutentions relatives, dans les conditions décrites au CCTP, au CCAP

— les frais d'assurances mentionnés dans le présent CCAP,

— les frais d'établissement des études d'exécution,

— les frais d'établissement des documents fournis aprés exécution,

— les frais de nettoyage, d'enléevement des déchets, gravois, qui seront effectués selon un rythme
minimum qui sera précisé a l'entrepreneur au démarrage du chantier,

— les frais de réalisation et de mise au point des prototypes et de fourniture des échantillons,

— les frais de coordination a charge du mandataire (pour les groupements d'entreprises),

— les frais résultants des demandes fondées du bureau de contréle technique et du coordonnateur SPS
tant en cours d'étude qu'en cours de travaux,

— les frais de reproduction des plans PEO et DOE et de toutes piéces nécessaires a la réalisation des
travaux telles qu'elles sont définies aux articles correspondants du présent CCAP,

— les frais d'établissement des devis en réponse aux demandes de modifications formulées par le maitre
d'ceuvre et/ou par le maitre d'ouvrage,

— les frais et taxes a la charge des entreprises relatifs aux travaux de raccordement des
concessionnaires,

— les frais résultant des demandes et observations du maitre d'ceuvre ou son représentant, concernant
notamment la reprise des plans non conformes,

— lesfrais de réalisation et d'exécution des ATEX nécessaires a I'obtention des avis techniques ainsi que
ceux relevant des assurances,

— les frais de réalisation des sondages éventuels supplémentaires et des relevés d'état des lieux afin de
permettre la bonne exécution des ouvrages,

— les frais de formation du personnel du Centre des Monuments Nationaux pour la conduite, la
maintenance et I'entretien des installations,

— l'incidence financiére résultant d'une astreinte technique a assurer, a partir de la date de réception ou
de la réception partielle, en vue d'effectuer les réparations éventuelles et réglages des installations
durant l'année de garantie de parfait achévement. Cette astreinte correspond a un crédit de
permanence de 15 jours, consécutifs ou non, sur le site, pendant les heures ouvrées du maitre
d'ouvrage 7 jours sur 7, pour :

» 1 électricien courants forts,
» 1 électricien courants faibles,

3.1.2. Autres frais : dépenses communes

Sans objet.

3.1.3. Réglement des ouvrages ou prestations

3.1.3.1. Prestations du marché
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Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire dont la
décomposition est donnée dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) jointe au marché.

3.1.3.2. Travaux non prévus

Travaux modificatifs

En complément de l'article 13 du CCAG — Travaux, il est précisé que le maitre d’ceuvre aprés I'accord du
maitre d’ouvrage, peut étre amené au cours de I'exécution du marché a modifier I'importance ou la
disposition des ouvrages prévus dans les marchés.

A tous travaux modificatifs correspondra une fiche de travaux modificatifs. Cette fiche définira le fait
générateur des travaux non prévus ou supprimés, la définition des travaux modifiés avec la limite des
prestations de chaque lot.

Sur la base de cette fiche, les entreprises concernées établiront dans les délais prescrits ci-apres, un devis
de travaux fondés sur le principe énoncé ci-aprés. A ce devis seront joints le descriptif technique, les notes
de calcul, les documents graphiques modifiés si tel est le cas, le sous détail des prix unitaires pour les prix
nouveaux dont le modéle de présentation est joint en fin du présent article.

A l'issue de cette phase, I'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs sera notifié a I'entreprise.

Demandes provenant de I'entreprise

Ces demandes ne pourront étre éventuellement prises en compte, aprés examen par le maitre d’ceuvre,

qu’aux conditions suivantes :

— ces modifications devront faire apparaitre un avantage certain pour I'opération (moins-value financiére,
gain de temps, etc.),

— ellesdevront étre formulées & une date permettant leur analyse architecturale et technique par le maitre
d’ceuvre ainsi que la négociation du devis correspondant, avant le démarrage du ou des plans
concernés,

— elles devront étre accompagnées d’un justificatif technique et financier portant non seulement sur les
prestations du demandeur, mais également sur les conséquences techniques éventuelles et
financiéres qui en découlent pour les autres corps d’état,

— elles ne peuvent en aucune maniere entrainer une augmentation des délais, ni faire varier en plus-
value les conditions économiques de I'ensemble des marchés concourant a la réalisation de I'ouvrage,
ni entrainer le non-respect par le maitre d’ceuvre de ses propres engagements contractuels en matiére
de niveau des prestations.

L’entreprise qui omettrait de transmettre un tel devis dans le délai imparti pourrait se voir dans I'obligation
d’exécuter les travaux au prix provisoire indiqué par le maitre d’ceuvre, conformément a I'article 13.4 du
CCAG - Travaux sans préjudice des stipulations de I'article 13.5 du CCAG — Travaux.

Réglement des travaux non prévus au marché

Le reglement des travaux non compris dans le prix global et forfaitaire, et qui seront définis par des fiches

de travaux modificatifs, sera opéré de la maniére suivante :

— le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant dans la DPGF
est calculé en utilisant les prix d’'unité de cette décomposition,

— prix débattus : dans I'hypothése ou les prix des ouvrages modificatifs non prévus au marché ne
pourraient étre assimilés a ceux des ouvrages figurant dans la DPGF, ces prix seraient librement
débattus entre les parties (maitre d’ceuvre et entreprise). Ces prix devront étre justifiés par les sous-
détails de prix d’unité dont le modéle de présentation figure ci-apres,

— travaux en déduction : les travaux en déduction sont toujours évalués aux prix portés dans la DPGF.
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Modéle de présentation des sous-détails des prix d’unité pour les prix nouveaux ne figurant pas dans le
marché

Pour I'application des dispositions de I'article 13 du CCAG-Travaux, les prix seront décomposés de la fagon
suivante :

A. FOURNITURES
Quantités x prix d’achat =
Quantités x prix d’achat =
Ensemble =
x 1,20 coefficient pour livraison, manutention, tous transports a pied d’ceuvre, stockage

B. MAIN D’CEUVRE
Suivant qualifications des divers intervenants sur chantier :
Quantités d’heures x a I'’heure
Salaire brut =
Quantités d’heures x a I'heure
Salaire brut =

Ensemble =
x coefficient M charges sociales =

Ensemble déboursé =
x 1,20 coefficient de vente
(frais généraux aléas, bénéfices) =

@ ce coefficient peut étre relevé dans les publications officielles.

3.1.4. Modalité de réglement des comptes du marché

Les travaux seront réglés conformément aux dispositions des articles 10.2 et 12 du CCAG — Travaux.
Cependant par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, les délais de 10 jours prévus par cet article

sont portés a un délai de 21 jours. Il est aussi dérogé au délai des 10 jours de l'article 12.4.2 qui est porté
a un délai de 21 jours.

3.1.5. Acomptes sur approvisionnement

Il n’est pas prévu d’acompte sur approvisionnement.

3.1.6. Ordres de Services

Les travaux modificatifs et supplémentaires seront notifiés au titulaire par ordres de services établis par le
maitre d'ceuvre.

Il est précisé que I'engagement des travaux modificatifs ne peut intervenir qu'aprés I'obtention d'un ordre
de service signé du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG -
Travaux.

Abbaye de Cluny — Présentation du trésor
Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots 17/49



3.2. VARIATIONS DANS LES PRIX
Les prix sont réputés fermes pour toute la durée d’exécution du marché. lls sont actualisables dans les
conditions prévues a l'article R2112-9 et suivants du Code de la commande publique les modalités fixées

ci-dessous.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
des offres figurant a I'’Acte d’Engagement. Ce mois est appelé "mois MQ".

3.2.1. Choix de l'index de référence

Les index de référence | choisis en raison de la structure et le type de travaux est le suivant :

— Lot 01-Magonnerie : BTO1

— Lot 02 : Menuiserie — Serrurerie : BT 42
— Lot 03 Electricité : BT47

— Lot 04-Vitrine : BT 01

— Lot 05-Soclage : BT 01

3.2.2. Modalités d’actualisation des prix

La formule d’actualisation est la suivante :

|
P=Pox—2
0

ou P est le prix actualisé HT
Po est le prix initial du marché HT
In-3 est I'index de référence du mois de début des travaux rapporté trois mois en arriére
lo est I'index de référence du mois MO

3.2.3. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des pieces de paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3.3. PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

3.3.1. Cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
d’acompte.

3.3.2. Sous-traitants

Pour les sous-traitants ayant droit au paiement direct, il sera fait application des articles L.2193-10 et
suivants du Code de la commande publique.
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ARTICLE 4 — DELAIS D'EXECUTION - PENALITES

4.1. DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1. Calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai global d’exécution des travaux est fixé dans I'Acte d’Engagement.

Ce délai comprend, outre les travaux et les études d’exécution une prévision de 07 jours calendaires
d’'intempéries comme indiquée a l'article 4.1.3 ci-aprés, la période de préparation de chantier indiquée a
l'article 8.1 ci-aprés, ainsi que les périodes de congés payés, les essais, les opérations préalables a la
réception (OPR) et les levées de réserves nécessaires a l'achévement de l'ouvrage et son bon
fonctionnement.

Les délais partiels définissant des phases de travaux pour la réalisation de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages sont intégrés au délai d’ensemble, conformément au planning joint au marché.

4.1.2. Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d'exécution global des travaux est élaboré par le maitre d’ceuvre pendant la période
de préparation de chantier sur la base des renseignements fournis par les entreprises.

Aprés accord du maitre d’ouvrage, ce calendrier détaillé d’exécution des travaux est notifié par ordre de
service en remplacement du calendrier prévisionnel annexé au marché.

C’est ce calendrier détaillé d’exécution rendu contractuel qui permettra la détermination des éventuels
retards du titulaire dans I'exécution des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues. Dans
I'attente de la notification du calendrier d’exécution détaillé, c’est le calendrier global d’exécution joint au
marché qui servira de base de calcul des pénalités pour retard.

Il est précisé que lors de la mise au point de ce calendrier, le titulaire sera dans I'obligation d’accepter les
contraintes techniques des délais imposés par d’autres corps d’état ou des contraintes liées a I'exploitation
du monument (fermetures, privatisation, expositions, manifestations ...).

Au cours du chantier et avec I'accord I'entrepreneur titulaire, le maitre d’ceuvre peut proposer de modifier,
par ordre de service, le calendrier général d’exécution dans la limite du délai d’exécution de 'ensemble des
lots fixé a 'acte d’engagement. Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai
d’exécution de 'ensemble du marché, elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations
de délais résultant de I'application des articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG - Travaux.

4.1.3. Suivi du calendrier d'exécution

4.1.3.1. Constat d'avancement

Les réunions de chantier auront lieu en fonction de la difficulté, de I'importance et de 'avancement des
prestations objet du marché sur convocation du Maitre d'ceuvre.

L’entrepreneur sera obligatoirement tenu de participer a ces réunions ou d'y étre valablement représenté.
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Pour cela, I'entreprise remettra au plus tard pour la réunion d'avancement hebdomadaire fixée par le maitre
d’ceuvre ou d’ouvrage ou son représentant, deux exemplaires de la feuille hebdomadaire de pointage des
études et travaux sur laquelle il sera porté, pour la semaine écoulée :

— Les avances ou retards constatés,

— Les motifs des retards,

— Les prévisions de rattrapage,

— Les effectifs présents sur le chantier,

— Les journées d'intempéries éventuelles.

En cas de retard constaté de I'entrepreneur par rapport au calendrier détaillé d'exécution, la maitrise
d'ceuvre pourra imposer par ordre de service exécutoire a l'entrepreneur de définir dans le délai de
QUATRE jours calendaires, les moyens a mettre en ceuvre pour rattraper le retard.

A défaut par I'entrepreneur d'avoir satisfait a la demande de la maitrise d'ceuvre dans le délai susvisé,
celle-ci lui notifiera par ordre de service exécutoire un calendrier de rattrapage.

Dans les deux cas, I'entrepreneur devra adapter a ses frais I'organisation de I'exécution des travaux et étre
amené si nécessaire a travailler a 2 ou 3 postes sans entrainer des perturbations sur I'exécution des autres
travaux ou I'exploitation du site.

Un compte-rendu sera établi a l'issue de chaque réunion et diffusé aux entreprises par 'organisateur du
rendez-vous. Ces écrits pourront prendre la forme d’un courriel pour les sujets ou travaux de faible
importance.

4.1.3.2. Abandon de travaux sans motif

Compte tenu des impératifs de fonctionnement du monument en exploitation, si I'entreprise, sans excuse
de force majeure, ne commence pas ses travaux a la date prévue alors que le chantier lui aurait été mis a
disposition ou si elle les interrompt sans motif accepté par le Maitre d'ceuvre, ce dernier (ou le Maitre de
I'ouvrage) se réserve le droit, aprés envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception et 24 heures
apres le retour de l'avis de réception, d'assigner I'entreprise en référé méme d'heure a heure, afin :

1) d'obtenir la nomination d'un expert pour notamment constater I'état d'abandon du chantier ou la
suspension des travaux,

2) d'autoriser la continuation des travaux par toute entreprise du choix du Maitre d'ouvrage ou du
Maitre d'ceuvre aux frais, risques et périls de I'entreprise défaillante.

4.2. PENALITES POUR RETARD
Les pénalités sont applicables en cas de non-respect par le Titulaire de ses engagements contractuels.

Les pénalités sont cumulables entre elles. Dans I'hypothése ou il y aurait une relation de cause a effet entre
deux pénalités, la pénalité la plus forte est prise en considération.

Les pénalités ne s’appliquent pas en cas de force majeure.

Une fois le montant de la pénalité déterminée, la pénalité sera appliquée au titulaire soit par I'émission d'un
avoir par le Titulaire, soit par I'émission d'un titre de recettes par le Pouvoir adjudicateur, soit par
prélevement sur les sommes dues au Titulaire. Le choix se fera entre le Titulaire et le service gestionnaire
du marché.
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Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de moduler le montant d’'une pénalité applicable lorsque
celle-ci apparait disproportionnée ou excessive.

Sauf mention contraire, les pénalités s’appliquent sur simple constat, sans qu’il soit nécessaire de procéder
a une mise en demeure.

Il est complété et dérogé a l'article 19 du CCAG — Travaux comme indiqué ci-apres :

4.2.1. Pénalités pour retard dans I'achévement des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, la pénalité journaliere est de 300 euros HT (trois cents
euros) par jour calendaire de retard. Les pénalités sont appliquées du simple fait de la constatation du
retard par le Maitre d’ceuvre.

4.2.2. Pénalités pour retard en cours d'exécution y compris en cas de retard de la remise des
échantillons ou de prototypes

En cas de retard dans I'exécution des taches successives de ses travaux telles que définies par le
calendrier détaillé d'exécution et sans qu'’il puisse prévaloir de ce qu'il fait son affaire de rattraper son retard
et terminer ses ouvrages a la date prévue, le titulaire sera passible de I'application d'une pénalité calculée
a raison de 300 euros HT (trois cents euros) par jour calendaire de retard.

Cette pénalité est également applicable en cas de retard dans la remise des échantillons et prototypes.

4.2.3. Mise en place des installations de chantier

En cas de retard dans le délai de mise en place, mise en conformité ou modification des installations de
chantier, le titulaire du lot est passible de I'application d’'une pénalité a raison de 300 euros HT (trois cents
euros) par jour calendaire de retard.

Les pénalités sont appliquées du simple fait de la constatation du retard par le Maitre d’ceuvre.

4.2.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par ces installations sont compris dans le délai d’exécution.

A lafin des travaux, dans le délai de 5 jours calendaires a compter de la date de la notification de la décision
de réception, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG — Travaux, sans préjudice d’'une pénalité de 400 euros HT (quatre cents euros) par
jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 37.2 du CCAG — Travaux, le délai de 30 jours est ramené a 10 jours, aprés mise
en demeure par simple lettre.

Cette pénalité est également applicable en cas de retard dans le repliement des installations de chantier
et remise en état des lieux a l'issue de la tranche ferme.
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4.2.5. Pénalités pour retard dans la remise des plans d'exécution

En cas de retard, constaté par le Maitre d'ceuvre par une entreprise dans la production de tout ou partie de
ses plans d'exécution qui remettrait en cause le calendrier de production des plans, il sera appliqué a
I'entreprise une pénalité pour retard intermédiaire et pour retard de démarrage et fin de taches, égale a
1/1000eme (un pour mille) du montant HT du marché par document et par jour calendaire de retard.

4.2.6. Pénalités pour absence du responsable de chantier

Il est rappelé a l'entreprise que le bon déroulement de l'opération dans les délais impartis, oblige la
présence effective d'un responsable ou chef de chantier sur le site a temps complet.

Ce dispositif permet une gestion efficace du personnel de I'entreprise sur le chantier et permet a I'entreprise
de répondre immédiatement aux besoins urgents et spécifiques que le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre

ou son représentant pourrait avoir a résoudre pendant I'exécution des travaux.

En cas d'absence du responsable ou chef de chantier sur le site pendant la phase travaux, le Maitre
d'ceuvre applique une pénalité qui sera de 300 euros HT (trois cents euros) par jour d'absence.

4.2.7. Pénalités pour documents nécessaires a la MOE remis en retard

Pénalités pour retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a l'ordonnancement, a la
coordination temporelle ou technique des travaux : par documents et par jour calendaire de retard 100
euros HT (cent euros) ;

4.2.8. Pénalités pour absence au rendez-vous de chantier

Chaque absence non justifiée au rendez-vous de chantier, d’études, de coordination, de visite de chantier
auxquels les entrepreneurs auront été convoqués sera sanctionnée par une pénalité forfaitaire de 150
euros HT (cent cinquante euros).

4.2.9. Pénalités pour défaut de nettoyage

Tout retard dans le nettoyage du chantier et/ou du monument en exploitation et dans I'évacuation de
gravois en dehors du chantier sera sanctionné par une pénalité de 100 euros HT (cent euros) par jour
calendaire de retard.

Cette pénalité est applicable pour les défauts de nettoyage des zones de travaux en cours de chantier, &
la demande expresse du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage ou son représentant.

Cette pénalité est également applicable pour les dégradations et souillures des zones de travaux ou zones
traversées pour accéder a la zone travaux, sur simple constat du maitre d’ceuvre.

Toute dégradation constatée d’ouvrages, dans ou adjacents a la zone d’intervention et dans la base vie
gu’ils soient neufs ou existants, non reprise dans les délais imposés par le maitre d’ceuvre ou d’ouvrage,
sera reprise aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure restée infructueuse aprées un délai de 10
jours sans préjudice d’'une pénalité de 1 000 € HT par jour calendaire de retard.

De plus, en cas de constat de dégradation, a tout moment du chantier, le maitre d'ceuvre désigne sans
recours possible de celui-ci le responsable de cette dégradation en fonction des données dont il dispose.

Les frais de réparation seront imputés au responsable en plus de I'application de la pénalité mentionné ci-
avant.
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4.2.10. Pénalités pour non-respect des remarques du coordonnateur SPS

Le non-respect ou le refus de mettre en conformité les travaux, les matériaux ou les remarques du
coordonnateur SPS seront sanctionnés par une pénalité de 250 euros HT (deux cent cinquante euros) par
jour calendaire aux entrepreneurs contrevenants et sans préjudice de l'incidence de colt de I'exécution de
ces dispositions par un tiers.

L'entrepreneur s'engage a saisir sans délai le représentant du Maitre d'Ouvrage en cas de tout accident
survenant a l'un de ses salariés employés sur le chantier. Tout manquement a cette obligation sera

sanctionné par une pénalité forfaitaire de 500 euros HT (cing cents euros).

4.2.11. Pénalités pour dégradation d’ouvrages existants

Conformément a larticle 8.6, I'entrepreneur prendra soin de faire constater au maitre d'ceuvre les
dégradations et I'état de I'existant avant son intervention dans une zone.

En cas de constat de dégradation, a tout moment du chantier, le maitre d'ceuvre désigne sans recours

possible de celui-ci le responsable de cette dégradation en fonction des données dont il dispose. Les frais
de réparation seront imputés au responsable.

4.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

L'entrepreneur remettra les dossiers des ouvrages exécutés ainsi que ceux énonces a l'article 40 du CCAG
— Travaux, dans les délais prévus au méme article.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés est précisé a I'article 8.2.3 infra.

Tout retard dans la production du DOE entrainera une retenue d’'un montant égal a 5 % du montant HT du
marché.

La restitution de la retenue n’interviendra qu’aprés production du DOE validé par le Maitre d’ceuvre.
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1. RETENUE DE GARANTIE

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5 % sur le montant de chaque acompte, dans les conditions
prévues aux articles R.2191-32 a R.2191-35 du code de la commande publique

Conformément a l'article R.2191-36 du code de la commande publique, la retenue de garantie peut étre
remplacée par une garantie a premiere demande ou par une caution personnelle et solidaire.

5.2. AVANCE (OPTION B)
Conformément a I'Article R.2191-3 du code de la commande publique, une avance de 10 % du montant

initial du marché peut étre accordée au titulaire si le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai est supérieur a deux mois.
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Le titulaire indiquera, dans I'acte d’engagement, s’il refuse ou non le versement de cette avance

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes,
révision exclue, présentées par le titulaire, atteindra ou dépassera 50 % du montant initial (TTC) du
marché ou de la tranche. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 %
du montant initial (TTC) du marché ou de la tranche. Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé.

Les avances versées aux sous-traitants viennent en déduction de I'avance versée au titulaire.

ARTICLE 6 — PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n’est pas laissé a I'entrepreneur.

Le maitre d'ceuvre a le droit, a tout moment, de demander a I'entrepreneur les documents justifiant leur
provenance et leur qualité.

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par TAFNOR et le REEF.

Sous réserve de conformité avec les prescriptions du CCTP et acceptation du Maitre d'ouvrage et du Maitre
d'ceuvre, l'utilisation de matériaux, matériels, outillages et fourniture d'origine étrangére pourra étre
envisageée.

Cette possibilité sera valable pour tous produits en provenance de I'Union Européenne et pour les produits
d'autres provenances sous réserves formulées ci-aprés et respectant la réglementation en matiere
d'importation.

En tout état de cause, les produits concernés, quelle que soit leur origine, devront étre conformes aux
normes francaises ou avoir fait I'objet d'un avis favorable de la commission ad hoc du C.S.T.B. pour ce qui
concerne les ouvrages de béatiment.

Il reste entendu que le choix d'un produit d'origine étrangére ne saurait autoriser I'entrepreneur a se
prévaloir d'un droit quelconque a déroger a ses obligations contractuelles, entre autres, retard des travaux
dd & un délai de livraison important ou refus d'autorisation d'importation, demande de majoration de prix
du fait des cours des changes, des droits de douane, etc.

6.1.1. Matériaux traditionnels

L’exécution des travaux de technique traditionnelle devra étre conforme aux prescriptions :
— des Documents Techniques Unifiés et en particulier de leur :
» Cahier des Charges ou Cahier des Clauses Techniques,
» Cabhier des Clauses Spéciales
— des Reégles ou Recommandations professionnelles ayant valeur de Cahier des Clauses
Techniques, en I'absence de DTU.

Les fournitures devront répondre aux spécifications des normes francaises ou européennes en vigueur.
Les DTU et normes applicables seront ceux dont le mois de prise d’effet, figurant sur le document, est
antérieur de deux mois a celui du lancement de la consultation.
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6.1.2. Matériaux et procédés non traditionnels ou nouveaux

L’emploi de matériaux, procédés ou équipements qui relévent :

— d’une technique non traditionnelle, sera subordonné a la délivrance d’'un « Avis Technique » par le
C.S.T.B., confirmé par une décision favorable de I'A.F.A.C. (Association Francaise des Assureurs
Construction) et souscription d’un avenant a la Police Individuelle de Base (P.I.B.) de I'entrepreneur,

— d’une technique nouvelle sera subordonnée a I'existence d’un « Cahier des Prescriptions de Pose du
fabricant » approuvé par un Bureau de Contrdle Technique, avec souscription par le fabricant d’'une
« Police Spéciale » et par les applicateurs agréés d’avenants a leur P.I.B.

6.2. ECHANTILLONS/PROTOTYPES

Il appartiendra a I'entrepreneur de présenter a ses frais dans les délais, a I'approbation du maitre d’ceuvre,
tous les échantillons et modéles ou maquettes d’éléments demandés aux CCTP.

Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf dérogation
explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.

Lorsque le CCTP prévoit des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure, fatigue, tenue
ou réaction au feu), les échantillons détruits devront étre remplacés pour servir de témoins.

L’appréciation de la similitude des matériaux présentés par I'entrepreneur avec les matériaux de référence
prescrits aux CCTP appartiendra au maitre d’ceuvre.

En cas de divergence de vue avec I'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de
fournir les matériaux de référence prescrits au CCTP.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées sous la responsabilité de I'entrepreneur de
telle fagon que pour chaque échantillon présenté et compte tenu d’'un délai d’examen de deux semaines,
aucun retard ne soit entrainé, si comme indiqué a l'alinéa précédent, le matériau de référence devait

s’imposer.

Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente seront
sanctionnés comme des retards d’exécution visés a l'article 4.2 ci avant.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant 'accord du maitre d’ceuvre concerné sur les
échantillons présentés, consigné sur un registre réservé a cet effet.

ARTICLE 7 — IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. TRACAGE GENERAL

L’entrepreneur a a sa charge le tragage et implantation des ouvrages a réaliser (neuf, démolition ou
carottage) pour validation MOE avant exécution.

7.2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Sans objet
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7.3. TRAITS DE NIVEAU

Sans objet

ARTICLE 8 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1. PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

La période de préparation est comprise dans le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état. Par
dérogation a l'article 28.1 du CCAG — Travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes contractantes :

— par les soins de I’entrepreneur :

» Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux
en faisant ressortir les phases élémentaires d'intervention propres a sa spécialité, accompagné
du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28-2 du CCAG
— Travaux,

» Etablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calcul et études de
détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG
— Travaux et a I'article 8.2. ci-aprés,

» Etablissement d'une notice indiquant les délais de fabrication ou de fourniture de tous les
approvisionnements,

» Etablissement d'une notice indiquant les difficultés propres a son corps d'état,

» Etablissement du projet des installations de chantier,

» Constitution de I'équipe de direction pour la conduite du chantier et désignation de la personne
responsable pouvant étre contactée pendant toute la durée du chantier,

» Deésignation de la personne chargée de l'autocontrble et établissement du processus
d'autocontrble a mettre en place,

» Constitution de I'équipe chargée des études d'exécution,

— par les soins du coordonnateur SPS :
» ouverture du registre journal,
» organisation d'une inspection commune avec les entreprises y compris leurs sous-traitants,

Pour le lot n°5, la durée de la période de préparation est fixée a un mois.
8.2. PLANS D’EXECUTION — NOTES DE CALCULS — ETUDES DE DETAIL

Les entrepreneurs sont consultés sur la base d’un dossier comprenant des plans de projet et des
spécifications techniques détaillées définissant le principe des ouvrages, qui sont ceux inclus dans le
dossier marché suivant l'article 2. L’entrepreneur a par conséquent a sa charge la réalisation des plans
d’exécution des ouvrages (PEO) complémentaires du dossier marché qui doivent étre portés au visa du
maitre d’ceuvre, du contréleur technique, I'entrepreneur gardant la responsabilité du projet de 'ouvrage. I
est spécifié que le visa des documents par le maitre d’ceuvre laisse a I'entrepreneur la totalité de la
responsabilité pour ce qui est de la conception tertiaire et de I'exécution des travaux.

Sur la base des documents signés du dossier du marché (piéces graphiques et piéces écrites) établies par
la maitrise d’ceuvre, chaque entrepreneur doit, pour le lot qui le concerne, établir a ses frais et sous sa
responsabilité conformément aux dispositions fixées a l'article 29 du CCAG - Travaux, les plans
d’exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les plans de réservations, les notes de
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calculs et notes techniques, les plans de fabrication et de chantier et tous documents non listés mais
nécessaires a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Les plans d’exécution, schémas, plans de détails, plans de réservation, notes techniques, notes de calculs
seront soumis au visa du maitre d’ceuvre, du contréleur technique suivant la cadence, les modalités de
diffusion et le schéma de circulation des documents qui seront mis au point en accord avec le maitre
d’ceuvre au cours de la période de préparation.

En application de l'article 29.1.5 du CCAG — Travaux, I'entrepreneur ne peut commencer I'exécution d’'un
ouvrage qu’aprés avoir regu en temps utile le visa du maitre d’ceuvre, du contréleur technique sur les
documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait en ceuvre ou en fabrication des
prestations avant I'obtention de ces visas, il conservera la responsabilité des conséquences de tous ordres
pouvant en découler ; refus de I'ouvrage, dépose, démolition, réfaction.

L’entrepreneur demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui
pourraient résulter de ses calculs, études et documents d’exécution. |l ne saurait, quel que soit I'état
d’avancement des études et des travaux, y compris aprés leur achévement, prétexter du visa apposé sur
ses documents par le maitre d’ceuvre et/ou le contréleur technique, pour se soustraire a ses obligations
contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

Chaque entrepreneur est tenu de :

— signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans,

— solliciter de la part de la maitrise d’ceuvre, tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs qui
n’apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été remis,

— contrOler sur place les dimensions des ouvrages ayant regu un début d’exécution par d’autres
entreprises, toutes autres caractéristiques pouvant affecter 'exécution de ses propres plans.

Les documents établis par I'entrepreneur ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du marché,
sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.

Si a la suite de la transmission de plans d’exécution au visa du maitre d’ceuvre, ce dernier est conduit aprés
contrdle a faire des observations et/ou des réserves fondées nécessitant une reprise du ou des plans par
I'entrepreneur, en aucune maniere cette reprise ou mise a jour de plans ne doit remettre en cause le
planning des études et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire pour reprise d’étude.

Seules les reprises d’études résultant de modifications apportées par le maitre d’ceuvre postérieurement a
la date d’établissement des plans initiaux pourront faire I'objet d’'une rémunération supplémentaire.

8.2.1. Production des plans d’exécution

Les plans d’exécution seront accompagnés autant que nécessaire :

— des notices explicatives et justificatives,

— des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés,
— des méthodes d’essais éventuels,

— du mode d’exécution et phasage,

— de la nomenclature des composants.

Notes de calcul : les notes de calculs devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite
compréhension. Seules les unités du systéme international seront utilisées.
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Toute formule utilisée devra étre justifiée, soit par des éléments de démonstration a partir des lois connues
de la physique, soit par des références tres précises aux publications ou auteurs cités. La maitrise d’ceuvre
pourra exiger la fourniture des dites publications.

Chaque entrepreneur a la charge de la fourniture de chacun des documents visés dans le présent article,
dés lors qu’ils doivent conduire a un visa du maitre d’ceuvre, du contrdleur technique.

Chaque document sera fourni en 2 exemplaires tirages papier noir plié et un CD-ROM étant précisé que
les plans seront établis obligatoirement informatiquement au format DWG.

Tous les plans devront comporter leur propre numéro d’identification. Ces numéros seront fournis, a la
demande, par le Maitre d’ceuvre, ainsi que les feuilles correspondantes de nomenclature des documents
établis, que I'entrepreneur remettra diment renseignés.

Les plans généraux (plans d’ensemble et d’implantation) seront réalisés au format DWG.

En fin d’opération, a la remise du DOE, I'entrepreneur fournira, pour ces plans, un CD-ROM, au format
DXF ou DWG et PDF.

8.2.2. Circulation des PEO

Les PEO devront étre obligatoirement transmis pour visas avec observation (V.A.O) ou sans observation
(V.S.0):

— au Maitre d’ceuvre et Assistant Maitre d’ouvrage,

— au Bureau de Controle,

Les observations sur les PEO seront centralisées pour transmission a I’entrepreneur par le maitre d’ceuvre.

8.2.3. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Par dérogation a I'article 40 du CCAG — Travaux, les dispositions particulieres relatives au dossier des
ouvrages exécutés du présent marché sont les suivantes :

Le titulaire remettra au maitre d’ceuvre un exemplaire papier et un exemplaire sur support CD-ROM ou
DVD-ROM ou clé USB de tous les plans et schémas des ouvrages exécutés le jour des opérations
préalables a la réception.

Dans le délai d’'un mois aprés la validation par le Maitre d’ceuvre, I'entreprise titulaire du marché remettra
au Maitre d’ouvrage une série compléte de plans et documents conformes a I'exécution, constituant le
dossier des ouvrages executés.

Pour rappel, toutes les documentations, spécifications, et notes techniques sont rédigées en langue
francaise.

Ces dossiers sont a remettre en 2 EXEMPLAIRES PAPIER ET 1 EXEMPLAIRE NUMERIQUE SUR
SUPPORT CD-ROM OU DVD-ROM OU CLE USB.

L’exemplaire numérique du DOE comprend I'ensemble des documents, y compris les piéces graphiques
(aux formats DWG ou DXF et PDF), organisés a l'identique de la version « papier ».

Doivent notamment étre joints au DOE les documents suivants :
— les fiches des contréles et essais internes effectués pendant travaux,
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a)

b)

— les procés-verbaux d’essais, établis suivant les modéles figurant dans le document technique en
vigueur,

— les attestations de conformité ou procés-verbaux d’essais et de mise en service, délivrés par les
services publics ou concédés,

— les attestations de conformité ou de procés-verbaux d’essais de réaction au feu, des matériels et
matériaux mis en ceuvre,

— les schémas, plans d’ensemble ou de détail des ouvrages des installations et des matériels,

— notices et guides de fonctionnement, de conduite, de maintenance et d’entretien des installations et
des matériels, en langue francaise,

— la nomenclature des piéces de rechange avec désignation compléte, références, fournisseurs et
adresses,

— les notes de calculs,

— les notices techniques de matériels,

Présentation

Documents papier : Tous les documents seront remis au format A4 (les documents d’'un format supérieur
seront pliés au format A4). Les couvertures des classeurs, chemises et autres seront identifiées par une
feuille au format A4 collée comportant I'identification du Maitre d’ouvrage.

Plans : Tous les plans seront aux formats normalisés : AO — A1 — A2 — A3 — A4. L’entreprise s’assurera de
la conformité des plans et schémas avec I'ouvrage exécuté.

Repérage des DOE : Le repérage des DOE doit étre cohérent avec la codification des documents émis au
cours de la construction. lls doivent porter le cachet : « DOE conforme a I'exécution » la date et le visa du
Maitre d’ceuvre.

Ce dossier sera présenté en boite d’archives.

Les entrepreneurs ont I'obligation d'instruire et de former pour la mise en exploitation, le personnel
technique et de service de I'établissement. Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu
en accord avec le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre. Cette formation peut intervenir durant le délai

global d'exécution et/ou pendant la période de garantie a l'initiative du Maitre d'ouvrage.

8.2.4. Etudes de synthése

Sans objet

8.2.5. Procédure des visas

Le Maitre d'ceuvre et/ou I'assistant maitre d’ouvrage vise les plans sous l'angle de la conformité des

études d'exécution au dossier marché. En conséquence :

— le visa des plans d'exécution par le Maitre d'ceuvre ne peut étre interprété comme une acceptation de
réglement de travaux supplémentaires ou de modifications que le titulaire a pu y faire figurer, ni comme
I'entérinement d'ajustements ou de changements du montant du marché, du délai d'exécution et/ou de
toute date jalon, ou de toutes autres dispositions du marché,

— le visa d'un plan d'exécution ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité en ce qui concerne les
erreurs ou omissions que ce plan peut contenir, I'exécution correcte des ouvrages ou la fourniture des
matériaux ou les travaux requis par le marché comme indiqué sur ce plan de détail d'exécution ou plan
d'atelier ou de chantier.
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8.3. MESURES D’ORDRE SOCIAL — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

L'entrepreneur est réputé s'étre informé auprés des services de l'inspection du travail dont dépend le
chantier, des modalités d'application des textes concernant la protection de la main d'ceuvre, les conditions
de travail et maintiendra avec ces services des relations permanentes pour s'enquérir de I'évolution de ces
modalités.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis de titre les autorisant a exercer une activité salariée en France
lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires,
soit de traités ou accords internationaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total d'ouvriers de la méme catégorie employés par une entreprise
donnée sur le chantier sera conforme a la réglementation en vigueur et le maximum de réduction possible
de leur salaire sera également conforme a la réglementation en vigueur.

Le titulaire a I'obligation de remettre au pouvoir adjudicateur :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que
ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France,

- une attestation délivrée par l'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour
de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

La preuve de I'accomplissement de ces formalités devra étre rapportée tous les six (6) mois par le Titulaire
par I'envoi (électronique) :

- d'une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois,

- d'un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d'identification du RM

- En référence a l'article 10.2.3 du présent CCAP : Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a
compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations
sur ’honneur prévues a l'article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition gratuitement, a 'adresse suivante :

http://www.e-attestations.com

8.4. ORGANISATION — SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

L’entreprise est invitée a prendre en compte les indications du PGC pour ce chapitre quand celui-ci sera
porté a sa connaissance.

8.4.1. Caractéristiques de l'installation de chantier

Les emplacements nécessaires sont mis gratuitement a la disposition de I'entreprise pour les installations
de chantier et dépbts provisoires de matériels et matériaux, hors zones de voierie ou domaine public.

Cette facilité est donnée par le maitre d’ouvrage a la condition que les lieux soient remis en état a I'identique
a llissue du chantier, y compris les plantations et végétations.
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Les demandes de branchements et les travaux préliminaires utiles a la réalisation des installations de
chantier et des travaux sont dus au titre des lots exécutants les prestations. Les branchements en électricité
sont a la charge du lot 01.

Les fluides concernés sont en particulier :

— branchements provisoires de I'égout, avec le cas échéant prise en compte des contraintes de rejet
(débits, filtration...),

— réseau provisoire d'eau, y compris raccordement,

— évacuation provisoire des eaux pluviales,

— réseaux provisoires d'électricité y compris raccordement.

Les installations nécessaires au chantier en dehors des zones définies ci-dessus seront réalisées au titre
du lot 01 apres obtention par celui-ci de toutes les autorisations nécessaires et acquittement des taxes ou
codts éventuels de toute nature dans le cadre du forfait.

Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires réalisées par
I'entrepreneur

Responsabilité de I’entreprise

L’entrepreneur sera entiérement responsable de tous les accidents corporels, de tous les éboulements qui
pourront survenir, de tous les dommages que pourraient éprouver les riverains, les ouvrages d’art, les
ouvrages souterrains, publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant aux
existants sans restriction et plus particulierement au revétement d’étanchéité, aux accessoires de toiture
tels qu’exutoires de fumées, des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait des travaux s’il
n’'a pas dénoncé dans son mémoire a fournir, a 'appui de son offre, les conséquences dommageables
possibles résultant de la conduite ou des modalités découlant des stipulations du marché.

Journal de chantier

Chaque entrepreneur est tenu d’ouvrir, dés le démarrage des travaux, un journal de chantier sur lequel
seront consignés tous les renseignements relatifs a la marche de celui-ci et en particulier :

— le détail des équipes travaillant sur le site avec leurs taches particuliéres et les noms des personnels,
— lavancement et les cadences des divers travaux,

— la nature et la cause des arréts de chantier,

— les contréles effectués par lui-méme.

Organisation du chantier

Dans un délai de 7 jours calendaires a partir de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, chaque entrepreneur devra soumettre, a I'approbation de la matftrise d’ceuvre et
du coordonnateur SPS, son plan d’organisation de chantier.

L’approbation de ce plan n’atténuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

L’organisation du chantier devra tenir compte des instructions données par les différentes administrations,
concessionnaires.

L’entrepreneur sera tenu d’obtenir sur place tous les renseignements nécessaires a linstallation du
chantier, tels que voies d’acces, nature du sol, tracé, etc. et autorisations d’accés au monument.

L’entrepreneur devra obtenir soit auprés des administrations locales, soit auprés des particuliers, les
emplacements qui lui seraient nécessaires en dehors de ceux qui lui seront éventuellement alloués.
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Chaque entrepreneur est réputé connaitre toutes les conditions et difficultés d’exécution de ce travail sans
restriction a partir du moment ou il a répondu a I'appel d’offres et accepte la commande.

L’entrepreneur devra la remise en état dans les conditions initiales des chaussées d’accés au chantier et
la réfection de tous les ouvrages, qui auraient pu étre endommagés, toutes les indemnités qui pourraient
étre demandées pour interruption d’un service sont a sa charge.

Programme d’exécution des travaux

Chaque entrepreneur devra soumettre au maitre d’ceuvre le programme d’exécution des travaux dans un
délai maximal de 7 jours calendaires a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage des
travaux de son lot. La maitrise d’ceuvre retournera ce programme a I'entrepreneur, soit revétu de son visa,
soit s’il y a lieu, accompagné de ses observations, dans un délai maximal de 15 jours calendaires.

Projet des installations de chantier

Dans un délai de 7 jours calendaires, a compter de la date de notification de I'ordre de service de démarrage
des travaux, I'entrepreneur soumettra, au visa du maitre d’ceuvre et/ou assistant maitre d’'ouvrage et du
coordonnateur SPS, le projet de ses installations de chantier accompagné de plans nécessaires d’évolution
des matériels.

Lieu de décharge

Les matériaux non réutilisables seront évacués en un lieu de décharge situé hors du chantier et laissé au
choix de I'entrepreneur. Avant toute mise en dépét, I'entrepreneur devra effectuer les démarches pour
obtenir les accords préalables nécessaires régis par la réglementation en vigueur, les indemnités
éventuelles a verser restant a sa charge.

Matériel sur le chantier

L’entrepreneur remet au maitre d'ceuvre et/ou assistant maitre d’ouvrage et au coordonnateur SPS la liste
du matériel qu’il s’engage a mettre sur le chantier dés la notification de I'ordre de service de démarrage
des travaux, pour exécuter les travaux dans les délais prévus.

Le Maitre d’ceuvre et/ou maitre d’'ouvrage et assistant maitre d’ouvrage pourra exiger que ce matériel soit
complété, s’il se révéle qu’il ne permet pas le respect du planning d’avancement. L’entrepreneur devra
accroitre ses moyens sur le chantier dés qu’un retard de plus de trois jours sera apparu par rapport au
planning initial d’avancement.

L’entrepreneur justifiera les possibilités du matériel qu’il compte mettre sur le chantier en rapport avec le
programme d’exécution qu’il aura établi.

8.4.2. Mesures particuliéres concernant I'hygiéne et la sécurité

8.4.2.1. Cantonnement de chantier

Le projet des installations de chantier indique notamment la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eaux, d’électricité et
d’éclairage de confort et de sécurité. Les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier doivent
étre toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des sanitaires et des lieux de restauration ; leurs normes sont au
moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions collectives en vigueur.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.
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8.4.2.2. Mesures concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le chantier est soumis aux dispositions du code du travail notamment au sein de son Titre Il : Batiment et
génie civil, Chapitre 2 Coordination lors des opérations de batiment et de génie civil.

8.4.2.3. Mission du Coordonnateur SPS désigné par le Maitre de 'Ouvrage.

Le coordonnateur SPS a pour mission de veiller a I'application des principes généraux de prévention
énoncés a l'article L.4121-1 a L.4121-5 du Code du Travail. Sa mission a pour but de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises sur le chantier.

L’intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent
en application des autres dispositions du Code du Travail, a chacun des participants a l'opération, et
notamment celle de I'entreprise, des cotraitants et sous-traitants.

L’entreprise doit permettre au coordonnateur SPS d’exercer sa mission telle que définie par les textes
mentionnés ci-dessus relatifs a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé.
Le coordonnateur a accés a toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre. Il est présent sur le
chantier dans les conditions fixées par le maitre d’ouvrage. Il organise avec le maitre d’ceuvre et avec
chaque entreprise les relations qui sont nécessaires a I'exercice de sa mission. Il assiste a toutes les
réunions de chantier. L’entreprise transmet au coordonnateur toutes les remarques de la maitrise d’ceuvre
et les observations des organismes concernant I'hygiéne et la sécurité.
Tout travail qui n’est pas réalisé suivant les prescriptions du CSPS et des directives de sécurité peut justifier
I'ajournement total ou partiel des travaux avec l'application des pénalités de retard pour non-respect du
calendrier prévisionnel enveloppe d’exécution et du calendrier détaillé d’exécution des études et des
travaux.
Le respect de ces dispositions s'impose également aux sous-traitants.

8.4.2.4. Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC)
Sans objet — chantier de catégorie 3

8.4.2.5. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Sans objet — chantier de catégorie 3

8.4.2.6. College inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)
Sans objet — chantier de catégorie 3

8.4.2.7. Dispositions relatives au DIUO
En cours de chantier, et dés que les dispositions nécessaires sont arrétées, chaque entrepreneur en tant
gue connaissant I'étendue et la qualité de ses ouvrages, est tenu de définir, réunir et transmettre au

coordonnateur SPS en 3 exemplaires, les éléments nécessaires a la constitution du « dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage » (DIUO).
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Ces éléments, sans que les indications suivantes soient limitatives, correspondent aux grandes catégories
suivantes :
— dossier de maintenance des lieux de travail :
» éclairage : niveau d'éclairement, régles d'entretien,
» équipement électrique : installations, vérification initiale,
» aération assainissement : dispositions de ventilation, régles d'utilisation et d'entretien,
» désenfumage : installation, vérification initiale, regles d'utilisation et d'entretien.
— dispositions particulieres relatives aux travaux ultérieurs sur l'ouvrage :
» notice d'entretien des matériels et matériaux mis en ceuvre, périodicité,
» dispositions prises lors de mise en ceuvre pour la maintenance des matériels (accessibilité,
faisabilité du démontage),
» méthodologie relative aux acces pour vérification et maintenance (mise en place de moyens
d'acces et de protection selon nécessité),
» méthodologie de démontage et remplacement,
» caractéristiques précises des éléments installés en vue de I'entretien (dispositifs d'acces et de
protection, rails, anneaux d'amarrage ou de levage, etc.).

Deés que possible et avant la réception des ouvrages, l'entrepreneur mettra a la disposition du maitre
d'ouvrage, en plus des exemplaires qui lui sont destinés, un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés
destiné a étre joint au DIUO.

8.5. ETAT DES LIEUX

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux contradictoire, dans les zones concernées par
les travaux sera organisé par la maitrise d'ceuvre en présence du maitre d'ouvrage.

Au cas ou I'entrepreneur, dment convoqué, n'assisterait pas a cet état des lieux, il serait réputé I'accepter
sans réserve et ne pourrait porter aucune réclamation ultérieure fondée sur ce document.

8.6. DEGRADATIONS SUR EXISTANT

Chaque entrepreneur prendra soin de faire constater au maitre d'ceuvre les dégradations et I'état de
I'existant avant son intervention dans une zone.

En cas de constat de dégradation, a tout moment du chantier, le maitre d'ceuvre désigne sans recours
possible de celui-ci le responsable de cette dégradation en fonction des données dont il dispose. Les frais
de réparation seront imputés au responsable.

Si un doute important existe quant au responsable de la dégradation, cette responsabilité sera
supposée collective et les frais de réparation seront répartis entre I’ensemble des titulaires des lots
de 'opération.

8.7. EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur assiste aux rendez-vous de chantier, dont la fréquence sera fixée a I'ouverture du chantier,
de maniere hebdomadaire ou bimensuelle selon les besoins des travaux.

Il est tenu également d'assister aux rendez-vous exceptionnels organisés hors de ceux précités et pour
lesquels il sera régulierement convoqueé.
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Il est tenu sur le chantier un cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les procés-verbaux de rendez-
vous de chantier, mention explicite étant faite des présents, et sur lequel le maitre d'ceuvre inscrit toutes
instructions ou observations ne faisant pas de sa part I'objet de natifications écrites par une voie différente.

L'entrepreneur est tenu, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions
portées sur ledit cahier.

La présence de l'entrepreneur aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant
indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque
titre que ce soit, entraine sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier de chantier visé ci-
aprés et ce, sans préjudice des pénalités citées dans le présent CCAP.

La liste des personnes devant représenter les différentes entreprises sera soumise, pendant la période de
préparation, a la maitrise d'ceuvre et a la maitrise d'ouvrage.

L'entrepreneur est responsable, dans le cas d'inexécution, des dispositions du présent article et des
dommages en résultant.

De plus, des réunions seront organisées avec le bureau de contréle et le coordonnateur SPS. L'ensemble
des intervenants sur le chantier devra également y participer.

Les réunions, discussions ainsi que les correspondances se dérouleront en francgais. Il appartient a
I'entrepreneur de désigner une personne ayant la maitrise de la langue frangaise.

L'organisateur de la réunion établira le compte rendu de cette réunion.

8.8. OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public et les permissions de voirie devront étre
demandées par l'entrepreneur a l'autorité compétente et les indemnités seront a la charge de

'entrepreneur.

Le maitre d'ouvrage doit étre tenu informé du dépot et des différentes phases d'instruction de chacune des
demandes d'autorisation.

Des itinéraires obligatoires pour la circulation des véhicules peuvent étre imposés par 'autorité compétente
pour la desserte du chantier. lls sont indiqués a I'entrepreneur avant démarrage du chantier. Au cours des
travaux, ces itinéraires peuvent étre modifiés selon les besoins et notifiés a I'entrepreneur sans que celui-
ci puisse prétendre a indemnité.

8.9. DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

Les contributions ou réparations dues pour des dégradations causées aux voies publiques seront a la
charge de I'entrepreneur responsable.

8.10. PROTECTION

8.10.1. Protection des existants et avoisinants

L'entreprise doit prendre toutes dispositions afin de ne pas endommager les batiments, ouvrages et
plantations neufs ou existants, et d'une fagon générale, I'environnement et ce, afin de ne causer aucun
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dommage aux tiers. Tout dommage sera constaté par le maitre d’ceuvre qui désigne le responsable et les
frais de réparation seront imputés au responsable.

8.10.2. Protection des ouvrages exécutés

Il importe que I'entreprise ait le respect des travaux existant exécutés par les autres corps d'état et assure
la protection de ses propres ouvrages et de ses matériaux contre les dégradations prévisibles provenant
du déroulement du chantier.

Les réparations ou remises en état qui s'avereraient nécessaires seront exécutées dans les délais les plus
courts selon les instructions du maitre d'ceuvre et imputées au compte des entreprises responsables.

8.11. RESPONSABILITE DES OUVRAGES (DETERIORATIONS OU VOL)

Chaque entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés
provisoirement pour les besoins du chantier.

Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de fagon a ne pas retarder la bonne marche des
travaux quelle que soit I'action exercée par ailleurs auprés des compagnies d'assurances.

Il est formellement convenu que la responsabilité du maitre de l'ouvrage ne pourra en aucun cas étre
recherchée pour notamment, vol, disparition ou vandalisme survenus au préjudice de I'entreprise sur ses
matériels et/ou installations et ce, jusqu'a réception de I'ouvrage et levée de toutes les réserves.

Il appartient en effet a I'entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde
de ses matériels comme des installations et/ou ouvrages dans le temps de ses obligations contractuelles.

Les mesures adoptées par I'entreprise, ne doivent jamais constituer une géne pour l'intervention
des autres entreprises ou pour I’exploitation.

Les dégradations inhérentes au chantier, telles que chaussées ou revétement de sol maculées aux abords
de celui-ci, dégradations sur les cours, passages, porches, voies de dessertes publiques ou privées les
desservant doivent étre réparées sans délai par l'entreprise responsable. A défaut de détermination de
I'entreprise responsable, les frais correspondants seront inclus dans le compte prorata.

8.13. NETTOYAGES

Le chantier et ses abords doivent étre maintenus propres et nets de tous déchets durant les périodes
d'exécution.

Les gravois et déchets sont stockés dans des bennes disposées par I'entreprise du lot n°01 selon le plan
des installations de chantier. Ces bennes sont évacuées au fur et a mesure des besoins.

Aprés constat par le maitre d'ceuvre, signifié a I'entrepreneur, dés que le retard apporté a la réalisation de
I'une ou l'autre de ces opérations atteint deux jours, le maitre d'ceuvre peut, sans mise en demeure, faire
procéder a ces opérations par toute entreprise de son choix, les frais en résultant étant supportés par
I'entrepreneur déficient. En I'absence de responsable clairement identifié les frais seront pris en charge au
titre du compte prorata.

8.14. PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SUR LE SITE
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L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter les souillures et pollution pouvant provoquer une
dégradation du site et de son environnement (espace ou voirie, réseaux). Tous travaux de remise en état
dus au non-respect de cette prescription seront a la charge de I'entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux nécessiteraient I'emploi de moteurs ou d'appareils mécaniques, I'entrepreneur
devra prendre, a ses frais, risque et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter tout danger
d'incendie ou d'explosion. Le fonctionnement de ses moteurs ou appareils sera réalisé de maniere a réduire
au minimum la géne, imposée aux usagers et aux riverains.

Le maitre d’ceuvre pourra prescrire a I'entrepreneur, soit le remplacement ou la modification des moteurs
ou appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit des limitations d’horaires d’emploi de
ces moteurs ou appareils aux frais de I'entrepreneur soit, aprés concertation avec I'entrepreneur, toute
autre modification d’organisation susceptible de réduire ces nuisances.

ARTICLE 9 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

Les essais et controles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus dans les piéces constitutives du marché
(CCTG fascicules techniques, CCTP) sont assurés par I'entrepreneur suivant les directives et en présence
du Maitre d’ceuvre et Assistant du maitre d’ouvrage.

Par dérogation au 2éme alinéa de I'article 38 du CCAG — Travaux, si le Maitre d’ceuvre, avec I'accord du
Maitre d’Ouvrage, demande pour les ouvrages des essais ou contréles autres que ceux prescrits dans les
documents contractuels du marché, ils sont a la charge du Maitre d’Ouvrage si les résultats se révélent
favorables a I'entrepreneur et a la charge de celui-ci dans le cas contraire.

9.2. RECEPTION — LEVEES DES RESERVES

9.2.1. Réception

Les dispositions de l'article 41 du CCAG — Travaux sont applicables.

9.2.2. Opérations préalables a la réception (OPR)

Le calendrier d’exécution fixe la durée de la période pendant laquelle chaque entrepreneur est tenu de :

— s’assurer que les travaux sont achevés ou en voie d’achévement pour étre regus par le maitre de
I'ouvrage a la date fixée pour la réception et, a défaut prendre toute mesure corrective en accord avec
le maitre d’ceuvre pour satisfaire aux exigences de la livraison,

— mettre a la disposition du maitre d’ceuvre, le personnel nécessaire a la composition d’une équipe de
finitions généralement constituée d’ouvriers de chaque spécialité pour exécution, sous la direction d’'un
responsable désigné par le maitre d’ceuvre, des taches de finitions et parachévements,

— constituer, pour les remettre au maitre de 'ouvrage, ainsi qu’il est dit a I'article 8.2.3 ci-avant, le dossier
des ouvrages exécutés,

— initier le personnel de gérance et d’entretien du maitre d’'ouvrage a I'utilisation et a I'entretien courant
du matériel, des ouvrages et installations, a compter s’il y a lieu du début de cette période et jusqu’a
I'expiration d’'une période de quarante-cing jours (45) aprés la date de réception,

— prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques nécessaires et
régler tous frais afférents aux opérations de contrdle ou de vérification,

— signaler aux administrations, organismes et services intéressés et dans les délais réglementaires, les
dates de terminaison de chacune de ses interventions,
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— effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des services compétents afin d’obtenir la mise en
service des installations en temps voulu,

— se procurer et remplir les formulaires utiles, les faire signer par le maitre de I'ouvrage et les remettre
aux services et organismes intéressés,

— se tenir enfin a la disposition du maitre d’ceuvre, pour assister a toutes les réunions, participer a toutes
les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement des travaux ainsi que la satisfaction
aux spécifications du présent article devant permettre la demande au maitre de l'ouvrage de la
réception.

9.2.3. Levées des réserves

L’entrepreneur est tenu, dés constatation d’'une réserve a la réception ou durant la période visée a l'article
1792-6 du Code Civil et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure, de faire toute diligence pour
procéder a la levée de ladite réserve.

Les travaux a réaliser en vertu des réserves inscrites au proces-verbal de réception ou pour effectuer les
remises en ordre dues au titre des garanties contractuelles ou Iégales seront exécutés par les moyens les
plus rapides, dans le respect des dispositions du marché et de maniére que la géne ou le risque pouvant
en résulter pour le maitre d’ouvrage soit réduit au minimum. Les modalités de remise en état doivent en
tout état de cause faire I'objet d’'un accord préalable du maitre d’ouvrage et se déroulera dans le respect
du réglement intérieur de fonctionnement de I'établissement.

En outre, si diligence n’est pas faite pour procéder a ces travaux, ou dés expiration du délai prévu pour leur
réalisation s'’ils ne sont pas terminés a cette date, le maitre d’ouvrage pourra les faire exécuter lui-méme
aux frais et risques de I'entrepreneur aprés mise en demeure par lettre recommandée restée sans réponse.

Tous les frais liés directement ou indirectement a ces travaux sont a la charge de I'entrepreneur défaillant,
y compris de déplacement et de séjour de I'entreprise suppléante.

Lorsque certaines performances prévues au marché ne sont pas atteintes sans que cette insuffisance
s’oppose a l'utilisation du matériel ou de l'installation, le maitre d’ouvrage peut, a son gré, décider de
I'accepter moyennant une réduction du prix égale au préjudice financier que cette insuffisance lui cause,
dans la limite de 10 % du montant total du marché.

9.3. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES

En cas de mise a disposition ou de prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages, il sera fait application de I'article 43 du CCAG — Travaux.

En complément des dispositions de l'article 43.2 du CCAG — Travaux et préalablement a la mise a
disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, il sera procédé a un constat d’'achévement desdits
travaux en présence de I'entrepreneur, du maitre d’ceuvre diment convoqués par le maitre d’ouvrage.

9.4. RECEPTIONS PARTIELLES

Des réceptions partielles pour des ouvrages bien identifiés pourront étre prononcées a 'achévement de
ces ouvrages ou parties d’'ouvrages dans les conditions prévues a l'article 42 du CCAG — Travaux.

Les procédures seront identiques a celles de la réception unique. De plus, si le besoin s’en fait sentir,
d’autres réceptions partielles pourront étre opérées, notamment pour les ouvrages extérieurs.
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ARTICLE 10 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES
10.1. RESPONSABILITES

D'une fagon générale, le titulaire s'engage a exécuter ses prestations dans le respect des regles de l'art et
assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties fondées sur les principes édictés
par les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code Civil et des

risques mis a sa charge par l'article 1788 du Code Civil.

Les fabricants soumis a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités qui
pourraient leur incomber notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code Civil.

10.2. ASSURANCES

10.2.1. Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes

L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties

couvrant :

— leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil conformément
a l'article L 241-1 du Code des Assurances et aux clauses types prévues a l'annexe 1 de l'article A
243-1 du Code des Assurances,

— les risques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception,

— la garantie de bon fonctionnement minimal de deux ans des éléments d'équipements au sens de
I'article 1792-3 du Code Civil,

— les dommages immatériels consécutifs apres réception.

Les fabricants soumis a la loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une police
d'assurance couvrant leur responsabilité, notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code Civil.

En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une clause d'extension,
dans les conditions similaires & celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe 1 de l'article A
243-1 du Code des Assurances, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties
anciennes de la construction, qui non totalement incorporées dans l'ouvrage neuf en deviennent
techniqguement divisibles.

En cas de travaux dits de techniques non courantes (techniques nouvelles ou non normalisées et/ou

travaux de spécialités ou de caractére exceptionnel), chaque entreprise devra obtenir pour elle-méme et

ses sous-traitants lI'avenant a la police nécessaire pour couvrir ces travaux ou procédés de technique non

courante, chaque fois que les travaux de son lot concernent I'une des spécialités suivantes :

— puits en terrain difficile,

— consolidation des sols de fondations,

— revétements de sols (plastiques, textiles et assimilés),

— canalisations de chauffage classé "batiment " et réalisée en dehors des batiments,

— chemisage et tubage,

— calfeutrement de joints de construction,

— ainsi que toutes autres spécialités prévues dans ce domaine par l'usage des assureurs de
responsabilité décennale.

10.2.2. Autres assurances individuelles
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L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties couvrant
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir vis-a-vis des
tiers et du Maitre de I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou aprés
les travaux.

Ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur,
sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant,

notamment par accident, incendie, explosion, eau et vol.

10.2.3. Dispositions communes aux articles 10.2.1 et 10.2.2

> Attestations

Préalablement a la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, I'entreprise ainsi que
les cotraitants, sous-traitants et fabricants doivent justifier au moyen d’'une attestation originale de
I'assureur qu'ils sont bien titulaires des garanties énoncées ci-dessus aux articles 10.2.1 et 10.2.2.

» E-attestations

La preuve de 'accomplissement de ces formalités devra étre apportée tous les six (6) mois par le Titulaire
par I'envoi (électronique) :

- d’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois ;
- d’'un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d’identification du RM

Dans le cadre des obligations Iégales, le Centre de monuments nationaux a souscrit depuis janvier 2016,
a la plateforme en ligne E-Attestations, afin de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles
de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme gratuite est simple d’utilisation : elle permet aux opérateurs économiques de déposer
régulierement leurs attestations en toute sécurité.

E-attestations permet de s’assurer que les opérateurs économiques remplissent les conditions de
participation aux procédures de passation des marchés, qu’ils disposent de I'aptitude a exercer I'activité
professionnelle, de la capacité économique et financiére ou des capacités techniques et professionnelles
nécessaires a I'exécution du marché public.

Un systeme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet
ainsi d’étre en parfaite légalité.

Le titulaire s’engage donc a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin
de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur 'honneur prévues a l'article D 8222-5 ou D 8222-7

du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition gratuitement, a I'adresse suivante :

e http://www.e-attestations.com

» Mandataire en cas de groupement d'entreprises
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En cas de groupement d'entreprises titulaires d'un méme marché, le mandataire commun devra produire
une attestation le couvrant pour la responsabilité qui lui incombe du fait de sa mission particuliere de
mandataire commun.

» Modifications aux contrats d'assurances

L'entreprise devra signaler au maitre d'ouvrage toutes modifications apportées aux contrats en cours
(assureurs, nature et montant des garanties et des franchises, etc.) et faire en sorte que les garanties
prévues au présent CCAP soient maintenues.

L'entreprise s'engage, de plus, a notifier au maitre d'ouvrage tout fait de nature a provoquer la suspension
ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites.

» Garanties insuffisantes ou absence de garanties

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maitre d'ouvrage se réserve le droit
d'exiger de la part du titulaire la souscription d'une assurance complémentaire et, & défaut, de souscrire
ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou pour celui de ses co-traitants, sous-traitants et
fabricants. Dans cette hypothése, le montant de la prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant de la
premiéere situation présentée par le titulaire.

» Prise d'effet des garanties
L'ensemble des garanties doit prendre effet dés la signature du marché.
A tout moment, sur simple demande du maitre d'ouvrage et/ou en tout cas, spontanément, & chaque
échéance annuelle, I'entreprise devra lui justifier ses assurances et le paiement de ses primes, ainsi que

celles de ses cotraitants, sous-traitants et fabricants.

Aucun paiement de situation ne sera effectué par le maitre d'ouvrage en l'absence de production des
différentes polices souscrites.

En outre, la fourniture des justificatifs et 'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations
imposées aux articles 10.2.1 et 10.2.2 constituent un préalable a la passation des marchés.

En conséquence, le maitre d'ouvrage a la possibilité, en cas de non-respect par le titulaire de ses
obligations et hormis la souscription par lui d'une assurance complémentaire a la charge du titulaire, de
résilier le marché aux torts de ce dernier.

ARTICLE 11 — CONFIDENTIALITE

11.1 CONFIDENTIALITE
Le titulaire a une obligation de confidentialité.

Par dérogation a I'article 5.1.1 du CCAG-Travaux, le titulaire s’engage a tenir pour confidentiel tout élément,
renseignement, document, information quelle qu’en soit la forme dont il aurait connaissance de quelque
moyen que ce soit dans le cadre de I'exécution de ses prestations et de I'obtention de quelconque résultat
que ce soit. Il s’engage a ne diffuser aucune information sans l'accord préalable exprés du maitre
d’ouvrage.
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De plus, toute communication sous quelque forme que ce soit concernant I'exécution de ses prestations
et/ou I'opération et/ou le monument concerné a des fins de démonstration, communication et/ou de
promotion, sans l'accord préalable du Centre des monuments nationaux est interdite. Le Centre des
Monuments Nationaux pourra alors transmettre au titulaire le dossier de presse de I'établissement sur
'opération le cas échéant.

Dans le cadre de toute communication, le titulaire s’engage a ce que le Centre des Monuments Nationaux
soit nommé en tant que maitre d’'ouvrage de I'opération. Par ailleurs, avant diffusion, tout communiqué
diffusé par le titulaire sera relu par le service de presse du Centre des Monuments Nationaux
(presse@monuments-nationaux.fr). Si le titulaire souhaite illustrer sa communication par des photos du
monument, il devra utiliser les images fournies par le Centre des monuments nationaux.

Le titulaire est autorisé a mentionner le Centre des monuments nationaux et / ou le monument dans le
cadre de ses références, en mentionnant le nom de I'opération, le lot attribué, le nom de maitre d’ouvrage
et le nom du maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le Centre des monuments nationaux répond favorablement a la demande du titulaire
celui-ci doit faire apparaitre la mention suivante : « prestations réalisées dans le cadre d’une opération nom
a préciser — Maitrise d’ouvrage : Centre des monuments nationaux » et, le cas échéant, créditer les images
de la fagon suivante : « © Nom du titulaire - Centre des monuments nationaux ».

Dans le cas ol la communication serait effectuée via les réseaux sociaux, le titulaire s'engage a mentionner
dans ses publications :

- Sur Facebook, la page officielle du Centre des monuments nationaux : facebook.com/lecmn

- Sur Twitter, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN

- Sur Instagram, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN

- Sur tout autre plate-forme, la mention suivante en lIégende ou description :

« prestations réalisées dans le cadre d’'une nom de l'opération — Maitrise d’ouvrage : Centre des
monuments nationaux » et, le cas échéant, créditer les images de la fagcon suivante : « © Nom du titulaire
- Centre des monuments nationaux ».

Il est a noter que tout dispositif spécifique de communication impliquant les médias numériques
(notamment la diffusion en direct, la création de gifs, stories, etc.) répond aux mémes exigences
mentionnées ci-dessus de 'autorisation aux mentions obligatoires.

11.2 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles, européennes et francaises, applicables au
traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution du
marché.

A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de I'Union
européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est formellement
prohibée.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre d'ouvrage afin de se
conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en
I'absence d'accord entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre d'ouvrage.

Lorsque le titulaire met en ceuvre un traitement pour le compte du maitre d'ouvrage, pour que le traitement
des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des
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droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu'il concerne, les documents particuliers du
marché précisent notamment ;

- la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions
documentées du maitre d'ouvrage ;

- les obligations du maitre d'ouvrage et celles du titulaire vis-a-vis de ce dernier, en particulier
I'obligation de l'informer de toute difficulté dans 'application de la réglementation, de tout projet de
recours a un tiers pour la mise en ceuvre du traitement, ou encore de toute demande de
communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire a la
réglementation francaise et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer

- les modalités de prise en compte du droit a l'information et des autres droits des personnes
concernées, dont I'exercice doit étre garanti;

- les mesures de sécurité mises en ceuvre pour garantir I'intégrité, la confidentialité et la disponibilité
des données, ainsi que les conditions de natification des violations de données a caractere
personnel ;

- ladurée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de lI'exécution
du marché.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, & ses obligations |égales et contractuelles
relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application de
I'article 50 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 12 - RESILIATION

Il est fait application des dispositions du chapitre 7 du CCAG — Travaux.

Si le marché est résilié par I'application des articles 50 a 52 du CCAG — Travaux, le maitre de 'ouvrage
désigne un responsable chargé d’assurer la garde des ouvrages, approvisionnements, installations

réalisées par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu’a la désignation d’'un nouvel entrepreneur.

La résiliation du marché par application des articles 52.2 et 53.3 du CCAG - Travaux est prononcée aux
frais et risques de I'entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde sont a la charge du marché résilié.

ARTICLE 13 - LITIGES

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties et s'il ne peut étre obtenu un accord amiable, la juridiction
compétente est le Tribunal Administratif de Paris.

Toutefois, le titulaire pourra demander au maitre de 'ouvrage que le différend soit soumis a I'avis du comité

consultatif du reglement amiable

ARTICLE 14 - CLAUSE DIVERSITE ET EGALITE PROFESSIONNELLE ET LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

Le Centre des Monuments Nationaux, est détenteur depuis 2022 des labels « Egalité professionnelle » et
« Diversité » délivrés par I'AFNOR.
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Le CMN s'engage a ce titre a mettre en ceuvre des procédures et outils relatifs aux problématiques de lutte
contre les discriminations et les violences et harcélements sexistes et sexuels, ainsi que pour la promotion
de I'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ce notamment dans ses procédures de
gestion des ressources humaines :

- Des actions de sensibilisation et de formation a la prévention des discriminations sont engagées a
I'attention de tous les personnels, en ciblant plus particulierement I'encadrement et les équipes de
gestion RH ;

- Afin de progresser en matiére d'égalité entre les femmes et les hommes, le CMN s'engage a mettre
en ceuvre un plan d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements sexistes et les
violences faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes et les
hommes et développer les parcours professionnels, en particulier l'accés aux fonctions
d'encadrement supérieur.

Dans le cadre de cette politique d'achats responsables et de lutte contre les discriminations, le CMN
souhaite mobiliser ses fournisseurs afin d’étre informé de leurs propres actions en matiére d’égalité
femmes-hommes et de diversité professionnelle et/ou de les sensibiliser davantage a ces enjeux.

14.1 QUESTIONNAIRE « EGALITE PROFESSIONNELLE ET DIVERSITE PROFESSIONNELLE »

Compte tenu de ces orientations, il est demandé au titulaire de remplir au moment de la signature du
marché le questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle » proposé par le CMN.

Ce questionnaire n’est exigé que du seul attributaire. Il prend la forme d’'un formulaire informatique dont
I'adresse lui sera communiquée au moment de I'attribution du marché.

Dans une démarche d'amélioration et de progreés, le titulaire s'engage a renseigner a nouveau le
questionnaire en cours d’exécution du marché si le pouvoir adjudicateur lui en fait la demande. Celle-ci
peut intervenir par exemple a la date anniversaire de la notification du marché si marché pluriannuel, ou
un mois avant I'échéance du marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur compare alors la situation
décrite a celle présentée initialement.

14.2 DISPOSITIF DE SIGNALEMENT ET D’ECOUTE MIS EN PLACE PAR LE CMN

Un dispositif de signalement et d’écoute permettant de recueillir et de traiter les signalements de
discriminations, de harcélement moral, d’inégalités professionnelles, de violences sexuelles et sexistes et
d’agissements sexistes est mis en place par le CMN.

Il est attendu du titulaire qu’il informe 'ensemble de son personnel de I'existence de ce dispositif, et de leur
possibilité d’émettre des signalements dans le cadre de I'exécution des prestations du présent marché. La
présentation de ce dispositif est annexée au réglement de la consultation (annexe 2).

14.3 COLLABORATION DU TITULAIRE EN CAS DE SIGNALEMENT

Une collaboration pleine et entiére du titulaire est attendue en cas de signalement dans le cadre du
dispositif mis en place par le CMN, de plainte, d’enquéte ou de sanction disciplinaire qui viseraient un de
ses personnels dans le cadre de I'exécution du présent marché.

A ce titre, le CMN demandera au titulaire la mise en place de mesures conservatoires durant 'enquéte
administrative, et se réserve le droit de demander au titulaire, pour I'exécution du marché, la mise a I'écart
temporaire ou définitive de I'agent concerné.

De la méme maniére, dans le cas ou un personnel du titulaire serait lui-méme a I'origine d’'un signalement
a I'encontre d’un agent du CMN, le CMN s’engage a mener les investigations adaptées a la situation, y
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compris une enquéte administrative si nécessaire et a mettre en place les mesures conservatoires si celles-
ci s’avérent justifiées.
ARTICLE 15 - DEROGATIONS APPORTEES AU CCAG PAR LE PRESENT CCAP

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG travaux, il n’est pas prévu de liste récapitulative des articles du
CCAG travaux auxquels le présent CCAP déroge.
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ANNEXE RELATIVE AU SERVICE D’ECHANGE ELECTRONIQUE DE GESTION FINANCIERE DES
TRAVAUX

La présente annexe au CCAP fixe un cadre juridique a I'utilisation du service électronique de traitement,
d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre par la société EPICTURE en accord avec
le maitre d'ouvrage, pour gérer les situations de travaux des entreprises titulaires d’'un marché.

1 - OBJECTIFS DU SERVICE EDIFLEX

La mise en place de ce service d'échange électronique d'information entre les acteurs du chantier a pour

but :

- degagner 2 a 3 semaines sur le circuit des documents afin que le service financier du Maitre d'ouvrage
en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent aussitdt les montants acceptés
en paiement,

- d'éviter les litiges ou retards :

o en sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions financiéres des
marchés et des regles en vigueur dans les marchés publics),

o en standardisant la présentation des documents,
en permettant a chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans la
chaine des intervenants,

- de réduire les colits de gestion administrative des situations de travaux pour tous les acteurs.

2 — OBJET DU SERVICE
Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés dénommés les
abonnés, gérent les informations suivantes :

2.1. Le Maitre d'Ouvrage

- Administrateur du service EDIFLEX, il enregistre la fiche d'identité des intervenants et les valeurs des
index de révision utilisés dans les marchés,

- Responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les conditions
financiéres des marchés des entreprises (marché initial, éventuels travaux modificatifs et sous-traitants
en paiement direct),

- Il valide les DPGF et/ou BPU des entreprises vérifiés par la Maitrise d'ceuvre ainsi que les situations
de travaux (validation valant "attestation de service fait"), aprés contréle du Maitre d’ceuvre.

2.2. Le Maitre d'ceuvre
- llvise pour accord les DPGF, les BPU et, chaque mois, les situations de travaux des entreprises, pour
les lots dont il a la charge.

2.3. L’Entreprise

- Elle consulte les conditions financiéres de son marché puis enregistre sur écran la DPGF ou le BPU
correspondant a son corps d’état en accord avec le Maitre d’ceuvre, ceci pour le marché initial et les
éventuels travaux modificatifs,

- Elle présente ses situations par saisie de ses avancements de travaux et des montants a payer a ses
sous-traitants,

- Si nécessaire, elle signe les documents papier « Attestation de Paiement Directs » concernant les
sous-traitants.

2.4. Dates de saisies des données
- Saisie des marchés de I'entreprise par le Maitre d'ouvrage dans les 10 jours suivant la notification des
marchés,
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- Mise au point des DPGF/BPU de I'entreprise en liaison avec le Maitre d'ceuvre, puis saisie des
DPGF/BPU dans les 25 jours suivant la notification du marché,
- Situations de travaux :
o L’entreprise les présente sur EDIFLEX,
o La Maitrise d'CEuvre les vérifie sur EDIFLEX au plus tard a J+8,
o Le Maitre d'Ouvrage les vérifie et émet son “ avis d'intention de payer ” puis transmet les
piéces justificatives a son service financier pour mandatement dans un délai permettant
un paiement a J+30.

2.5. Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur

Chaque intervenant veillera a mettre a jour son adresse « mail » sur sa « fiche abonné » afin de recevoir
les messages d’alerte émis par le serveur EDIFLEX.

Les situations de travaux sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du chantier jusqu'a
la date de fermeture du service définie a l'article suivant.

Les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de travaux archivées sur le centre serveur
pour les éditer localement, telle est la procédure utilisée pour éditer sur papier les pieces justificatives
(situations de travaux et décompte général définitif (DGD), piéces qui doivent étre archivées sur support
papier par les intervenants concernés dans leur comptabilité selon les exigences légales.

2.6. Ouverture et fermeture du service

Le service est ouvert a partir de la date de notification des marchés ; les abonnés seront alors convoqués
a une séance de formation au service EDIFLEX.

Les codes d'acces et mot de passe seront remis aux participants lors de la séance de formation. Toutefois,
en cas d’impossibilité d’assister a la formation, le code d’accés pourra étre obtenu en contactant la
hotline au 01 44 41 02 24

La confidentialité est garantie par le mot de passe que I'abonné peut changer a tout moment.

Des que I'entreprise aura envoyé son projet de décompte final sur le service EDIFLEX et que celui-ci aura
été accepté par le Maitre d'ceuvre, le Maitre d'ouvrage pourra lui fermer I'accés au service.

Des que le Maitre d'ceuvre aura vérifié le dernier projet de décompte final de la derniére entreprise sur le
service EDIFLEX, le Maitre d'ouvrage pourra lui fermer 'accés au service.

Pour le Maitre d’ouvrage, I'accés au service EDIFLEX sera fermé lorsqu'il aura validé et édité les DGD
(Décomptes généraux définitifs) et qu'il aura récupéré les archives stockées sur le serveur EDIFLEX. Cette
date de fermeture du service EDIFLEX sera confirmée par courrier adressé par le Maitre d'ouvrage au
prestataire.

Au dela de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur EDIFLEX.

2.7. Rble de la société EPICTURE

La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes :

- Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels utilisateurs
accessibles en ligne sur le serveur,

- Formation des abonnés a I'utilisation du service ; des séances de formation d’'une %2 journée seront
planifiées en fonction de I'intervention des entreprises,

- Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au vendredi de 9h00 a 13h00 et 14h00 a 18h00
(vendredi, a 17h00).

La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les jours

ouvrables du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité supérieur & 95 %.

Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études et

documents provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret professionnel.

En particulier, aucune communication ne pourra étre effectuée a des tiers, sauf autorisation expresse du

client. La société EPICTURE s'oblige a respecter de fagon absolue cette obligation au secret et a la faire

respecter par son personnel.
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3 - TERMINAL D'ACCES AU SERVICE
Pour accéder au service, I'abonné devra disposer d’un ordinateur avec accés a INTERNET et messagerie
électronique.

4 — CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE

Les informations échangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de réduire les
échanges de documents sur support papier ; elles présentent donc la méme valeur juridique que les
informations contenues dans les documents sur support papier qu'elles remplacent.

A cet effet, 'abonné au service reconnait explicitement par le présent document que :

4.1. Authentification de I'abonné
L'acces au service par son code d'acces et son mot de passe confidentiel implique son authentification vis
a vis des informations qu'il émet.

4.2. Emission d'information

Les informations qu'il transmet a travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un
dysfonctionnement du service.

Les validations des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le service EDIFLEX et
conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la volonté de celui qui
les a effectuées.

4.3. Réception d'information

Les informations qui sont communiquées a I'abonné a travers le service lui ont été réellement transmises,
charge a lui de les consulter en accédant au service sauf constat que cet acces ne lui était matériellement
pas possible,

Les validations par un intervenant des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le
service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent accusé de
réception pour l'intervenant suivant.

4.4. Edition d’information sur support papier
Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter une
édition sur support papier pour signature, par exemple le décompte général définitif.

4.5. Convention sur la preuve

Par dérogation aux régles de preuve figurant au Code Civil et par I'application de I'article 109 du Code du
Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service EDIFLEX de la société
EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifié, venant remettre en cause
ces informations informatisées, ne sera produit.

Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou de
réception ainsi que les données transmises feront foi par priorité telles que figurant dans les systéemes de
la société EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systémes par les procédures informatisées de la
société EPICTURE.

5 - FACTURATION DU SERVICE EDIFLEX

Le colt du service est pris en charge par le Maitre d’Ouvrage. L’abonnement au service comprend :
- l'ouverture des codes d’acces sur le serveur,

- la participation a une séance de formation (1/2 journée en début d’intervention),

- la mise a disposition des manuels-utilisateurs, code d'acces et mot de passe,

- l'assistance téléphonique pour l'utilisation du service,

- le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur),

- larchivage des informations sur le serveur durant le chantier,
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Le codt des fournitures suivantes est a la charge de chaque abonné au service :
- terminal d’accés au service (ordinateur + accés a Internet),
- frais de télécommunications lors de la connexion au serveur.
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