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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son
application, les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres concernent la
mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs relative a
lopération de la catégorie Ill (phase conception et réalisation), au sens de larticle R.4532-31 du Code du
travail.

PRESTATIONS DE CSPS PHASES CONCEPTION-ACT ET DET POUR LES TRAVAUX D'AUGMENTATION DU GABARIT
DE L'ECLUSE D'ABLON-SUR-SEINE

Au regard des études réalisées et des désordres observés, |’exploitant estime que |’écluse de Vigneux-sur-
Seine est en fin de vie. Il est donc nécessaire de fiabiliser la navigation sur ce site.

Par conséquent, VNF souhaite réaliser des travaux pour augmenter le mouillage de ’écluse d’Ablon-sur-
Seine a 3.20 m ainsi que porter sa longueur a 180 m sur le modele de Vigneux en rive droite. L’objectif est
bien de constituer une écluse a grand gabarit fiable avant de se lancer dans des travaux conséquents au
niveau de ’écluse de Vigneux.

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération est de niveau 2

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention énoncés aux articles L.4531-1 et
L.4535-1 du Code du Travail soient effectivement mis en ceuvre dans les phases suivantes :

- AVP
- PRO
- ACT
- DET

Lieu(x) d'exécution des travaux:
Ecluse d’Ablon-sur-Seine
94480 Ablon-sur-Seine

Dés la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable CSPS qualifié pour effectuer les
missions. Le changement de responsable CSPS qualifié devra étre notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur, conformément aux dispositions de l'article 3.4.3 du CCAG-PI.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- Le réglement de la consultation

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses 2 annexes
- le décompte du prix global et forfaitaire (DPGF)

- le planning prévisionnel de |’opération

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d’opérations dépend du maitre d’ouvrage, Voies Navigables de France

3.2 - Maitrise d’ouvrage
Voies Navigables de France
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3.3 - Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est la société SARL BIEF
Responsable : Gérald LENDORMI

3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Le titulaire de la mission dordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera précisé
ultérieurement.

3.5 - Coordination des systémes de sécurité incendie
Sans objet

3.6 - Contréle technique
Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

3.7 - Conduite d'études

Le conducteur d'études sera le maitre d'ceuvre : la société SARL BIEF
Le conducteur d'études sera chargé de suivre 'exécution du marché.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité selon les modalités suivantes :

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura la connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont
la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage,
ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et
prestations faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Le candidat se reconnait tenu au secret professionnel et a l’obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance pendant la consultation. Les
renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au candidat le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation expresse, étre transmis ou divulgués, méme a titre gratuit, a des tiers.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-PI.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractéere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a caractére
personnel auxquelles elle a acces pour les besoins de l'exécution du contrat.

Consultation n°: VNF-UTISA-2024-09 Page 5 sur 14



6 - Missions

Le détail des missions est le suivant :

PHASE MISSION DESIGNATION
- Formulation d'avis écrits sur le dossier des études d'avant-projet
- la mise a jour du PGCSPS
CONCEPTION AVP 2 - la tenue du RJC : consignation d'avis et transmission périodique
au maitre d’ouvrage et maitre d’oeuvre.
A-DIUO 2 - t’gluL\J/S;ture du dossier d'intervention ultérieure sur ouvrages
- la formulation d'avis écrits sur le dossier des études de projet
- la mise a jour du PGCSPS
PRO 2 - la tenue du RJC : consignation d'avis et transmission périodique
au maitre d'ouvrage et maitre d’ceuvre
- la tenue du DIUO.
- la formulation d'avis écrits sur les documents techniques du
(des) dossier(s) de consultation des entreprises de travaux, y
compris participation a la réunion de présentation du (des)
ACT DCE 2 dossier(s)
- la rédaction du PGCSPS qui sera annexé au DCE
- la tenue du RJC : consignation d'avis et transmission périodique
au maitre d'ouvrage et maitre d’ceuvre
- la tenue du DIUO
Analyse - l’élaboration d’un document d’analyse des offres recues du
offre 2 point de vue de la sécurité.
- la rédaction du planning prévisionnel des visites
- les éventuels avis sur documents d'exécution
- les visites d'inspection commune en période de préparation de
chantier et en cours d'exécution (sous-traitants introduits en
cours de chantier)
- le controle et la vérification de l'application des plans
DET CHANTIER 2 particuliers de sécurité (PPSPS) établis par les entreprises et
l'amendement du PGCSPS
- la participation aux réunions de chantier (inclus dans prix n°10
du BP)
- laréalisation de visites sur site programmées et inopinées
- la mise a jour du RJC : consignation d'observations et
transmission périodique au maitre d'ouvrage et maitre d’ceuvre
- la mise a jour du DIUO.
- la mise en forme et la transmission du DIUO provisoire au maitre
P-DIUO 2 :
d'ouvrage
- lacloture du RJC
D-DIUO 2 - la finalisation, la mise en forme et la transmission du DIUO au

maitre d'ouvrage
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7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a 'acte d'engagement.

L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.
Les délais et dates prévisionnelles d'exécution sont les suivantes :
Voir annexe 2 - planning prévisionnel

La mission débute a la notification du marché et se termine a la remise du DIUO a la fin du chantier du
marché de travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 13.3 du CCAG-PI.

8 - Prix

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

8.2 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre

par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".
Les prix sont révisés par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn = 15.0% + 85.0% (ING(n-3) / ING(0))

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de lindex de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur dindex publiée au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index ING « Index divers
dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

9 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

10 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Prestations Intellectuelles.

10.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai dexécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 10,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée

est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 10,0
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.
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Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 10,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

10.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

11 - Modalités de réglement des comptes

11.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Le réglement des sommes dues au coordonnateur fera l'objet d'acomptes en fonction de ['avancement des
missions sur la base d'un échéancier et d'un mémoire produit par le coordonnateur et conformément a la
répartition des honoraires définie en annexe du marché.

Pour le versement du solde, le coordonnateur adressera son projet de décompte a l'expiration de la période
de garantie de parfait achévement.

11.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme dinformation
budgétaire et comptable de lEtat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° Les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme d'information financiére
et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date d'exécution des services;

7° La quantité et la dénomination précise, des prestations réalisées ;

8° Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;
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10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100034

11.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

11.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon larticle 12.1 du CCAG-PI.

12 - Conditions d'exécution des prestations

La coordination sécurité interviendra dans les conditions définies ci-dessous.

Adresse d'exécution des travaux :

Ecluse d’Ablon
Quai Magne
94480 ABLON-SUR-SEINE (département du Val-de-Marne)

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-PI.

12.1 - Autorité du coordonnateur SPS

En préalable, il est précisé que le coordonnateur a libre accés au chantier en respectant les principes de
sécurité ainsi qu'au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre le cas échéant.

Le coordonnateur doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous les moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination quil a
définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Cette information doit étre confirmée par écrit. Il
est aussi fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (RJC).

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est
consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis
du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-journal de la Coordination.

Tout différend entre le coordonnateur et l'un des intervenants du chantier est soumis au maitre d'ouvrage.
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12.2 - Moyens donnés au coordonnateur SPS
Obligations du maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage communique au coordonnateur :

- avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs aux « Elément Avant-Projet » et « Elément
Projet », tous les documents du DCE et les offres de candidatures, les procédures d’exécution du titulaire
du marché de travaux;

- le nom du ou des éventuels chefs d'établissement dont les activités interferent avec le chantier ;

- au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants mentionnés au présent
document ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa disposition leurs
contrats ;

- la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier.

Il informe le coordonnateur des réunions qu'il organise auxquelles ce dernier est systématiquement invité
sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes-rendus de ces réunions.

Il remet au coordonnateur tous les documents nécessaires a l'établissement du Dossier d'Intervention
Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) notamment le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dés qu'il est établi.

Dispositions prises par le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage prend toutes dispositions pour que le coordonnateur puisse se faire communiquer tous
documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants
concernés (entreprises, maitre d'ceuvre, bureau de controle technique ...) et en particulier :

- lensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents d'exécution des ouvrages ;

- les calendriers de l'exécution de l'ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de réserves ;

- l'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- la copie des déclarations d'accidents de travail ;

- par les différents cocontractants du maitre d'ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu'ils autorisent
a accéder au chantier ;

- par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclu, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- de lintervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement » prévue par larticle
44 du CCAG-Travaux.

Quant au maitre d'ceuvre, il doit communiquer au coordonnateur les mesures d'organisation générales du
chantier. Il linforme aussi de toutes les réunions auxquelles il est systématiquement invité sans qu'une
convocation formelle ne lui soit adressée. Le coordonnateur est destinataire des comptes rendus de ces
réunions.

12.3 - Obligations du coordonnateur SPS

Dés que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au maitre d'ouvrage son
programme prévisionnel d'intervention sur le chantier. En tout état de cause, il participe a toutes les
réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission. A la fin de chaque
mois, il remet au maitre d'ouvrage un compte rendu d'avancement de l'exécution de sa mission.

Dés louverture du chantier ou a la signature du marché (articles R. 4532-11 a 16 du Code du travail) un
exemplaire de chacun des documents suivants est consultable :

Documents

Registre Journal de la coordination
PGC SPS
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12.4 - Désignation de suppléants au coordonnateur

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination sécurité doit, en
permanence pendant toute la durée du marché, posséder lattestation requise par l'article R.4532-31 du
Code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique comme
coordonnateur. Il ne peut remplacer la personne physique qu'a l'occasion de l'indisponibilité temporaire ou
définitive de celle-ci, qui n'est pas du fait du titulaire. Si un suppléant n'a pas été désigné a lacte
d'engagement par le titulaire du marché, la nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire
doit étre acceptée par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI :

- le titulaire propose au maitre d'ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a compter
de la date d'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de larticle 3.4.3 du CCAG-PI. Cette demande sera
accompagnée de l'attestation de compétence de la nouvelle personne physique ;

- le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 15 jours pour agréer le nouveau coordonnateur. L'accord du
maitre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement formalisé par une
décision écrite du pouvoir adjudicateur.

- si le maitre d'ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui
proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d'ouvrage récuse également ce remplacant
la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de l'article 39 du CCAG-PI.

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des documents
quil a rédigés ou recus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a
défaut au maitre d'ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la
demande du maitre d'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de l'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs.

12.5 - Modifications techniques

Pendant l'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de
caractére technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces modifications suite
a l'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu a un avenant.

12.6 - Arrét de 'exécution des prestations

En application de l'article 22 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter l'exécution
des interventions qui font l'objet du contrat, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

12.7 - Achévement de la mission
L'intervention du coordonnateur s'achéve a la remise du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

13 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

Clauses sociales
Sans objet.

Clause environnementale
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Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Le titulaire mettra en ceuvre des dispositions pour :

- la réduction des nuisances sonores de ces matériels lors de leurs utilisations sur les sites

- diminutions olfactives des combustibles utilisés dans leur déplacement,

- réduire les kilométres a parcourir avec un véhicule essence ou diesel afin de limiter émissions de gaz a
effet de serre

14 - Constatation de |'exécution des prestations

14.1 - Vérifications
Les vérifications seront effectuées dans un délai de 2 mois a compter de la date de vérification signalée par

le titulaire, conformément aux articles 28 et 29 du CCAG-PI.
14.2 - Décision apreés vérification
A lissue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions
prévues a l'article 29 du CCAG-PI.
15 - Garantie des prestations
Les prestations feront l'objet d'une garantie de 1 an dont le point de départ est la date de notification de
la décision d'admission. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 30 du CCAG-PI.
16 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a larticle 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une
cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Toutefois, les résultats ayant pour objet didentifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre
exclusif.

17 - Pénalités

17.1 - Pénalités de retard

PENALITES EN
: DELAIS EUROS
DEFINITIONA:Il;EICOI:CTES DE LA EXIGIBLE (PAR JOUR
JOURS CALENDAIRES CALENDAIRE
DE RETARD)
AVP 2 - PRO 2 - DCE 2 15 jours A compter de la reception du 100 €
document d’etudes
ANALYSE DES OFFRES 2 14 jours A compter de la reception des 150 €
offres des candidats
CHANTIER 2 1 visite hebdomadaire | A compter d’1 jour > 7 jours 150 €
P-DIUO 2 - D- DIUO 2 7 ]OL!I‘S apres fin du|A compter de la réception des 150 €
chantier travaux

Par dérogation a larticle 14.1.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités
de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
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17.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
1 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

18 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue
de la responsabilité garantie.

19 - Résiliation du contrat

19.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 a 42 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre 'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

20 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Judiciaire de Malun est compétent en la matiere.

Tribunal administratif Melun 77000
43 rue du Général-de-Gaulle

77008 Melun Cedex

Téléphone : 01 60 56 66 30

Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr
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Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

21 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 17.1 du CCAP déroge a larticle 14.1.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 17.1 du CCAP déroge a larticle 14.1.1 alinéa 2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
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