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MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

En application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4
du code de la commande publique.
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Acheteur :

La C.P.A.M de I'Hérault
29, Cours Gambetta
34934 Montpellier Cedex 9

La personne signataire du présent marché :

Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de I'Hérault, représentant du
pouvoir adjudicateur.

La personne habilitée a recevoir les documents devant étre adressés a la personne
responsable et 8 donner les renseignements prévus dans le code de la commande

publique :

Le Responsable du Service Achats — Marchés de la C.P.A.M de I'Hérault

En vue du régime de nantissement, est désigné comme comptable assignataire :
Monsieur le Directeur comptable et financier de la C.P.A.M de I'Hérault

29 cours Gambetta

34934 Montpellier Cedex 9

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces particuliéres par ordre de priorité décroissante, par dérogation a l'article 4.1 du
CCAG travaux :

L’ATTRI1 (acte d’engagement) et les DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire),

Le CCAP dont I'exemplaire conservé par la CPAM fait seul foi,

Le CCTP dont 'exemplaire conservé par la CPAM fait seul foi et ses annexes, plans, photos,
Le CCAG Travaux issu de I'arrété du 30 mars 2021,

Le cahier des clauses techniques générales_catégorie-6a,

Le cadre de réponses techniques valant I'offre technique du titulaire,

Le planning des travaux,

Les ordres de services,

Les actes spéciaux de sous-traitance et les avenants,

Le livret de sécurité du prestataire,

Et L’ensemble de la réglementation et normes en vigueur relatives aux prestations, objet du
présent marché.
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Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par le Titulaire et non
expressément visés au présent marché ne pourra s’y appliquer. Il en est ainsi des conditions figurant sur les
factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux.

Toute modification apportée au présent marché sera formalisée par voie d’avenant signé par les deux parties.

1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET
Le présent marché de travaux a pour objet le réaménagement des étages 4 et 5, du site Hours a Béziers,
situé 2 rond-point Hours.

Les travaux seront réalisés en site occupé.
Le batiment est classé ERP de 5% catégorie type W. Il héberge le personnel de la CPAM, le service
médical, le service social et une antenne du centre d’examen de santé des Pyrénées-Orientales.

Le télétravail et ses nouvelles méthodes de management collaboratives, incitent a réaménager les
espaces de travail de 'ensemble des services.

1.2 FORME ET DEVOLUTION DU MARCHE

Le présent marché est un MAPA, en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 du code
de la commande publique.

Par le seul fait d’avoir soumissionné, le Titulaire reconnait avoir procédé a un examen complet et détaillé
des documents composant le DCE et s’étre pleinement rendu compte des contraintes et obligations dans
lesquelles doivent s’effectuer les prestations, objet du marché. Le Titulaire du marché s’engage a se
conformer aux conditions fixées dans le marché. Il ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a
quelconque indemnité du fait de I'exécution du marché.

Le marché est alloti conformément a 'article L.2113-10 du code de la commande publique ; il se compose
de 2 lots :

»Lot N° 1 : Cloison / faux-plafonds / peintures / sols / menuiseries,
»Lot N° 2 : Electricité CFO / CFA.

Chaque lot constitue un marché. La CPAM de I'Hérault se réserve la possibilité d’attribuer un ou plusieurs

lots a un seul candidat. Dans ce cas, un unique acte d’engagement (ATTRI1), regroupant tous les lots
sera signe.

1.3 DUREE DES TRAVAUX ET DU MARCHE
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Le marché de travaux prendra effet a compter de sa notification et s’achévera a la fin du délai de garantie
de parfait achévement. La durée des travaux est estimée a 1 mois, période de préparation comprise. Les
travaux débuteront a partir du mois d’avril.

Un planning détaillé définitif et contractuel sera réalisé entre le Titulaire et la CPAM de I'Hérault.

Le marché s’achévera a l'issue de la période de garantie de parfait achévement, qui est fixée, pour tous
les travaux et ouvrages, a un an conformément a l'article 44-1 du CCAG-Travaux.

1.4 VARIANTES

Elles ne sont pas autorisées.

1.5 MARCHES SIMILAIRES

En application de I'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité de conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet
des prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire.

Lorsqu’un tel marché est passé, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne
peut dépasser trois ans a compter de la notification du marché initial.

1.6 VISITE

La visite du site est obligatoire. Deux dates sont fixées dans la lettre de consultation. Une attestation de
visite sera remise a tous les candidats.

1.7 CO-TRAITANCE

Le pouvoir adjudicateur n'impose pas de forme de groupement. Les formes de groupement possibles sont
celles figurant dans l'article 3.5 du CCAG Travaux.

Cependant, en cas de choix d’'un groupement conjoint, le mandataire restera solidaire de chacun des
opérateurs du groupement jusqu’a la fin du marché.

1.8 SOUS-TRAITANCE

Conformément a la loi 75-1334 modifiée du 31/12/1975 et a l'article R2193-1 du code de la commande
publique, le Titulaire peut sous-traiter 'exécution d’'une partie des prestations a condition d’avoir obtenu
du Pouvoir Adjudicateur 'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement
de chaque marché de sous-traitance. Le sous-traitant ne pourra pas commencer a exécuter les prestations
avant son agrément par la CPAM de I'Hérault. Le formulaire est disponible sur le lien suivant :

https:// www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Si celui-ci omet volontairement ou non de mentionner la sous-traitance envisagée, le marché sera résilié
de plein droit a ses frais et risques.
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Il est précisé que le Titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les
obligations résultant du marché vis-a-vis de I'Organisme.

L’acception de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les
conditions suivantes :

1° Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment du dépét de l'offre ou de la
proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
¢ la nature des prestations sous-traitées,
¢ le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé,
¢ le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant,
¢ les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les

modalités de variation des prix,

¢ les capacités professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant.
Le candidat remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup
d’une interdiction d’accéder aux marchés publics. La notification du marché emporte acceptation du
sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

2° Dans le cas ou la demande est présentée aprés le dépdét de l'offre, le Titulaire remet contre récépissé
au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une
déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.
Le Titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché
ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit 'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du
bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances. Dés réception de cette notification, le
Titulaire du marché fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée a
représenter le sous-traitant.

2 EXECUTION DES PRESTATIONS

L’ensemble des prestations et conditions d’exécution sont détaillées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP). Les travaux sont exécutés par le Titulaire et doivent étre conformes aux
ordres de services émis par le Maitre d’'ouvrage, et respecter les différentes piéces du dossier d’exécution.

Le délai d’exécution de 'ensemble des travaux tel que fixé dans I'acte d’engagement est de 4 semaines
calendaires. Ce délai aura pour origine la date de notification du marché valant ordre de service de
démarrage de la période de préparation des travaux. Il s’achévera a la date de la réception définitive et
sans réserve des travaux.

Un calendrier détaillé prévisionnel d’exécution sera élaboré par le Titulaire. Le calendrier devra étre
approuve par le Maitre d’ouvrage.

Un bureau de contréle sera missionné avant la réception définitive des travaux et validera la conformité
des prestations réalisées.
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Conformément a l'article L.4532-2 du code du travail, un coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé interviendra a chaque étape des travaux : conception, étude et élaboration du projet
et réalisation des travaux.

2.1 ORGANISATION DU CHANTIER

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des régles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes autres
régles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des violations et
infractions qu’il commet.

Tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier doivent étre visés par le Maitre
d’ouvrage.

Les travaux bruyants ou poussiéreux, I'évacuation des gravats et les travaux dangereux doivent étre
planifiées avec le Maitre d’ceuvre, et soumis a I'approbation de la CPAM de I'Hérault.

Conformément au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94, le Titulaire doit transmettre dans un délai

de 10 jours calendaires aprés la date de démarrage de la période de préparation :

¢ Le Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs.

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

Il doit par ailleurs remettre sous le méme délai :

o La liste des personnes devant intervenir sur le chantier en intégrant leur fonction et accompagnée de
leur CV.

¢ Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.

2.1.1 Le stockage des matériaux et des équipements

Il appartient au Titulaire de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols et dégradations de son
propre matériel’. Jusqu’'a la réception, le Titulaire a la garde de I'ouvrage et en supporte les risques. Dés
réception des travaux, ces risques sont transférés avec la garde au maitre d’ouvrage.

2.1.2 Le nettoyage du chantier

Le Titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il aura
salies ou détériorées.

Le Titulaire doit procéder a I'évacuation de ses propres déblais et laisser le chantier propre et libre de tous
déchets pendant et aprés I'exécution des travaux.

La CPAM de I'Hérault procédera a des contrbles durant I'exécution des travaux. En cas de défaillance, la
maitrise d’'ouvrage fera procéder au nettoyage des locaux et a la remise en état des installations par des
entreprises spécialisées aux frais du Titulaire, sans préjudice de I'application des pénalités financieres
prévues dans le présent document.

! Par exemple, assurance spécifique, type « bris de machines et matériels de chantier » ou équivalent.
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2.1.3 Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de défaillance, la maitrise d’'ouvrage fera procéder au nettoyage des locaux et a la remise en état
des installations par des entreprises spécialisées aux frais du Titulaire, sans préjudice de I'application des
pénalités financiéres prévues dans le présent document.

2.1.4 Les réparations

Font I'objet d’'une répartition proportionnelle dans tous les cas ou elles n‘ont pas été individualisées et
mises a la charge d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises déterminé, les dépenses indiquées ci-
apres :
o Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et d’informatique détériorés,
lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable,
e Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés dans les cas suivants :
o L’auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert,
o Les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés au Titulaire d’'un lot déterminé,
o La responsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

2.1.5 La garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur

En cas de résiliation d’'un marché dans les conditions prévues au cahier des charges avec I'un des
Titulaires, le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit de notifier par ordre de service a I'entrepreneur de son
choix l'obligation d’assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisées par
I'entrepreneur défaillant et ce jusqu'a désignation d’un nouvel entrepreneur ou jusqu’a ce que les travaux
soient confiés par voie d’avenant a I'un des entrepreneurs Titulaires d’'un marché.

Dans la mesure ou cette résiliation du marché entraine I'arrét du chantier, les frais de garde évoqués ci-
dessus sont provisoirement réglés par I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, personne signataire
du marché.

2.2 SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de l'article 31 du CCAG travaux. Les
mesures particuliéres ci-aprés concernant la sécurité et I'hygiéne doivent étre prises par le Titulaire :

e L’opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particulieres applicables aux
opérations de batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1 et s. du Code du travail et les
textes d’application réglementaires, notamment les dispositions en matiére de coordination en matiére
de sécurité et de santé des travailleurs.

e Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maitre de 'ouvrage selon les
régles prévues par le code des marcheés publics.

e En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur SPS aura autorité pour prendre
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toutes mesures appropriées y compris pour faire interrompre les travaux dans le cadre des missions
qui lui sont dévolues au titre des articles R4532-10 et R4532-61 et suivants du code du travail. Les frais
qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui n’auraient pas respecté les
prescriptions en matiére de sécurité et de protection de la santé.

e Les sanitaires doivent étre entretenus quotidiennement par les entreprises utilisatrices. En cas de
défaillance, la maitrise d’ceuvre fera intervenir une entreprise extérieure et les frais engagés seront
attribués aux entreprises présentes sur le chantier.

2.3 PERIODE DE PREPARATION

Il est fixé une période de préparation incluse dans le délai global d’exécution. Sa durée est de 1 semaine
calendaire par dérogation a I'article du 28.1 du CCAG-Travaux. Il est procéde, en particulier au cours de
la période de préparation aux opérations énoncées ci-aprés, a la diligence respective des parties
contractantes :

v’ Par les soins du Titulaire, en liaison avec le Maitre d’ouvrage :

o Etablissement du programme d’exécution des travaux et présentation au visa du Maitre d’ouvrage
dans les 10 jours calendaires maximum suivant la date de démarrage de la période de préparation.

o Etablissement du dossier d’exécution (les plans, la liste des équipements pressentis, les notes de
calculs et les études de détalil, ...) et présentation au visa du Maitre d’ouvrage dans les 10 jours
calendaires maximum suivant la date de démarrage de la période de préparation).

o Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Cette obligation est
applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant). Les plans particuliers de sécurité et
de protection de la santé doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 10 jours a
compter du début de la période de préparation.

o Projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus aux 1ers et 2°™ alinéa de
I'article 28.2 du CCAG.

o La commande et la livraison sur site des équipements.

v Par les soins du Maitre d’ouvrage en liaison avec le Titulaire :
o Etablissement, aprés consultation du Titulaire, du calendrier détaillé d’exécution qui devra étre
présenté sous la forme d’un « calendrier a barres ».
o La fixation des dates de remise des études techniques.
o L’organisation du chantier.

2.4 CONFORMITE DES PRODUITS ET DES TRAVAUX

Le Titulaire doit respecter la réglementation et 'ensemble des spécifications techniques précisées dans le
CCTP et dans le CCAG Travaux.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG Travaux
concernant les tests devant étre effectués par le Titulaire avant le début de la procédure de réception.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, le Titulaire
devra effectuer au minimum, avant réception des ouvrages, les essais et vérifications de bon
fonctionnement. Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés et reportés dans
I'attestation de bon fonctionnement qui sera joint au DOE.
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Un bureau de contrdle validera avant la réception des travaux, la conformité des prestations.

2.5 VERIFICATION ET RECEPTION

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG Travaux
concernant la vérification de la bonne exécution des prestations et de leur réception.

La remise du dossier des ouvrages exécutés se fera avant la réception des travaux. Il sera remis a la
Maitrise d'ceuvre un exemplaire pour approbation avant la remise au Maitre d'Ouvrage. Les éléments
composants le DOE sont détaillés dans le CCTP.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires effectués a la demande de
'autorité compétente du pouvoir adjudicateur seront supportés par le Titulaire si les résultats des essais
ou contréles lui sont défavorables.

En précision a l'article 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé a compter de la date de
réception des travaux ou de la date de I'apparition de ces réserves si celles-ci sont postérieures a la
réception.

Les réserves seront notifiées au Titulaire avec un délai imparti pour remédier aux imperfections et
malfagons relevées fixé a 10 ouvrés pour des réserves mineures et a 2 jours ouvrés pour des réserves
bloquantes.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas enti€rement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la
sécurité, ou comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre de 'ouvrage du marché se réserve la
possibilité de renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au Titulaire
une réfaction sur les prix.

Si le Titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la
réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le Titulaire demeure tenu de réparer ces
imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

2.6 GARANTIES

Le Titulaire du présent marché doit 4 types de garanties :
e La garantie de parfait achévement,
e La garantie de bon fonctionnement,
e La garantie décennale,
e La garantie particuliére de fonctionnement des installations techniques.

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des travaux ou
ouvrages.

2.6.1 La garantie de parfait achévement

Elle est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, a 1 an. Au titre de cette obligation, il doit en particulier :
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o Remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se produiraient
durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il se trouvait lors de
la réception ou aprés reprises des imperfections constatées.

o Exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans les conditions définies
par l'article 44-2 du CCAG travaux. La garantie des pieces éventuellement remplacées pendant la période
de parfait achévement sera prolongée pendant un an de fonctionnement normal.

2.6.2 La garantie de bon fonctionnement

Elle est fixée a 2 ans pour tous les équipements qui ne relévent pas de la garantie décennale
conformément aux principes dont s’inspire I'article 1792-3 du code civil. Les fabricants d’un ouvrage d’'une
partie d'ouvrage ou d'un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec
I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire
l'article 1792-4 du code civil.

2.6.3 La garantie décennale

Elle couvre les dommages tels qu'ils sont définis par les principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-
2 et 2270 du code civil. Les fabricants d’'un ouvrage d’une partie d’'ouvrage ou d’'un équipement sont
solidairement responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits
biens en conformité avec les principes dont s’inspire I'article 1792-4 du code civil.

2.6.4 Garantie particuliére de fonctionnement des installations techniques

Le Titulaire garantit le maitre d’ouvrage, pendant un délai de 1 an, a compter de la réception des travaux
correspondants, contre tout défaut de fonctionnement des installations. Le Titulaire sera tenu de remédier
a tous désordres nouveaux, y compris dans les menus travaux. |l devra procéder a ses frais (piéces et
main-d'ceuvre) au remplacement de tout élément défectueux de l'installation.

Le remplacement des piéces défectueuses devra étre effectué dans un délai maximum de 5 jours. En cas
d’'urgence, le Titulaire s’engage a intervenir dans un délai de 48 heures. Passé ces délais, le Maitre
d'Ouvrage peut faire exécuter les travaux nécessaires a la remise en état des installations aux frais,
risques et périls du Titulaire défaillant.

La garantie des matériels éventuellement remplacés pendant la période probatoire sera prolongée
pendant un an de fonctionnement normal.

Le Titulaire sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de I'utilisateur.

Le Maitre d'Ouvrage se réservera le droit de procéder a sa charge, pendant la période de garantie, a toute
nouvelle série d'essais qu'il jugera nécessaire. Dans le cas d'essais faisant apparaitre des défectuosités
d'installation, les frais des essais seront a la charge de I'Installateur. Toutefois, cette garantie ne couvre
pas :

1. Les travaux d'entretien normaux, ainsi que les matiéres consommables,
2. Les réparations qui seraient les conséquences d'un abus d'usage,
CCAP.docx 12/20

CPAM de I'Hérault



Marché n° 34'25/03 Version 1
REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 4 ET 5
SITE HOURS A BEZIERS Date : 23/12/24
C.CAA.P Page 13
3. Les dommages causés par les tiers.

Cette garantie sera fournie sans aucun codt additionnel pour le maitre des ouvrages.

3 CLAUSES DE FINANCEMENT

3.1 AVANCE

Conformément a l'art R. 2191-3 du code de la commande publique, le Titulaire peut prétendre au
versement d’'une avance si le montant du marché initial, est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure
ou le délai d’exécution des travaux est supérieur a deux mois. Elle sera égale a 5 % du montant initial,
toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure ou égale a douze mois (le montant est porté
a 30% pour les PME).

Le délai de paiement de 'avance court a partir de la notification du marché. Le montant de I'avance versée
au Titulaire n’est ni révisable, ni actualisable. L’avance sera remboursée par précompte sur les sommes
dues a titre d’acomptes lorsque le montant des prestations exécutées par le Titulaire aura atteint 65 % du
montant toutes taxes comprises du marché. Le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des
prestations exécutées atteint 80 % du montant initial TTC.

Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans
I'hypothése ou le sous-traitant ne souhaiterait pas bénéficier de 'avance.

Le Titulaire peut refuser le versement de I'avance : il le précise sur I'acte d’engagement en cochant la
case correspondante.

Il est a noter que le paiement de I'avance est conditionné par la fourniture par le titulaire du marché,
d’une garantie a premiére demande couvrant I'intégralité du montant de I’avance.

4 PRIX

41 CONTENU

Le marché est conclu a prix forfaitaires, définitifs et actualisables figurant dans les DPGF (décomposition
du prix global et forfaitaire). lls sont établis aux conditions économiques en vigueur lors du mois de remise
des offres (mars 2025).

Les prix sont exprimés en Euros HT. Il s’y ajoute la TVA en vigueur.

Les prix englobent 'ensemble des prestations décrites dans les CCTP. lls comprennent également toutes
les charges fiscales, administratives ou autres frappant obligatoirement les prestations et notamment :

> les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour réaliser
les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

> les frais d'assurances et d'accidents ;

» les frais d'études et de reproduction de documents ;
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les frais d’essais ;

les nettoyages de chantier au fur et @ mesure de I'avancement des travaux (une fois par semaine au
minimum) ;

les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;

les frais engendrés par le plan général de coordination en matiére de sécurité et protection de la
santé ;

I'évacuation et le traitement des déchets.

Y VY

Y VYV

Et, d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achévement des
travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se prévaloir
d’'une sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation révéle une faute de leur part.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer, aprés notification du marché, des imprécisions, des
erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une demande de
supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours d’exécution du
marché comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux supplémentaires ou modifiés.
Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

4.2 ACTUALISATION

Les prix stipulés dans I'acte d’engagement et les DPGF sont fermes et actualisables, si un délai supérieur
a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début
d’exécution des prestations. L’indice utilisé pour la réactualisation sera le BT 01 relatif au batiment :

Prix nouveau = prix initial x (indices a la date de début d’exécution des prestations — 3 mois) / indices de
la date de fixation du prix dans I'offre.

4.3 REVISION DES PRIX

Sans objet

5 ACOMPTES ET DEMANDES DE PAIEMENT

Par dérogation a l'article 12.1 du CCAG-Travaux, le Titulaire établira, dés la notification de la décision de
réception définitive (sans réserve) des travaux, une demande de paiement unigue via chorus pro :
https://chorus-pro.gouv.fr (Siret de I'acheteur : 517 608 139 00013 et numéro de marché : 34-25/03)

Les indications suivantes |égales et réglementaires seront portées sur les factures :
e |a date de la facture et références du marché,

le nom et 'adresse du Titulaire ou de I'établissement,

la forme juridique du Titulaire,

le numéro d’'immatriculation au registre du commerce,

le numéro d’identification a la TVA,
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le numéro du compte bancaire ou postal précisé dans I'acte d’engagement,

le numéro de facturation,

l'intitulé et le numéro du compte bancaire ou postal inscrit dans I'acte d’engagement,
la date et le numéro de marchée,

les prestations exécutées,

le montant hors taxe de la prestation exécutée ou livrée, éventuellement ajusté,

Le taux et le montant de la TVA,

le montant total des prestations exécutées ou livrées toutes taxes comprises.

Toutes les piéces justificatives au paiement devront étre jointes.

6 REGLEMENTS — INTERETS MORATOIRES

La CPAM de I'Hérault est soumise pour ses dépenses, aux régles de la commande publique.
Conformément au décret N° 2013-269 du 29 mars 2013, 'Agent Comptable du Pouvoir Adjudicateur regle
les sommes dues en exécution du présent marché dans un délai de 30 jours a compter de la réception de
la facture ou de la réalisation des prestations si celle-ci est postérieure ou si la date de réception de la
facture est incertaine.

Le non-paiement dans les délais des sommes dues par le Pouvoir Adjudicateur en application du présent

marché donne lieu de plein droit et sans autre formalité :

e Au versement des intéréts moratoires au profit du Titulaire : les intéréts moratoires courent a partir du
jour suivant I'expiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8
%.

¢ Au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 euros.

Par dérogation a l'article R2191-33 du code de la commande publique, aucune retenue de garantie ne
sera prélevée.

7 PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, les pénalités sont dues par le Titulaire quel qu’en soit
le montant et sans mise en demeure préalable.
Le montant total des pénalités sera déduit de la facture. Les pénalités sont cumulables.

7.1 PENALITES DE RETARD

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-travaux, en cas de retard imputable au Titulaire dans I'exécution
des travaux, il sera fait application d’une pénalité égale a 150 € HT, par jour calendaire (dimanche et
jours fériés compris) de retard (par rapport au planning d’exécution des travaux).
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7.2 AUTRES PENALITES
Phases Catégorie Montant | Application
o € Période de préparation: Retard dans la remise des| 150€ HT Par jour
o[.2 documents nécessaires au commencement des travaux calendaire
3= (programme d’exécution des travaux, listes des matériaux et
2 8 matériels, calendrier d'exécution des travaux, plans
& k< d’exécution, notes de -calculs, études de détails, Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé PPSPS).
Absence a une réunion de chantier (toutes les fois ot le | 150 € HT Pour toute
" représentant du Titulaire est requis) absence
3 constatée
S
£ Non-respect _des consignes relatives a la_sécurité, a| 150€HT Par
H I’hygiéne, a la signalisation du chantier infraction
© constatée et
T par jour
g calendaire
o
2
Z Dépét de matériels, matériaux, gravats et emballage en | 80 €HT Par jour
dehors des zones prescrites calendaire
Retard dans le repliement des installations de chantier : A | 100 € HT Par jour
la date fixée pour I'achévement des travaux, I'entrepreneur calendaire
devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et de retard
remise en état des emplacements qui auront été occupés par
c le chantier. En cas de retard, une pénalité sera appliquée a
-g compter de la date fixée pour 'achévement des travaux.
o
9 Si le nettoiement du chantier n’est pas réalisé au-dela du 5™
2 jour calendaire aprés la date d’achévement des travaux, le
titulaire sera redevable du montant de cette prestation réalisée
par un prestataire extérieur.
Par jour
Retard pour non_remise des documents (Dossier | 100€HT | calendaire
de retard

d’exécution, Dossier des ouvrages exécutés)

Les pénalités sont applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable. Elles s’appliquent dés le
premier euro et seront déduites de 'acompte.
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8 CONDITIONS DE RESILIATION

Le marché peut étre résilié pour les motifs et dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 du CCAG

travaux.

De plus, en application de I'article R. 2144-1 du code de la commande publique, le marché sera résilié

aux torts du Titulaire,

e en cas d’inexactitude des renseignements relatifs a sa situation judiciaire, a interdiction de concourir a
une condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L
324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et 125-3 du code du travalil,

¢ en cas d’inexactitude des renseignements figurant sur les documents listés a l'article R324.-4 du code
du travail et dans les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents, concernant
la situation fiscale et sociale.

Le marché pourra par ailleurs étre résilié en cas de non-respect des clauses afférentes a la confidentialité
et a la sécurité précisées dans le livret de sécurité du prestataire.

9 CONFIDENTIALITE

Chaque Partie s’engage a considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui lui
seront communiquées par 1’autre Partie, dans le cadre de I’exécution du présent Contrat. Les Parties
entendent préciser que seront considérées comme confidentielles les données échangées entre les Parties
tout au long de I’exécution du Contrat.

Chaque Partie s’engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les dispositions
de laloin® 78-17 du 6 janvier 1978 sur I’'informatique et les libertés modifiée et du réglement UE 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé « réglement européen sur la protection des
données ou « RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites
informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce soit et
quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note, copie,
rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou support numérique, spécifications,
chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit son support.

-Chacune des Parties s’engage notamment a :

. prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 1’acces aux informations confidentielles,
. ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Contrat,
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. ne pas utiliser les informations confidentielles a son profit ou au profit de tout tiers en dehors de la stricte
application du Contrat,

. ne pas divulguer les informations confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné par 1’objet du
Contrat,

. ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de conception,
développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels a ceux de ’autre Partie,

. ne divulguer les informations confidentielles qu’a ses seuls préposés ayant la nécessité de les connaitre au
titre de leur mission,

. ne laisser acces aux informations confidentielles qu’a ceux de ses dirigeants, employ¢€s, mandataires, ou
conseils devant y avoir acces pour la bonne exécution du Contrat et sous réserve du respect par ceux-ci de
la présente obligation de confidentialité.

-Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas ou :

. la divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les réglements, une décision
judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en ceuvre ou prouver 1’existence de droits en
vertu du Contrat,

. les informations confidentielles ont fait 1’objet d’une mise a disposition au public assurée directement par
I’autre Partie et sans restriction,

. les informations confidentielles sont déja connues du public, ou sont tombées dans le domaine public en
dehors de toute intervention de 1’autre Partie,

-Chacune des Parties s’engage a respecter son obligation de confidentialité¢ dés la signature du présent
Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cinq (5) ans a compter de la fin du
présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.

Le titulaire est réputé avoir pris en connaissance du livret de sécurité du prestataire et de I’avoir diffusé
aupres de ses employés.

10 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Afin que le maitre de I'ouvrage puisse s’assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le Titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a I'utilisation de
bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, type amiante, 'usage d’'un bordereau de suivi conforme a la réglementation
en vigueur est obligatoire.

11 RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET ASSURANCE

11.1 RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
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Le Titulaire est responsable de ses salariés, ses préposés mandataires ou sous-traitants ddment
autorisés, et conformément aux régles de droit commun, de tout dommage direct qu'il est susceptible de
causer a I'Organisme.

Le Titulaire demeure seul responsable, sans recours auprées de I'Organisme, de tous dommages, dégats,
vols et autres sinistres causés par négligence, manquement dans I'exécution du marché ou toute autre
cause pouvant étre imputée a lui-méme ou a ses salariés, ses préposés mandataires ou sous-traitants.
Sa responsabilité protége I'organisme contre toute réclamation pour blessures et dommages aux biens,
d'ou gu'elle provienne, pour toute cause pouvant lui étre imputée.

Le Titulaire doit s'assurer qu'il est bien couvert pour toutes les conséquences pécuniaires qu'il peut
encourir dans le cas de dommages, engageant sa responsabilité, causés aux tiers ou a I'Organisme. Il est
entendu que pendant toute la durée d’exécution du marché, le Titulaire est seul responsable vis-a-vis des
tiers, y compris le personnel de I'Organisme, de tous les dommages et toutes les conséquences
préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de ses prestations. Si I'Organisme venait a étre
recherché directement par des tiers, a quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, le
Titulaire supporterait seul, et sans recours vis-a-vis de I'Organisme, toute indemnité qui serait reconnue
au profit des tiers.

D’un commun accord, les parties décident qu'en cas de divulgation d’'information confidentielle ou
d'introduction de code malveillant, tous les dommages mémes indirects seront réparés par le Titulaire
sans limitation de montant (Cf. 'annexe technique « sécurité »). Enfin, 'organisme se réserve le droit de
porter plainte avec constitution de partie civile.

11.2 ASSURANCES

Le Titulaire ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, dans leur offre, qu’ils

sont Titulaires :

o d’'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d’accidents ou de
dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par I'exécution des travaux.
Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

o d’une assurance responsabilité civile décennale au titre de l'article L241-1 du code des assurances.
Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

e d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, l'incendie et les dégéats
des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise, par une
attestation délivrée par la compagnie d’assurance, en complément des dispositions de l'article 9 du
CCAG-Travaux.

La non production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune mainlevée
de caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que
'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-dessus.

11.3 LIMITES DE RESPONSABILITES
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Tous dégats causés par les phénomeénes tels que la foudre, les eaux, l'incendie, la température ne sont
pas a la charge du Titulaire. Toutefois, celui-ci doit signaler tous les défauts qu’il pourrait constater dans
les locaux de I'Organisme lors de I'exécution de ses prestations sur site, afin d’éviter le maximum de
dégats. Dans le cas de dégats causés par ces phénomeénes, le Titulaire devra établir un devis de
réparation/remplacement et dépanner l'installation en conservant sur place les piéces défectueuses pour
expertise.

12 LITIGES ET ATTRIBUTIONS DE COMPETENCES

Le Tribunal d’Instance ou le TGl de Montpellier restent compétents pour tout litige qui pourrait survenir
pendant toute la durée du marché (=] Place Pierre Flotte - 34000 Montpellier @& : 04.67.12.62.05.

13 DEROGATIONS

Toutes les dispositions au CCAG-Travaux s’appliquent au présent marché sauf stipulation dérogatoire
prévue dans les clauses particuliéres du présent cahier :

Article du CCAP Dérogation au CCAG- Objet de la dérogation
Travaux
Pieces constitutives Art. 4.1 Piéces contractuelles
Art 2.3 28.1 Période de préparation
Art 2.5 38 Essais et contrbles des ouvrages
Art 5. 12.1 Demandes de paiement
mensuelles
Art 7 Art. 19 Pénalités de retard
Art 11 Art. 8 Assurance
Article du CCAP Dérogation au code de la Objet de la dérogation
commande publique
Art.6 R.2191-33 Retenue de garantie
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