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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Travaux de mise en conformité du barrage de Champagney

Lieu(x) d'exécution :
Champagney (70290)

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Etanchéité / Béton projeté
02 Génie civil

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
notamment les fascicules 65, 66 et 82-22 bis

- Le plan général de coordination sécurité (PGCSPS)

- Le mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat.
Ce document comprend toutes justifications et observations de l'entreprise.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'oeuvre est assurée par :

ISL INGENIERIE

75 BOULEVARD MAC DONALD

75019 PARIS

Tél. : 01.55.26.99.99

Fax. : 01.40.34.63.36

Elle est représentée par : M. Alan BAIL.

La mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage est DIA, AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR.
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3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

APAVE ALSACIENNE SAS
2 Chemin De Palente
25000 Besancon

Le coordonnateur est représenté par : Pascal VIRCONDELET.

3.4 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

3.4.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au représentant du pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a U’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"Jaccepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
lexécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet
Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."

En application de article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a
un détachement de travailleurs, il fournit au représentant du pouvoir adjudicateur une copie de la
déclaration de détachement effectuée auprés de ’inspection du travail.

3.4.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de ’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au représentant du
pouvoir adjudicateur les documents suivants :
® Une copie de la déclaration de détachement transmise a l’unité départementale mentionnée a
Uarticle R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :
O les salariés détachés par ses soins,
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O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,
O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de ’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.
® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le représentant du pouvoir adjudicateur, aprés mise en demeure préalable
de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le
marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a l’article 50.3 du CCAG.
¢/ Obligation d’affichage
Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par ’article D. 1263-21 du code du travail.
L’affichage doit &tre traduit dans l’'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.
Le titulaire informe sans délai le représentant du pouvoir adjudicateur de cet affichage.
A défaut, tout manquement fera l’objet d’une pénalité de 50 € par jour jusqu’a la mise en place de cet
affichage.

4 - Durée et délais d'exécution

La date prévisionnelle de début des prestations est le 16/06/2025.

Le délai global prévisionnel d'exécution propre a chaque lot est de :

Lot(s) Délai global prévisionnel | Date de début | Date de fin Précisions
prévisionnelle | prévisionnelle

La période de préparation est fixée a 2
mois.

01 4 mois 16/06/2025 16/10/2025 La période d’exécution des travaux est
fixée a 2 mois.
La période de préparation est fixée a 2
02 4 mois 16/06/2025 | 16/10/2025 "o

La période d’exécution des travaux est
fixée a 2 mois.

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 4 jours.

5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de lacte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la

protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.
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5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite
de remise des offres, ou de la remise des offres finales (en cas de négociation) ; ce mois est appelé " mois
zéro "
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Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules
01 Cn = 15.0% + 85.0% (TP02 (n) / TPO2 (0))
02 | cn=15.0% + 85.0% (TP02 (n) / TPO2 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur
finale de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par 'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |TPO2 Index Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou
rénovation - Base 2010
02 |TPO2 Index Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou
rénovation - Base 2010

En absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le titulaire
ne pourra exécuter aucune prestation au -dela du montant du marché sans un avenant.

5.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

6 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypotheése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date
a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a lacompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une
caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.
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7 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les
lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Etanchéité / Béton projeté
02 Génie civil

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai dexécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

L'avance est alors versée dans les trente jours suivant la notification du contrat.

Le montant de l'avance est fixé a 20,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale
a 20,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
conformément aux dispositions du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

7.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
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8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a ’article 12.4.4 du CCAG-Travaux, si le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le
décompte général dans le délai prescrit, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne
devient pas, de maniére tacite, le décompte général et définitif sans sa notification impérative au
titulaire par le maitre d’ouvrage

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général
et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au
plus tard dix jours aprés la publication de lindice ou lindex de référence permettant de calculer la
variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce
montant.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme
dinformation budgétaire et comptable de U'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101362

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.
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9 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

Les ordres de services sont transmis de maniére dématérialisée par la plateforme du profil acheteur :
https://www.marches-publics.gouv.fr/

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour lexécution
doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Les éléments sont précisés au CCTP.

9.2 - Implantation des ouvrages
L'ensemble des opérations de piquetage ont été effectuées en totalité.

9.2.1 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une
durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de
réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 2
mois.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 10 jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.
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9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et 'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur
SPS ",

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
quil a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de 'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi
suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande
du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il
s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux deau, délectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier 'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.
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9.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 14 jours aprés leur réception.

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a U'entretien de ses installations de chantier.

9.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépot des déblais en excédent sont les suivants :
Les déblais des caniveaux de collecte des eaux de ruissellement (lot n°2) selon stockés dans les conditions
mentionnées au CCTP.

9.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matieére.

9.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de louvrage en tant que “"producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste “producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
quil met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Les conditions de gestion des déchets sont mentionnées au CCTP.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
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En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

10 - Développement durable et insertion

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

10.1 Principes d’insertion

L’entreprise retenue dans le cadre du marché s’engage a mettre en oceuvre une action d’insertion au
bénéfice des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres dont
l’éligibilité de la candidature a été validée dans le cadre du dispositif d’accompagnement des clauses
d’insertion mentionné ci-apres.

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le Maitre d’Ouvrage a mis en place une
procédure spécifique d’accompagnement gérée par I’ADCH d’Héricourt.

L’ ADCH d’Héricourt a pour missions :

e d’informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion

e de proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion avec le concours
des organismes spécialisés.

e de fournir, a titre indicatif, la liste des opérateurs de l’insertion par |’économique concernés
par les lots du marché

e de suivre I’application de la clause et d’évaluer ses effets sur ’accés a ’emploi en liaison
avec les entreprises

10.2 Conditions d’exécution des prestations

Pour ce chantier, les entreprises qui soumissionnent s’engagent a réaliser une action d’insertion de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres. Cela consiste, pour
Uattributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a l’exécution de son
marché, a une action d’insertion réalisée selon les modalités ci-dessous :

1ér¢ option : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion

2¢me option : la mise a disposition de salariés. L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur
qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir :

- D’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ou d’une entreprise de travail temporaire dans
le cadre de U’arrété du 28 novembre 2005 étendant les dispositions de [’accord national relatif a la
mise en ceuvre de 'article L.1251.7 du code du travail)

- D’un groupement d’employeurs pour ’insertion et la qualification

- D’une association intermédiaire

3¢me option : I’embauche directe par U’entreprise titulaire du marché

Le nombre d’heures insertion a réaliser est défini ci-dessous pour chaque lot concerné.

Mise en conformité du barrage de
Champagney : Lot n°1
Mise en conformité du barrage de
Champagney : Lot n°2

70h

70h
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Afin de faciliter la mise en ceuvre de la clause d’insertion, a été mis en place un dispositif
d’accompagnement coordonner par ’ADCH, qui peut étre sollicité en prenant |’attache des facilitateurs :

= Madame Anne-Lise BARBAT
Facilitatrice Clause insertion
ADCH

4 Faubourg de Montbéliard

70 400 HERICOURT

E. MAIL : albarbat.adch@orange.fr
Tél : 06.07.83.10.35

Contréle de l’action d’insertion :

Il sera procédé, par tous moyens, au controle de l’exécution de ’action d’insertion pour laquelle le
prestataire s’est engagé.

Le titulaire fournit chaque mois aux facilitateurs tous renseignements utiles (date d’embauche, nombre
d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, ...) propres a permettre le controle régulier de
"exécution de la clause et son évaluation.

En complément de cette transmission d’information et pendant U’exécution du marché, le maitre
d’ouvrage ou son représentant peut, a tout moment décider d’inscrire le suivi de la clause a l'ordre du
jour d’une réunion de chantier.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine |’application de pénalités.

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux
objectifs.

A Uissue de I’exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des travaux, il est procédé,
de facon contradictoire, au bilan de I’exécution de "action d’insertion.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
Le lot n°1 comporte des clauses environnementales référencées a l'article 3.10 du CCTP.

11 - Réception

11.1 - Réception des travaux
11.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
larticle 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont

ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception.

12 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux.
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Les modalités de cette garantie sont les suivantes :
Le titulaire est tenu d'intervenir a ses frais pour remédier a l'ensemble des désordres constatés dans le
cadre de la durée de garantie de parfait achévement.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a ’article 19.2.3, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par
le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération automatique a
'application des pénalités de retard.

Par derogation a ’article 19.2.2, le montant total des pénalités de retard appliquées titulaire ne peut
excéder 35% du montant total hors taxes du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Par dérogation a ’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure
préalable et sans qu’il n’ait préalablement a étre invité a présenter ses observations.

14.2 - Autres pénalités spécifiques
En cas dabsence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

Pour tout manquement a l'obligation de mise en ceuvre de la clause de promotion par Uinsertion et
’emploi, telle que prévue a Uarticle | ci-avant, le titulaire encourt une pénalité dont le montant est de
50 € HT multiplié par le nombre d’heures insertion non réalisées.

Cette pénalité court provisoirement a compter des constats mensuels réalisés par ’animateur Clause
insertion.

Elle sera appliquée en cas de non exécution ou d’exécution partielle et deviendra définitive en fin de
chantier, en fonction du nombre d’heures validé par l’animateur Clause insertion au regard du nombre
d’heures défini dans le présent CCAP.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Une pénalité forfaitaire sera
appliquée en cas de constations de
travail dissimulé

Travail dissimulé Forfaitaire 10,0 %
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15 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement dexécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant ['étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
sl entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de

renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.
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17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés dune traduction en

francais, certifiée conforme a loriginal par un traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 4.3 du CCAP déroge a l'article 18.1.4 du CCAG - Travaux
- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux.
- L'article 9.4 du CCAP déroge a larticle 29.1.5 du CCAG - Travaux
- L'article 12 du CCAP déroge a larticle 44.1 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG -
- L'article 14.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.1 du CCAG -
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG -
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG -
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