CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Travaux de réaménagement de la salle de décontamination des
endoscopes
SITE ESTAING
AFFAIRE 7- CHUE-16051




SOMMAIRE

1 - Dispositions gNErales AU CONTIAL.........c.ciuiriererieie st ereens 4
R @ o] 1= Ao [V o001 | SRS SSRSRSSR 4
1.2 - DECOMPOSITION U CONIAL.......ecuiiieieieiieieieie ettt e et eseesresreene e 4

2 - PIECES CONTTACTUBIIES ...ttt bbb 4

= 3 = INEEIVENANTS ...ttt ettt e et e e bt e e st e e bt e eab e e bt e e b e et e e nnn e e nneeenreas 5
I8 O o [T 1 G0 ] 1= - LA o] SRR 5
KA Y - V) 1  ES=0 o Ko UV - SRR 5
3.3 - Coordination des systemes de SECUTItE INCENUIE.........c.eiveiieieiieere e 5
KR O 011 (0] [N (=Tod T o[ TSRS 5
3.5 - Sécurite et protection de la santé des travailleurs...........cccceveiieere e 5

4 - Confidentialité et MESUIES U SECUNITE .........ocviieiiieiieieie et 5

5 - DUrée et delaiS d'8XECULION ......ccuiiiieiiiieieie ettt bbb 6
5.1 - Délai global d'exécution des Prestations............cvvviiieiireieeierese e eneas 6
5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'eXECULION..........cceeveiieiieie e 6

G I o ) TSRS 7
6.1 - Caractéristiques des PrixX PratiQUES........cccvereiieriereeieseeiesee e eee e e se e srae e e eesreesaeeneesreees 7
6.2 - Modalités de Variation dES PriX .......viveeerieriereiese et ie e ste et e e e e seesbesresresrenneas 7
6.3 - Répartition des déPenSeS COMIMUNES .........cveieeiuieieeiieseeresee e eeesree e eeessaeseeeseesreesseaneesreenes 8

7 - Garanties FINANCIEIES .......iiviieieieesie sttt sttt et e e tentesteeteeseereeneeneeneeeenes 8

8 = AAVAINCE ...ttt R R Rt R e e et n e nn e nes 8

9 - Modalités de reéglement deS COMPLES.......cviiiiiie ettt ereere s 8
9.1 - Décomptes et aCOMPLES MENSUEIS ......cvveiveeiieieciee e 8
9.1.1 - DECOMPLE GENEIAI-......cueeuierieieiecie ettt se et sbe e reene e s e e eeenens 8
9.2 - Présentation des demandes de PAIBMENL...........cccveiiiieiierecie e nas 9
9.3 - Délai global de PAIEMENT .........ciiiieiiie ettt nns 9
9.4 - PAIemMent deS COIAITANTS ........cveiveriiiieiiiieie ettt bbb 10
9.5 - Paiement desS SOUS-TFAITANTS. .........cueiieiiriieieeie ettt esreeneeaneeas 10
9.6 - APPIOVISIONNEIMENT .....iviiiiitieitieite e e e st e et e st este e e e sbe e teeseesteeteeseessaeaeaseesreenseaneenseens 10

10 - Conditions d'eXECution deS PreStAtIONS........c.ciueieiiieiieieieieie et sresresreaneereas 10
10.1 - Caractéristiques des matériaux et PrOUUILS ........ccveveieereeieesiere e 10
10.2 - IMPlantation S OUVIAQES .......oiueeieiieiieeitieie sttt sttt et be e enbeeneesre e 10
10.3 - Préparation et coordination des trAVAUX ..........ccceiueieereeieseesie e sieesie e e sae e e eee e 10

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travauX ............cccceeeeeeerreernennenn, 10
10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier ..............cccceevveveennnne 11
10.3.3 - REQISIe de ChaNTIEN .......ccuiiiiiieieee e 11
10.4 - ELUAES Q'EXECULION ....veeeieeete sttt bbb bbbttt bbbt 11
10.5 - Installation et organisation du CRANTIET.............cooiiiriieii e 11
10.5.1 - Installation de CRANTIEN...........ciiiiiiieiee e e 11
10.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais............ccovvrvieiieiiieiieieese e 12
10.5.3 - Signalisation de CRANTIET...........ccveieiiece e nne e 12
10.6 - Dispositions particuliéres & I'achévement du chantier..............ccooeveieiernnesene e 12
10.6.1 - Gestion des dechets de ChaNIr............occoiiiiiiiiicee e 12
10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieuX .........c.ccceeeveeueennen. 12
10.6.3 - Documents a fournir apres EXECULION ..........ccvvvieieeieceese e sre e e sre e 12

11 - DEVElOPPEMENT AUIADIE ........civiiiiiieiieiee ettt sresneereas 12

I (=0T o] [ ] o SR 13
12.1 - RECEPLION ES trAVAUX. .. .eveeeieeireeiieriesieieiesiesiestestesseeseeseeseeeeseessessesseaseaseeseeneenseseeseessensenns 13

12.1.1 - Dispositions applicables a 1a réCeption............ccecveiiiie i 13

13 - Garantie deS PrESTALIONS. ......ccuueuirieeiteeieeiesiee et etee e e ettt ee et et e e te st e sbeetesreesbeenbeaneesreeneenee e 13



14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle...........coovieiiiiii i 13

15 = PANAIITES ...ttt bbb bbb bbbt n e 13
15.1 - PENAIITES U8 FEIANT.....c.eeieieiiecie ettt sttt nreens 13
15.2 - Pénalité pour travail diSSIMUIE ............coeiieiiic e 14
15.3 - Autres peNalites SPECITIGUES .......ecveieieieiie ettt st ens 14

16 = ASSUIANCES ...ttt ettt ettt ettt s et e st R e e Rt e R e e Re e e R e e e Rt e e e et n e e R n e n e nes 14

17 - RESIHHALION AU CONEIAL......cviiiiiiiiicieieiee ettt e sbe b beenaene e e enee e 14
17.1 - Conditions de FESTHALION ..........cceiiiiiiiieiee b 14
17.2 - Redressement ou liquidation JUAICIAITE ..........ccoiirieiieiiesiee e 15

18 - Reglement des litiges €t JaNQUES.........cviiieiiee e 15

19 - Clauses COMPIEMENTAITES ........ccviiiieieieieie e ste e te et e et stestestesbeereaseeseeseeseeseestesreanenrens 15

PO I =T (0o - 4 o] 1SS 16



1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :

Travaux de Réaménagement de la salle de décontamination des endoscopes

SITE ESTAING
AFFAIRE 7- CHUE-16051

Lieu(x) d'exécution :

CHU DE CLERMONT- FERRAND
Site ESTAING

63000 CLERMONT-FERRAND

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 6 lot(s) :

Lot(s) Désignation

1 Lotl- Platrerie- peinture-

Lot 2- Menuiserie intérieure

Lot 3- Electricité Courant Faible

Lot 4- Electricité Courant Fort

Lot 5 — CVC -Plomberie

o | O [ W IN

Lot 6 — Fluides médicaux

2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe LAICITE

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) de chaque lot et ses annexes

- Le planning détaillé d'exécution

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) de chaque lot

- Le mémaoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.3 - Coordination des systémes de sécurité incendie
La coordination des systémes de sécurité incendie est assurée par :

Sans objet

3.4 - Contréle technique

Sans objet

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération.

En revanche, le maitre de I'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde,
avec le concours du ou des titulaires, & une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-Travaux.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
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5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour l'exécution de I'ensemble des prestations est de 5 mois comprenant 1 mois
d’approvisionnement, 4 mois de travaux

A titre d’information :

La date prévisionnelle de début des prestations pourra étre le 14/04/2025 mais elle est indicative, cette
date pourra étre modifiée et repoussée ultérieurement selon la disponibilité des salles endoscopies

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service.

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le CHU de Clermont-Ferrand apres consultation aupres
des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de quatre
mois est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare
les dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une
part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le CHU de Clermont-Ferrand peut

modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte
d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.
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6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieéres concernant le plan de prévention, de
la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
de I'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

En cas de négociation, le mois zéro sera l'indice du mois de remise de I'offre négociée du titulaire.

Les prix sont révisés trimestriellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par
les formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 |Cn=[(0.5BTO08 (n)/BTO08 (0)) + (0.5 BT46 (n) / BT46
(0))]
02 | cn=(BT18a (n) / BT18a (0))
03 Cn = (BT47 (n) / BT47 (0))
04 Cn = (BT47 (n) / BT47 (0))
05 | cn=(BT38(n)/BT38(0))
06 |Cn=(BT38(n)/BT38 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur du dernier index paru (provisoire ou définitif).
- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
I'application de la formule.

Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
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Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants

Lot(s) Code Libellé
01 |BTO8 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010
01 |BT46 Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010
02 |BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure en bois - Base 2010
03 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
04 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
05 |BT38 Index du batiment — Plomberie sanitaire - Base 2010
06 |BT38 Index du batiment — Plomberie sanitaire - Base 2010

6.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

7 - Garanties Financiéeres

Aucune clause de garantie financiere ne sera appliquée.

8 - Avance

Sans objet

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.

Les acomptes seront versés mensuellement.

9.1.1 - Décompte général-

Si le maitre d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a l'article
12.4.2, le titulaire notifie au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte général
signé, composé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 ;

- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et du
dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a l'article 12.2.1 pour les
acomptes mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours a compter de la réception de ces documents, le maitre d'ouvrage notifie le

décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées a
l'article 12.4.3.
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Si, dans ce délai de dix jours, le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de
décompte général transmis par le titulaire commence a produire des intéréts moratoires sur le montant
restant a payer au titulaire indiqué sur le projet de décompte général. Ce montant est arrété par le maitre
d’'ouvrage dans le décompte général transmis au titulaire.

Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court & compter du lendemain de
I'expiration de ce délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des
intéréts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les
conditions prévues a l'article 12.4.2.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix
jours apres la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette
notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent
les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numeérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués
a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R. 123-221 du
code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26630746100019

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

9.6 - Approvisionnement

Pour I'application de Il'article 10.4 du CCAG-Travaux, il est précisé que les approvisionnements (et leurs prix)
prévus dans les piéces (financiéres) du contrat peuvent figurer dans les décomptes mensuels. A l'appui de
tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant doit justifier qu'il a
acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété. Les approvisionnements ne peuvent
étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils
puissent étre facilement controlés.

Les acomptes seront versés mensuellement

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai global d’exécution du marché, selon le planning
qui sera remis au titulaire des marchés

Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer, pendant
la période de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a I'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail, une
inspection commune a laquelle participent les titulaires ;
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- les titulaires participent a l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- les titulaires analysent les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au sens
de l'article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants).

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions
énoncées précédemment a l'article « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'oeuvre
30 jours au plus tard apres la notification du marché.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle fait
I'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans I'opération. Il a aussi l'obligation d'alerter I'entrepreneur
en cas de danger grave a lI'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie
du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a I'occasion d'organisation
d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en oeuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
Sans objet. Mais il y aura des comptes rendus de chantier

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contréleur
technigue mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier

10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et & I'entretien de ses installations de chantier.
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10.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet

10.5.3 - Signalisation de chantier
Sans objet

10.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution.

A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans
les conditions définies aux CCTP de chaque lot.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'oeuvre et le maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 1 500,00 € par jour de retard est appliqguée sur les sommes dues aux titulaires.

11 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

e L'intégration des notions de cycle de vie des matériaux, des produits

« la réduction des prélevements des ressources

« la composition des produits et notamment leur caractére écologique, polluant ou toxique

* les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de matieres
recyclées et du recyclage

« les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables

« la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filieres de valorisation

« les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d’amélioration de la qualité de I'air

« la réduction des impacts sur la biodiversité ;

« la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a I'exécution du marché
e « ['obligation de schéma d’organisation et de gestion des déchets
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12 - Réception

12.1 - Réception des travaux

12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les lots
dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

La décision relative a la réception sera ensuite notifiée a chaque titulaire.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux.

Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG- Travaux, les pénalités suivantes sont encourues du simple fait de
la constatation par le maitre d’ceuvre.

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 500,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une
pénalité forfaitaire de 250,00 €.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG — Travaux, le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné
du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
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15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
1 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
15.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 250,00 € par absence non justifiée

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non nettoyage du chantier Journaliére 500.00 € Pénalités pour non nettoyage du
guotidiennement ' chantier quotidiennement concernant
chaque lot

Peénalité pour retard dans lalevée | 5, rnaliere 500.00 € L'entreprise titulaire est passible d’'une
des réserves pénalité de 500 € par jour calendaire de
retard, par rapport au délai limite fixé
lors de la réception des travaux par le
maitre d'ouvrage

Incivilité (Dégradation, déchets, Journaliere 200.00 € Deés la constatation par le chargé
mégots de cigarette, nuisances d’'affaire du CHU

sonores non spécifiques au

chantier)

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant
des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.
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En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

18 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Clauses complémentaires

Décomposition des factures par éléments de batiments et par composants

212510 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN (Terrassement, espaces verts)
21311 CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE DONT
21311001 Gros ceuvre, démolition, fondations
21311002 Voiries, réseaux distributions
2135 IGAAC DES BATIMENTS DONT
213511 Electricité courants forts
213512 Electricité courants faibles (cablage informatique, réseaux internet, téléphone...)
213513 Climatisation / Froid
213514 Installations chauffage
213515 Monte charges et ascenseurs (portes automatiques, pneumatique...)
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213516 Equipements sanitaires (plomberie, sanitaire, fluides médicaux, désenfumage...)

213518 Autres IGAAC
213518001 Menuiseries extérieures
213518002 Revétements de sols
213518003 Peinture / revétements muraux / Faux plafonds
213518004 Serrurerie métallique
213518005 Facades
213518006 Etanchéité / couverture
213518007 Cloisons / menuiseries intérieures

213518008 Aménagements intérieurs / signalétique

20 - Dérogations

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 10.5 du CCAG - Travaux
- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 12.1.1 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1.1 du CCAP déroge a l'article 41.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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