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Préambule

- Acheteur: L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est le donneur
d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté

- Titulaire: Le titulaire désigné dans le contrat est [’opérateur économique qui conclut le contrat avec
l’acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs économiques, le titulaire désigne le
groupement représenté par son mandataire.

- Prestation: La prestation est [’ensemble des tdches prévues au contrat qui incombent au titulaire et
rémunérées par [’acheteur. Le terme prestation vise également une partie du contrat soumise a des regles
spécifiques.

- Délais: Les délais exprimés en jours désignent des jours calendaires, sauf précision contraire

1 - Dispositions Générales du Contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Travaux de réfection de l'étanchéité toiture du gymnase de la Tour de Gassies

Il s'agit d'une opération de travaux intégrant sur un méme lieu, la toiture du gymnase de la Tour de Gassies
- des travaux de réfection de l'étanchéité toiture.
- la dépose des deux caissons de soufflage, aujourd'hui vétustes et leur remplacement par un systéme de

panneaux rayonnants.

Lieu d'exécution :
- Centre de la Tour de Gassies - UGECAM Aquitaine : rue de la Tour de Gassies 33520 Bruges

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Etanchéité
02 Fluides

2 - Pieces contractuelles

> Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes
et en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes - 1 Clause de confidentialité/ 2 Clause RGPD/ 3 Livret de sécurité
du prestataire/ 4-1 et 4-2 Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) du lot concerné ;

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques communes (CCTC) et ses annexes citées ci-apres ;

Annexes au CCTC :

- Diagnostique sur la charpente du batiment Gymnase « Le centre de la tour Gassies (établi par Verdi)
- Le Rapport Initial de Controle Technique (RICT) (Apave) du 16 juillet 2024

- Le plan général de coordination sécurité (PGC)(Apave) du 12 juillet 2024

- Le Diagnostic aspergillaire et mesures préventives au niveau de la zone de travaux (Ugecam)

- Le plan d’installation chantier

Dans un fichier « UGECAM GYMNASE Plans » :

- Le plan de masse et de situation (N°0)

- Le plan de toiture repérage démolitions (N°01)
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- Le plan Existant Détail DOE Charpente (N°02)

- Le projet plan toiture (N°10)
- Le plan détail complexes (N°11)

Dans un fichier « UGECAM GYMNASE Plans fluides » :
- Le plan RDC existant CVC (CVCO01)

- Le plan toiture existant CVC (CVC02)

- Le plan RDC projet CVC (CVCO03)

- Le plan toiture projet CVC (CVC04)

- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) du lot concerné ;
- Le planning ;
- L’offre technique du titulaire, ici son Mémoire Méthodologique et ses fiches techniques ;
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux, approuvé par
larrété du 30 mars 2021 ;
Les documents techmques de références tels qu’énumérés au CCTC, Chapitre « Prestations
Interdépendantes » - article 13.

Les conditions générales ou particuliéeres du Titulaire, hormis celles issues de dispositions légales
impératives, sont inopposables au pouvoir adjudicateur quelle qu’en soit la forme.

En cas de litige, seuls les exemplaires conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur des piéces
particuliéres, ci-dessus énoncées, font foi. Le CCAG-Travaux, bien que non joint au marché, est réputé
parfaitement connu du Titulaire. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents
envoyés par le Titulaire ne peut s’intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit
exhaustive, des conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents
commerciaux.

> Modifications des piéces contractuelles du marché

Apres sa notification, le marché est éventuellement modifié conformément aux dispositions des articles
L.2194-1, L.2194-2 et R.2194-1 a 10 du code de la commande publique.

Les modifications peuvent donner lieu a la conclusion d’un ou plusieurs avenants qui seront chacun annexés
a UActe d’engagement, sauf dispositions contraires stipulées au présent CCAP.

En outre, en application des articles L.2711-1 a L.2711-8 et R. 2194-1 dudit code, lorsque les conditions
économiques du contrat sont susceptibles d’étre affectées par I’évolution d’une crise sanitaire majeure,
comme par exemple une épidémie, ou par une situation identifiée comme force majeure, les Parties
conviennent de se rencontrer aux fins de réexamen :

- des conditions financiéres du présent marché,

- et/ou d’exécution du marché, et/ou de prolongation de la durée du marché, et/ou du délai
d’exécution des prestations, en vue des mesures a prendre pour atténuer les effets de ces crises,
incluant des modifications des modes opératoires ou des arréts de prestations.

Ces modifications du contrat prendront la forme d’un avenant et devront étre négociées, au préalable,
entre les parties.

Chacune des Parties convient que l'application des dispositions de larticle 1195 du Code civil a ses
obligations au titre du Contrat est écartée et reconnait qu'elle ne sera pas autorisée a se prévaloir des
dispositions de l'article 1195 du Code civil.

Il est formellement convenu entre les Parties que toute tolérance ou renonciation d'une des Parties, dans
l'application de tout ou partie des engagements prévus au Contrat, quelles que puissent en étre la fréquence
et la durée, ne saurait valoir modification du Contrat, ni étre susceptible de créer un droit quelconque.

> Marché de substitution

Pour pallier la défaillance du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers a
’exécution des prestations qui ne peuvent souffrir d’aucun retard.

En raison de l’urgence impérieuse qui s’attacherait a la réalisation des prestations, un marché de
substitution peut étre conclu sans publicité ni mise en concurrence préalable en application des articles
R.2122-1 et R.2322-4 du code de la commande publique. Cette exécution par un tiers ne sera pas
effectuée aux frais et risques du titulaire, et ne donnera lieu a aucune indemnisation du titulaire.
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

TLA Architecte
7 place des Martyrs de la résistance
33000 Bordeaux

VERDI SUD -OUEST est le Bureau d’études en charge des Structures
Sis 13 rue Archiméde
33700 Mérignac

S.0.L.T est le Bureau d’études en charge des Fluides
Sis 17 avenue des Mondaults

Bat C2

33270 Floirac

3.3 - Ordonnancement Pilotage Coordination
La mission OPC est assurée par :

TLA Architecte
7 place des Martyrs de la résistance
33000 Bordeaux

S.O0.L.T

Sis 17 avenue des Mondaults
Bat C2

33270 Floirac

3.4 - Controle technique
Le controle technique est assuré par :

APAVE Agence de Bordeaux
Z1 de Gay Lussac

BP 3 Artigues prés Bordeaux
33370 TRESSES

Les missions de controle technique confiées sont les suivantes : L, LE, SEI

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par :

APAVE Agence de Bordeaux
Z1 de Gay Lussac

BP 3 Artigues prés Bordeaux
33370 TRESSES
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3.6 - Cotraitance

L’un des membres du groupement devra étre désigné comme mandataire du groupement pour représenter
l'ensemble des membres vis-a-vis du pouvoir adjudicateur et coordonner les prestations des membres du
groupement. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement a l'attributaire du
marché. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement doit étre solidaire des
autres membres du groupement. Les candidatures sont présentées soit par lensemble des membres du
groupement, soit par le mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres
membres du groupement.

3.7 Sous-traitance

Les personnes a l'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent étre acceptées en tant que
sous-traitant.

En cas de sous-traitance, le Titulaire assurera seul et personnellement, vis-a-vis du pouvoir adjudicateur,
la responsabilité du marché qui lui a été confiée.

Pour chaque sous-traitant qu'il veut faire agréer, le candidat aura joint l'ensemble des piéces de candidature
comme demandées au Candidat a l'exception du DC1, selon le modéle de Déclaration de sous-traitance
annexé au formulaire d'acte d'engagement.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a larticle R. 2193-1 du code de la commande publique, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« Jaccepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
'exécution en sous-traitance du marché n’......

Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance. Mes
demandes de paiement sont libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 1.7 du présent CCAP.
Leur prix reste inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais. »

4 - Protection des données a caractéere personnel

Conformément a l'article B6 de |’Acte d’Engagement et a son annexe 2 « Clause RGPD »

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Durée globale du marché

La durée globale du marché est de 15 mois incluant les 3 mois de prestations et les 12 mois de la Garantie
de Parfait Achévement.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 16/04/2025.

5.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution propre a chaque lot est de :

Lot(s) Délai
01 3 mois
02 3 mois

Ce délai d’exécution englobe la période de préparation de chantier d’1 mois et de congés payés, la
période de prestations de travaux, ainsi que le repliement du matériel, le nettoyage des lieux et le
nombre de jours d’intempéries indiqués ci-dessous.

Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de l’ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer [’exécution des travaux lui incombant.
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Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de lapplication éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 3 jours.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de réclamer ’attestation de mise en intempérie, détenue par
’entreprise via sa Caisse de congés BTP, pour complément de preuve.

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de :
Bordeaux-Mérignac

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Un calendrier prévisionnel de U'opération, détaillé par lots, a été établi par la maitrise d’ceuvre. Les
candidats proposeront dans leurs offres respectives leurs propres délais d’exécution devant s’insérer dans
le calendrier prévisionnel global.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l’annexe 4 de l'acte
d'engagement (DPGF du lot concerné) et établi dans les conditions décrites a 'article 5 - Chapitre 1 du
CCTC Commun Lot 0.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier telles qu’exposées dans le présent CCAP et
le CCTC Commun Lot 0, les piéces financieres et les CCTP de chacun des lots.

Les prix tiennent également compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et
la protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

6.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date
permet de définir le "mois zéro" (estimation : Mars 2025).

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 |Cn=0.0%+100.0% (BT53 (d-3) / BT53 (0)) Tous
02 |Cn=0.0%+ 100.0% (BT41 (d-3) / BT41 (0)) Tous

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui
doit étre appliquée, lactualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de lindex
correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par lINSEE, sont les suivants :
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Lot(s) Code Libellé

01 |BT53 Index du batiment - Etanchéité - Base 2010

02 |BT41 Ventilation et conditionnement d’air - Base 2010

6.3 - Répartition des dépenses communes

L’article 10 - Chapitre 1 - CCTC Commun Lot 0, détaille le découpage des dépenses communes de la
maniére suivante :

- Les dépenses d’investissement réputées rémunérées par les prix d’un marché de travaux
spécifique, identifiées par ces mémes clauses ;

- Les dépenses d’entretien des installations incombant a chaque entrepreneur suivant ce qu’il ce
qu’il a en charge sur le chantier ;

- Les dépenses diverses de consommation et afférentes aux dégradations dans tous les cas ou elles
n’auraient pas été individualisées et mises a la charge du ou des titulaires font lobjet d’une
répartition forfaitaire identifiée par ces mémes clauses.

Il identifie également le titulaire du Lot 2 Fluides comme le responsable du compte prorata.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidairel]

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de
la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

8 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour
les lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Etanchéité
02 Fluides

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai dexécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,0
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
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Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-traitance. Le
remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre d’acomptes ou de
réglement partiel définitif ou de solde. Le montant de l’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre
d’une clause de variation de prix. Les modalités de détermination du montant de [’avance a verser au
titulaire, aux co-traitants ou sous-traitant s’applique au montant TTC des prestations réalisées directement
par le prestataire concerné.

Ce taux est fixé a 10,0 % lorsque le titulaire du marché est une petite et moyenne entreprise mentionnée a
l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie a premiéere
demande a concurrence de 100,00 % du montant de [’avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas
autorisée.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

En cas de co-traitance :

Le titulaire fait apparaitre distinctement sur sa facture, par co-traitant, le montant des prestations admises,
établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires rapportant a lexécution de ses propres
prestations.

En cas de sous-traitance :

Le titulaire fait apparaitre distinctement sur sa facture, par sous-traitant, le montant des prestations
admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires rapportant a l'exécution de ses
propres prestations.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers
indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

La présentation des demandes de paiement sera effectuée en premier lieu auprés du Maitre d’Ouvrage a
’adresse suivante, avant tout transfert sur Chorus : marches.ug-aquitaine(@ugecam.assurance-
maladie.fr
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» Utilisation de CHORUS

Le titulaire doit utiliser la solution informatique gratuite et sécurisée mise a sa disposition, le portail
public de facturation dénommeé « Chorus Pro », dans les conditions définies au présent article.

L’application Chorus Pro est accessible depuis l’adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Le titulaire est informé que Chorus Pro est le vecteur exclusif de transmission des factures sous forme
dématérialisée : toute transmission de factures par un procédé de dématérialisation autre que Chorus Pro,
ou toute transmission par Chorus Pro mais ne comportant pas ’intégralité des mentions obligatoires listées
ci-dessous, ne sera pas acceptée.

Par suite, en cas de réception d’une facture électronique non adressée via Chorus Pro, L’UGECAM Aquitaine
informera le titulaire du rejet de sa facture par mail ou par courrier et U'invitera a s’y conformer.

En cas de réception d’une facture adressée via Chorus Pro mais ne comportant pas l’intégralité des mentions
obligatoires listées ci-dessous ou comportant des informations erronées, ’UGECAM Aquitaine informera le
titulaire du rejet de sa facture par message généré via Chorus Pro et Uinvitera a réadresser via le portail,
une facture diment rectifiée.

Ainsi, le titulaire devra, pour pouvoir déposer ses factures, renseigner les champs suivants dans [’outil
Chorus :

 Le numéro de SIRET, qui identifiera 'UGECAM Aquitaine - Tour de Gassies, en tant que destinataire de la
facture : Centre de la Tour de Gassies : 423 494 335 00064

« Le numéro d’engagement ; il conviendra de mentionner ici le numéro du marché tel qu’il figure sur Uacte
d’engagement du présent marché : 2024-021-N° de lot

En cas d’interrogation sur les modalités d’utilisation (guide utilisateurs du portail, kit de raccordement
technique et spécifications du format normalisé d'échange) de ce dispositif, le titulaire pourra consulter le
site Communauté Chorus Pro a 'adresse : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Pour tout renseignement, le Titulaire peut s'adresser a :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1 /rubrique « nous contacter »

Une assistance téléphonique est disponible au numéro suivant : 04.77.78.39.57 (du lundi au vendredi de
9h00 a 19h00).

> Contenu des informations des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 du CCAG-
Travaux et seront établies en une version portant, outre les mentions légales, les indications suivantes

- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- le numéro du marché : 2024-021 Lot n°... ;
- la désignation de l'organisme débiteur ;
- la date d'exécution des prestations ;
- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;
- les montants et taux de TVA légalement appllcables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au
marché ;
- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA
des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;
- la date de facturation ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées
par l'opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;
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- la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans immatriculés
au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article L613-7 du Code de la sécurité sociale.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

Les factures du sous-traitant sont libellées au nom de l'entrepreneur principal (titulaire) Le titulaire fait

apparaitre distinctement les prestations sous-traitées dans les documents et décomptes adressés au pouvoir
adjudicateur.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

UGECAM Tour de Gassies
RUE DE LA TOUR DE GASSIES
CS 10003

33523 BRUGES CEDEX

Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits
Le CCTC Commun Lot 0 et les CCTP des Lots 1 et 2, fixent les normes et caractéristiques des matériaux,
produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire. Les matériaux et produits
de construction utilisés pour l'exécution doivent étre conformes aux normes visées par les piéces techniques
précitées.

10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
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10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination quil a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur,...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce
titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP.

Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie
de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis
au maitre de louvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les
contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et
réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
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aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 50,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés. Elles auront fait l’objet d’une remise de renseignements probants dans le cadre de
’analyse des candidatures.

10.3.3 - Registre de chantier

Par dérogation a ’article 28.5 du CCAG Travaux, il n’y aura pas de registre de chantier mis en place dans
le cadre de l'exécution du marché.

10.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et
soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Mais par dérogations
aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre doit les renvoyer au titulaire avec
ses observations éventuelles au plus tard 5 jours apres leur réception ; sauf a informer le titulaire du lot
concerné d’un délai plus important, tout en tenant compte de l’avis du titulaire.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux et aux documents techniques spécifiques du présent
marché, le titulaire du lot 2 Fluides supporte toutes les charges relatives a l'établissement et a l'entretien
des installations de chantier en lien avec Uarticle 10.1 du CCTC.

L’attention du titulaire est amenée sur le fait que les travaux auront lieu en site occupé, et que toutes les
démarches visant a protéger les lieux des travaux et le nettoyage quotidien devront étre mise en ceuvre
sous peine d’application des sanctions coercitives.

Le nettoyage est effectué tous les soirs par les entreprises intervenantes.

Les matériaux sont stockés de maniére a ne pas entraver la bonne circulation des lieux et afin de respecter
la sécurité en matiére de protection incendie. Les mesures de protection adéquates sont prises concernant
le stockage des matériaux.

Un état des lieux d’entrée conjoint est effectué par Commissaire de justice (anciennement huissier) entre
le Maitre d’ceuvre, le Maitre d’Ouvrage, les différents intervenants identifiés a ’article 3 du présent CCAP
et les titulaires des marchés de travaux, avant le démarrage du chantier. Le Maitre d’Ouvrage prendra en
charge cette dépense.

Si des dégradations des espaces sont constatées, le Maitre d’Ouvrage refacture les travaux de remise en
état a entreprise a ’origine des dégradations. Si aucune preuve ne peut étre apportée quant a ’entreprise
originaire du sinistre, la remise en état est refacturée sur le compte prorata de maniére proportionnelle au
montant du marché des entreprises a chaque titulaire, tel qu’indiqué dans article 6.3 du présent
document.

10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux et aux prescription du CCTC Commun Lot 0, la signalisation
de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions
réglementaires en la matiére.

10.5.3 - Conduite du chantier avec objectifs a caractére environnementaux
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Les conditions d'exécution des travaux, prenant en compte les objectifs de développement durable, sont
détaillées dans les piéces techniques du présent marché et notamment au Chapitre 1. Article 11-3 du CCTC
qui détaille la démarche environnementale attendue lors du chantier et pour le choix des matériaux
durables utilisés, ou encore au Chapitre 2. Article 3-2 qui fait état du traitement de l’environnement proche
dans lequel se situe le chantier.

10.6 - Dispositions particuliéres a ['achevement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

En complément des mentions du CCTC et des CCTP des lots concernés sur ce sujet, le titulaire doit se
conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation
de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Conformément aux articles R.543-43 et suivants du Code de ’environnement, le titulaire doit de tenir un
registre déchets et assurer la tracabilité des bordereaux. Pour ce faire, la tenue du registre et |’émission
des bordereaux seront digitalisées via leservice de télétransmission mis en place par le ministére chargé de
I’environnement: TrackDéchets, accessible a 'adresse suivante: https://trackdechets.beta.gouv.fr/ .

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution.

A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements, y compris les VRD, qui auront été occupés par le chantier conformément aux
prescriptions du CCTC.

Chaque lot doit enlever du chantier, a la date prévue au calendrier d’exécution et a défaut d’indication
plus tard la veille de la date prévue pour la réception, U'installation de chantier.

A défaut le maitre d’ouvrage peut procéder a l’enlévement aux frais des entreprises quarante-huit heures
aprés mise en demeure des entreprises par LRAR. Tout retard sera considéré comme un retard dans
’achévement des travaux. Il sera sanctionné selon les modalités de pénalités de retard prévues au présent
CCAP.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Les formats demandés pour la remise de ces documents sont les formats PDF et Dwg. Ainsi chaque document

doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 120,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

12 - Réception
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12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achevement de 'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les lots
dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire du lot 02 avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception. La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot précité.

12.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
pieces techniques du cahier des charges.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a larticle 44.1 du CCAG-Travaux.

Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les équipements qui ne relévent
pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire [’article 1792-3 du code civil.

Les fabricants d’un ouvrage d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables de
cette garantie avec Uentrepreneur ayant procédé a linstallation desdits biens en conformité avec les
principes dont s’inspire U’article 1792-4 du code civil.

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes dont s’inspirent les
articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil.

Les fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables
de cette garantie avec ’entrepreneur ayant procédé a Uinstallation desdits biens en conformité avec les
principes dont s’inspire 'article 1792-4 du code civil.

Il doit étre Titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.

L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de l'utilisateur.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 50,00 €.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n‘est prévu aucune exonération a lapplication des
pénalités de retard.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une
pénalité forfaitaire de 100,00 €.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées apres mise en demeure adressée au titulaire et restée sans effet
dans un délai de 15 jours, conformément a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux.
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15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
1 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence | Valeurs Précisions
Retard spécifique dans la remise des Déclenchée sur simple constat de la
plans et tous autres documents a maitrise d’oeuvre ou de la maitrise

fournir, notamment apres exécution, | Journaliére | 120,00 € | d’ouvrage
par les titulaires

Non-respect d'obligations Déclenchée sur simple constat de la
contractuelles non couvertes par Forfaitaire | 100,00 € | maitrise d’oeuvre ou de la maitrise
une autre pénalité d’ouvrage

Déclenchée sur simple constat de la
maitrise d’oeuvre ou de la maitrise
Non-déclaration d'un sous-traitant | Journaliére | 200,00 € |d’ouvrage de la présence ou de
’intervention d’un sous traitant, jusqu’a
résolution de la non conformité
Déclenchée sur simple constat de la

Manquement aux obligations maitrise d’oeuvre ou de la maitrise
d'entretien ou de propreté du site Journaliére 20,00 € |d’ouvrage. L’application journaliere de la
ou du matériel pénalité est arrétée a compter de la

résolution des problématiques
Déclenchée sur simple constat de la
Forfaitaire 100,00 € maitrise d’oeuvre ou de la maitrise
d’ouvrage

Déclenchée sur simple constat de la
maitrise d’oeuvre ou de la maitrise
d’ouvrage.

Sera considérée comme absente, une
Forfaitaire | 150,00 € entreprise qui aura dépéché un
représentant non qualifié ou sans pouvoir
de décision.

De méme tout retard supérieur a 30 min
sera considéré comme une absence.
Déclenchée sur simple constat de la

Non-respect des régles en vigueur
en matiere de sécurité

Absence aux réunions de chantier
d’une entreprise

Blessure sur un arbre ou une racine

: . Forfaitaire 400 € maitrise d’oeuvre ou de la maitrise
par un intervenant du chantier d’ouvrage
Absence de port de vétements de Déclenchée sur simple constat de la
travail ou équipements de Forfaitaire 50,00 € maitrise d’oeuvre ou de la maitrise
protection Individuelle d’ouvrage

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.
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Les dommages de toute natures causés au personnel et aux biens du pouvoir adjudicateur par le titulaire
qu’il s’agisse de son personnel ou de toute personne qui interviendrait pour son compte, du fait de
’exécution du marché, sont a la charge du titulaire. Il garantit le pouvoir adjudicateur contre les sinistres
ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les
locaux dans lesquels il intervient, y compris le recours des tiers. Le titulaire demeure seul responsable des
dommages causés par négligence ou par manquement dans ’exécution du marché ou toute autre cause
pouvant lui étre imputée.

Les dommages causés au personnel ou aux biens du titulaire par le pouvoir adjudicateur du fait de
’exécution du marché, sont a la charge du pouvoir adjudicateur.

En outre, le Titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur de toute modification afférente a son assurance,
notamment la résiliation ou le changement de compagnie, dans les dix jours qui suivent sa décision. Si le
contrat souscrit par le Titulaire prévoit [’existence d’une franchise, cette derniére est intégralement prise
en charge par le Titulaire. En aucun cas, le pouvoir adjudicateur ne peut étre appelé en responsabilité des
accidents survenus, tant aux personnes qu’aux biens, du fait de la réalisation des prestations du présent
marché.

En cours d’exécution du marché, le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques
du Titulaire.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Assurances du maitre d'ouvrage

Les assurances souscrites ou a souscrire par le maitre d'ouvrage sont les suivantes :

- Assurance « Tous risques chantier » couvrant les dommages matériels accidentels occasionnés en cours de
travaux aux ouvrages, équipements et matériaux

- Assurance "Dommages-ouvrages” garantissant les travaux de réparation des dommages couverts par la
garantie décennale des constructeurs (dommages apparents ou non lors de la réception de travaux)

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux, dérogation
étant cependant faites, aux articles 49.1 deuxieéme alinéa et 50.4.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

18 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 4 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 5.3 du CCAP déroge a l'article 18.1.4 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1 du CCAP déroge al.4 de larticle 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 12.1.1 du CCAP déroge a larticle 41.1 du CCAG - Travaux

- L'article 12.1.1 du CCAP déroge a larticle 41.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L’article 17.1 du CCAP déroge aux articles 49.1 deuxiéme alinéa et 50.4. du CCAG - Travaux

Consultation n°: 2024-21 Page 20 sur 20



