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Législation applicable

Ce marché est conclu en application du Code de la commande publique et de I'Arrété du 30 mars
2021 portant approbation du Cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux.

Le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et
a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est d'application.
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PARTIES CONTRACTANTES

Le présent marché est passé entre d’'une part :

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne ; sise 158 cours Fauriel, CS 62362,
42023 Saint-Etienne cedex 2 ; représentée par son Directeur M. Jacques FAYOLLE ; Ecole
de l'Institut Mines-Télécom, Etablissement Public & Caractére Scientifique, Culturel et
Professionnel (E.P.C.S.P.) dont le siége est situé 19 place Marguerite Perey, 91120
Palaiseau ;

ci-aprés désigné par « MSE », ou '« Acheteur »

Et d’autre part, le titulaire, dénommée ci-dessous le titulaire ou le prestataire.

1. OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (CCAP) concerne le marché relatif a
la maitrise d’ceuvre pour le projet de création d’'un amphithéatre et d’'une salle de convivialité dans
le batiment existant du Centre Ingénierie et Santé de Mines Saint-Etienne.

Le contenu du projet est détaillé dans le programme de I'opération.

Lieu d’exécution : Centre Ingénierie et Santé — 10 rue de la Marandiére — 42270 Saint-
Priest-En-Jarez

2. OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

Représentation du titulaire et obligations d'information relative au titulaire :

Deés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personne(s) physique(s),
habilitée(s) a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du
marché.

En cours d'exécution du marché, le titulaire est tenu d'informer I'acheteur de toutes modifications
se rapportant aux personnes ayant le pouvoir de I'engager, a la forme juridique sous laquelle il
exerce son activité, a sa raison sociale ou a sa dénomination, a son adresse ou a son siége
social, ainsi gqu'aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitants et
agrément de ses conditions de paiement et de fagon générale, a toutes les modifications
importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Les travaux a réaliser comprennent notamment les éléments suivants : terrassement, fondations,
revétements, maconnerie, fourniture équipements jeux, éclairage, etc.
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3. DUREE DU MARCHE ET CONDITIONS D’EXECUTION

3.1 DUREE DU MARCHE

Le marché prend effet a sa date de notification au titulaire. La durée globale du marché est fixée a
30 mois a partir de sa notification (hors période de parfait achévement).

Les délais d’exécution sont fixés a l'article 10 du présent CCAP.

4. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

PIECES PARTICULIERES

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes ;

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
- Le programme de l'opération ;

- L'offre technique du titulaire

PIECES GENERALES

- Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d’ceuvre
issu de l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre ;

- Les normes, DTU et Cahier des Clauses Spéciales applicables aux prestations du marché.

5. GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES

Si le groupement titulaire du marché est conjoint, chaque membre du groupement s’engage a
exécuter les prestations qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché. Chaque
membre du groupement est rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu’il a réalisé.
En cas de groupement conjoint, le mandataire devra étre solidaire. La solidarité du mandataire du
groupement de maitrise d'ceuvre vis-a-vis des autres co-traitants est une solidarité parfaite. Elle
s'étend jusque et y compris dans la mise en ceuvre des garanties constructeurs.

Si le groupement titulaire du marché est solidaire, chacun des opérateurs économiques membres
du groupement est engagé financierement pour la totalité du marché. Le paiement se réalise sur
un compte au nom du groupement.

Quelle que soit la nature du groupement, les principales missions du mandataire sont les
suivantes :

Vis-a-vis du mandataire du maitre d'ouvrage :
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Le mandataire du groupement de maitrise d'oeuvre est I'architecte :

Représente I'ensemble des co-traitants jusqu'a la date d'expiration des délais de garantie.
Recoit du mandataire du maitre d'ouvrage toute notification ou instruction et assure
immédiatement leur transmission aux co-traitants ou intéressés ;

Assure sous sa responsabilité la coordination générale des co-traitants avec pour objectif
la mise en cohérence de I'ensemble des prestations effectuées par la maitrise d'ceuvre ;
Prépare les dossiers, remet officiellement au maitre d'ouvrage les documents liés aux
différentes phases de conception et suit I'approbation de ces documents ;

Propose a la signature du mandataire du maitre d'ouvrage tous les procés -verbaux,
ordres de service, décomptes et généralement toutes les pieces administratives
concernant l'opération ;

Recueille les décomptes d'honoraires, les transmet, avec visa, au maitre d'ouvrage et suit
leur reglement ;

Assure la mise en ceuvre du contrdle qualité des études réalisées par le groupement et en
rend compte au maitre d'ouvrage ;

Veille au respect par chaque signataire des clauses du marché et tout particulierement
celles dont le non-respect pourrait entrainer des conséquences sur la qualité des
prestations les délais et les colts ;

Gére et arbitre la répartition des pénalités au sein du groupement

Fait remplacer en accord avec le maitre d'ouvrage, le membre défaillant ;

Effectue toute démarche auprées des concessionnaires et administrations

Communique les marchés de sous-traitance

Vis-a-vis des co-traitants :

Le mandataire du groupement de maitrise d'ceuvre :

Vise et transmet les correspondances, répercute les notifications et instructions regues du
maitre d'ouvrage ;

Assure le suivi administratif, la passation d'avenants, la présentation éventuelle de
décompte de réclamation ;

Assure les opérations de contrble auprés des membres

Sur la base du dossier programme, se porte garant du respect des objectifs de conception,
des orientations et axes de recherche, prend les options et décisions fondamentales tant
dans les domaines techniques qu'architecturaux en s'appuyant sur les compétences
respectives des co- traitants ;

Provoque réguliéerement des réunions générales du groupement pour coordonner les
actions de chacun sur tous les aspects, techniques, financiers, de délai et établit les
comptes rendus ;

Transmet au maitre d'ouvrage toutes les requétes des co-traitants dans les plus brefs
délais

Assure les interfaces avec ses cotraitants pour éviter toute rupture de conception ou de
responsabilité d'exécution dans la mission globale de maitrise d'ceuvre ;

A la demande du maitre d'ouvrage, le mandataire du groupement de maitrise d'ceuvre
communique les conventions du groupement ou de sous groupement signées entre les
cotraitants.

6. SOUS-TRAITANCE

Présentation d'un sous-traitant
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Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter une partie des prestations qui lui
sont confiées conformément aux articles L. 2193-1 a L. 2193-13 et R. 2193-1 a R. 2193-16 du
code de la commande publique. La sous-traitance totale du marché est interdite.

Le titulaire doit préalablement obtenir du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-
traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

Cette demande devra obligatoirement préciser :

- la nature des prestations sous-traitées ;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

- le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

- le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie.

Elle sera en outre accompagnée d’une déclaration du sous-traitant (DC4) indiquant qu’il n'est
pas placé dans un cas d'exclusion mentionné au chapitre ler du titre IV du livre ler Dispositions
générales de la deuxiéme partie du code de la commande publique.

Paiement direct des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-
traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé
directement par le pouvoir adjudicateur, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

A cette fin, le sous-traitant adressera ses demandes de paiement :

- au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la
date, ou les déposent aupres du titulaire contre récépissé ;

- ainsi qu’au pouvoir adjudicateur, ou s'il en a été désigné un, au maitre d’ceuvre de I'opération.

Cette demande de paiement devra comporter une copie des factures adressées au titulaire du
marché.

/7. AUTRES INTERVENANTS

/7.1 CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage se fera assister d'un contrdleur technique
agréé, qui sera désigné par lui pour le démarrage des études et immédiatement opérationnel.

Les missions de contrdle technique sont les suivantes :

- Mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables.
(Mission L)

- Mission relative a la solidité des existants. (Mission LE)

- Mission relative a la sécurité des personnes (Mission S)

- Mission relative a la sécurité des personnes dans les ERP (Mission SEI)

- Mission relative au fonctionnement des installations (F)

- Mission relative a l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
(Mission HAND + ATT HAND)
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- Mission relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie (Mission TH)
- Mission relative a la vérification initiale des installations électriques (VIEL)
- Assistance a la rédaction des notices du PC

Le maitre d’ceuvre devra lui soumettre pour avis I'ensemble des dossiers d'études. Le Maitre
d'ouvrage décidera de la suite qu'il entend donner aux avis qu'il a recus du contréleur technique et
donnera en conséquence, ses instructions au maitre d'ceuvre.

/7.2COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le titulaire de la mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé,
prévue par le Code du travail, sera désigné par le maitre d'ouvrage pour le démarrage des études
et immédiatement opérationnel. Ce sera une mission de niveau ll.

Le maitre d'ceuvre devra réaliser les études et le suivi de travaux en lien étroit avec le CSPS afin
d'anticiper toutes les phases et toutes les situations d'interfaces potentiellement dangereuses.

8. MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

La consultation des entreprises de Travaux aura lieu par le biais de marchés publics distincts a
l'issue des études de PROJET correspondantes.

9. MISSIONS

La mission de maitrise d’ceuvre est établie en application des articles L.2410-1 et suivants du
Code de la commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de la mission de base :

APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif

PC Dépobt permis de construire
PRO-DCE Etudes de projet

Réalisation du Dossier PRO et de toutes les
pieces du DCE (Dossier de Consultation des
Entreprises). Ce DCE comportera toutes les
pieces nécessaires aux entreprises pour
établir leur offre et notamment
plan/croquis...et un DQE ou DPGF

ACT Assistance pour la passation des marchés de
travaux
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VISA Conformité et visa d'exécution au projet
Cette mission comprend la syntheése de tous
les plans et études d'exécutions des
entreprises, leur vérification et validation

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de
garantie de parfait achévement

Autres éléments de mission : obligatoire

DIAG | Etudes de diagnostic |

Prestation Supplémentaire Eventuelle: il s’agit de missions complémentaires en cas
d’acceptation de la prestation supplémentaire éventuelle par le maitre d’ouvrage dans I'Acte
d’engagement :

PSE 1: OPC | Ordonnancement, Pilotage, et Coordination |

10. DELAI DE PRESENTATION DES LIVRABLES

Les livrables seront remis dans les délais suivants :

Désignation du livrable Délai

DIA Etudes de diagnostic 4 semaines
APS 3 semaines
APD 4 semaines
PC 1 mois
PRO 3 semaines
DCE 3 semaines
VISA 3 jours
DOE 3 semaines
ANALYSE DES OFFRES 3 semaines

Les VISA devront étre réalisés tout au long du chantier, le délai court a compter de la date de
réception des plans et études EXE des entreprises.

Les DOE devront étre collectés par le maitre d’ceuvre et vérifiés avant envoi au maitre d’ouvrage
sous 1 mois au plus tard aprés la réception des travaux.

Pour le reste, le point de départ de ces délais est fixé comme il suit :
1¢" livrable : date du début d’exécution des prestations qui démarre a 'ordre de service n°1.

Livrables suivants : Date de notification au maitre d’ceuvre de la décision de réception du livrable
précédente prise par le maitre d’'ouvrage.
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11. INSTRUCTION DES MEMOIRES EN RECLAMATION

Le délai d’instruction des mémoires en réclamation est de 20 jours a compter de leur date de
réception par le maitre d’ceuvre.

12. PRIX

12.1 FORFAIT DE REMUNERATION

Le forfait de rémunération est provisoire dans un premier temps puis rendu définitif par avenant
dans un second temps.

Il correspond au produit du taux de rémunération fixé a l'acte d'engagement par le montant de
I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de 'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage de la
mission APD.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre
d’'ceuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L.2432-
1, L.2432-2 et R.2432-2 a R.2432-7 du code de la commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre @molument ou remboursement de frais au titre

de la méme mission. Le maitre d’ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans
le cadre de la réalisation.

12.1 FORME DES PRIX

Les prix sont révisables selon les modalités ci-apres fixées.

12.2 MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO
correspondant a la date limite de remise des offres de ce marché.

12.3 CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des
prestations du maitre d'ceuvre faisant I'objet du marché est l'index ING (base 100 en 2010 — ID
INSEE n°1711010).
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12.4 MODALITES DE REVISION DES PRIX

La révision prévue ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient c de
révision donné par la formule :

C =0,125+0,875 Im
lo
Dans laquelle :
lo = index ingénierie du mois m0 études (mois d'origine)
Lm = Index ingénierie du mois m (mois de révision). L'index Im est l'index du mois « m » au cours
duquel I'acompte ou I'élément de mission doit étre remis conformément aux échéances prévues
par le marché.

12.5 COEFFICIENT DE REVISION

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du mandatement, le maitre
d'ouvrage pourra procéder au réglement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de
la derniere situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index correspondants seront
publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Pour les éléments des missions pour lesquels un délai d'exécution est fixé par l'acte
d'engagement ou par le présent C.C.A.P., la valeur finale de l'index est appréciée au plus tard a la
date contractuelle de remise de I'élément de mission.

Si les prestations ne sont pas achevées a l'expiration du délai d'exécution fixé par l'acte

d'engagement ou le présent C.C.A.P., la révision du prix des prestations exécutées apres la fin du
délai d'exécution fixé au marché sera calculée avec l'index du dernier mois du délai d'exécution.

13. AVANCES

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
H.T. et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 20% du montant initial, toutes taxes comprises du marché.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 55% du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80%.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d'acompte ou de solde.
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Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les
particularités détaillées aux articles R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-21 du Code de la commande
publique.

14. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

14.1 ACOMPTES

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques, dans les
conditions suivantes :

- Pour I'établissement des documents d’études suivants : DIAG, APS, APD, PC et
PRO:

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d’'un réglement
gu’aprés achévement total de chaque élément et approbation expresse par le maitre d’ouvrage.
Toutefois, ces prestations doivent étre réglées avant 'achévement, dans le cas ou leur délai
d’exécution est important afin que lintervalle entre deux acomptes successifs n’excéde pas trois
mois.

Dans ce cas, l'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre comporte le compte-rendu
d’avancement de I'étude, indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement de leur
exécution ; ce pourcentage, aprés accord du maitre d’'ouvrage, sert de base au calcul du montant
de 'acompte correspondant.

- Pour I’exécution de prestations ACT (Assistance pour la passation des contrats de
travaux) :

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées globalement aprés mise au point des
marchés de travaux et acceptation par le maitre de 'ouvrage de (ou des) offre(s) des entreprises.

- Pour I’exécution des prestations de controle d’exécution (VISA, DET et AOR) :
a) Eléments VISA (visa des études d’exécution)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées proportionnellement a I'avancement des
travaux.

b) Elément DET (Direction exécution des travaux)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

00 en fonction de 'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 85,00 % ;

[0 a la date de l'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final et
apres traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15,00 %.
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c) Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achevement)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

[1 a l'issue des opérations préalables a la réception : a la date d’accusé de réception par le maitre
d’ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception : 45 %

0 a la remise du dossier des ouvrages exécutés : 25%

[0 a l'achévement des levées de réserves : 15 %

0 a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux ou a lissue de sa prolongation décidée par le maitre
d’ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 15 %.

- Rémunération des éléments :

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission
considérés comme constituant des phases technigues d’exécution, sera déterminé sous forme de
pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments APS et APD seront payés sur la base
du forfait provisoire de rémunération figurant a 'acte d’engagement. Aprés passation de I'avenant
fixant le co(t prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération ; il sera procédé si
nécessaire, a I'occasion du paiement de 'acompte relatif a 'élément APD a un réajustement en
plus ou en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments APS et APD.

14.2 POURCENTAGE DE REMUNERATION PAR MISSION

Les pourcentages de chaque mission sont précisés par le titulaire en annexe 1 de l'acte
d’engagement.

14.3. CONTENU DE LA DEMANDE DE PAIEMENT

Lorsque le maitre d'ceuvre remet au maitre d'ouvrage une demande de paiement, il y joint les
pieces nécessaires a la justification du paiement prévues par les documents particuliers du
marché.

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le
cas:

- le montant des prestations exécutées, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l'article
21.3 du CCAG MOE

- le détail des calculs, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision
des prix ;

- en cas de groupement conjoint ou solidaire, pour chaque membre du groupement, le montant
des prestations effectuées par celui-ci ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de
prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.
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14.4 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Le dépébt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

En complément de l'article précédent et sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les
dispositions |égislatives ou réglementaires, les factures électroniques transmises par le titulaire et
le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le
systeme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix forfaitaire H.T. des prestations effectuées ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
gue la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Information sur I’Acheteur :

Nom : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE SAINT-ETIENNE

Le code service Mines Saint-Etienne pour la facturation Chorus :
MSE_FACTURES_SERVICE_FINANCIER

SIRET : 180 092 025 00105
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14.5 - SOLDE

Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d’ceuvre adresse au maitre de
'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

Le décompte final établi par le maitre d’ouvrage comprend :

a. le forfait initial de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus,

b. la réfaction définitive éventuelle pour non-respect du colt d’objectif,

c. le forfait rectifié de rémunération ; ce forfait étant égal a la différence des postes a et b ci-
dessus ;

d. les pénalités susceptibles d’étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du présent
marché ;

e. la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de
'ensemble de la mission : cette rémunération étant égale au poste a. diminué des postes c., d. ci-
dessus.

Le maitre d’ouvrage établi le décompte général qui comprend :

a. le décompte final ci-dessus,

b. la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage,

c. le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre les postes
a. et b. ci-dessus,

d. 'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus,

e. l'incidence de la TVA,

f. I'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c. d. et e. ci-
dessus,

g. la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

h. le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.

Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif par la signature du maitre d'ceuvre.

14.6 DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Les sommes dues au(X) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

15. ENGAGEMENT DU MAITRE D’GGUVRE JUSQU'A LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

15.1 COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

L’enveloppe financiere comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du
programme annexe.

L'engagement du maitre d’ceuvre intervient a l'issue de la mission APD sur la base du co(t
prévisionnel des travaux.
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15.2 CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois MO fixé par le présent C.C.A.P.

15.3 TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le codt de réalisation (colt des marchés de travaux : CMT) est assorti d’'un taux de tolérance
(TtoT) fixé a 3% qui servira pour le contréle des colts en fin d’exécution des travaux et/ou
prestations.

15.4 SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au codt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce co(t par le
taux de tolérance.

Seuil de tolérance = codt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

L’avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le
maitre d’ouvrage le lui demande.

15.5 SANCTION DU NON-RESPECT DE L'ENVELOPPE
FINANCIERE PREVISIONNELLE

Si le codt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est différent de I'enveloppe financiére arrétée par le Maitre d'ouvrage
au titre du présent marché, le Maitre d'ouvrage peut, soit :

- Refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre qui s'y engage, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe
financiére citée ci-dessus. Les délais nécessaires pour représenter les prestations ne
justifient pas par eux-mémes l'octroi d'une prolongation du délai contractuel.

- Accepter la proposition et conclure un avenant qui détermine le colt prévisionnel des
travaux et le forfait définitif de rémunération du maitre d’ceuvre.

Le codt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener
a son terme la réalisation de I'ouvrage a l'exclusion :
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- Du forfait de réemunération de la maitrise d’ceuvre ;

- Des dépenses des frais éventuels de contrbles techniques et de CSPS ;
- De la prime éventuelle de lI'assurance dommages

- De tous les frais financiers.

15.6 PRISE EN COMPTE DES MODIFICATIONS INTERVENUES

Si aprés fixation du co(t prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence
financiere sur le colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de
rémunération est alors fixé par avenant.

15.7 COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX A L'ISSUE DE LA
CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre
d’ceuvre établit le co(t de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les)
plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement
égal au rapport de I'index BTO1 pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre
et au mois mO de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

15.8 CONSEQUENCES DU COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Si le colt de référence des travaux est supérieur au colt de réalisation des travaux assorti du
seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres infructueux. Il peut
également demander la reprise des études dans un délai de 15 jours. Le maitre d’ceuvre a
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'‘ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre
d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 1 mois a
compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de 'ouvrage de
lancer une nouvelle procédure.

A défaut de respect de ces engagements, le marché de maitrise d’ceuvre peut étre résilié sans
indemnité dans les conditions du présent C.C.A.P.

16. ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE APRES PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

16.1 COUT DE REALISATION DES TRAVAUX :

Le codlt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le
maitre d’ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il
est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Mines Saint-Etienne Page 18 sur 25



C.C.AP.— Marché de maitrise d’ceuvre — Amphi CIS-___

Le codt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre
s'engage a le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois MO du ou des marchés de travaux.

16.2 TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le codt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 4%.
Le seuil de tolérance est égal au codt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par
le taux de tolérance prévu ci-dessus.

16.3 COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage apres achévement de l'ouvrage est le
montant, en prix de base (mois MO des marchés de travaux) des travaux réellement exécutés
dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes intervenues pour la réalisation de
l'ouvrage et hors révisions de prix. Pour les marchés, il sera établi & partir des décomptes
généraux signés sans réserve par les titulaires.

Le maitre d'ceuvre présentera dans son décompte général tous les calculs permettant ce contréle
par le maitre de I'ouvrage et notamment un tableau comparatif entre les montants initiaux des
contrats de travaux et le montant des travaux effectivement réalisés ainsi que les raisons de
I'écart éventuel. Le solde des honoraires pourra étre bloqué si tous les éléments justificatifs ne
sont pas fournis.

17. SUSPENSION, ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION

Chaque élément de mission est considéré comme une phase technique.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité, quel qu'en soit le motif, de suspendre, de renoncer a
poursuivre les missions ou d'arréter I'exécution des prestations au terme de chaque élément,
phase ou stade, sans que cette décision n'‘ouvre droit & indemnité. Cette décision est alors notifiée
au maitre d'ceuvre.

18. PENALITES

18.1 GENERALITES

Par dérogation a l'article 16.2.1. du CCAG-MOE, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités ne
dépassant pas 1 000 € pour 'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 16.2.2. du CCAG-MOE, le montant des pénalités de retard n’est pas
plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable sans préjudice de la
procédure contradictoire prévue a l'article 16.2.4. du CCAG-MOE.
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18.2 DELAIS — PENALITES POUR RETARD — PHASE ETUDES

18.2.1. Etablissement des documents d’études

Les documents d'études sont les documents que le marché et toutes piéces auxquelles il se
référe, mentionnent comme étant établis, constitués, réalisés, élaborés ou remis par le Maitre
d'ceuvre.

i. Délais

Les délais d'établissement des documents d'études, pour les missions qui comportent la
production de tels documents, sont fixés a l'acte d'engagement ou dans le présent C.C.A.P.

Le point de départ de ces délais d'exécution résulte des clauses du présent C.C.A.P.

ii. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la remise des documents d'études, le Maitre d'ceuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixé, pour chaque
document a produire a 100 €.

Ces dispositions s'appliqueront également aux documents mentionnés a l'article 2.3 du présent
CCAP.

18.2.2. Réception des documents d'études

i. Présentation des documents

Conformément aux dispositions de l'article 20.4.2 du CCAG-MOE, le Maitre d'ceuvre est tenu
d'aviser par écrit le Maitre d'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront
présentés.

Les documents d'études sont remis par le Maitre d'ceuvre au Maitre d'ouvrage pour vérification et
réception.

18.2.3. - Modalités - Délais

La décision par le Maitre d'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou
de rejet des documents d'études intervient suivant les modalités de l'article 21 du CCAG-MOE.

Les délais dont dispose le maitre d'ouvrage, pour procéder aux vérifications et pour notifier sa
décision sont les suivantes a compter de la 1°® présentation des documents :

Délais de vérification des documents d'études

DIAG 2 mois maximum
AVP 2 mois maximum
PRO 2 mois maximum
DCE 2 mMois maximum
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En cas de rejet ou dajournement, le Maitre d'ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par la maitrise d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux
indiqués ci- dessus.

La maitrise d'ceuvre devra reprendre a ses frais tout ou partie des études en cas d'avis
défavorables ou d'avis favorables avec réserves, formulés par les services ayant a connaitre le
dossier sous réserve que ces avis ne remettent pas en cause fondamentalement les éléments du
programme remis a la maitrise d'ceuvre pour I'exercice de ses missions.

18.3- DELAIS — PENALITES POUR RETARD — PHASE TRAVAUX

18.3.1. Validation des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur conformément a l'article 13.1 du CCAG applicables aux
marchés de travaux et qui lui sont transmis par l'entrepreneur via la plateforme de
dématérialisation dédiée si utilisée par le maitre d’'ouvrage pour cette opération (GESPRO) ou
déposé sur Chorus Pro. La date de dép6t sur la plateforme GESPRO ou sur Chorus Pro constitue
le point de départ du délai de réglement.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel. A partir de celui-
ci, le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable
aux marchés de travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Le maitre
d'ceuvre notifie cet état d'acompte au titulaire dans les conditions fixées a l'article 13.2.2 du CCAG
travaux. Il transmet également au maitre d'ouvrage pour mandatement ['état d'acompte
correspondant.

En cas de modification du projet de décompte, résultant soit du maitre d'ceuvre, soit du maitre

d'ouvrage, ce projet de décompte modifié sera notifié a I'entreprise et au maitre d'ceuvre par le
maitre d'ouvrage, afin qu'ils puissent en tenir compte pour |'établissement des acomptes suivants.

i. Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est
fixé a 7 jours a compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de
remise par l'entreprise.

ii. Pénalités pour retard

Si ce délai n'est pas respecté, le Maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est fixé a 1/3000eme du montant, en prix de base hors
T.V.A. de l'acompte de travaux correspondant. Si ce délai expire un jour férié, son échéance est
reportée au premier jour ouvrable suivant. La période d'application des pénalités correspondante
part du jour suivant I'expiration du délai précédent et s'achéve le quinzieme jour suivant la date de
transmission du décompte au Maitre d'ouvrage.

18.3.2. Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs
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A lissue des travaux, le Maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de
travaux.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le
Maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du CCAG applicable aux
marchés de travaux le décompte général.

i. Délai de vérification

Le Maitre d'ceuvre doit vérifier le projet de décompte final et établir le décompte général dans un
délai de 20 jours a compter de la date de remise au maitre d'ceuvre du projet de décompte final
par le titulaire.

ii. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le Maitre d'ceuvre encourt sur ses créances,
des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard, est fixé a 1/5000éme du montant en
prix de base hors TVA, du décompte général correspondant.

18.3.3. Mission VISA

i. Délai de vérification

Le délai de vérification et de visa des études et plans d'exécution et de synthése est de 10 jours a
compter de la date de réception par le Maitre d'ceuvre de ces documents, sauf dispositions
contraires du CCAP ou CCTP applicables au marché concerné.

ii. Pénalités pour retard

En cas de retard, le Maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant, par
jour calendaire de retard, est fixé a 100 € par document a viser.

18.3.4. Ordres de service

Les ordres de service faisant suite a une décision du Maitre d'ouvrage doivent étre notifiés a
I'entreprise dans le délai de 5 jours suivant la réception par le maitre d'ceuvre de la décision.

En cas de retard, le Maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant, par
jour calendaire de retard, est fixé a 1/5000°™ du montant de base du marché concerné, hors TVA.

18.3.5. Réceptions, mainlevée des sidretés financiéres et garanties

Le Maitre d'ceuvre transmettra sa proposition suite aux opérations préalables a la réception (OPR)
des travaux ou a la levée des réserves éventuelles dans les délais fixés dans le CCAG travaux.
En cas de retard dans la transmission de la proposition au Maitre d'ouvrage accompagnée du
proces-verbal des opérations préalables a la réception, le Maitre d'ceuvre encourt des pénalités
dont le montant par jour calendaire de retard, est fix¢, a 1/3000°™ du montant de base du marché
concerné, hors TVA.

Le Maitre d'ceuvre doit transmettre ses propositions relatives a la mainlevée des slretés et
garanties mises en place par les titulaires des marchés de réalisation, dans les délais prévus dans
le CCAG-Travaux, notamment en cas de réserves non levées.
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18.3.6. Réunions

Le Maitre d'ceuvre est tenu d'étre présent ou représenté a chaque réunion signalée par le maitre
d'ouvrage. La présence du maitre d’ceuvre a chaque réunion de chantier sera obligatoire. En cas
d'absence non justifiee, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant est fixé a 250€
par réunion.

En cas de retard pour la remise des comptes rendus de réunion, le Maitre d'ceuvre encourt sur
ses créances des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard est fixé a 100 € par
document a remettre.

18.3.7. Pénalités pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activit¢ ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur
applique une pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du Travail en matiere de travail dissimulé.

19. ORDRE DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission Direction de I'Exécution des Travaux (DET), la maitrise
d'ceuvre est chargée d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entreprise, sauf celui
de notification du marché.

Les ordres de service destinés a l'entrepreneur seront préparés, datés et signés par le Maitre
d'ceuvre. lls sont adressés a l'entrepreneur dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG
applicable aux marchés de travaux et dans un délai de 5 jours pour les ordres de service faisant
suite a une décision du mandataire du Maitre d'ouvrage. Cependant, en aucun cas, le Maitre
d'ceuvre ne peut notifier les ordres de service relatifs :

- A la notification de la date de commencement des travaux au passage a l'exécution d'une
tranche conditionnelle.

- A la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus

- Alla modification des délais d'exécution des marchés

sans avoir recueilli au préalable I'accord et la signature du Maitre d'ouvrage.
Le Maitre d'ceuvre tient un registre des ordres de service datés et numérotés, a la disposition du
Maitre d'ouvrage pour consultation. Une copie de chaque ordre de service et de son accusé de

réception ou du récépissé est transmise au Maitre d'ouvrage.

Les dispositions relatives aux ordres de service seront introduites dans les marchés qui ne
seraient pas soumis au CCAG travaux ou fournitures par le CCAP de ces marchés.

20. ACHEVEMENT DE LA MISSION

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d’ceuvre, a la fin du délai de
garantie de parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de
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la réception des travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la
réception de la mission de maitrise d’ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve ou, si
un litige subsiste avec une entreprise, jusqu’au reéglement final de ce litige ou d’'un appel en
garantie.

Pour les marchés ne relevant pas du CCAG-Travaux, le délai de garantie pris en compte est le
délai de garantie contractuelle du marché considéré.

L’achévement de la mission fera I'objet d’'une décision de réception établie sur la demande du
maitre d’ceuvre par le maitre d’'ouvrage dans les conditions prévues par les articles 20 et 21 du
CCAG-MOE et constatant que le maitre d’ceuvre a rempli toutes ses obligations.

21. DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Par dérogation a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

22. GARANTIE DES PRESTATIONS

La garantie de parfait achévement de 1 an ainsi que la garantie décennale s’applique aux
prestations objet du marché.

23. ASSURANCES

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et co-
traitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Le titulaire doit donc contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas daccidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code
civil ;

- Une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

24. RESILIATION

24.1 — CONDITIONS DE RESILIATION

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.
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24.2 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de

renoncer a poursuivre lI'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n‘ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

25. REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

En cas de litige, le Tribunal administratif de LYON est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou

modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une
traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

26. DEROGATIONS

L’article 18.1. du CCAP déroge a l'article 16.2.1. du CCAG-MOE
L’article 18.1. du CCAP déroge a l'article 16.2.2. du CCAG-MOE
L’article 18.1. du CCAP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE
L’article 21 du CCAP déroge a l'article 24 du CCAG-MOE
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