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1 GENERALITES

1.1 Caractéristiques principales du marché

1.1.1 Objet

Le présent marché a pour objet les travaux de réfection de la toiture inaccessible de
I'établissement Insee de Montpellier de la direction régionale d'Occitanie.

Opération : INSEE2025_T992

1.1.2 Prestations

Le marché comprend principalement les prestations suivantes :

installation d'une sapine permettant d’accéder a la toiture ;
protection du chantier ;

dépose et repose des garde-corps ;

dépose de I'étanchéité ;

dépose de l'isolation ;

fourniture et pose d'une nouvelle isolation ;

fourniture et pose d‘une nouvelle étanchéité ;

gestion des déchets ;

remise en état de la zone de chantier.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les
cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) joint au présent marché.

Réglementation : toutes les mesures seront prises par le titulaire du marché pour

répondre a la réglementation et aux normes en vigueur dans l'exécution des
prestations.

11.3 Adresse du lieu d’exécution

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
Direction régionale d'Occitanie

Etablissement de Montpellier

Division des services de proximités (DSP)

274 allée Henri Il de Montmorency

CS 27454

34064 MONTPELLIER CEDEX 2
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https://www.google.com/maps/place/Institut+National+de+la+Statistique+et+des+Etudes+Economiques+Montpellier+(Insee)/@43.609644,3.8855584,18.5z/data=!4m6!3m5!1s0x12b6af7556a8bc71:0xabb3a5540eafc4a6!8m2!3d43.609642!4d3.8862006!16s%2Fg%2F1trrxxr7?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTExOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Les travaux se dérouleront en site occupé.

1.1.4 Organisation de l'achat

Le mode de dévolution du marché est : marché unique, marché non alloti.

L'offre du titulaire atteste avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du marché
et en conséquence intégre la notion de synthése afin que I'ouvrage puisse étre réalisé
dans son intégralité selon les régles de |'art et de sécurité.

D’autres travaux auront lieu en méme temps dans le batiment, réfection des grilles de
I'enceinte et la réfection du hall d’entrée, il est demandé a l'entreprise de prendre en
compte cette contrainte, de respecter le calendrier de |'opération, et de prendre en
compte la coactivité des chantiers.

1.1.5 Délai d’exécution des travaux

Le marché est passé pour une durée de 2 (deux) mois (dont 3 (trois) semaines de
préparation de chantier).

Les prestations du marché débutent a compter de la date de début de chantier
indiquée a I'ordre de service 01, ordre de service de démarrage des travaux.

1.1.6 Mise en ceuvre du marché

11.61 Ordre de service

En début d'opération, un ordre de service de démarrage (OS n°01) des travaux sera
rédigé fixant la date de démarrage des travaux ainsi que la date du commencement du
mois de préparation.

Pour toutes nouvelles prestations ou prolongation des travaux, des ordres de services
seront rédigés.

Les ordres de service sont datés, numérotés, notifiés par le maitre d’ouvrage, et/ou la
maitrise d'ceuvre et le titulaire du marché.

Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou
non fait I'objet d'observations de sa part, a I'exception des cas prévus aux articles
3.8.2,13.6,14.2.2 et 50.21 du CCAG Travaux. En cas de cotraitance, les ordres de service
sont adressés au mandataire du groupement qui a, seul, compétence pour formuler
des observations au pouvoir adjudicateur.
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11.6.2 Avenants

Les avenants acteront les modifications du marché (modification du calendrier, des
prix du marché, des prestations supplémentaires, des modifications des clauses du
CCAP, etc.).

1.2 Intervenants

1.2.1 Acheteur (MOA)

La Direction Générale de I'Insee est désignée dans le présent marché sous l'appellation
« pouvoir adjudicateur ».

Le Responsable de la division « marchés et immobilier » est désigné sous |'appellation
« maitre d’ouvrage (MOA) ».

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
Direction Générale — Secrétariat général

Département « cadre de vie et conditions de travail » (DCVCT)
Division marchés et immobilier (DMI) - Timbre C330

Section Immobilier

88 avenue Verdier - CS 70058

92541 MONTROUGE CEDEX

Siret : 120 027 016 00563

Dossier suivi par :

Thierry ABJEAN

Chef de projets immobiliers

Tél.: 0187 69 52 58 ; Port. : 06 20 04 68 17
Courriel : Thierry. Abjean@insee.fr

La Direction Régionale de I'Insee d'Occitanie est désigné dans le présent marché sous
I'appellation « service utilisateur »

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
Direction régionale d'Occitanie

Etablissement de Montpellier

Division des services de proximités (DSP)

274 allée Henri Il de Montmorency
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CS 27454
34064 MONTPELLIER CEDEX 2

Dossier suivi par :

Daniel PINELLI

Responsable de la division des services de proximités

Tél.: 04 67 1571 50 ; Port. : 06 66 33 60 42

Courriel : daniel.pinelli@insee.fr ; DR34-LOGISTIQUE®insee.fr

Yann GOUGET

Expert immobilier

Tél. : 0561 36 62 37 ; Port. : 06 27 89 84 94
Courriel : yann.gouget@insee.fr

1.2.2 Maitrise d’ceuvre (MOE)

Le cabinet FRANCOIS est désigné dans le présent marché sous l'appellation « MOE ».
Cabinet FRANCOIS Maitrise d’ceuvre

6 rue du Puech Radier

Batiment B

34970 LATTES

Siret : 837 635 077 00030

Dossier suivi par :

Sébastien BELLAVRE - JOLY

Chef de projets

Tél.: 04 67 22 34 37 ; Port. : 06 66 33 60 42
Courriel : s.cabinetfrancoisbet@gmail.com

1.2.3 Titulaire

L'opérateur économique retenu pour réaliser les prestations est désigné dans le
présent marché sous |'appellation « titulaire ».

1.2.31 Représentant du titulaire
En complément des dispositions de |'article 3.4.1 du CCAG Travaux, il est précisé que le

ou les personnes habilitées a représenter le titulaire devront étre désignées dans un
délai maximum de 15 (quinze) jours.
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Le titulaire prévoit pendant toute la durée du chantier la présence d’au moins un
interlocuteur disposant d’'une maitrise suffisante de la langue frangaise pour recevoir
et communiquer aux autres personnels les instructions liées a |I'exécution du chantier
et tout particulierement celles relatives a la sécurité des travailleurs et a la
réglementation sociale du Code du travail.

Le titulaire peut désigner une ou plusieurs personnes physiques habilitées a le
représenter aupreés du maitre d'ouvrage etf/ou de la maitrise d'‘ceuvre en cours
d'exécution du marché. Il s'engage a ce que ce ou ces représentants soient réputés
disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, des notification de leur nom au maitre
d’ouvrage et/ou de la maitrise d'ceuvre dans les délais requis ou impartis par le marché,
les décisions nécessaires engageant le titulaire.

1.2.3.2 Modifications affectant le titulaire

Il est fait application des dispositions de I'article 3.4.2 du CCAG Travaux.

Le titulaire s'engage a exécuter la prestation par les intervenants désignés dans son
offre.

Il est également tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage et/ou maitrise d’ceuvre
les modifications survenant au cours de l'exécution du marché ainsi que toutes les
modifications importantes concernant le fonctionnement de l'entreprise pouvant
influer sur le déroulement du marché.

Conformément a I'article 3.4.3 du CCAG Travaux, tout nouvel intervenant doit faire
I'objet d’'une approbation par la personne publique.

En cours d’exécution du marché, en cas de remplacement d’un intervenant, le titulaire
doit proposer a la maitrise d’ouvrage et/ou la maitrise d'ceuvre un profil équivalant tant
sur le plan de |I'expérience que de la qualification. Le profil du nouvel intervenant doit
étre validé par la maitrise d‘ouvrage et/ou la maitrise d’ceuvre avant toute intervention.

Par dérogation a I'article 3.4.3 CCAG Travaux, le remplagant proposé par le titulaire est
considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur si celui-ci ne le récuse pas dans
le délai de 2 (deux) semaines courant a compter de la réception de la communication
mentionnée a l'alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplagant, le
titulaire dispose d’un délai de 2 (deux) semaines pour proposer un autre remplagant.
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1.2.3.3 Conditions relatives a la sous-traitance

Le titulaire peut recourir a la sous-traitance a condition de |'avoir déclarée et d’avoir
obtenu I'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement par
le maitre d’ouvrage.

En précision a I'article 3.6 du CCAG Travaux, le titulaire dispose d’'un délai maximum de
15 (quinze) jours pour communiquer les coordonnées de la personne habilitée a
représenter le sous-traitant.

L'acceptation d‘un sous-traitant par le représentant du pouvoir adjudicateur et/ou de
la mafitrise d’ouvrage est subordonnée, notamment, au respect des clauses du marché,
en particulier celles relatives aux mesures de sécurité a mettre en ceuvre, aux délais
d’exécution et a la qualité du travail effectué.

1.2.4 Avutres intervenants

1.2.4.1 Coordination pour la sécurité et la protection de la santé (CSPS)

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et
protection de la santé pour cette opération de niveau 3.

L’APAVE est désigné dans le présent marché sous I'appellation « CSPS »
APAVE IC MONTPELLIER

310 rue de la Sarriette

Zone Ecoparc

34130 SAINT AUNES

Dossier suivi par :

Alain BOLLINI

Coordonateur SPS

Tél. : XX XX XX XX XX ; Port.: 0618 27 32 35
Courriel : alain.bollini@apave.com

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.
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En cas de dangers graves et imminents menagant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d‘un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement..), le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

1.2.4.2 Bureau de contréle technique construction
L'APAVE est désigné dans le présent marché sous I'appellation « Contréleur technique »
APAVE IC MONTPELLIER
310 rue de la Sarriette
Zone Ecoparc

34130 SAINT AUNES

Dossier suivi par :

Silvia TORRES BARBOSA
Chargée d’affaires infracstructures et construction
Tél. : XX XX XX XX XX ; Port. : 06 68 99 41 98

Courriel : silvia.torresbarbosa@apave.com

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans
les conditions prévues par les articles L.125-1 3 L.125-6 et R. 125-17 a R. 125-21 du
Code de la construction et de |"habitation.

La mission de contrble technique définie par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999,
portant approbation du cahier des clauses techniques générales relatif aux marchés de
contrOle technique, est assurée par les missions de controle technique définies pour
cette opération.

Les missions définies pour cette opération sont les suivantes :

Code Libellé

L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables

LE Solidité des existants

Sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du

SEl public

1.3 Pieces constitutives
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1.3.1 Piéeces contractuelles

En application de [l'article 41 du CCAG Travaux, les documents, en cas de
contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché, prévalent
dans l'ordre de priorité suivant :

I'acte d’engagement (ATTRIT_INSEE2025_T992.0dt) ;

la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), hormis les quantités y
figurant a titre indicatif (DPGF_INSEE2025_T992.0ds) ;

le  présent cahier des clauses administratives  particulieres
(CCAP_INSEE2025_T992.pdf)) ;

le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes
éventuelles CCTP_INSEE2025_T992.pdf) ;

le cahier des clauses administratives générales (CCAG Travaux) applicables
aux marchés publics de travaux en vigueur lors du mois d'établissement des
prix ;

le programme ou le calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des travaux
établi conformément aux stipulations de I'article 28.2 du CCAG Travaux et
comportant les dates de début et de fin des travaux
(planning_INSEE2025_T992.pdf) ;

le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations
objet du marché, si celui-ci s'y réfere ;

l'offre technique du titulaire, cadre mémoire technique
(CMT_INSEE2025_T992.pdf);

les actes spéciaux de sous-traitance (DC4_INSEE2025_T992.pdf) et leurs
éventuels actes modificatifs postérieurs a la notification du marché ;

les plans (plans_INSEE2025_T992.pdf) ;

I'attestation de visite (AV_INSEE2024_T968.odt).

1.3.2 Piéces indicatives

Aux pieces contractuelles s‘ajoute tous les autres documents liés a la vie du marché :

1.4

les études jointes au dossier ;

le plan général de coordination (PGC_INSEE2025_T992.pdf) ;

le rapport initial de contréle technique (RICT_INSEE2025_T992.pdf) ;

le rapport de repérage amiante avant travaux (RAAT_INSEE2025_T992.pdf).

Obligations générales d’exécution

1.4.1 Obligation de confidentialité
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Le titulaire, le maitre d’ceuvre ou le maitre d'ouvrage qui, a I'occasion de l'exécution du
marché, ont connaissance d’'informations ou recoivent communication de documents
ou d’éléments de toute nature présentant un caractére confidentiel sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou
éléments ne soient divulgués a un tiers qui n‘a pas a en connaitre.

Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus
la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque
forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur
tout support dont le maitre d‘ouvrage est propriétaire ou titulaire et qui est
communiquée au titulaire ou obtenue de toute autre facon par ce dernier dans le
cadre de ses relations avec le maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des

mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s’assurer du
respect de ces obligations par ses sous-traitants.

1.4.2 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du CCAG Travaux, le titulaire assure le réle qui lui est
imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’‘ceuvre
et de conditions de travail.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois, reglements et
conventions collectives, relatifs a la protection de la main-d‘ceuvre et aux conditions
de travail du pays ou cette main-d‘ceuvre est employée.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection de la main-d‘ceuvre et des
conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles,
demandées par le maitre d’ouvrage afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent
lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en |'absence d’accord
entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre d’ouvrage.

1.4.3 Protection de I’environnement, sécurité et santé

Conformément a l'article 7 du CCAG Travaux, le titulaire assure le réle qui lui est
imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de I'environnement,
sécurité et santé.

Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions

|égislatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de
santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d'en
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justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du maitre d’ouvrage.

En cas d'évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exécution du
marché, les modifications éventuelles, demandées par le maitre d’ouvrage afin de se
conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d’un avenant par les parties
au marché ou, en l'absence d’'accord entre les parties, a une modification unilatérale
par le maitre d’ouvrage.

1.4.4 Assurances
1.4.4.1 Le titulaire
Par dérogation a l'article 8 du CCAG Travaux, le titulaire ainsi que les sous-traitants
désignés dans le marché doivent justifier, dans un délai de 15 (quinze) jours a compter

de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, qu’ils sont
titulaires :

m d'une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240
et article 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de
dommages causés par I'exécution des prestations objet du marché,
équivalant tous risques chantiers ;

m d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-3 et article 2270 du Code civil au moyen
d’'une attestation qui devra au moins indiquer de fagon non équivoque les
activités garanties, le montant de ces garanties, la période de validité de
I'attestation et la procédure de mise a jour des primes.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de
produire ces attestations en cours de validité, sur demande du pouvoir adjudicateur et
dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de la réception de la demande.

En cas de non-respect de ces dispositions, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché
correspondant aux frais et risques du titulaire.

Au moment de la réception, le titulaire doit produire une nouvelle attestation
établissant qu’il est toujours bien couvert au méme titre.

1.4.4.2 Maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est son propre assureur. Cependant, il est titulaire d'une assurance
en responsabilité civile.
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Le maitre d’ouvrage ne souscrira pas a un contrat collectif de responsabilité décennale
(CCRD) ni a une police unique de chantier (PUC) ni a I'option tout risque chantier
(TRC).

2 PRIX ET REGLEMENT

2.1 Prix du marché

211 Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont rémunérés par application
d'un prix global et forfaitaire, selon les stipulations de I'acte d’engagement et de la
DPGF (décomposition des prix général et forfaitaire).

2.1.2 Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages

Le prix porté par le titulaire a I'acte d’engagement s’entend pour I'exécution de tous les
ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité ou rattachés a ceux-ci
par les documents de consultation.

Il est établi sans restriction ni réserve d'aucune sorte, il comprend toutes fournitures,
locations, déplacements, frais généraux que le titulaire est susceptible d’engager lors
de I'exécution des prestations. Il est réputé également assurer au prestataire une marge
pour risques et bénéfices.

Il prend également en compte:

m les dépenses communes de chantier ;
m les études d’exécution.

Le contenu des prix résulte également de I'application des principes suivants :

m le prix est établi sur la base de la définition et de |la description des ouvrages
telles qu’elles figurent aux documents de consultation, dans leur ordre de
priorité, sans caractere limitatif et quelles que soient les imprécisions,
contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces ;

m les détails et prestations annexes nécessaires a une parfaite finition ne sont
pas nécessairement décrits ou mentionnés dans les documents du marché, le
titulaire est donc réputé avoir prévu lors de I'étude de son offre et avoir
inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions mineures
éventuellement nécessaires pour l'usage auquel les ouvrages sont destinés.
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Le titulaire devra fournir toutes les études, études techniques, notes de calcul, plans et
calepinage.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux avant la remise de son offre et
de toutes difficultés relatives aux acces et/ou aux conditions d’exécution spécifiques
au site.

Le titulaire est réputé avoir établi son prix sur ses propres estimations quantitatives et
en avoir tenu compte pour I'élaboration de son offre. Les dépenses supplémentaires
imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier par suite de
I'application de ce principe, font partie intégrante des aléas que le maitre d’ouvrage
ne pourra prendre en compte.

Le prix tient compte de toutes dépenses afférentes a l'intégration des dispositions
|égales et réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé jusqu’a la
fin du délai de garantie e parfait achévement.

Le prix ne rémuneére pas les dépenses afférentes a I'intervention du coordonnateur en
matiere de sécurité et de protection de la santé ni du bureau de contréle technique
directement prises en charge par le maitre d'ouvrage.

Le prix tient compte de toutes dépenses liées aux mesures particulieres concernant le
tri, I'évacuation et I’élimination des déchets conformément a la législation en vigueur.

Le prix tient compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution du marché.

Le prix est établi en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et
autres phénomenes naturels n‘entrainant pas d‘arréts de chantier tels que le prévoit
I'article L.731-2 du Code du travail. Sont considérées comme intempéries, pour
I'application du présent chapitre, les conditions atmosphériques et les
inondations lorsqu’elles rendent effectivement I'accomplissement du travail
dangereux ou impossible, eu égard a la santé ou a la sécurité des travailleurs, soit a la
nature ou a la technique du travail a accomplir.

Le prix est établi en tenant compte des sujétions dues aux travaux exécutés par les
compagnies concessionnaires et services publics ainsi que celles des divers
organismes de sécurité

Le prix est établi en tenant compte des dégradations causées aux voies publiques dont
la réparation est a la charge du titulaire par dérogation a I'article 34.1 du CCAG Travaux

2.1.3 Variation des prix
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Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du
coUt des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

2.1.4 Forme des prix

Les prix sont fermes et actualisables dans les conditions fixées aux articles ci-apres.

2.1.5 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur a la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans |'offre.

Cette date correspond a la date de remise de |'offre par le titulaire (du mois Mo
indiqué a la page 2 de I'acte d’engagement).

2.1.6 Choix des index de références

L'index de référence choisi (index nationaux) est le BT 01.

2.1.7 Modalités d’actualisation des prix

Si un délai supérieur a 3 (trois) mois s’est écoulé entre la date limite de remise des
offres et la date de début d’exécution des travaux, les prix du marché sont actualisés
selon la formule ci-dessous :

Pn =PoxCn
Avec Cn = Btn-3/Bto
Dans laquelle BTo et BTn sont les valeurs de |'index de référence prises respectivement
au mois zéro (mois de remise des offres) et au mois n-3 (conditions économiques du

mois antérieur de 3 (trois) mois au mois de début d’exécution des prestations).

Le mois “n” est le mois du début d’exécution des prestations noté sur l'ordre de service
n°01.

21.8 Application dela TVA

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux
de TVA en vigueur lors de |I'établissement des pieces d’'ordonnancement. Ces montants
sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général, en
appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.
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2.2 Travaux modificatifs

En complément de l'article 13 du CCAG Travaux, il est précisé qu‘au cours de
I'exécution des travaux et sur l'initiative du maitre d’ouvrage et/ou du maitre d’ceuvre
des fiches de travaux modificatifs peuvent étre émises par eux.

Elles définissent :

m le fait générateur des travaux non prévus ;
m |a définition des travaux non prévus avec la limite des prestations du titulaire.

Le titulaire doit fournir dans le délai précisé par la fiche, qui ne peut étre inférieur a 7
(sept) jours, un devis des travaux, celui-ci étant fondé sur les principes énoncés en 2.1.2
du présent CCAP.

En complément de l'article 13.5 du CCAG Travaux, le devis remis par le titulaire et
accepté par le représentant du pouvoir adjudicateur, vaut état supplémentaire de prix
forfaitaires.

A l'issue de cette phase, I'ordre de service d'exécuter les travaux modificatifs est
délivré dans les conditions prévues a l'article 13 du CCAG Travaux.

2.3  Modalités de reglement

2.3.1 Avance

Une avance est accordée a la demande du titulaire selon les conditions des articles R.
2191-3 a I'article R. 2191-7 du Code de la commande publigue.

Le montant de I'avance est fixé a 30 (trente) pourcents.

La résorption de I'avance s’effectuera selon les modalités ci-apres.

Le remboursement de cette avance s’effectuera au prorata du montant des prestations
réalisées dés que ce montant atteindra 65 (soixante-cinq) pourcents du montant du
marché.

Le remboursement complet de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des

prestations exécutées par l'entreprise atteint 95 (quatre-vingt-quinze) pourcents du
montant TTC des prestations qui lui sont confiées.
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Le remboursement de |'avance s’effectuera selon les dispositions prévues aux articles
R. 2191-11 et R. 219112 du Code de la commande publigue.

En cas de sous-traitance acceptée postérieurement au versement de l'avance au
titulaire, le remboursement par le titulaire de la fraction de |'avance correspondant aux
prestations sous traitées s'impute sur les sommes qui lui sont dues des la notification
de l'acte spécial.

2.3.2 Approvisionnements

Le titulaire peut demander le réglement des approvisionnements constitués pour
I'exécution des travaux objet du marché a condition de fournir les justificatifs prévus a
I'article 10.4 du CCAG Travaux.

Ces approvisionnements demeurent sous sa responsabilité, toutefois leur enlevement
du chantier doit faire l'objet d'une autorisation du maitre d’ouvrage ou de la maitrise
d’ceuvre.

2.3.3 Garanties financiéres

Il est prévu une retenue de garantie sur le montant initial du marché augmenté le cas
échéant du montant des modifications en cours d’exécution.

Cette retenue sera de 5 (cinq) pourcents pour les grandes entreprises et les entreprises
de taille intermédiaire ou de 3(trois) pourcents pour les PME, telles qu’identifiées a
I'acte d’engagement du marché.

Cette retenue pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande ou par une
caution personnelle et solidaire.

Les modalités d'application de cette retenue ainsi que celle de son remboursement
sont définies aux articles R. 2191-32 a R. 2191-44 du Code de la commande publique.

2.3.4 Répartition des paiements

En cas de groupement et conformément a l'article 12.5 du CCAG Travaux, le
mandataire est seul habilité a présenter au maitre d'ouvrage et/fou a la maitrise
d'ceuvre les demandes de paiement qui sont décomposées en autant de parties qu'il y
a de membres du groupement a payer séparément.

Le mandataire est seul habilité a formuler ou a transmettre les réclamations de
membres du groupement.
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Les entreprises cotraitantes peuvent demander a l'acte d’engagement le paiement sur
un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou a celui du
mandataire.

2.3.5 En cas de sous-traitance

Le sous-traitant, dont les conditions de paiement ont été agréées par la maitrise
d’ouvrage, doit déposer sa demande de paiement, qui est soumise a validation du
titulaire. Le titulaire dispose d'un délai de 15 (quinze) jours pour donner son accord ou
notifier son refus. Passé ce délai la demande de paiement sera adressée
automatiquement au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

En cas de sous-traitance indirecte, le sous-traitant de premier rang doit fournir une
caution personnelle et solidaire. La maitrise d’ouvrage ne signera pas de subrogation de
paiement.

2.3.5.1 Réglement des travaux non prévus

Le réeglement des travaux non compris dans le prix forfaitaire global et qui sont définis
par des fiches de travaux modificatifs, est opéré de la maniére suivante :

2.3.511 Prix des ouvrages non prévus

Le prix des ouvrages non prévus dans le marché mais de méme nature que ceux
figurant dans la décomposition de prix visée a |'article 4 du présent CCAP est calculé
en utilisant les prix d'unité de cette décomposition.

2.3.51.2 Prix débattus

Dans I'hypothése ou les prix des ouvrages supplémentaires non prévus ne pourraient
étre assimilés a ceux des ouvrages figurant dans la décomposition de prix, ces prix sont
librement débattus entre les parties s’il s'agit de travaux.

Ces prix ne sont ni actualisables ni révisables.

Les prix nouveaux sont mentionnés dans l'ordre de service décrivant les prestations
supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.

2.3.6 Modalités du réeglement des comptes

Il n'est pas demandé au titulaire d'imprimé ou de modele spécial pour la présentation
des états d’acompte. Il fournit, en un seul exemplaire original sur papier a entéte de
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I'entreprise, un état d’avancement de ses ouvrages au pourcentage d’exécution suivant
les articles de la DPGF.

Les modalités du réglement des acomptes du marché sont les suivantes :

m les acomptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions prévues a
I'article 13 du CCAG Travaux ;

m les travaux sont constatés et réglés selon leur état d’avancement ;

m le reglement du solde des travaux ne peut étre mis en paiement que si les
éléments nécessaires a la réalisation du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
ont été fournis et toutes les réserves sont levées, le maitre d’ouvrage et/ou la
maftrise d'ceuvre |'ayant constaté.

2.3.7 Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d’'un sous-traitant en cours de marché et I'agrément de ses conditions de
paiement sont subordonnés a la production d'un acte spécial, comprenant les
mentions prévues a l'article 14 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux
marchés publics.

A droit au paiement direct tout sous-traitant dont le montant du contrat de sous-
traitance est égal ou supérieur a 600 (six cents) euros TTC.

Dans |'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit,
préalablement a toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des
conditions de paiement de ce sous-traitant indirect auprés du pouvoir adjudicateur.
Les dispositions de I'article 3.6.2 du CCAG Travaux sont applicables.

2.3.8 Modalités de paiement direct

En complément du CCAG Travaux, il est précisé que, pour les sous-traitants de
I'entreprise titulaire, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet
d’'une attestation jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par le
titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le
maitre d‘ouvrage au sous-traitant concerné et accompagnée de la demande de
paiement du sous-traitant au titulaire.

2.3.9 Demandes de paiement mensuelles

2.3.9.1 Contenu de la demande de paiement

Le contenu de la demande de paiement doit étre conforme aux dispositions de
I'article 121 du CCAG Travaux.
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2.3.9.2 Remise de la demande de paiement

Ces demandes de paiement (factures) seront adressées uniquement par voie
dématérialisée par la plate-forme de facturation Chorus Pro, https://chorus-pro.gouv.fr,
en utilisant le code SIRET de la MOE ainsi que le numéro d’engagement (EJ) fourni lors
de la notification.

Le titulaire/mandataire choisit le cadre de facturation A4 (projet de décompte
mensuel) ou A7 (projet de décompte final).

En cas de sous-traitance ou cotraitance, les titulaires/mandataires doivent ajouter
I'espace « factures a valider » a leur « structure » dans Chorus Pro.

Le sous-traitant choisit le cadre de facturation A10 (demande de paiement dans le
cadre de marchés de travaux) et compléte également les numéros de SIRET du
titulaire.

Le cotraitant choisit le cadre de facturation A13 (projet de décompte mensuel) ou A14
(projet de décompte final) et compléte les numéros de SIRET du mandataire.

Conformément a l'article 13.1.9 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage pour ce marché
accepte ou rectifie la demande de paiement établie par le titulaire. Le projet accepté
ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

Le titulaire peut obtenir les informations nécessaires a I'utilisation de Chorus Pro, pour
déposer un projet de décompte, a partir du lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=DVvHOzsx uY

2.3.9.3 Mentions obligatoires

Les factures et acomptes comportent, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

m le nom et I'adresse du créancier ;

m |la mention « INSEE2025_T992 » + le numéro de l'engagement juridique et la
date de notification du marché ;

m le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a l'acte
d’engagement;

m |a date d’établissement de |'acompte ;

I'identification des prestations facturées ;

m les prix hors taxes ;
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m le taux et le montantdela TVA;
m le montant total TTC

2.3.10 Acomptes mensuels

A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre établit le montant de I'acompte
mensuel dans les conditions de I'article 12.2.1 du CCAG Travaux.

En application de I'article 12.2.2 du CCAG Travaux, il dispose d’'un délai de 7 (sept)
jours pour faire connaitre au titulaire les sommes dont il admet le paiement.

2.3.11 Demande de paiement finale

Les dispositions de I'article 12.3.1 du CCAG Travaux sont appliquées.

Par dérogation aux articles 12.3.2 a3 12.3.4 du CCAG Travaux, les stipulations suivantes
sont appliquées :

2.3.11.1 Etape 1

Le projet de décompte final est déposé dans un délai de 30 (trente) jours a compter de
la date de notification de réception sans réserve ou de décision de levée de réserve s'il
est fait application de I'article 41.4, 41.5 et 41.6 du CCAG Travaux.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et aprés mise en
demeure du maitre d’ouvrage restée sans effet dans un délai de 15 (quinze) jours, le
décompte final est établi d’office aux frais du titulaire pour un montant forfaitaire de
200 (deux cents) euros.

Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini
ci-dessous.

2.3.11.2 Etape 2

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a émises
et qui n‘ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.

2.3.11.3 Etape 3

Le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le
titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
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En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la
base provisoire des sommes admises par le maitre d’‘ouvrage.

2.3.12 Décompte général — Solde

Par dérogation a l'article 124 du CCAG Travaux, les stipulations suivantes sont
appliquées :

2.3.12.1 Etape 1
Le maitre d’ouvrage établit le projet de décompte général qui comprend :

m le décompte final ;

m |'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte
mensuel, dans les mémes conditions que celles qui sont définies a I'article
12.2.1 du CCAG Travaux pour les acomptes mensuels ;

m la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

2.3.12.2 Etape 2

Le projet de décompte général validé ou modifié est signé par le maitre d‘ouvrage et
devient alors le décompte général.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général 30 (trente) jours apres la
date de réception du projet de décompte final.

2.3.12.3 Etape 3

A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire, selon les
modalités fixées a I'étape 4 ci-dessous, ce document devient le décompte général et
définitif, et ouvre droit a paiement du solde.

2.3.12.4 Etape 4
Dans un délai de 30 (trente) jours compté a partir de la notification du décompte
général, le titulaire renvoie au maitre d'ouvrage le décompte général revétu de sa

signature, sans ou avec réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le
signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient
le décompte général et définitif du marché.
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Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des
intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir
adjudicateur regle, dans un délai de 30 (trente) jours a compter de la date de réception
de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de
la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes
admises dans le décompte final.

Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d‘un
complément, majoré, s’il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date
de la demande présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 55 du CCAG
Travaux.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des
éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

2.3.12.5 Etape 5

Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au maitre
d’ouvrage dans le délai de 30 (trente) jours ou encore, dans le cas ou, l'ayant renvoyé
dans ce délai, il na pas motivé son refus ou n‘a pas exposé en détail les motifs de ses
réserves en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a I'article 55.1.1
du CCAG Travaux, ce décompte général est réputé étre accepté par lui. Il devient alors
le décompte général et définitif du marché.

2.3.13 Mode de réglement

2.3.13.1 Délai de paiement
Le délai global de paiement des travaux est fixé a 30 (trente) jours a compter :

m pour l'avance: de la notification de l'ordre de service de démarrage (OS
n°01) ;

m pour les acomptes : de |la date de réception de la demande de paiement par
I'acheteur ;

m pour le solde : a la date de réception du décompte général et définitif.

Ce délai ne peut étre suspendu qu’une seule fois et par notification au titulaire depuis
la plateforme « Chorus Pro travaux ». La suspension du délai de paiement est motivée
par le représentant du maitre d'ouvrage. Il est mis fin a la suspension du délai de
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paiement des lors que le titulaire remet au maitre d'ouvrage les éléments
complémentaires ou correctifs attendus par le représentant du maitre d’ouvrage.

Le paiement est réputé effectué a la date de virement par le comptable public.

2.3.14 Intéréts moratoires et indemnités forfaitaires

Les paiements sont effectués suivant les regles de la comptabilité publique. Les
sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans le délai maximum fixé
par voie réglementaire, soit 30 (trente) jours.

Ce délai court a compter de la plus tardive des dates suivantes :

m date de réception de la facture;
m date d'ouverture du droit a paiement.

Les sommes dues apres expiration de ce délai sont majorées des intéréts moratoires au
taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8

(huit) points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40
(quarante) euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés
dans un délai de 45 (quarante-cinq) jours suivant la mise en paiement du principal.

La date de paiement d’une facture ou d’'un groupe de factures exigibles simultanément
est portée a la connaissance du titulaire sur l'avis de crédit correspondant.

L'ordonnateur de la dépense est le directeur général de I'Insee.

Le comptable assignataire des paiements est le contréleur budgétaire et comptable
ministériel placé auprés du ministre en charge du budget.

3 PENALITES - RETENUES - PRIMES

3.1 Délais

3.1.1 Délais d’exécution
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Le marché est non reconductible.
3.1.1.1 Démarrage des prestations

Le délai global d’exécution part a compter de I'ordre de service de démarrage (OS n°01)
de I'opération qui est notifié au titulaire du marché.

Le début de l'intervention fait l'objet d'un ordre de service délivré par le maitre
d'ouvrage et/ou la maitrise d‘ceuvre.

3.1.1.2 Délai d’exécution global
Le délai d’exécution des travaux est fixée a I'article 1.1.5 du présent CCAP.
Le délai d’exécution comprend :

la période de préparation ;

toutes sujétions d'études, d’approvisionnement et d’installation de chantier ;
les congés payeés ;

la période d’exécution des travaux ;

la période nécessaire aux opérations préalables a la réception ;

le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et
des lieux.

Le délai contractuel d’exécution des travaux inclut la période de préparation du
chantier, les jours de congés et d'intempéries.

Lors de la réunion de lancement, le calendrier général de l'opération élaboré par
I'entreprise et remis dans son offre est présenté et devient définitif. En cas de
modification dans lI'enchainement des taches, un nouveau calendrier est signifié par
ordre de service (OS) au titulaire pendant |'exécution du marché.

Un exemplaire du calendrier est disponible en permanence sur le chantier.

3.1.2 Prolongation des délais d’exécution

En application de I'article 18.2 du CCAG Travaux, le délai d’exécution des travaux peut
étre prolongé d'un nombre de jours fixé sur proposition du maitre d'ouvrage et/ou du
maitre d’'ceuvre apres justification de l'entrepreneur et décidé par le représentant du
pouvoir adjudicateur.

3.1.3 Modification du délai pour intempéries
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Dans le cas d’'intempéries au sens des dispositions |Iégislatives ou réglementaires (pluie,
neige, vent et gel) ou relatives au respect des régles de I'art en vigueur, entrainant un
arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés.

Ces phénomenes seront confirmés a I'appui des renseignements donnés par la station
de météorologie nationale la plus proche.

Pour permettre la constatation des phénomenes naturels, ceux-ci devront dépasser les
intensités suivantes :

Nature du phénomeéne Intensité Limite et durée
Pluie 210 mm entre 7het17 h
Vent > 50 km/h demi-journée
Gel < -5°C demi-journée
Neige >5cm demi-journée

La durée de chaque arrét est débattue entre le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre, le
titulaire et le coordonnateur SPS, et les décisions prises sont consignées sur le compte-
rendu de réunion de chantier qui suit I'événement.

Chacune de ces consignations, quelle qu’en soit la forme, fait apparaitre le cumul des
jours ouvrables pendant lesquels les travaux ont été arrétés depuis l'ouverture du

chantier, ainsi que les conséquences de ces arréts sur le calendrier contractuel.

Si le maitre d'ouvrage conteste les raisons invoquées par le titulaire pour arréter les
travaux, il lui enjoint de les reprendre par ordre de service.

3.2 Pénalités

Toutes les pénalités et primes sont calculées sur le montant HT du marché initial et ne
sont pas assujetties a la TVA.

3.2.1 Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, la méthode appliquée pour leur
calcul est, pour les pénalités ci-dessous :

3.2.1.1 Retard dans l'exécution des travaux
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Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans l'exécution des
travaux, mesuré par rapport au calendrier détaillé d‘exécution élaboré et
éventuellement modifié, comme il a été indiqué au 3.1.1 ci-dessus.

L'entrepreneur encourt la retenue journaliere définitive de 200 (deux cents) euros s'il
n‘a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution qu'il propose a son
marché.

3.2.1.2 Retard dans la remise de documents ou échantillons en cours
d’exécution

En cas de retard dans la remise de documents ou d’échantillons en cours de chantier
ou période de préparation (notamment PPSPS, plan de retrait, plans de réservations,
détails de fabrication et de pose, plan de préfabrication, notices et avis techniques,
notes de calculs, proces verbaux d'essais, échantillons, SOSED, BSD, etc.) par rapport a
la date prévue au calendrier correspondant, il peut étre appliqué une pénalité de 50
(cinquante) euros du montant du marché par jour calendaire de retard et par objet,
déductible des décomptes mensuels, du simple fait de la constatation du retard par le
maitre d'ceuvre, sans mise en demeure préalable, en application de |'article 19.3 du
CCAG Travaux, et indépendamment des pénalités encourues pour retard de travaux
qui pourraient en résulter.

Lorsque le titulaire est a l'origine du retard apporté a I'élaboration des documents
demandés par le maitre d’ouvrage au titre du projet (non participation aux réunions,
non remise de documents ou de renseignements) et, si les mesures coercitives prévues
au présent CCAP et au CCAG Travaux ne permettent pas d'y remédier, le maitre
d’ouvrage peut étre amené a se substituer a I'entreprise défaillante. Dans ce cas, les
frais engendrés par cette situation sont mis a la charge du titulaire.

En cas de non-respect des délais fixés a I'article 11.5 du présent CCAP ci-apres, le
titulaire encourt une pénalité de 100 (cent) euros par jour calendaire, sans mise en
demeure préalable, par dérogation a I'article 53.1 du CCAG Travaux.

3.2.1.3 Retard dans la levée des réserves

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans l'exécution des
travaux, mesuré par rapport au calendrier détaillé d‘exécution élaboré et
éventuellement modifié, comme il a été indiqué a I'article 3.1 du présent CCAP.

L'entrepreneur encourt la retenue journaliere définitive de 200 (deux cents) euros s'il
n‘a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution qu'il propose a son
marché.
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3.2.1.4 Retard dans le repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux

A la fin des travaux, dans le cadre du délai d’exécution, le titulaire doit avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements occupés
par le chantier et a I'enléevement du matériel et des matériaux sans emploi.

En cas de retard, le titulaire peut encourir une pénalité non assujettie a la TVA de 200
(deux cents) euros du montant hors TVA du marché par jour calendaire de retard.

En cas de retard dans la déclaration du représentant prévue a l'article 1.2.2 du présent
CCAP, une pénalité journaliere de 50 (cinquante) euros du montant du marché par jour
de retard pourra étre appliquée.

3.2.1.5 Retard dans la remise de tout document administratif ou
information

En cas de retard dans la remise de tout document ou information administratif
(attestation d’assurance, déclaration de sous-traitant, pieces exigées par le Code du
travail, documents fiscaux et sociaux, liste nominative des salariés étrangers,
désignation des représentants, modification affectant le titulaire ou les cotraitants,
etc.) une pénalité fixée a 30 (trente) euros par jour de retard et par document ou
information pourra étre appliquée.

3.2.2 Exonération des pénalités de retard

Par dérogation a |'article 19.21 du CCAG Travaux, le titulaire ne saurait étre exonéré
d’aucune pénalité.

3.2.3 Plafonnement des pénalités de retard

Le montant cumulé des pénalités de retard est plafonné a 10 (dix) pourcents du
montant hors taxes du marché, conformément aux stipulations de |'article 19.2.2 du
CCAG Travaux.

3.2.4 Conditions d'application des pénalités de retard

L'application des pénalités de retard fait préalablement l'objet d'une procédure
contradictoire conformément a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux.
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Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage pourra appliquer
les pénalités pour retard sans procédure contradictoire évoquée audit article pour les
pénalités suivantes :

B respect des consignes de sécurité ;
m retard dans la remise du PPSPS.

3.2.5 Autres pénalités

3.2.5.1 Pénalités pour non-respect des obligations environnementales

En application de l'article 20.2 du CCAG Travaux, en cas de non-respect de ses
obligations environnementales, le titulaire s’expose a une pénalité de 100 (cent) euros
par manguement.

3.2.5.2 En matiere de lutte contre le travail dissimulé

Au cas ou le titulaire n‘aurait pas donné suite a l'injonction de régulariser sa situation
dans ce domaine dans un délai de 15 (quinze) jours, la maitrise d’ouvrage peut :

m appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 500
(cing cents) euros, dans les limites prévues par les textes ;

m résilier le marché sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

3.2.5.21 Port de la carte d’identité professionnelle

Toute absence constatée dans le port de la carte d’identité professionnelle sécurisée
(carte BTP) pourra faire I'objet d'une pénalité forfaitaire de 50 (cinquante) euros.

32522 Absence aux réunions de chantier

Toute absence constatée a une réunion de chantier pourra faire I'objet d'une pénalité
forfaitaire de 100 (cent) euros.

3.2.5.2.3 Evacuation des déchets

En cas de non enlévement des déchets, une pénalité forfaitaire de 500 (cinq cents)
euros pourra étre appliquée.

Les déchets seront alors enlevés aux frais et risques du titulaire dans les conditions
fixées a I'article 37.2 du CCAG Travaux.
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32524 Remise en état des lieux

En cas de manquement a la remise en état des lieux, une pénalité forfaitaire de 2 000
(deux mille) euros hors taxe pourra étre appliquée.

La remise en état sera alors effectuée aux frais et risques du titulaire dans les
conditions fixées a I'article 37.2 du CCAG Travaux.

32525 Absence de suivi des observations du coordonnateur SPS

En cas d’absence du suivi des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et
protection de la santé portées sur le registre journal, les comptes rendus, et ou les
courriers adressés aux intervenants, il pourra étre appliqué une pénalité de 50
(cinquante) euros par jour calendaire de retard et par objet.

3.2.6 Recouvrement des pénalités

Le montant des pénalités sera calculé et prélevé par précompte sur les acomptes ou
par émission d'un titre d'ordre de recouvrer lorsque le reliquat du marché est
insuffisant.

Le titulaire reste intégralement redevable de la prestation dont le retard ou la non
réalisation donne lieu a l'application de ladite pénalité et ne saurait se considérer
comme libéré de son obligation du fait du paiement de ladite pénalité.

3.3 Retenues

3.3.1 Retenue de garantie

Chaque versement, autre que l'avance, fera |'objet d’'une retenue de garantie (articles
R. 2191-32 a R. 2191-35 du Code de la commande publique) égale a 5 (cinq) pourcents
(ou 3 (trois) pourcents pour une PME) du montant initial augmenté, le cas échéant, du
montant des modifications du marché en cours d'exécution conformément aux
dispositions du Code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par:

B une garantie a premiére demande (articles R. 2191-36 a R. 2191-42 du Code
de la commande publique) ;
B ou par une caution personnelle et solidaire.
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L'objet ainsi que le montant de la garantie a premiére demande ou de la caution
personnelle et solidaire sont égaux a celui de la retenue de garantie qu'elles
remplacent.

3.3.2 Retenue en cas de retard de remise du dossier des ouvrages

exécutés (DOE)

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents (DOE complet) a fournir
apres exécution par le titulaire, conformément a I'article 40 du CCAG Travaux , une
retenue provisoire égale a 2 (deux) pourcents de |I'ensemble du marché sera opérée,
dans les conditions stipulées a I'article 19.3 du CCAG Travaux, sur les sommes dues au
titulaire.

4 REALISATION DES OUVRAGES

4.1 Caractéristiques des matériaux et produits

41.1 Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et
produits

Les CCTP fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n’est pas laissé a I'entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les documents
particuliers du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent
étre conformes aux normes visées par les CCTP.

Les CCTP désignent les matériaux, produits et composants de construction qui seront
fournis par le maitre d'ouvrage et/ou la maitrise d'ceuvre et précisent les lieux et
cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités de leur manutention et leur
conservation a assurer par le titulaire.

Les CCTP définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG Travaux ou CCTG concernant les caractéristiques et qualités de matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives,
sur le chantier.

Les CCTP précisent quels matériaux, produits et composants de construction font
I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et
carrieres de l'entrepreneur, ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.
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4.1.2 Veérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sauf accord intervenu entre le maitre d‘ouvrage, le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur
sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité et la surveillance sont
assurées par le maitre d’‘ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre. Les CCTP précisent les essais
qui sont a la charge de I'entrepreneur.

Les dispositions de |'article 24.3 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais, sauf
pour les vérifications a effectuer par le contrbleur technique et mises
contractuellement a la charge de ce dernier le cas échéant.

Le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre peuvent décider de faire exécuter des
essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché : s’ils sont effectués par
I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application du prix indiqué a la DPGF, s'ils sont
effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre d’ouvrage.

4.2  Préparation et coordination des travaux

4.2.1 Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre a la charge d’élaborer, aprés consultation
des entreprises, le calendrier détaillé d’exécution des travaux.

Pendant la période de préparation, |'entreprise accomplit les taches suivantes et
produit les documents ci-apres :

4.2.1.1 Etudes

m élaboration du calendrier détaillé d’exécution ;

m élaboration et présentation au visa du maitre d'ouvrage et/fou du maitre
d'ceuvre du plan des installations de chantier (PIC) et des ouvrages
provisoires prescrits par I'article 28.2 du CCAG Travaux ;

m réalisation des documents d’exécution, des documents de synthese, notes de
calculs, études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les
conditions prévues a larticle 29 du CCAG Travaux et a l'article 4.8 du

présent CCAP.

4.2.1.2 Personnel

m présentation des sous-traitants;
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m fourniture des DC4;
m fourniture des attestations d’assurance obligatoires.

4.21.3 Démarches

B constat « avant travaux » par huissier avant toute intervention sur le site ;

m dépdt d'une DICT en vue d'obtenir un plan de récolement des réseaux et
ouvrages des différents services techniques ;

m dépdt des demandes de voiries éventuelles pour occuper une partie de
I'espace public lors des travaux.

4.21.4 Travaux

m installation de la base vie ;

m installation du panneau d’affichage du chantier ;

m mise en place du dispositif de contrdle d’acces au chantier.

4.2.1.5 Communication

m le cas échéant, information des riverains d'un survol de leur propriété par un
moyen de levage.

L'ordre de service prescrivant son démarrage pourra compléter cette liste.

4.2.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le
chantier

Les dispositions des CCTP sont applicables, a la charge du titulaire.

4.2.2.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

4.2.2.2 Avutorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre, sans
délai et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de
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travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter
tout ou partie du chantier.

4.2.2.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS

4.2.2.31 Libre acceés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

4.2.2.3.2 Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS (copie a la maitrise
d'ouvrage) :

m le PPSPS;

m tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

m la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

m dans les 5 (cinq) jours qui suivent le début de la période de préparation, les
effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

m les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur
rang. Il tient a sa disposition leurs contrats ;

m tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur SPS;

m la copie des déclarations d’accident du travail .

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé au présent
CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

m de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ;

m de ses interventions au titre de |la garantie de parfait achévement;

m Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses
prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
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SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au
maitre d'ouvrage ;

m a la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal.

42233 Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions du titre Il du livre V de la quatrieme partie de
la partie législative du Code du travail.

4.2.2.34 Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte
par les réseaux d'eau, délectricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation. Ces
dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier
soient toujours adaptées aux effectifs.

L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions des articles R.4214-26 a R.4214-28 du Code
du travail sur I'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés.

4.2.3 Mesures particulieres concernant I’hygiéne et la sécurité

Elles sont édictées par le coordinateur SPS et relayées par le maitre d'ouvrage sur
instructions du maitre d'ouvrage.

4.2.4 Controle d’accés au chantier

Les dispositions des CCTP sont applicables.

Le titulaire ou chacun des membres du groupement le cas échéant est tenu de faire
porter par son personnel, dans l'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif
d'identification combinée de chaque personne et de son employeur (badges et
tenues).

Le titulaire ou chacun des membres du groupement le cas échéant est tenu d’établir
un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.
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Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition de toute autorité compétente.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production a tout
moment.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article
leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la
durée du marché.

4.2.5 Sous-traitance
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses

nécessaires au respect des prescriptions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et
notamment I'obligation de rédaction des PPSPS dans les délais réglementaires.

4.2.6 Réunion de chantier

Elles ont lieu aux jours et heures fixés par le maitre d’ouvrage.

4.2.7 Registre de chantier

Il est tenu par le maitre d’ouvrage un registre de chantier sur lequel sont enregistrés :

m Les proces-verbaux des réunions de chantier, mention explicite étant faite de
I'entrepreneur présent, sur lequel sont inscrites toutes les instructions ou
observations ne faisant pas, de sa part, l'objet de notifications écrites par
une voie différente.

m Les incidents de chantier.

Le titulaire est tenu, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des
inscriptions portées sur ledit registre. Les instructions portées par le maitre d'ouvrage
ou son représentant sur le registre de chantier valent ordre pour le titulaire, toute suite
devant y étre donnée a la diligence du chef de chantier. Toutefois, en ce qui concerne
la commande des travaux supplémentaires ou modificatifs, ces ordres doivent faire
I'objet de confirmation par ordre de service, dans un délai de 8 (huit) jours.

La bonne conservation et la mise a disposition du registre incombent au maitre
d’ouvrage.

4.3 Installations de chantier

Conformément a |'article 311 du CCAG Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.
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4.4  Signalisation du chantier

Elle est a la charge du titulaire, conformément aux spécifications mentionnées dans les
CCTP.

4.5 Facilités données par le maitre d’ouvrage pour l'installation du
chantier

Les CCTP prévoient que les emplacements de stockage seront disposés a un ou
plusieurs endroits déterminés en accord avec le maitre d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre
et le coordonnateur SPS.

4.6 Etudes d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détails -
Echantillons

Le maitre d'ouvrage et/ou la maitrise d'ceuvre sont en charge de la mission VISA, le
titulaire du marché de travaux est chargé des études d’exécution.

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications détaillées sont établis par le
titulaire du marché et soumis avec les notes de calculs correspondantes a
I'approbation du maitre d'ouvrage.

Par le visa, le maitre d’ouvrage et/ou la maitrise d’ceuvre vérifiera :

m la conformité aux hypotheses du marché de travaux :
m charges;
m performances et descriptions fonctionnelles des ouvrages ;
m méthodes de calcul ;
m le respect des régles de I'Art (reglements, normes et DTU) ;
m la conformité aux enveloppes (et/ou volumes utiles) définies par le marché de
travaux;
m |a conformité aux caractéristiques et spécifications des matériaux, matériels
et systeme du marché de travaux ;
m la conformité des modes de fonctionnement des équipements techniques ;
m que l'entreprise a bien effectué les calculs nécessaires au dimensionnement
et qu’elle en a tenu compte dans I'établissement de ses plans;
B que ces calculs ont été effectués selon un processus correct et agréé et que
les ordres de grandeur des résultats ne sont pas erronés ;
m la conformité a toutes autres prescriptions et spécifications du marché de
travaux, par exemple en matiere de phasage de travaux, de maintien
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en fonctionnement des existants (circulation des véhicules de secours,
circulation sécurisée des piétons pour accéder au batiment...), etc.

4.7  Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

4.7.1 Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du CCAG Travaux, la valorisation ou I'élimination des
déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre
d'ouvrage en tant que « producteur» de déchets et du titulaire en tant que
« détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses
interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au
transport, au stockage et a l'évacuation de ces déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Par dérogation a I'article 36.21 du CCAG Travaux, le SOSED (schéma d’organisation et
de suivi de |"élimination des déchets de chantier) a été fourni par le titulaire dans
I'offre. Il devra étre complété par les éléments ordonnés pendant la période de
préparation par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre.

4.7.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

Conformément a I'article 1811 du CCAG Travaux, le repliement des installations de
chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier
sont compris dans le délai d’exécution. lls sont a la charge du titulaire.

4.7.3 Essais et controle des ouvrages en cours de travaux

Conformément a I'article 38 du CCAG Travaux, le titulaire doit procéder, a sa charge, a
tous les essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux qu’il juge nécessaire.

4.8 Documents fournis aprés exécution
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Les plans et autres documents a remettre par le titulaire au maitre d’‘ouvrage dans les
délais prévus a I'article 3.1 du présent CCAP sont présentés en 1 (un) exemplaire sur clé
USB ou via messagerie électronique (France Transfert).

Les fichiers seront sous format PDF, les plans devront également étre sous format
DWG. Le défaut de remise de ces documents entraine I'application d’une retenue dans
les conditions fixées a |'article 3.3 du présent CCAP. Ces documents doivent étre
obligatoirement rédigés en langue francaise.

Un exemplaire du DOE sera remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

5 RECEPTION ET GARANTIES

5.1 Conditions de réception

Par dérogation a l'article 411 du CCAG Travaux, c’est le maitre d'ouvrage et/ou le
maitre d‘ceuvre qui prend l'initiative de provoquer les Opérations Préalables a la
Réception (OPR).

Les autres dispositions de I'article 41 du CCAG Travaux s'appliquent.

La date retenue par le maitre d’ouvrage pour prononcer la réception est unique pour
I'ensemble des travaux de l'opération a I'exception des lots de désamiantage.

L'intégralité des risques découlant de la garde des ouvrages jusqu’a la date d'effet est
assumée solidairement par I'ensemble des entreprises.

5.2 Garantie - Durée

5.21 Garantie de parfait achévement

Le titulaire ayant été convoqué, le maitre d'ouvrage etfou le maitre d‘ceuvrer
procedent a une visite de parfait achévement avant l'expiration du délai de garantie
prévu a l'article 44 du CCAG Travaux.

En cas d’absence de I'entrepreneur a ces opérations, il en est fait mention au proceés
verbal qui lui est alors notifié.

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a une obligation de parfait
achévement.
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La garantie débute a la date d’effet de la réception des travaux.

5.2.2 5.2.2 Garantie des végétaux

Le titulaire est tenu de remplacer tous les végétaux endommageés, fortement altérés ou
en mavuvais état sanitaire.

La garantie débute a la date d'effet de la réception des travaux pour une période d'un
an.

5.2.3 Garanties particuliéres

Le titulaire a, a I'égard du maitre d'ouvrage, méme apres réception et paiement des
travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés
par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

6 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.

7 REEXAMEN - RESILIATION DU MARCHE

7.1 Clause de réexamen

Si cela s'avere nécessaire a la bonne réalisation du marché, le pouvoir adjudicateur se

by

réserve la possibilité d'utiliser les dispositions des articles R.2122-7, R.2194-1 a
R.2194-9 du Code de la commande publigue et de |'article 54 du CCAG Travaux pour :

m modifier des prestations prévues initialement ;

B ajouter des prestations non prévues initialement mais devenues nécessaires a
la réalisation du marché ;

m la réalisation de prestations similaires a celles du marché initial ;

m des prestations nécessaires en cas de circonstances exceptionnelles.

7.2 Résiliation

Les stipulations des articles 49 a 52 du CCAG Travaux, relatives a la résiliation du
marché, sont applicables, complétées comme suit :
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m lorsque l'acheteur résilie le marché pour motif d’intérét général, le titulaire a
droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant
initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des
prestations regues, un pourcentage de 3 (trois) pourcents ;

m le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et
investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement
nécessaires a son exécution, qui n‘auraient pas été pris en compte dans le
montant des prestations payées. Il lui incombe d‘apporter au pouvoir
adjudicateur toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie
de l'indemnité ;

m le titulaire doit, a cet effet, présenter une demande écrite, dOment justifiée,
dans le délai de deux mois compté a partir de la notification de la décision
de résiliation.

8 LANGUES - LITIGES

La langue utilisée dans les relations avec le titulaire au titre du présent marché est
exclusivement le francais.

En cas de litige survenant dans |'exécution du marché, la réglementation de I'achat
public institue comme principe la recherche du reglement amiable des conflits.

Les parties au présent contrat, conclu et exécuté de bonne foi, s‘'engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation et de coopération, tout différend
ou litige qui pourrait survenir relatif a son existence, son interprétation, ou a son
exécution.

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet, de la part du titulaire,
d’'un mémoire de réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et
indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes
réclamées et leur justification.

Le maitre d'ouvrage s’‘engage a en accuser réception dans les 15 (quinze) jours. Le
pouvoir adjudicateur dispose d‘un délai de 20 (vingt) jours ouvrés pour notifier sa
décision. L'absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet du mémoire de
réclamation.

Le correspondant identifié pour traiter ce type de demande est le service en charge du
suivi d’exécution :

DG75-DMI-IMMOBILIER@insee.fr.
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L'acheteur et le titulaire privilégient le recours au médiateur interne relations
fournisseurs des ministeres économiques et financiers a l'adresse suivante :

mediationfournisseurs.bercy@finances.gouv.fr

En cas de constatation par le médiateur de |'échec de cette médiation interne, les
parties pourront saisir le médiateur des entreprises via le portail suivant :

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-
entreprises

En cas d'échec de cette derniere, les parties pourront saisir le comité consultatif de
reglement amiable compétent dans les conditions prévues a I'article R. 2197-1 du Code
de la commande publigue.

Les parties pourront également directement saisir le médiateur des entreprises, sans
recourir au médiateur interne, ou encore le comité consultatif de reglement amiable
compétent sans recourir a une médiation préalable.

La saisine d’'un médiateur ou d'un conciliateur doit étre effectuée avant I'expiration du
délai de recours contentieux.

La saisine d’'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’a la
notification de la décision prise par |'acheteur ou de la constatation du médiateur de
I’échec de sa mission.

Le médiateur interne des ministéres économiques et financiers et le médiateur des
entreprises agissent comme tierce partie afin d'aider les parties qui en ont exprimé la
volonté a trouver une solution mutuellement acceptable.

Le comité consultatif de reglement amiable compétent a Iui pour mission de
rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d‘une solution amiable et
équitable.

Dans |I'"hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les
deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de
saisir la juridiction compétente du litige en cause dans le cadre d'un recours
contentieux. Cette juridiction est la juridiction administrative de Cergy-Pontoise.
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9 DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Articles du CCAP qui dérogent

Articles du CCAG Travaux auxquels il est

dérogé

Article 1.2.3.2 Article 3.4.3
Article 1.4.4.1 Article 8
Article 21.2 Article 341
Article 2.311 Articles 12.3.2 2 12.34
Article 2.312 Article 12.4
Article 3.2 Article 19.2.3
Article 3.21.2 Article 531
Article 3.2.2 Article 19.21
Article 3.2.4 Article 19.2.4
Article 4.71 Article 36.21
Article 5] Article 411

~ Fin du cahier des clauses administratives et particuliéres ~
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