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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Le présent marché a pour objet les prestations de fourniture et mise en place de limiteur d’ouverture sur
les fenétres de la Caisse des dépots et consignations (CDC) du site d’Amédée Saint-Germain, ci-apres le
Pouvoir Adjudicateur (PA).

Lieu d'exécution des prestations :
6 places des citernes - 33059 Bordeaux

1.2 - Forme du contrat

Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.3 - Décomposition de la consultation

Le marché n’est pas alloti

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a ’article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

L'acte d'engagement (AE),

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF),

Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP),

Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes,

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021,

e Le planning prévisionnel d'exécution des travaux,

e Le cadre de réponse relatif au critére technique et au développement durable (RSE).

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la

notification du marché.

Ces documents pourront étre modifiés par voie d'avenants, chaque avenant ayant un rang identique au
document qu'il compléte ou modifie.

En concluant le marché avec le pouvoir adjudicateur, le titulaire accepte sans réserve, le présent CCAP.
Toutes conditions générales de vente du titulaire contraires au présent document sont inopposables au
pouvoir adjudicateur.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise de ’ouvrage / Pouvoir adjudicateur

La Caisse des Dépots et Consignations de Bordeaux - dont le siége est situé au 6 place des citerne Bordeaux
- est le maitre d’ouvrage de plein exercice et pouvoir adjudicateur.

L’entreprise ne pourra en aucun cas prendre des directives auprés du personnel utilisateur. Aucun travail
supplementalre ou modification, réalisé par le Titulaire a la demande de [’utilisateur ne pourra ouvrir voie
a recours ou rémunération complémentaire sans [’accord du maitre d’ouvrage. Toute modification non
validée par le maitre d’ouvrage devra étre rétablie aux frais du Titulaire.

3.2 - Maitrise d'ceuvre et Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
NA
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3.3 - Contréle technique
NA

3.4 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (SPS)
La coordination SPS est assurée par :

A définir

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractéere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a caractére
personnel auxquelles elle a acceés pour les besoins de l'exécution du contrat.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée du marché

Le présent marché débute a compter de sa notification.

6.2 - Délais d'exécution

Le délai d'exécution global de ’ensemble des travaux (y compris une période de préparation et, si
nécessaire, essais et réglages) est de 5 mois maximum.

Le délai contractuel est mentionné dans le planning prévisionnel.
Le délai d’exécution débute a compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 30/04/2025.

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les phases d’approvisionnement et les délais d’interventions
par étage de la pose des limiteurs et des dépose des poignées.

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Le prix global et forfaitaire tient également compte de toutes les sujétions d’exécution des études et des
travaux normalement prévisibles dont notamment :

= Les charges ainsi que tous les frais et dépenses de toute natures nécessaires au titulaire pour
réaliser les travaux (notamment ceux correspondant a l’obligation faite au titulaire de maintenir
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ses moyens d’intervention en personnel et en matériel en vue d’assurer les travaux dans le respect
du calendrier d’exécution) ;

* Les frais résultant des demandes du coordonnateur SPS, tant en cours d'études qu'en cours de
travaux, pour autant qu’elles portent sur des mises en conformité avec la réglementation en vigueur
a la date de notification du marché ;

» Les frais liés aux vérifications, essais et épreuves des produits ;
= Les taxes fiscales et parafiscales ;
» Les frais d'assurances résultant des obligations définies a larticle 14 du présent CCAP ;

» Les frais a la charge de 'entreprise relatifs aux installations de logistique de chantier ;

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres
fixée au mois de janvier 2025 ; ce mois est appelé " mois zéro “. En cas de report de délai, le mois zéro sera
le mois de la remise des offres reportée.

Les prix des prestations sont fermes sur toute la durée du présent marché. Ces prix sont actualisés, si un
délai supérieur a trois mois s’écoule entre le mois d’établissement du prix initial et la date de
commencement d’exécution des prestations.

Les prix sont actualisés par application aux prix du marché d’un coefficient d’actualisation Cn donné par la
formule suivante :

Cn=I(m-3)/lo

selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient d’actualisation.

- Index (m-3) : indice INSEE “Index du batiment - Tous corps d’état (BT01)” du mois antérieur de trois mois
au mois « m » de commencement d’exécution des prestations.

- Index (o) : indice INSEE « Index du batiment - Tous corps d’état (BT01) » pour le mois m0 qui est le mois
de la date limite de remise des offres.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période.

Lorsqu’une série est arrétée, la série équivalente utilisée pour le calcul de I’actualisation des prix est celle
proposée par l’INSEE en remplacement de la série arrétée.

L’application de [’actualisation des prix est a la charge du titulaire, qui doit y procéder conformément aux
stipulations du marché lors de ’établissement du projet de décompte (ou de la facture). En cas
d’inexactitude de celle-ci, le projet de décompte (ou la facture) est rejeté(e) au motif d’actualisation des
prix non conforme aux clauses du marché.

L’index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, est BTO1 - Index du batiment
- Tous corps d'état - Base 2010 (Identifiant INSEE :001710986).

8 - Garanties Financiéres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des

avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.
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Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande
ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date
a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une caution
personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

9 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A de Uarticle 10.1 du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,0
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 20,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéeres de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution personnelle
et solidaire ou d'une garantie a premiére demande a concurrence de 100,0 % du montant de l'avance.

10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.
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10.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement (acomptes, soldes) indiquent impérativement le numéro de commande du
Pouvoir Adjudicateur. A défaut, elles seront retournées au Titulaire.

De plus, chaque facture doit obligatoirement, sous peine de rejet, comporter les coordonnées bancaires
ou étre accompagnée d’un RIB.

Libellé de facturation :

Caisse des Dépots et Consignations
DEOFF2-Plateforme d'exécution des dépenses
56 rue de Lille

75356 PARIS 07 SP

Facturation électronique :

Le dépot et la transmission des factures sont effectués exclusivement de maniére électronique sur le
Portail SY de Cegedim (fichier PDF natif, pas de scan).

Les factures transmises par courrier postal seront rejetées (obligation de facturation électronique depuis
le 1¢" janvier 2020).

Pour ’accés au portail SY le Titulaire recoit ses codes d’acceés sur |’adresse mail contact déclarée sur la
plateforme Provigis lors de [’attribution du marché.

Le portail SY permet de consulter le statut des factures aprés intégration par la Caisse des Dépots
jusqu’au paiement. En cas de relance ou de demande de relevé, adresser votre requéte a ’adresse
suivante : DEOFF2-relances@caissedesdepots.fr

Le mode opératoire est précisé ci-dessous :

PORTAIL SY - MODE OPERATOIRE

Comment accéder au service en ligne ?

» Sivous étes déja utilisateurs du service SY
A Uactivation du service par la Caisse des Dépots, vous en étes informé dans votre espace fournisseur. Vos
identifiants actuels sont immédiatement utilisables.

= Sivous étes nouvel utilisateur du service SY
A Uactivation du service par la Caisse des Dépots, vous recevrez par messagerie vos identifiants de
connexion. Vous pourrez administrer les droits d’autres utilisateurs, configurer votre compte utilisateur et
déposer vos factures.

Comment utiliser la plateforme SY ?

Pour envoyer vos factures, vous disposez de 3 possibilités adaptées a vos besoins

Envoyer vos factures au format Telécharger vos S_aisir la facture en Iig_ne
PDF a l'adresse courriel dédiée factures au format PDF dlrectemmt ou a partir des
qui vous sera communiguée a sur la plateforme Sy. informations du bon de

l'ouverture du service. commande.

Les informations a mentionner sur vos factures
= Une facture comporte un numéro unique de commande, obligatoire dans tous les cas ;
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* Mentionnez votre compte bancaire sur la facture au format IBAN ;

* Veillez a mentionner le/les taux de TVA correspondant a votre situation et aux prestations
fournies a la Caisse des Dépots.

* Indiquez toujours une référence de facture et une référence de bon de commande sur les avoirs ;

Les régles a suivre pour transmettre vos factures

* Une commande peut faire ’objet d’un seul acompte sous réserve d’accord par la direction
acheteuse

*» Transmettez un PDF natif qui ne soit pas une image ou un scan ;

= Utilisez des mots clés explicites pour désigner le numéro de commande CDC (par exemple
commande CDC : ou votre référence : ou AFP et également pour désigner vos coordonnées
bancaires (par exemple IBAN :)

= Utilisez la messagerie collaborative intégrée pour échanger avec le service facturation
fournisseurs de la Caisse des Dépots

= Recommandation si vous intervenez en tant que sous-traitant : demandez au titulaire du marché
de signer électroniquement vos factures avant transmission sur le portail

Comment valider vos factures ?
» Lorsque vous envoyez/téléchargez vos factures au format PDF, celles-ci bénéficient d’une lecture
automatisée. Il vous appartient ensuite de valider et signer électroniquement en ligne vos factures
avant intégration par la Caisse des Dépots.

Vous avez besoin d’assistance ?

= Consultez ’aide en ligne du Portail SY
»=  Votre question n’a pas trouvé de réponse et vous devez nous joindre, contactez :
Assistance-SY@caissedesdepots. fr

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le Titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

¢ le nom ou la raison sociale du créancier ;

e le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

e le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

¢ le numéro du compte bancaire ou postal ;

¢ le numéro du contrat ;

¢ la date d’exécution des prestations ;

¢ la nature des prestations exécutées ;

¢ la désignation de l’organisme débiteur

¢ lorsqu’un paiement est prévu a ’issue de certaines étapes de |’exécution du Marché public, le montant
correspondant a la période en cause;

¢ le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du Marché public, hors TVA

e le taux et le montant de la TVA ;

¢ les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une exonération ;

¢ le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-PI ;

¢ le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

¢ la date de facturation.

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effect

uées par ’opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

¢ le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du Marché public ;

¢ la mention de ’assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de ’article 133-6-8 du Code de la
sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise).
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Les factures comportent en outre les numéros d'identité de 'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article
R. 123-221 du code de commerce.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de trente (30) jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement par le pouvoir adjudicateur ou toute autre personne habilitée
par le marché a cet effet.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a ’expiration du délai de paiement,
le(s) titulaire(s) ont droit, sans qu’il(s) ai(en)t a les demander, au versement d’intéréts moratoires ainsi que
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant et le délai de paiement sont
déterminés en application articles R. 2192-31 et suivants du code de la commande publique.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Déclaration et Paiement des sous-traitants

Désignation de sous-traitants au cours du marché

Pour la déclaration de sous-traitants en cours de marché, il sera fait application des dispositions des articles
R.2393-24, R.2393-27 et R.2393-28 du code de la commande publique.

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le
représentant du maitre d’ouvrage ’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part,
que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs,
lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
conformément a Uarticle L. 4532-9 du Code du travail.

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont demandés par ’entreprise
qui sous-traite en utilisant le formulaire DC4.

Conformément aux articles R.2193-3 a R.2193-10 du code de la commande publique, la demande doit
indiquer :

* La nature des prestations sous-traitées ;

* Le nom, la raison ou la dénomination sociale et |’adresse du sous-traitant proposé ;

* Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

* Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix ;

* Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

Les capacités professionnelles peuvent étre établis au moyen de références jugées équivalentes a la
prestation sous-traitée ou au moyen de certificat de qualification.

Le montant des travaux sous-traités doit étre établi sur la base d’établissement des prix du marché (mois
0 défini au présent CCAP).

En cas de sous-traitance déclarée en cours d’exécution du marché, [’acte spécial de sous-traitance, ou tout
acte spécial modificatif, devra étre notifié avec accusé réception au pouvoir adjudicateur.
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Les dossiers d’agrément complets et caution solidaire et personnelle (sous-traitance indirecte) devront
parvenir pour examen au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage au plus tard 21 jours calendaires avant
intervention effective du sous-traitant.

Les dossiers incomplets seront rejetés, le délai d’instruction ne sera pas suspendu. Un nouveau dossier
devra donc étre soumis au plus tard dans les 21 jours avant ’intervention effective du sous-traitant. Aucun
retard de chantier ne pourra étre imputé au maitre d’ceuvre, ou maitre d’ouvrage, pour défaut de diligence
dans leur instruction si un report d’intervention d’un sous-traitant devait intervenir en cas de non-respect
des délais précisés ci-avant.

Sous-traitance directe

Pour les sous-traitants directs, au sens de l’article 3.6.1 du CCAG-Travaux, ’acte spécial indique en outre
pour les sous-traitants a payer directement :

* Le compte a créditer ;

* La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-59 et R.2191-62 du
code de la commande publique ;

= Le comptable assignataire des paiements.

Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

Sous-traitance indirecte

Au sens de U’article 3.6.2 du CCAG Travaux, le sous-traitant direct ne peut sous-traiter a son tour qu’a la
condition d’avoir obtenu du représentant du maitre d’ouvrage ’acceptation de son propre sous-traitant et
’agrément de ses conditions de paiements, par |’établissement d’une déclaration de sous-traitant indirect,
reprenant les indications demandées ci-dessus. Le sous-traitant qui sous-traite est considéré comme
entrepreneur principal par rapport a son propre sous-traitant.

Le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du maitre d’ouvrage ait accusé
réception au Titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a article 14-1 de la
loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garantie par une caution personnelle et solidaire, une attestation
du Titulaire, indiquant qu’il en a recu copie, est jointe a ’envoi de la caution.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai sera effectuée par le biais
du courriel électronique a l’adresse communiquée par le titulaire dans son acte d’engagement.
11.1 - Préparation et coordination des travaux

11.1.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de quinze
jours. Cette période débute a compter de la date de notification.
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Le Titulaire (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.1.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS “.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage sans délai, et par tous moyens, de toute violation
par les intervenants, y compris l’entreprise, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés
au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;
» tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
» la liste tenue a jour des personnes quil autorise a accéder au chantier ;

= dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

* les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

»= tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

* la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

11.1.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.
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11.2 - Installation et organisation du chantier

11.2.1 - Signalisation de chantier

La signalisation des chantiers est réalisée dans les conditions suivantes : le titulaire devra mettre en place
la signalétique et le balisage du chantier.

Aucun dispositif de signalisation n’est mis a disposition du Titulaire par le Pouvoir adjudicateur.

11.3 - Dispositions particuliéres a l'achévement du chantier

11.3.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

11.3.2 - Documents a fournir aprés exécution

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

11.4 - Réception des travaux
11.4.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu mensuellement a l’avancement.

11.5 - Obligations du titulaire

Le titulaire s’engage a réaliser les prestations du marché conformément aux meilleurs usages de la
profession et a fournir au maitre d'ouvrage les solutions les plus adaptées aux besoins exprimés par cette
derniére. Les normes et spécifications techniques applicables sont celles en vigueur a la date de notification
du marché. Sauf stipulation contraire du marché, le titulaire est tenu d’une obligation de résultat quant a
la bonne exécution des prestations au regard des stipulations du marché.

Le titulaire s’engage a prendre connaissance de ’ensemble des documents et informations techniques qui
lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage avant ou pendant la réalisation des prestations.

Le titulaire a obligation de communiquer dans les plus brefs délais au maitre d'ouvrage, toute modification
le concernant et survenant au cours de l’exécution du marché telle que, notamment, ’identité de la ou
des personnes ayant le pouvoir de |’engager, tous changements relatifs a son entreprise et a son controle,
tous changements affectant les personnes chargées de ’exécution du marché.

Le titulaire affecte a ’exécution du marché, des intervenants en nombre suffisant et pourvus du niveau de
qualification et d’expérience, tant dans le domaine technique que fonctionnel, nécessaire, en fonction de
la nature des prestations, a la bonne réalisation de celles-ci. Le titulaire s’engage en outre a ce que ses
équipes soient stables pendant la durée des prestations.

Cet engagement du titulaire sur la compétence, et le nombre des intervenants ainsi que sur la stabilité des
équipes est une obligation essentielle du marché sans laquelle le maitre d'ouvrage n’aurait pas contracté.

Dans ’hypothése ou l’un des intervenants du titulaire serait indisponible, le titulaire prend toutes les

mesures nécessaires, aprés en avoir avisé par écrit et dans les plus brefs délais le maitre d'ouvrage, pour
assurer la continuité des prestations, dans les mémes conditions de qualité et de délai, en affectant au
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poste concerné un nouvel intervenant ayant un niveau de qualification et d’expérience au moins équivalent
au précédent.

Plus généralement, le titulaire prend les mesures nécessaires pour minimiser l’impact de tout départ et
notamment pour que les éventuelles opérations de remplacement ne perturbent en rien les délais de
fourniture des livrables ni la qualité des prestations. En cas de départ d’un intervenant du titulaire affecté
a ’exécution des prestations, le titulaire prendra a ses frais toutes les mesures (telles que recrutement de
ressources supplémentaires, mise en place d’une période de recouvrement, formations, etc.) permettant
le remplacement de cet intervenant, dans des conditions garantissant la continuité des prestations et le
respect par le titulaire de ses obligations contractuelles, sans pouvoir prétendre a ce titre a aucune
majoration de prix ou compensation de quelque nature que ce soit.

Le titulaire reconnait que tout retard ou toute mauvaise exécution des prestations telles que décrites au
CCAP faisant suite a un changement d’intervenant constituera un manquement contractuel susceptible
d’engager sa responsabilité.

Les intervenants du titulaire pourront étre amenés a travailler dans les locaux du maitre d'ouvrage. Ils
devront dans ce cas respecter les régles de sécurité et de confidentialité que leur transmettra le maitre
d'ouvrage.

Les intervenants du titulaire pourront participer sur invitation du pouvoir adjudicateur a des réunions de
travail concernant les prestations du marché.

11.6 - Confidentialité

Le Titulaire est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel et, le cas échéant, ses filiales ou sous-traitants
éventuels, ou tout autre cocontractant ayant participé a ’exécution des prestations, ou concouru a la
réalisation des livrables et des documents de travail (tant internes qu’externes), relatifs a |’exécution du
marché, au secret professionnel et a l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant l’exécution
du marché, dont la divulgation serait préjudiciable au maitre d’ouvrage (sécurité du projet, défense des
intéréts du maitre d’ouvrage en cas de contentieux, communication dans la presse, ...). Sauf précision
contraire du Pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au Titulaire sont réputés confidentiels.

La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pour une durée de deux années aprés
’expiration du marché pour quelque cause que ce soit.

Le Titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

» S’interdire, sauf autorisation du Pouvoir adjudicateur, toute communication écrite ou verbale sur
ces sujets et toute remise ou diffusion de documents a des tiers ;

* Ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés a |’exception
de celles strictement nécessaires a l’exécution du marché ;

* Ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles spécifiées
au présent marché ;

* Prendre les mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d’exécution du contrat, via notamment ['utilisation de dispositifs de
verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

* Les personnes dédiées a U’exécution de la prestation (et/ou sous-traitants) travailleront
exclusivement sur des postes de travail dont la configuration et celle des outils de sauvegarde sera
conforme aux régles de sécurité définies par le maitre d’ouvrage ; sauf procédure exceptionnelle
approuvée par le responsable de projet du maitre d’ouvrage, il ne sera pas utilisé de support de
stockage magnétique ou électronique externe (clé USB, disque amovible ou autre) ;
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» Signaler au représentant du Pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de
Uincident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractére secret
lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systeme informatique) ;

* Le titulaire ne gardera aucune copie des documents préparés a |’occasion des prestations, ni de
toute application, ni de tout fichier de sauvegarde, intermédiaires ou non, et les détruira en fin du
marché, sous réserve d’une seule copie d’archive, uniquement a des fins de respect d’obligations
légales, comptables ou réglementaires, et conservée dans des conditions strictes de confidentialité.

= Remettre au représentant du Pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits fichiers.

Le représentant du Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait
utile pour constater le respect des obligations précitées.

Le titulaire sera relevé de ces engagements vis-a-vis de toute information confidentielle dans les cas
suivants :

e entrée dans le domaine public en l’absence de toute faute qui lui soit imputable ;

e dont la divulgation a été autorisée par écrit par le pouvoir adjudicateur ;

e que la loi ou la réglementation oblige a divulguer.

Le titulaire s’engage a ne pas utiliser ou faire référence aux dénominations du maitre d’ouvrage ni aux
signes distinctifs protégés comme tels auxquels il aurait accés pendant ’exécution des prestations sauf
accord exprés de la Caisse des Dépots.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues a
Uarticle 13 du présent CCAP, la responsabilité du Titulaire pourra également étre engagées sur la base des
dispositions de l'article 226-13 du Code pénal.

11.7 - Obligation de conseil et de mise en garde

Le titulaire informera régulierement le représentant du maitre d'ouvrage de ’avancement de la réalisation
des prestations.

Le titulaire est tenu, a l’égard du maitre d'ouvrage, d’une obligation de conseil renforcée, d’information et
de mise en garde, quelles que soient les compétences ou les connaissances du maitre d'ouvrage, cette
obligation devant s’entendre comme une obligation de moyens renforcée. Les conseils, recommandations,
renseignements, mises en garde et propositions du titulaire doivent s’entendre au titre de sa qualité de
professionnel dans le domaine de prestations objet du marché mais aussi de sa trés bonne connaissance tant
du contexte que de ’activité du maitre d'ouvrage.

A ce titre, le titulaire s’engage :

e 3 alerter le maitre d'ouvrage sur tout événement, imputable a ce dernier ou a un tiers, tout choix
ou toute demande effectuée par le maitre d'ouvrage, dont le titulaire a directement ou
indirectement connaissance, qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les conditions
d’exécution du marché ;

e a controler tous les documents et informations qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage ou
une personne désignée par le maitre d'ouvrage afin de s’assurer de leur cohérence et complétude
et, le cas échéant, mettre en garde le maitre d'ouvrage sur toute erreur ou oubli relevé dans ces
documents ou informations ;

e a faire bénéficier le maitre d'ouvrage de ses conseils et de son assistance technique pour tout
incident et, en particulier, a intervenir immédiatement a la demande du maitre d'ouvrage et a
proposer tout complément, toute variante ou amélioration des prestations et des méthodes et régles
adoptées qui lui sembleraient recommandables ou souhaitables ;

® a ne soumettre au maitre d'ouvrage aucune proposition contraire a la réglementation et législation
applicable aux prestations définies au CCAP.
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Le maitre d'ouvrage s’engage a fournir au titulaire, a titre strictement confidentiel, toutes informations en
sa possession de nature a lui permettre la meilleure connaissance possible de ses besoins dans le cadre du
présent marché. D’une maniére générale, il s’engage a mettre a la disposition du titulaire, tous documents
et informations nécessaires a la bonne réalisation des prestations.

Le titulaire reconnait que toute incohérence, insuffisance ou erreur dans ses conseils, recommandations,
renseignements, mises en garde et propositions, et plus généralement toute méconnaissance de son
obligation de conseil et de mise en garde, sont susceptibles d’entrainer un préjudice important pour le
maitre d'ouvrage, tel que notamment une atteinte a sa renommée ou a sa réputation.

En cas de mise en cause de la responsabilité du titulaire du fait d’un manquement allégué a son obligation
de conseil et de mise en garde, il appartient au titulaire d’apporter la preuve de |’absence de manquement
ou de faute de sa part.

11.8 - Garantie en contrefacon

Le titulaire déclare que les créations réalisées et les autres éléments fournis ou mis en ceuvre par lui dans
le cadre du présent marché sont sa propriété exclusive ou qu’il détient sur ceux-ci les droits de propriété
intellectuelle ’autorisant a conclure le présent marché et a octroyer au maitre d'ouvrage les droits qui y
figurent et que rien ne s’oppose donc a la conclusion du marché.

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre toute action, réclamation, revendication ou opposition
intentées par des tiers au motif que tout ou partie des créations réalisées constituent une contrefacon de
droits de propriété intellectuelle préexistants revendiqués par des tiers, ou un acte de concurrence déloyale
parasitaire, la responsabilité du maitre d'ouvrage ne pouvant étre recherchée a ce sujet.

A ce titre, le titulaire prendra a sa charge tous les dommages et intéréts, sans limitation, auxquels le maitre
d'ouvrage pourrait étre condamné ou redevable aux termes d’une décision de justice ou d’une transaction
conclue avec le tiers auteur de la revendication, ainsi que les indemnisations et frais, de toute nature,
dépensés par le maitre d'ouvrage pour assurer sa défense, y compris les frais d’avocat et de justice.

En cas de réclamation comme indiqué ci-dessus, le titulaire doit, a son choix et a ses frais, dans des délais
compatibles avec |’obligation pour le maitre d'ouvrage d’assurer son activité :

- soit modifier tout ou partie de ’élément litigieux afin d’éviter la contrefacon, et ce, sans aucun impact
sur la conformité aux spécifications du marché.

- soit obtenir |’autorisation pour le maitre d'ouvrage de continuer a [’utiliser,

- soit fournir une solution de remplacement répondant aux spécifications du marché et ne donnant pas lieu
a une action d’un tiers.

Il est précisé que le présent article demeurera en vigueur pour la durée des droits cédés au titre du marché,
et donc apreés la cessation du présent marché pour quelque cause que ce soit, et notamment en cas de
résiliation dans les conditions prévues au présent CCAP.

11.9 - Force majeure

Les parties ne peuvent étre tenues pour responsables de l’inexécution des obligations qui leur incombe en
vertu du marché, et aucune pénalité, astreinte ou indemnisation quelconque ne sera due, en cas de force
majeure.

En cas d’événement ayant le caractére de force majeure, il appartient a la partie empéchée d’exécuter ses
obligations contractuelles, sous peine de ne pouvoir s’en prévaloir, dans un délai de cinq (5) jours ouvrés a
compter de la survenance de I’événement :

e de notifier a l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception la survenance de
’événement en justifiant son caractére de force majeure ;

e d’en indiquer la durée prévisible ;
e d’informer l’autre partie des dispositions prises ou qu’elle compte prendre.
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L’exécution du marché est alors suspendue pendant la durée dudit cas de force majeure et reprend ensuite
son cours.

Si, du fait de l’événement ayant le caractére de force majeure, la partie concernée est empéchée
d’exécuter ses obligations pendant une durée supérieure a deux (2) semaines, le maitre d'ouvrage se réserve
le droit de résilier le marché, cette disposition étant exclusive de l’attribution de tout dommage et intérét
a Uune ou ’autre des parties.

De facon expresse, sont considérés comme cas de force majeure, ceux habituellement qualifiés de tels par
la jurisprudence des cours et tribunaux francais et communautaire.

11.10 - Travail clandestin

Le titulaire s’engage a ce que les personnes affectées a la réalisation des prestations du marché soient
régulierement employés au regard de la législation et en particulier du Code du travail. Le titulaire avise
ses sous-traitants de ce que ces obligations leur sont applicables et il reste responsable du respect de celle-
ci.

Le titulaire s’engage également, dans le cas ou il aurait ’intention de faire appel, pour la réalisation des
prestations du marché, a des salariés de nationalité étrangére, a ce que ces salariés soient lors de leur
intervention autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

12 - Garantie des prestations

Le Titulaire sera tenu de justifier qu’il est bien assuré pour les garanties particuliéres définies ci-aprés, par
la production des polices d’assurances spécifiques qu’il aura préalablement souscrites a cet effet et a sa
charge exclusive.

Cette garantie engage le Titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d’ouvrage, toutes les interventions nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés.

13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour
calendaire de retard, une pénalité fixée a 200 € par jours.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Les pénalités peuvent étre cumulatives.

La non-réclamation ou la non-facturation des pénalités ne pourra donc étre interprétée comme une
renonciation. Nonobstant l’application de la pénalité mentionnée ci-dessus, la Caisse des Dépots se réserve
le droit de demander des dommages et intéréts a titre d’indemnisation du préjudice éventuellement subi.

Le montant total des pénalités de retard est plafonné a 20% du montant forfaitaire du marché.

Par dérogation a 'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont appliquées au Titulaire, par
le représentant du Pouvoir adjudicateur, sans mise en demeure préalable du titulaire, sans invitation a
présenter ses observations, et donc sur simple constat de sa part ou de la part du maitre d’ceuvre.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
5 000,00 € par infraction constatée.
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Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13.3 - Autres pénalités spécifiques

Si un retard sur levées de réserves apres constat d’achévement des travaux est constaté, alors le titulaire
encourt une pénalité journaliére de 200 € apres le délai de 30 jours.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 150,00 € pour non-respect des regles d’hygiéne et
propreté aux alentours de la zone de chantier.

14 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen dune attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

D’une facon générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et
normes en vigueur.

A ce titre, le Titulaire répond notamment des responsabilités et garanties dont s’inspirent les articles 1244
et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code Civil, et des risques mis a leur charge par ’article 1788
du méme Code.

Le Titulaire (ayant la garde du chantier et des ouvrages) doit supporter la charge de tous dommages, dégats
ou détournements causés a des tiers par [’exécution de ses travaux, tant dans immeuble ou les travaux
sont exécutés que dans les immeubles voisins.

En conséquence, le Titulaire garantie le maitre de |’ouvrage de tout recours qui pourrait étre introduit a
son encontre a la suite de tels dommages, dégats ou détournements.

Les fabricants soumis a la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités qui
pourraient leur incomber notamment en vertu de ’article 1792-4 du Code Civil.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 2,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant

s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de larticle
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L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour
le titulaire, a aucune indemnité.

16 - Réglement des litiges et langues

Le présent marché est soumis au droit francais.
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent
étre accompagnés d’une traduction en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il
facturera ses prestations hors T.V.A et aura droit a ce que "administration lui communique un numéro
d’identification fiscal.

Pour information, le numéro de TVA intracommunautaire de la CDC est le : FR 77 180 020 026.

17 - Clauses complémentaires

17.1 - Information du titulaire sur l'assujettissement de la CDC a la LCB-FT

Le pouvoir adjudicateur est, aux termes de article L. 561-2, 1° du Code Monétaire et Financier (CMF),
assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-
FT).

La Caisse des Dépots reléve, dans ce domaine, du controle direct de I’ Autorité de controle prudentiel et de
résolution (ACPR), conformément a ’article L. 561-36 du CMF.

Le titulaire du marché est informé que le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation sur la
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est soumise a des obligations de
vigilance, de controle et de déclaration.

En application de ladite réglementation, le pouvoir adjudicateur peut étre tenu, notamment, de fournir

aux autorités de controle les documents relatifs a ’identité de ses cocontractants ainsi que, le cas échéant,
les caractéristiques des opérations effectuées par ces derniers.

17.2 - Acceés aux locaux

Le titulaire est informé que la CDC applique aux intervenants extérieurs les dispositions de ’article L. 4121-
1 (Principes généraux de prévention / Obligations de l’employeur) du code du travail et notamment les
articles R.4511-1 a R.4515-11 relatifs a la mise en ceuvre des plans de prévention.

17.3 - Information sur le dispositif de déontologie du Pouvoir Adjudicateur

Le Pouvoir Adjudicateur met en ceuvre une politique de lutte contre la corruption et le trafic d’influence
par le déploiement de dispositifs visant a conduire ses activités dans le strict respect de la réglementation.
Dans le cadre de Uexécution du Marché, il est attendu du Titulaire qu’il respecte toute réglementation
ayant pour objet la lutte contre la corruption et les manquements a la probité et notamment les dispositions
de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dés lors qu’il est y est assujetti.
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17.4 - Information du Titulaire s’agissant de la lutte contre la corruption

Le Pouvoir Adjudicateur met en ceuvre une politique de lutte contre la corruption et le trafic d’influence
par le déploiement de dispositifs visant a conduire ses activités dans le strict respect de la réglementation.
Dans le cadre de Uexécution du Marché, il est attendu du Titulaire qu’il respecte toute réglementation
ayant pour objet la lutte contre la corruption et les manquements a la probité et notamment les dispositions
de la loi n® 2016-1691 du 9 décembre 2016 dés lors qu’il est y est assujetti.

17.5 - Conflits d’intérét

Les intervenants des titulaires réalisent leurs prestations avec probité et intégrité.

Is veillent a prévenir ou a faire cesser immédiatement tout conflit d’intéréts, qui est défini comme :

« Une situation dans laquelle un membre de [’équipe proposée se trouve, dans le cadre de ses activités,
confronté a des intéréts divergents ou non strictement alignés et dont au moins [’un d’eux pourrait
corrompre la motivation a agir sur les autres, ou donner cette impression. Il peut s’agir d’un désalignement
entre plusieurs intéréts professionnels ou entre des intéréts personnels et professionnels. Au-dela de la
diversité des situations possibles, celles-ci ont en commun [’atteinte portée a l’objectivité de la prise de
décision ou dans [’accomplissement des missions. »

Les intervenants doivent étre a jour de leurs obligations déontologiques, notamment pour les anciens agents
publics (autorisation de la commission de déontologie de |’administration d’origine ou autorisation de
employeur soumise a approbation de |’administration bénéficiaire). Au-dela des poursuites pénales
applicables, |’administration peut étre amenée a écarter du suivi du présent accord-cadre toute personne
(titulaire ou bénéficiaire) ne respectant pas ces regles.

Lors de la remise de son offre, le titulaire a remis une attestation précisant que ’entreprise, personne
morale certifie pour elle et pour les membres de son équipe qu’il n’y pas de situation de conflit d’intérét.
Ce document devra étre réactualisé, si nécessaire en cas de changement de membre de |’équipe.

17.6 - Régularité administrative du titulaire

Les documents a produire par le titulaire sont a remettre sur www.provigis.com, plateforme de la société
PROVIGIS mandatée par la CDC pour la collecte des documents légaux. Le service de dépot de documents
est gratuit.

Le titulaire du marché produira ainsi tous les six mois jusqu’a la fin de [’exécution du marché :

1) Les piéces prévues aux articles D. 8222-5, ou D. 8222-7 et D. 8222-8 (si cocontractant établi ou
domicilié a I’étranger) du Code du travail :

« Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue a ’article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de ’organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois
dont elle s’assure de ’authenticité aupres de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale : attestation URSSAF.

« Lorsque ’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, un justificatif d’immatriculation
qui pourra étre l’un des documents suivants :

a) Un extrait de Uinscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d’identification justifiant de 'inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu’y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, |’adresse compléte et le numéro d’immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d’un ordre
professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par ’autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépot de déclaration aupres d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes
en cours d’inscription.
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2) Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, et en application des articles L.8254-1 et
D.8254-2 a 5 du Code du travail, le document suivant est également a produire :

« La liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis a autorisation de travail
mentionnée a ’article L.5221-2° du Code du travail (ou attestation sur ’honneur en cas de non-emploi).
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Le titulaire établi dans un Etat autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations
et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut étre
remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats ou un tel serment n’existe pas, par une
déclaration solennelle faite par l’intéressé devant ’autorité judiciaire ou administrative compétente, un
notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue francaise ou
accompagnés d’une traduction en francais.

Chacun des certificats précités pourra faire ’objet d’équivalence. Les entreprises étrangéeres pourront
quant a elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d’origine.

17.7 - Changement de circonstances

Il est convenu que, pendant toute la durée du marché, le titulaire fera son affaire a ses frais de tout
changement des dispositions législatives ou réglementaires ou des normes de place qui pourrait entrainer
une évolution des conditions techniques d’exécution des prestations ou des services.

Toutefois, dans I’hypothése ou de la législation ou de la réglementation applicable aux activités objet du
marché aurait pour effet, en raison de sa nature ou de son étendue, de bouleverser significativement et sur
une durée conséquente l'équilibre économique du marché, les parties conviennent de se rencontrer, a
linitiative de la plus diligente d'entre elles, afin d'examiner de bonne foi les modifications qui peuvent étre
apportées aux prix pratiqués par le titulaire, sans obligation pour le pouvoir adjudicateur d’accepter une
quelconque révision des conditions de prix, et ceci sans préjudice de lobligation pour le pouvoir
adjudicateur de poursuivre l'exécution de ses obligations au titre du marché dans l’attente d’un éventuel
accord des parties sur les mesures susceptibles d’étre adoptées.

18 - Dérogations

- L’article 2 du CCAP déroge a ’article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 11 du CCAP déroge aux articles 19 et 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 13 du CCAP déroge a larticle 19 du CCAG - Travaux
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