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PRESCRIPTION PARTICULIERES

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux du lot Dépose/désamiantage nécessaire a la rénovation du Centre de déminage de
Montpellier
L’opération est composée de 2 batiments

Le terrain intéressé par le projet est situé 30 RUE JULES GUESDE SECURITE CIVILE 34080 MONTPELLIER

- Documents techniques contractuels

L'entrepreneur est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et reglements administratifs qui s'appliquent a cette réalisation et les normes et
documents qui régissent techniquement les travaux objet du présent C.C.T.P.

En cas de discordance entre ces différents documents, celui de date la plus récente fait foi.

La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur a la date de remise de I'offre sont réputés
connus de I'Entrepreneur.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales. L'ensemble de la réglementation étant applicable,
I'Entrepreneur doit se reporter, aux textes publiés par le R.E.E.F.

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition particuliere
indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en oeuvre et le réglage
de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont,
dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

La réalisation des travaux de désamiantage prévus dans le présent CCTP doit étre
conforme a la réglementation amiante en vigueur au jour de la réalisation.

Textes réglementaires et normes

Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 a imposé de nouvelles dispositions réglementaires que doivent respecter les entreprises réalisant des
travaux de traitement de I'amiante, en particulier :

- la fin de la dualité friable et non friable,

- une nouvelle valeur limite d’exposition professionnelle fixée de fagon transitoire jusqu’au 30 juin 2015 a 100 fibres par litre,

- la vérification du respect de cette VLEP par des mesures d’empoussiérement selon la méthode de microscopie électronique a transmission
analytique (META),

- la mise en place de processus avec, pour chacun, une évaluation des risques et un classement du niveau d’empoussiérement selon les trois
niveaux définis a l'article R. 4412-98.

L'emploi du personnel, I'utilisation des matériels, installations et méthodologies spécifiques applicables en matiére d'amiante doit satisfaire
aux exigences des textes réglementaires.

Les travaux sont exécutés suivant les réglements, normes et textes en vigueur, y compris les différentes mises a jour a la date d'exécution
des travaux.

Un rappel réglementaire, non exhaustif, a maitriser par le titulaire, est présenté ci-dessous :

+ Prescriptions relatives a ’amiante dans les immeubles batis

L'attention de I'entreprise est attirée sur les derniéres évolutions relatives au traitement des matériaux contenant de I'amiante :

»* Decret 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

»* Arrete du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a mettre en oeuvre.
»* Evolution des normes NFX 46010 et NFX 46011 d'aout 2012,

»* Arréte du 14 aodt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussierement,

»* Decret 2012639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante ;

»* Note du 23 février 2012 de la Direction Général du Travail relative a la mise en oeuvre de l'instruction du 23/11/2011 pendant la période
transitoire précédant 'Entrée en vigueur de la reforme réglementaire, relative aux évolutions Iégales emanant de la campagne META ;

»* Instruction DGT 2011/10 du 23 novembre 2011 de la Direction Générale du Travail relative aux mesures a mettre en oeuvre en matiére de
prévention de |'exposition a I'amiante au cours de la période transitoire précédant la reforme réglementaire ;

»* Résultats de la campagne META médiatises en septembre 2011 et ouvrant la réflexion du traitement de I'amiante en fonction de niveau
d'empoussierement mesures sur plusieurs chantiers de retrait et le protocole de réalisation des contréles d'empoussierement en META
annexe ;

* Arrété du 19 aolt 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussierement dans I'air des immeubles batis ;

+ Arrétes du 19 ao(t 2011, portant sur I'accréditation et les modalités de réalisation des mesures d'empoussierement META dans I'air des
immeubles batis ;

»* Modification du code de la santé publique par le decret 2011629 du 3 juin 2011 applicable au 1er février 2012 relatif a la protection de la
population contre les risques sanitaires lies a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis. L'objet principal de ce décret est de
restructurer la réglementation afin d'en améliorer I'application et la lisibilité, sans toucher aux grands principes du dispositif de protection de la
population générale dans les immeubles batis qui préexistent ;

»* Code de la santé publique, et notamment sa Partie Réglementaire, Livre 3 : Protection de la santé et environnement, Titre 3 : Prévention
des risques sanitaires lies aux milieux et sécurité sanitaire environnementale, Chapitre 4 : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante,
Section 2 : Exposition a I'amiante dans les immeubles batis (articles R133414 a R133429) ;

»* Décret 9698 du 7 février 1996, modifie par les décrets 961132 du 24 décembre 1996, 97-1219 du 26 décembre 1997, et 2001840 du 13
septembre 2001 relatif a la protection des travailleurs contre les risques lies a l'inhalation de poussiéres d'amiante ;

,* Arrété du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrement d'organismes habilites a procéder au contréle de la concentration en poussiere
d'amiante dans I'atmosphere des immeubles batis ;

+ Arrété du 14 mai 1996 (consolide par I'Arrété du 14 mai 1997) et modifie par I'Arrété du 26 décembre 1997, relatif aux régles techniques que
doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de I'amiante (J.O. du 23 mai 1996). Arrete repris dans le
cadre du décret 2008244 du 7 mars 2008 instaurant le nouveau code du travail ;

»* Décret 2008244 du 7 mars 2008, articles R 441294 a R 4412148, relatif au risque d'inhalation de poussiéres d'amiante ;

»* Arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de
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matériaux contenant de I'amiante ;

+ Arrété du 2 décembre 2002 relatif a I'exercice de I'Activité et a la formation des contrdleurs techniques et techniciens de la construction
effectuant des missions de repérage et de diagnostic de I'etat de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante en application
du décret 96697 du 7 février 1996 modifie ;

+ Circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 concernant les modalités d'application des dispositions relatives a la protection des travailleurs
contre les risques lies a I'amiante ;

+ Les guides INRS, les fiches métier CRAMIF et les fiches de la CNAMTS relatifs a I'amiante ;

Prescriptions relatives a I’hygiéne, la sécurité et aux déchets

+ Arréte du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques lies a I'amiante;

»* Arrete du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante ;

,+ Décret 6548 du 8 janvier 1965, consolide au 1er mai 2008, pour I'exécution des dispositions du code du travail, hygiéne et sécurité des
travailleurs ;

,* Loi 75633 du 15 juillet 1975 relative a I'Elimination des déchets et a la recuperation des matériaux ;

»* Decret 94609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi 75633 du 15 juillet 1975 relative a I'elimination des déchets et a la recuperation
des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages ;

»* Decret 2002540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets ;

»* Decret 98_679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route au négoce et au courtage des déchets ;

»* Decret 60794 du 22 juin 1960 et les amendements subséquents apportes a ses annexes A et B;

»* Arrete du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux ;

»* Arrete du 25 juin 1980 et les amendements subséquents portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

,* Code de la construction lie a la réglementation ERP et IGH de type U.

»* Le guide ED6091 de I'INRS qui rassemble I'ensemble des préconisations que les entreprises doivent appliquer.

Sécurité Santé:

Le titulaire du présent lot devra prévoir la sécurité et la protection de son personnel au titre de:
¢ Laloin°93-1418 du 31 décembre 1993

+ Décrets d'application n°94-1159 du 26 décembre 1994

+ Décrets d'application n°2003-68 du 24 janvier 2003

+ Décret n°92-158 du 20 février 1992 (code du travail R237-1 et suivants)

Prescriptions relatives a la métrologie des chantiers d'amiante

»* Arrete du 14 aodt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussierement ;

»* NF EN ISO 160007 (2007) et son guide d'application GA X 46033 concernant les stratégies de mesures de I'empoussierement dans l'air
des immeubles béatis et modifiant notamment la quantité de pompes en 1iere et seconde restitution, le programme du COFRAC restant
toujours d’actualité pour les preleveurs ;

»* NF X 43050 . qualité de I'air -détermination de la concentration en nombre de fibres par microscopie électronique a transmission - méthode
indirecte . ;

.* NF X 43269 . qualité de l'air - air des lieux de travail - détermination de la concentration du nombre de fibres par microscopie optique en
contraste de phase - méthode du filtre a membrane . ;

* NF X 44013 . séparateurs aérauliques. Méthode d'essai des filtres a aérosol de chlorure de sodium par photométrie de flamme . ;

+ NF EN 143 . appareils de protection respiratoire filtres a particules exigences, essais, marquage . ;

* NF EN 139 . appareils de protection respiratoire isolants a adduction d'air comprime avec masque complet, demi masque ou ensemble
embout buccal exigences, essais, marquage . ;

+ NF EN 146 . appareils de protection respiratoire appareils filtrants contre les particules a ventilation assistée avec casques ou cagoules
exigences, essais, marquage . ;

+ NF EN 147 . appareils de protection respiratoire appareils filtrant contre les particules a ventilation assistée avec masques complets, demi
masques ou quarts de masques exigences, essais, marquage . ;

+ NF EN 1886 . ventilation des batiments caissons de traitement d'air performance mécanique .

i_e programme n144 du COFRAC (version 02 de janvier 1999).

- Prescriptions générales et responsabilité

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier
ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Dans le cas ou I'entrepreneur rencontrerait et détériorerait des ouvrages divers, celui-ci devrait en exécuter la réparation ou le déplacement a
ses frais dans le plus brefs délais.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de protection ou de
signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

Par ailleurs, elle est responsable des contraventions de toutes natures qu'elle pourrait encourir du fait de la non observation des réglements
de voirie ou de protection des lignes d'alimentation électriques et elle doit, en conséquence, faire toutes les démarches préalables auprés des
Administrations concernées.

Méthodes de déconstruction

Les méthodes de déconstruction sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui conviennent.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la réglementation et des instructions qui
lui seront données par les services compétents.

L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

- la sécurité du personnel et la sécurité du public

- la conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non baties

- la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité
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- I'étanchéité des constructions contigués
- et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particuliéres du chantier.

Prescriptions d'exécution

Lors de l'exécution des travaux de dépose ou déconstruction, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de
matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrieres de garantie, garde-gravois, etc., ainsi que tous étaiements,
étrésillonnement, etc., qui s'avéreront nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des projections de poussiéeres
aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brller sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions.

En fin de travaux, I'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou matériaux de démolition.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses
travaux.

Sauvegarde des canalisations et cables éventuellement rencontrés

L'entrepreneur aura a sa charge la reconnaissance des passages de canalisations, il devra veiller a la protection de ces ouvrages.
L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de I'exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire les canalisations ou
cables éventuellement rencontrés.

Dans le cas ou I'entrepreneur rencontrerait et détériorerait des ouvrages divers, celui-ci devrait en exécuter la réparation ou le déplacement a
ses frais dans le plus brefs délais.

Gravois et démolition

Les produits de démolition deviennent propriété de I'entreprise.

L'entrepreneur aura a sa charge le chargement par tout moyens et enlevement du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux de
démolitions du présent lot, de tous les matériaux et tous les gravois

Transport par tout moyens et a toute distance, lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur, pour élimination en Centre de Stockage des Déchets
Ultimes (CDSU) classe 1, 2 ou 3 ou en décharge contrblée, en fonction de la classification des gravois y compris en décharge spécialisée
dans le cas de retrait d'amiante.

L'entrepreneur aura a sa charge tous frais de droit de décharges et autres sujétions.

Engins

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour I'exécution des
travaux.

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :

- causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les batiments existants

- entrainer par suite des manoeuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux constructions existantes.

- Prescriptions concernant les produits et matériaux

L'Entrepreneur a la responsabilité de tous les produits provenant des travaux, et de ses déchets d'emballage et consommables (ou résidus de
consommable).

L'importance des déchets et la pénibilité de leur coltinage dans des circulations verticales nécessitent la mécanisation des acheminements de
déchets jusqu'aux lieux de stockage avant évacuation vers les centres de traitement.

»* Le titulaire tri ses déchets. Il garantit le non mélange des déchets pour chacun des conteneurs.

»* Le titulaire assure la tragabilité des déchets. L'Entrepreneur pése ses déchets. Il renseigne le tableau de suivi des déchets.

»* Le titulaire fournit et renseigne les Bordereaux de Suivi des Déchets de chantier; il leur attribue un numéro chronologique.

L'entreprise doit tenir a jour un registre détaillant 'ensemble des évacuations du chantier.

Dans le cas particulier des déchets spéciaux, le titulaire fournit et pré-remplis les BSDI pour signature du Maitre d'Ouvrage; il leur attribue un
numéro chronologique.

L'entreprise doit justifier de toutes les évacuations de matériaux par la production des bons de réception des centres de traitement.

Définition et catégories de déchets

Les déchets issus du chantier sont traités selon les différentes catégories suivantes :
+ Catégorie 1 (K1) : amiante friable.

« Catégorie 2 (K2) : équipements nécessaires au chantier, pollués / contaminés par
I'amiante (polyane, filtres, combinaisons).

* Catégorie 3 (K3) : gravois de chantier contaminés par 'amiante dont le lavage n’est
pas possible (briques, isolants).

« Catégorie 4 (K4) : amiante non friable (fibrociment...).

+ Catégorie 5 (K5) : matériaux lisses contaminés lavables (Faux plafonds, épingles de
chauffage) et autres déchets non contaminés.

+ Catégorie 6 (K6) : matériaux dangereux (téte de détection ionique) contraintes
spécifiques d’évacuation.

+ Catégorie 7 (K7) : déchets de types DEE (tubes fluo, starter.) contraintes
spécifiques d’évacuation
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- Prescriptions concernant la mise en ceuvre
Cf plan de retrait

Préparation
Préparation

Démarches administratives et plan de retrait

L'entreprise garantit au Maitre d'Ouvrage la conformité aux normes et régles applicables. Elle est en outre, pleinement responsable de
I'obtention des accords administratifs nécessaires a I'accomplissement de ses travaux et de tous les frais en résultant :

En particulier, établissement du plan de retrait prévu par I'article R 4412-119 du Code du Travail accompagné de sa notice de poste prévue
par les articles R 4412-39 et R 4412-97 du code du travail.

Trois jours avant I'envoi aux organismes mandates, aprés avis du médecin du travail et avis du laboratoire accrédite pour le prélévement sur la
stratégie de prélévement des mesures d'empoussierement (R. 4412-107), I'entrepreneur remettra au maitre d'oeuvre, pour avis, son plan de
retrait comprenant notamment:

¢ L’Evaluation des risques qui devra étre réalisée et décrite (R 4412-117)

+ Le détail du chantier test qui sera impose en début de travaux, avec mesurage selon le protocole META

+ Le plan détaille de I'organisation de chantier par zone (délimitation des zones d'intervention, délimitation des zones confinées, des zones de
gestion . en protocole sinistre ., implantation des tunnels d'acces et des groupes deprimogenes, des dispositifs de contrdle, implantation de la
zone de stockage des déchets,...)

+ Les plans, schémas, notices fournisseurs et descriptifs de l'installation de chantier, de l'installation électrique, de l'installation de production
d'air, de l'installation de confinement dynamique, et surveillance de ce confinement.

+ Le bilan aéraulique de chaque zone de travail

+ Les descriptifs et notices fournisseurs des équipements de protection individuelle.

+ Les consignes appliquées en cas d'incident (dépassement des seuils d'alerte, organisation des secours...).

+ La méthodologie mise en oeuvre pour chaque zone décrivant les travaux préparatoires et les modes opératoires de décontamination, de
retrait des matériaux amiantes, de nettoyage fin, de décontamination des matériels utilises en configuration . sinistre .

+ La qualification du personnel procédant aux travaux de retrait de produits contenant de I'amiante (médicale, professionnelle)

+ Les modes d'enregistrement des expositions du personnel

+ Les moyens de protection individuelle et collective mis en oeuvre

+ L'organisation des séances de travail et de décontamination en fin de séance.

+ Les procédures de conditionnement, nettoyage et d’Evacuation des déchets.

+ La méthodologie mise en oeuvre pour controler les accés en zone confinée (procédures d’Entrée et de sortie de sas...).

+ La méthodologie mise en oeuvre pour entretenir les équipements techniques

+ La surveillance métrologique et la fréequence des contrdles et autocontréles.

+ Les coordonnées des sites d’Evacuation des déchets avec certificats d'acceptation prealable

¢ Le planning détaillé

Aprés examen, le maitre d’'oeuvre précisera ses remarques éventuelles.

Cette approbation ne diminuerait en rien la responsabilité de I'entrepreneur, en ce qui concerne la tenue et les aspects qualitatifs de la
réalisation.

La transmission aux organismes mandatés selon I'obligation décrite par I'article R4412-123 ne pourra intervenir qu'aprés approbation du plan
de retrait par le maitre d'oeuvre.

La modification du marché de travaux ou des processus entraine une modification du plan de retrait ou d’encapsulage.

Le plan de retrait est a annexer au PPSPS de I'entreprise ou, suivant le cas, au plan de prévention. Ces documents ne dispensent en rien
I'entreprise de ses obligations contractuelles.

Les principales mesures de prévention proposées sont a considérer comme minimales. Elles doivent étre complétées autant que de besoin
par I'entrepreneur dans son plan de Retrait ou d’Encapsulage.

L’entreprise sera responsable de I'aboutissement positif de son plan de retrait et de confinement par I'administration. L’entreprise ne pourra
prétendre a une quelconque indemnisation financiére en cas de requalification des travaux de désamiantage par I'administration compétente
ou demande supplémentaire de I'inspection du travail ou de la CARSAT (CRAM) concernant la méthodologie des travaux de désamiantage

Pendant les travaux
Un dossier tenu a jour et a disposition des intervenants ou organismes de prévention, sur le chantier par le titulaire du présent lot doit contenir:

+ Le PPSPS et le plan de retrait des matériaux amiantes

+ Les documents d'execution, et modes opératoires retenus,

+ Le planning d'intervention détaille,

+ Les fiches d’autocontréle dument complétées,

+ Les bordereaux de suivi des déchets (BSDA) et les certificats de mise en décharge.

+ La liste des intervenants sur le site accompagnée des aptitudes médicales, et des attestations de formation (amiante, CACES, etc.).

+ Les documents emis par la maitrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, ou coordination sécurité

+ Les notifications de déclaration de travaux a l'inspection du travail, a la CARSAT, a 'OPPBTP, l'avis du médecin du travail et du laboratoire
effectuant les prélevements
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Démarches administratives

Démarches administratives réalisées par le titulaire du présent lot, comprenant:

- Elaboration de la Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (D.l.C.T) auprés des divers services concernés: EDF-GDF,
Compagnie des eaux, La Mairie, .....

- Permission de voirie aupres des services concernés

Préparation

Protections individuelles et collectives

L'entreprise doit, conformément a la Iégislation en vigueur, mettre en place, et en assurer le maintien, toute protection collective ou individuelle
nécessaire au parfait achévement de ses travaux (nécessaire a la protection de ses personnels comme des biens et personnes extérieures),
ainsi il doit également toutes les protections efficaces pour empécher toutes détériorations, poingonnements, dégats des eaux, fuites
d’étanchéité sur les existants, etc.

Suivant nécessité, mise en place d'une tour escalier répondant aux normes en vigueur

Impact du mode de démolition sur I'environnement

Dans le cadre de la spécificité de ses moyens, I'entrepreneur établit le rapport d'impact des travaux (incidences des démolitions, périmétre de
sécurité, dispositifs de protection).

L’entrepreneur s'assure que les méthodes et matériels de démolition utilisés ne créent pas de géne aux batiments avoisinants, (protection
contre les vibrations, chocs, les ébranlements excessifs, la poussiére, I'eau et les bruits de chantier excessifs, nettoyage systématique des
abords, évacuation immédiate des produits de démoalition, etc.).

L’entrepreneur doit notamment le nettoyage des voiries et voies d’accés au chantier, le maitre d’ouvrage se réservant le droit de faire réaliser
ce nettoyage aux frais du titulaire en cas de défaillance de I'entrepreneur, aprés mise en demeure.

Il participe aux réunions de préparation

Impositions et autorisations des services administratifs

L'entreprise doit contacter les services compétents en matiére de circulation urbaine de fagon a obtenir l'autorisation d'interrompre la
circulation aux abords du lieu des travaux, ainsi que pour la mise en place de la signalisation, s'il y a lieu. Elle doit se soumettre aux
obligations imposées par le maitre d'oeuvre et le maitre d’'ouvrage concernant le maintien en état des voies piétonnes et chaussées.

De méme, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, auprés des organismes concernés, tous les renseignements, autorisations et servitudes
nécessaires a l'installation du chantier et a ses travaux.

Il doit se conformer aux impositions de la maitrise d’ouvrage, des services de la DREAL.

Si besoin, |l devra en outre payer les droits d’occupation du domaine public et les taxes inhérentes a ses installations de chantier.

Constat d'huissier

Le titulaire prévoit de réaliser un constat d'huissier au début de la période de préparation du chantier en présence du représentant du Maitre
d'ouvrage et/ou du Maitre d’oeuvre.

Il a pour objet le constat de I'état des ouvrages publics et privés extérieurs en bordure du chantier, avant travaux.

Il est a la charge de I'entreprise.

Le constat d’huissier permet d’établir en cas de besoin, a posteriori, les responsabilités en cas d’accident, d’incident, d’effondrement ou de
remise en état d’ouvrage.

Cela concerne tout particulierement I'état des voies, les trottoirs, les réseaux, des existants conservés (liste non limitative) et notamment I'état
de propreté des fagades des batiments voisins.

De méme, aprés travaux, un nouveau constat des avoisinants est réalisé pour constater I'état du site aprés travaux.

Enceinte de confinement

La préparation de la zone de travail et le confinement des zones d’intervention seront adaptés en fonction des ouvrages contenant de
I'amiante, de la nature de I'amiante et de la configuration des locaux.

L’entreprise devra tous les ouvrages et matériels nécessaires a ce confinement (polyane, sas, aspirateur, etc...) suivant la réglementation.
Les volumes a traiter seront hermétiquement clos.

L'enceinte créée sera maintenue en dépression permanente 15 Pa minimum.

L’entreprise devra assurer le recoupement et I'isolement entre les différentes zones d’intervention ou différents ouvrages amiantés. Elle devra
aussi la protection de tous les ouvrages, appareils et matériels destinés a étre déposés ultérieurement.

L'entreprise devra mettre en place sur le confinement un panneau de visualisation en Plexiglas permettant d'observer l'intérieur de la zone
sans y pénétrer, autorisant ainsi les personnes habilitées a suivre I'avancement des travaux en toute sécurité.

Unité mobile de décontamination

Installation d'une douche équipée d'un chauffe eau pendant toute la durée des travaux de désamiantage y compris frais d'installation, de
location, de fonctionnement et de démontage

Les eaux usées de cette douche seront filtrée évacuée dans un centre spécialisé, prestation inclue au présent article.

L'entreprise sera responsable de I'entretien et du nettoyage.
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Installations générales

Installation du chantier

NOTA: La base vie est a la charge du lot RAVALEMENT

Le présent lot aura a sa charge:

- la mise en place d'un tableau électrique adapté a ses besoins: si toutefois le besoin de plus de puissance, I'entreprise sera autonome (si une
alimentation de secours est nécessaire, elle sera a la charge du présent lot. Ce groupe électrogene devra répondre a la norme UTE 15-401
relative aux groupes électrogénes.)

- Suivant nécessité, mise en place d'une tour escalier répondant aux normes en vigueur, pour la position des extracteurs en fagade.

Bennes a déchets

- L'entreprise titulaire des travaux de démolition aura a sa charge pour la durée d'exécution des travaux de démolition uniquement, le
chargement par tout moyens et enlévement du chantier au fur et @ mesure de I'avancement des travaux de démolitions du présent lot, de tous
les matériaux, tous les gravois et décombres, bois, métaux, etc.

- Transport par tout moyens et a toute distance, lieu de dép6t au choix de I'entrepreneur, pour élimination en Centre de Stockage des Déchets
Ultimes (CDSU) classe 1, 2 ou 3 ou en décharge controlée, en fonction de la classification des gravois

- L'entrepreneur aura a sa charge tous frais de droit de décharges et autres sujétions.

- Les bordereaux de suivi de déchets seront remis au maitre d'oeuvre.

Tri et évacuation vers les décharges publiques sélectives, au fur et @ mesure de I'avancement des démolitions, de tous les gravois et
matériaux non utilisables, y compris chargement, transport et tous droits de décharge quelque soit la nature des déblais.

Il est rappelé que toute destruction de matériaux par le feu est interdite sur le site.

Aucun gravois ne doit rester enterré (et/ou) rester sur le site.

Fluides existants

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour s'assurer que toutes les
dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements eau, électricité, éclairage public, téléphone et
éventuellement gaz ou autres.

Une attestation de bonne exécution de ces coupures de fluides sera exigée

Fourniture et pose d'une palissade panneaux métallique ht:2,00 m

Fourniture et pose d'une palissade avec armature potelets métalliques et protection par bac acier simple peau avec éclairage et signalisation
Le chantier de démolition doit étre réalisé en garantissant I'absence d'intrusion dans la zone a risque :

- Dans le site durant les phases de déconstruction /tri/ désamiantage.

- Dans la zone de désamiantage / décontamination proprement dite

- Dans les zones a risque de chute

- zone d'installation de chantier, de stockage des déchets, d'évolution des camions

L'entreprise doit garantir la fermeture de son chantier durant la totalité de ses travaux.

L'entreprise devra son entretien et son maintien en place, durant toute la phase de déconstruction.

Décontamination

Le choix de la méthode concernant la dépose est fixé dans le mémoire technique proposé par I'entreprise titulaire du marché.

La prestation comprend le grattage, le lavage aprés dépose du support.

L’aspiration avec aspirateur a filtre absolu sera réalisée en permanence au cours de l'intervention.

Toute la zone en contact avec I'amiante, structure, murs, canalisations, conduits, chemin de cables etc seront décontaminés brossés, aspirés
Les travaux de démolition seront réalisés avec masque sous adduction d’air médicalisé assurant la protection des travailleurs.

Tous les supports mur, sol et plancher contaminés, seront décontaminés par lavage a haute pression ou par sablage si nécessaire.

Le type de matériaux amiantés ainsi que leur localisation sont précisées dans le rapport amiante avant travaux.

Dépose amiante

Un diagnostic Amiante (recherche de matériaux amiantés) a été préalablement réalisé avant la démolition en application de I'article 10-4 du
décret n°2001-840 du 13/09/2001 et arrété du 2 janvier 2002.

Rapport réalisé par ALPES CONTROLES - Rapport N° A23B243B/002-1/DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE ET DE LA
GESTION DES CRISES/AMI_TRAV/ECO établi le 22/05/2024(Voir Documents fournis pour consultation).

Contrat N° : A23-B-2024-008M/1

Conclusion du rapport: Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante

Dépose d'éléments amiantés

Se référer au rapport d'amiante.
Attention, seuls les ouvrages concernés par les travaux de rénovation ci-dessous seront a déposer.
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08.3.1.1.1 Dépose de menuiseries alu existantes BATIMENT B

» Dépose soignée des menuiseries completes, dormants, ouvrants, coffre de VR etc....

Anciens dormants bois également
* Protection des ouvrages adjacents

* Les murs conservés ne devront subir aucune détérioration.

*» Toutes protections nécessaires
» Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

Localisation : Batiment B: Menuiseries non rénovées dans le vestiaire, douches, garage

[ N P25 Colle de faience petits carreaux gris }

N P26 Appuis de fenétres | { N P27 Enduit lisse ‘ ‘ S [Z3] S2 Joint d'étanchéité type compribande

/ +
“ —_— —— e ——
I
I 2 | W
N P16 Enduit peint
v = 8 T [ [~
1 X, ’[
\ —\Tf_ 14 h T 2
] L .
- i Y] —
U r-- ‘ )
y ;
N P19 Enduit lisse sous dormant de menuiserie | ———
L
1 | 1 L
N P20 Enduit lisse I N P21 Enduit lisse | |E| [Z2] P18 Joint d'étanchéité type compribande J ‘EPW Joint d'étanchéité type compribande ‘

| N P22 Enduit sur aboui de fenétre

08.3.1.1.2 Dépose de petits carreaux en fagade

[N P23 Appuis de fenétres

» Dépose soignée des petits carreaux de faience de fagade se trouvant sur les alléges en retrait etc....

* Protection des ouvrages adjacents

* Les murs conservés ne devront subir aucune détérioration.

* Toutes protections nécessaires
+ Evacuation a la décharge agréée suivant tri.
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£ Conduit de ventilation H Conduit de ventilation I N P5 Colle faience

| M P10 Enduit ciment + RPE o

o] o o]
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= &) P& Mastic blanc dur
P7 Mastic noir souple

W P11 Enduit ciment + RPE \ [8121) (marquage] Cofrage percu x3 | [8P6 Colle faiencs petits carreaux | | 81P32 Cols faience

L

Dépose 57

& [Z4] S3 Mastic

| €1 P30 Mastic Ll
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j m—

o

53 I
g =}
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= "

+* | 11 | i |

\

N P31 Joint d'étanchéité type compribande ‘ | S [Z1] 81 Coffrage perdu x3 | |ﬁ] [25] P33 Colle de faience petits carreaux | |Q P32 Colle de faience
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&l [document] Conduit en amiante ciment dans placar $a [25] 54 Colle de faience petits carreaux |

Localisation : En fagade alleges en faience en retrait du batiment A suivant rapport amiante

832 Déchets amiante

08321  Gestion des déchets d'amiante

L'entrepreneur aura a sa charge la mise a disposition, en permanence et pendant la durée des travaux de désamiantage, de bennes a
déchets ou containers agrés ADR pour I'évacuation des déchets d'amiante.

De fagon générale, ces déchets doivent étre manipulés et transportés avec toutes les précautions permettant de les conserver dans leur
intégrité et d'éviter la formation de débris et d'éléments fins susceptibles de libérer des fibres.

Les déchets de matériels et d'équipement et les déchets issus du nettoyage doivent étre conditionnés dans une double enveloppe étanche,
qui doit elle-méme étre placée dans un Grand Récipient pour Vrac (GRV):

" 1° au niveau de la zone de travail, dans un premier sac étanche, celui-ci sera aspiré avec un aspirateur a filtrage absolu

" 2° au niveau de la zone de décontamination, le premier sac sera enfermé dans un second sac étanche.

" 3° Le tout est ensuite placé dans un Grand Récipient pour Vrac (GRV).

Les autres éléments en vrac (autres que les débris et poussiéres) doivent étre déposés dans des bennes qui recevront exclusivement des
déchets d'amiante. Ces bennes seront bachées.

Ces déchets seront conditionnés en Grands Récipient pour Vrac transparents s'adaptant a la forme de la benne (ou tout autre moyen
équivalent), de fagon a ce qu'un contrdle visuel puisse étre exercé lors de leur arrivée sur l'installation de stockage.

Quelque soit le conditionnement choisi, il devra y figurer I'étiquetage homologué "amiante" conformément aux dispositions du décret n°
88-466, modifié par le décret n°96-1133 relatif a I'interdiction de I'amiante.

Deux solutions se présentent au producteur de déchets contenant de I'amiante :
- L'inertage :
La vitrification aprés fusion des déchets avec une torche au plasma.

- L'enfouissement dans une installation de stockage de déchets :

-declasse 1:

Pour tous les déchets d'amiante brut ou ceux pollués par de I'amiante. Ce type de décharge est le seul accepté pour les MCA friables ou
contenant de I'amiante friable, les poussieres et les déchets contenant de I'amiante libre comme les EPI, les films plastiques et les matériaux
de confinement non dépollués, les filtres, les brisures de MCA non friables, etc., et 'amiante li¢ & des matériaux qui, lorsqu'ils deviennent des
déchets sont classés 'Déchets Industriels Spéciaux’ (DIS) ;

-declasse 2 :

Pour les déchets d'amiante lié a des produits qui ne sont pas classés 'Déchets Industriels Spéciaux’, comme le vinyle-amiante et les
matériaux en amiante-ciment déconstruits ;

- declasse 3 :

Dans des alvéoles dédiés a ces déchets, pour les produits en amiante-ciment déconstruits ou d'autres déchets contenant de I'amiante lié avec
un matériau inerte.

Le déchargement, I'entreposage éventuel et le stockage des déchets seront effectués de maniere a limiter les envols de poussiéres.

Suivant le classement de la matiére dangereuse, le réglement transport des matiéres dangereuses par route (RTMDR) précise les conditions
d'homologation, de fabrication, et de marquage des emballages, ainsi que le type d'étiquetage a respecter pour ces emballages en vue du
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transport.

Le transport des déchets spéciaux doit respecter la réglementation sur le transport des matieres dangereuses et se faire sous la
responsabilité de I'entreprise titulaire du marché

Les matériaux doivent étre triés et conditionnés avant d'étre dirigés selon leur nature physico-chimique vers les filiéres de valorisation,
neutralisation et élimination dans des centres de traitement autorisés.

La gestion des déchets de chantier sera conforme au P.G.C

Traitement plomb

Un diagnostic Plomb a été préalablement réalisé avant la démolition en application de la norme NF X 46-035 et suivant Articles
réglementaires : R.4412-5 a R.4412-6 et Articles réglementaires : R.4412-156 a R.4412-160

Rapport réalisé par ALPES CONTROLES - Rapport N° A23B243B/002-1/DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE ET DE LA
GESTION DES CRISES/PBAVTD/ECO établi le 28/05/2024(Voir Documents fournis pour consultation).

Contrat N° : A23-B-2024-008M/1

Conclusion du rapport: Dans le cadre de la mission, il a été repéré de matériaux et produits contenant du plomb.

L’Entreprise consignera dans un document les modes opératoires de retrait du plomb choisis et les motivations de ces choix en fonction des
caractéristiques du site.

Les zones d’intervention seront confinées pour protéger les occupants du site des poussiéres de plomb.

Dans tous les cas, le local concerné par les travaux sera vidé de toute activité.

Rapport final:

L'entrepreneur aura a établir un document récapitulatif d'intervention comprenant :

* la description et le détail des travaux réalisés,

* la chronologie des opérations,

* la copie de toutes les fiches ou PV des contrdles, mesures, analyses, etc..., effectués pendant toute la

durée du chantier et lors de la restitution,

* la copie du registre des contréles imposés par I'arrété du 14 mai 1996,

* les fiches de pesage,

* l'autorisation de mise en décharge,

* les certificats de mise en décharge,

« les bordereaux de suivi des déchets,

« toutes autres pieces éventuelles concernant le déroulement des travaux

Les déchets plomb seront conditionnés dans des sacs ou des bidons étanches avec un étiquetage précisant leur origine.

lls seront stockés dans un endroit inaccessible au public en attendant d'étre évacués en centre agréé.

Le rapport fait apparaitre que les ouvrages suivant, liste non exhaustive (se référer au rapport), contiennent un niveau élevé de Plomb.
Le rapport sera fourni a la consultation avec les repérages associés.

BalLA - Fagade Nord

RU@ Jue

+S Gge Sdle

iy 0
BatA - Fagade Ouest Batiment Al
Bat.B - Fagade Ouest

Bat.B - Fagade Sud

L
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BATIMENT A -RDC

Pianche de repérage usuel

DGSCEC -
Type: Plan Croquis:2/0  BATIMENT A -
RDC

Auteur: COUDERC Etienne ! Alpes Contréles

30 RUE JULES GUESDE
SECURITE CIVILE
34080 MONTPELLIER

BATIMENT A - R+2

Planche de repérage usuel

DGSCGC -
Typs: Plan Croquis: 4/8  BATIMENT A -
R+2

Auteur. COUDERG Etienne / Alpes Contrles

30 RUE JULES GUESDE
SECURITE CIVILE
34080 MONTPELLIER

I

5| y—p— e e
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BATIMENT B -RDC
Type: Plan Croguis: 6/8 BATIMENT B -
hee
Autsur: COUDERG Efiznne | Alpes Contrdles.
SECURITE CIVILE
st R e e
B . | v
Stockage Matériel {
L I, — L
B I % L E
* | Atelier Plongeurs
1 T y === —— l;
BATIMENT B - R+2
Seser
Type: Plan Croguis: 8/ BA'HP;E;T B-
Autsur: COUDERG Etienne | Alpes Contrdles.
SECURITE CIVILE
S0 homatien
i .
i
D } -
e A
L
08.3.3.1  Ouvrages contenant du plomb a déposer: descentes EP
Dépose descentes EP de fagade du batiment A
» Dépose soignée et évacuation des descentes EP de fagade
* Les murs conservés ne devront subir aucune détérioration.
*» Toutes protections nécessaires
» Evacuation a la décharge agréée suivant tri.
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Localisation : En facade bat A suivant plan et rapport plomb

Les ouvrages contenant du plomb, feront I’objet d’une dépose avec évacuation vers les centres de traitement spécialisés

Les déchets plomb seront conditionnés dans des sacs ou des bidons étanches avec un étiquetage précisant leur origine.

lls seront stockés dans un endroit inaccessible au public en attendant d'étre évacués en centre agréé.

BATIMENT A - RDC

Pianche de reperage usuel

5CGC -
Typs: Plan Croquis:2/8  BATIMENT A-
RDC

Auteur; COUDERG Efignne ! Alpes Contrdles

30 RUE JULES GUESDE
SECURITE CIVILE
34080 MONTPELLIER

Batiment A / Fagade Nord

Ne Zone Unité de repérage Substrat Revétement Rés“'ta§3
apparent mag/cm

n Canallsatlon Descente eau 0.78

3 Zone A de plule Métal Pelnture 70.33

I3 0.10
Zone A Facade Maconnerie Peinture

14 on

15 0.06
Zone A Facade Maconnerie Peinture =

16 0.17

Batiment A / Fagade Est

Ne Zone Unité de repérage Substrat Revétement Résultal:s

apparent mg/cm

25 Canallsation Descente eau 3.17

- Zone A de plule Métal Pelnture T

17 146
Zone A Canallsation colonne séche Métal Peinture

18 126

19 0.16
Fone A Facade Maconnerie Peinture

20 0.10

21 . . 0.06
Zone A Facade Maconnerie Peinture e

22 0.09

ENERGIE R BET

DCE
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PARTICULIERES - Lot n°08 DECONSTRUCTION-DECONTAMINATION

E AF2485 - AF2485-CENTRE DE DEMINAGE-MONTPELLIER-TCE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

Batiment A / Facade Est / Zone A / Canalisation (M025
MO26) :

_ Batiment A / Fagade Ouest

e fone Unité de repérage Substrat Revétement Reésultats
apparent mg,/cm?
23 Canallsation Descente eau 2.32
i Zone A Métal Pelnture e
} 24 de plule 3.03
27 . ) Q10
b Zone A Facade Maconnerie Peinture e ——
28 020
29 . ) 017
9 fone A Facade Maconnerie Peinture r———
_ 30 015
Zone
Zone
_Batiment A / Fagade Sud
N© Zone Unité de repérage Substrat Revétement Résultats
] apparent mg,/cm?
3 ] 001
b Zone A Placard Metal Peinture
32 0.61
i —— Canallsation Descente eau ... —— 059
i 34 de plule 0.88
35 i ) 019
E Zone A Facade Maconnerie Peinture _—
36 0.08
37 . ) 006
i Zone A Facade Maconnerie Peinture
38 006

ﬂ ENERGIE R BET

DCE
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AF2485 - AF2485-CENTRE DE DEMINAGE-MONTPELLIER-TCE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

E PARTICULIERES - Lot n°08 DECONSTRUCTION-DECONTAMINATION

Batiment A / Facade Sud / Zone A / Canalisation
(MO33 M034) -

08.3.32 Quvrages contenants du plomb mais non concernés pas les travaux
NON CONCERNE PAR LES TRAVAUX (ne pas toucher)

_ Batiment A / R+2 / Balcon Palier

i " Revétement Résultats
) Ne Zoneg Unité de repérage Substrat et ma/cm?
3 2,63
h Zone B Garde corps Métal Pelnture
4 36
3.98
Zone B Garde corps Métal Pelnture =

Batiment A / R+2 / Balcon Palier / Zone B / Garde
corps (MO0O3 MO04) :

NON CONCERNE PAR LES TRAVAUX (ne pas toucher)

E ENERGIE R BET

DCE
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AF2485 - AF2485-CENTRE DE DEMINAGE-MONTPELLIER-TCE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
E PARTICULIERES - Lot n°08 DECONSTRUCTION-DECONTAMINATION

DCE

_ Bétiment A / R+2 / Balcon a I'extrémité de la cicirculation

s " Revétement Résultats
Ne Fone Unité de repérage Substrat S eeroat ma/cm?

0.92

7 Zone B Garde corps Métal Pelnture

B 0.70
0.61

E Zone B Garde corps Métal Pelnture

o 0.84

Batiment A / R+2 / Balcon & I'extrémité de la
cicirculation / Zone B / Garde corps (MO0O7 MOO8) :

NON CONCERNE PAR LES TRAVAUX (colonne séche ne pas toucher)

Batiment A / Fagade Est / Zone A / Canalisation
colonne séche (MO17 MO18) :

ﬂ ENERGIE R BET Page 18/23



AF2485 - AF2485-CENTRE DE DEMINAGE-MONTPELLIER-TCE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
E PARTICULIERES - Lot n°08 DECONSTRUCTION-DECONTAMINATION

DCE

NON CONCERNE PAR LES TRAVAUX (ne pas toucher)

Batiment A / Facade Sud / Zone A / Placard (MO31
MQO32) -

NON CONCERNE PAR LES TRAVAUX (ne pas toucher)

] Bitiment B / R+1 / Escalier

Ne Zone Unité de repérage Substrat Revétement Reésultats
apparent mg,'cm?
336
i Zone A Garde corps
_ 40 112
Batiment B / R+2 / Escalier
N® Zone Unité de repérage Substrat Revétement Reésultats
| apparent mg,'cm?
41 2.97
E Zone A Garde corps

) 42 9.45

Batiment B / R+1/ Escalier / Zone A / Garde corps
(MO39 MO40) :

MU EL L 1 TSN
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2

Batiment B / R+2 / Escalier / Zone A / Garde corps
(M041 M042) :

NON CONCERNE

PAR LES TRAVAUX (ne pas toucher)

_Béatiment B / R+2 / Salle de repos

Ne Fone Unité de repérage Substrat Revétement Résultats
] apparent mg/cm?
43 4.32
7 Zone D Garde corps Métal Pelnture R —
44 2.68
4 4.95
7 Zone D Garde corps Métal Pelnture
46 2.87
47 5.13
b Zone E Garde corps Métal Pelnture e ————
48 3.36
49 2.83
Zone E Garde corps Métal Pelnture o

50

Batiment B / R+2 / Salle de repos / Zone D / Garde
corps (M043 M044) :

ﬂ ENERGIE R BET

AF2485 - AF2485-CENTRE DE DEMINAGE-MONTPELLIER-TCE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES - Lot n°08 DECONSTRUCTION-DECONTAMINATION
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AF2485 - AF2485-CENTRE DE DEMINAGE-MONTPELLIER-TCE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
E PARTICULIERES - Lot n°08 DECONSTRUCTION-DECONTAMINATION

DCE

Batiment B / R+2 / Salle de repos / Zone D / Garde

corps (M045 M046) :

Batiment B / R+2 / Salle de repos / Zone E / Garde
corps (MO47 M048) -

Batiment B / R+2 / Salle de repos / Zone E / Garde
corps (M049 M0O50) :

¥ Lo
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08.3.4

08.3.4.1

08.4

08.4.1

E ENERGIE R BET

AF2485 - AF2485-CENTRE DE DEMINAGE-MONTPELLIER-TCE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIERES - Lot n°08 DECONSTRUCTION-DECONTAMINATION
DCE

NON CONCERNE PAR LES TRAVAUX (ne pas toucher)
_ Batiment B / Fagade Quest

) Ne Zong Unité de repérage Substrat Eg;g?:nmtent fnzs}‘gtrgﬁﬁ

B3 8.57
1 Zone A Garde corps escaller d'accés e —
4 54 2.45

6.21

1 Zone A Garde corps escaller d'accés
_ BB 5.18

57 i . 0.10
i Zone A Facade Maconnerie Peinture —_—
| 58 019

59 i . 0.06
E Fone A Facade Maconnerie Peinture A A
| 70 005

Batiment B / Facade Quest / Zone A / Garde corps
escalier d'accés (MO63 M0O6B4) :

L R e—

E

Controles et mesures

Echantillonnage et analyses META (analyses obligatoires liées au déchets amiantés)

Depuis le 1er juillet 2012, la méthode réglementaire de comptage des fibres d’amiante en milieu de travail est la microscopie électronique a
transmission analytique (Meta) , qui remplace la microscopie optique a contraste de phase utilisée antérieurement.

Les analyses META (microscopie électronique a transmission analytique) de I'amiante permettent d’identifier le type d’amiante et la
constitution des fibres. (sous forme de fibres, sous forme de fragments de clivage (particules minérales allongées / PMA) quel que soit le
niveau d’empoussiérement.

Seule une analyse META de 'amiante permet d’identifier avec certitude le type d’amiante et d'appréhender sa dangerosité.

Le déroulement d’une analyse META amiante doit se faire en conformité avec la norme NF X 43-050.

Compte prorata

Compte prorata
Cf Cahier des Clauses Techniques Communes

L'attributaire s'engage a respecter et honorer les appels de fonds a premiere demande du gestionnaire du compte prorata, défini dans le
présent lot, suite a la convention de gestion de compte que le gestionnaire a la charge d'établir" .
Les prix sont réputés comprendre I'ensemble de ces dépenses.
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