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1 OBJET ET CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de missions de maitrise d’ceuvre dans le cadre de la
construction d’'un immeuble de logements en surplomb de la gare de La Courneuve - Six Routes de la ligne
16 du Grand Paris Express.

La SGP Immobilier est désignée « I’Acheteur » ou « le Maitre d’ouvrage » dans les documents constitutifs
du marché, incluant le présent document.

La description des prestations et spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes.

Une description succincte des missions a réaliser est précisée a l'article 1.3 du présent document.

1.2 Caractéristiques du marché

1.21 Forme du marché

Le présent marché est un marché mixte comportant une partie a prix forfaitaires et une partie a prix unitaires
a bons de commande.

La partie a bons de commande est conclue dans les conditions fixées aux articles R2162-13 et R2162-14
du code de la commande publique.

Titulaire sur les prestations objet de cette partie. Ainsi, 'Acheteur se réserve la faculté de conclure avec
d’autres opérateurs économiques des marchés répondant a des besoins précis et spécifiques sur les
prestations qui font I'objet du présent marché.

1.2.2 Allotissement

Le présent marché ne fait pas I'objet d’un allotissement.

1.2.3 Marchés de prestations similaires

L’Acheteur se réserve la possibilité de confier au Titulaire du marché, en application de I'article R2122-7 du
code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a
celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité
ni mise en concurrence préalable

1.3 Contenu de la mission de maitrise d’ceuvre

Au sens de I'article R. 2431-3 du Code de la commande publique, 'ouvrage est a ranger dans la catégorie :
Opération de construction neuve de batiment.

Le contenu des éléments de missions est détaillé dans le CCTP.

Le contenu de chaque élément de mission est celui prévu par les articles R. 2431-4 a R. 2431-18 du Code
de la commande publique, complété par les dispositions de I'annexe | de I'arrété du 22 novembre 2019
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annexé au Code de la Commande Publique et les stipulations du CCTP.
Le présent marché comporte les éléments de mission suivants :

1.3.1 Eléments de mission relevant de la partie a prix forfaitaires

Les éléments de mission principaux sont :
- Etudes d’esquisse (ESQ) ;
- Etudes d’avant-projet sommaire (APS) ;
- Etudes d’avant-projet définitif (APD) ;
- Etudes de projet (PRO) / Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ;
- Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
- Visa des études d’exécution et de synthese (VISA) ;
- Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;
- Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement (AOR).

Le marché comporte également la mission complémentaire suivante :
- Meéthodes et Ordonnancement pilotage et coordination.

1.3.2 Elément de mission relevant de la partie a prix unitaires a bons de commande

Le marché comporte la mission complémentaire, traitée a bons de commande, suivante :
- Etudes de faisabilité de modifications de programme.

2 RELATIONS DES INTERVENANTS A L’ACTE DE CONSTRUIRE

2.1 Maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage est la SGP Immobilier, laquelle est représentée par son Directeur Général et par
délégation par un représentant de la maitrise d’ouvrage.

2.2 Titulaire du marché

Les caractéristiques du Titulaire du marché, désigné dans le présent CCAP sous le nom de « le Maitre
d’oeuvre » ou « le Titulaire », sont précisées a I'acte d’engagement.

2.3 Controleur technique

Pour I'exécution du présent marché, le Maitre d’ouvrage est assisté d’un contrdleur technique agrée.

Le controleur technique est chargé par le Maitre d’'ouvrage d’'une contribution a la prévention des aléas
techniques, dans le cadre de sa mission.

A cet effet, le controleur technique émet des avis sur le projet et les conditions de sa mise en ceuvre,
notamment sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes.

Le Maitre d’ceuvre doit tenir informé le contréleur technique de I'évolution de la conception et de la
réalisation de I'ouvrage.
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Le Maitre d’ceuvre doit tenir compte des avis du contrdleur technique. Toutefois, si le Maitre d’ceuvre
considére non fondés les avis du contrdleur technique, il doit sous huitaine faire état au Maitre d’ouvrage de
ses observations et de son appréciation et proposer sous sa responsabilité les mesures qu’il envisage de
prendre ; il est par ailleurs précisé que si les remarques ou observations du contrdleur technique portent sur
des documents établis par les entrepreneurs, il appartient a ces derniers de proposer les solutions idoines,
le Maitre d’ceuvre étant alors chargé de vérifier la comptabilité de la solution proposée avec les exigences
des marchés de travaux.

Dans le cas d’avis négatifs ou suspendus n’appelant pas de remarques du Maitre d’ceuvre, celui-ci doit
modifier le projet en conséquence (plans et/ou piéces écrites), transmettre toutes les informations
nécessaires au contréleur technique ou donner tous ordres sur chantier pour lever ces avis négatifs ou
suspendus.

En tout état de cause, la Maitre d’ceuvre doit tenir informer le controleur technique de la suite qu’il envisage

de donner a ses avis en vue d’établir la (ou les) solution(s) qui devra(ont) recevoir un accord sans réserve
du Contréleur technique tant au stade de la conception que de la réalisation de I'ouvrage.

2.4 Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le Maitre d’ouvrage confie a un organisme spécialisé une mission de coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé conformément aux articles L. 4531-1 a L. 4532-18 et R. 4532-1 a R. 4532-98 du
code du travail.

Le marché passé avec cet organisme définit les droits et obligations qui lui incombent, le Maitre d’ceuvre en
a parfaite connaissance et doit faciliter I'exercice de cette mission.

A cet effet, le Maitre d’oeuvre doit communiquer au coordonnateur tous les documents et informations
nécessaires a I'exercice de sa mission pendant la phase de conception de I'ouvrage, pendant la préparation
des marchés des travaux et pendant le déroulement des travaux jusqu’a y compris la levée des réserves.
Le coordonnateur a accés a toutes les réunions organisées par le Maitre d’ceuvre et est destinataire de
toutes les études réalisées par celui-ci.

Le Maitre d’ceuvre doit tenir informé le coordonnateur SPS de I'évolution de la conception et de la réalisation
de l'ouvrage.

Il est conféré au coordonnateur SPS I'autorité nécessaire notamment pour :

e préconiser des solutions constructives ou des modes opératoires de nature a supprimer ou a
diminuer les risques engendrés par la réalisation des travaux sur I'ouvrage en construction ou pour
les interventions ultérieures,

e arréter les travaux sur chantier s’il le juge utile en cas de survenance de danger grave imminent.

Le Maitre d’ceuvre doit tenir compte des avis du coordonnateur SPS. Toutefois, si le Maitre d’ceuvre
considére non fondés les avis du coordonnateur SPS, il doit sous huitaine faire état au Maitre d’Ouvrage de
ses observations et de son appréciation et proposer sous sa responsabilité les mesures qu’il envisage de
prendre ; il est par ailleurs précisé que si les remarques ou observations du coordonnateur SPS portent sur
des documents établis par les entrepreneurs, il appartient a ces derniers de proposer les solutions idoines,
le maitre d’ceuvre étant alors chargé de vérifier la comptabilité de la solution proposée avec les exigences
des Marchés de travaux.

Dans le cas d’avis négatifs ou suspendus n’appelant pas de remarques du maitre d’ceuvre, celui-ci doit
modifier le projet en conséquence (plans et/ou piéces écrites), transmettre toutes les informations
nécessaires au coordonnateur SPS ou donner tous ordres sur chantier pour lever ces avis négatifs ou
suspendus.
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En tout état de cause, le maitre d’ceuvre doit tenir informé le contréleur technique de la suite qu'’il envisage
donner a ses avis en vue d’établir la (ou les) solution(s) qui devra(ont) recevoir un accord sans réserve du
coordonnateur SPS tant au stade de la conception que de la réalisation de I'ouvrage.

2.5 Autres intervenants

Le Maitre d’'ouvrage communique au Titulaire, dés qu’il en a connaissance, les coordonnées des
intervenants susceptibles d’intervenir sur 'opération et leurs missions respectives.

L’intervention, en quelque cas que ce soit, d’'un autre intervenant, méme spécialisé, ne modifie ni la nature
ni 'étendue des responsabilités générales de la maitrise d’ceuvre dans la réalisation de I'opération.

Relations avec les entrepreneurs :

Sauf autorisation expresse du Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre s’interdit toute communication relative
au projet pendant la phase de conception jusqu'a lattribution des marchés de travaux avec les
entrepreneurs susceptibles de participer a la mise en concurrence. Cette interdiction ne s’applique pas aux
informations que la Maitrise d’ceuvre doit transmettre en précision au DCE conformément aux clauses du
CCTP joint ainsi qu’a la mise au point des offres telle que décrite dans le méme CCTP.

Toute infraction a cette clause entrainera la résiliation du marché aux torts exclusifs du Maitre d’ceuvre, sans
préjudice des recours que le Maitre d’ouvrage déciderait d’engager.

Relations avec les concessionnaires :

Lorsque l'opération de travaux I'exige et conformément aux dispositions du CCTP précisant les modalités
de gestion des concessionnaires par I'équipe de Maitrise d’ceuvre ; celle-ci doit s’assurer, sur la base de la
liste des concessionnaires concernés par le chantier, que ces derniers sont complétement informés de
'avancement des études et que celles-ci sont cohérentes avec les contraintes des concessionnaires.

3 MODE DE DEVOLUTION DES MARCHES DE TRAVAUX

Par principe, la dévolution des marchés de travaux en phase de réalisation est prévue conformément aux
articles L. 2113-10 et L. 2313-5 du Code de la commande publique, en lots séparés, par corps d’état.

Pour rappel, un lot est un marché a part entiére et non une simple décomposition technique d’'un ensemble
de travaux, censé favoriser la sous-traitance ou la co-traitance des prestations.

En cas de lots séparés, le nombre de lots est arrété par le Maitre d’ouvrage sur proposition argumentée du
Titulaire au terme de la mission PRO. Pour ce faire, le Titulaire tient notamment compte :

- De la structure du secteur économique des métiers concernés par les travaux a réaliser ;

- De la conjoncture spécifique a I'un des segments du secteur susvisé, le cas échéant (segment de

marché tres inflationniste, segment de marché a pénurie forte de main d’ceuvre...) ;

- Des régles spécifiques éventuelles applicables a certaines professions ;

- Du rapport co(t de la procédure sur chiffre d’affaires attendu par lot ;

- Durisque d’infructuosité inhérent a un marché en lots séparés ;

- Des difficultés de coordination entre corps d’état ;

- De la spécificité ou de la complexité particuliere d’'une prestation ;

- De la reglementation du Code de la commande publique.
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Le Titulaire veille a définir de la maniére la plus stricte et la plus précise les limites de prestations de chaque
lot.

Il est rappelé au Titulaire le caractére obligatoire de I'allotissement et il doit sS’engager, a ce titre :
- ajustifier expressément toute dérogation a ce principe sur la base de fondements objectifs et propres
a l'opération, au regard des dérogations a l'obligation d’allotissement prévue par les dispositions du
Code de la commande publique ;
- ajustifier la pertinence de l'allotissement le cas échéant, de maniére a ce que le Maitre d’ouvrage
ne puisse étre juridiqguement recherché sur ce fondement.

4 ORDRES DE SERVICE

Pour diriger I'exécution des prestations, le Maitre d’'ouvrage notifie des ordres de service au Maitre d’ceuvre,
titulaire du marché.

Ces ordres de service sont écrits, datés et signés par le Maitre d’ouvrage. lls sont remis par tout moyen
permettant de donner date certaine. Le Maitre d’ceuvre en accuse réception datée.

Le Titulaire doit s’y conformer. Toutefois, s’il estime avoir des observations a faire valoir, notamment sur le
prix des prestations, il dispose pour ce faire d’'un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception
par lui de I'ordre de service considéré, sous peine de forclusion, conformément a l'article 3.8.2 du CCAG-
MOE.

Les ordres de service indiquent notamment :
- Laréférence du marché ;
- Le numéro de l'ordre de service ;
- Les prestations a réaliser (évoquant l'intitulé de la mission, ou les éléments de la mission dont la
réalisation est demandée) ;
- Le délai d’exécution.

5 BONS DE COMMANDE

Le Maitre d’ouvrage peut émettre des bons de commande pendant toute la durée de I'exécution du marché
sur la base des prix unitaires figurant dans le bordereau des prix unitaires (BPU) applicable au marché
(annexe 1b a I'acte d’engagement).

Conformément a l'article R.2162-14 du code de la commande publique, I'émission des bons de commande
s’effectue sans négociation en fonction des besoins de I’Acheteur. Plusieurs bons de commandes peuvent
étre émis en paralléle.

Les bons de commande peuvent étre émis a tout moment de la période d’exécution du marché. Leur durée
d’exécution pourra se prolonger au-dela de la date de validité du marché. En application de I'article R.2162-
5 du code de la commande publique, I'’Acheteur ne peut fixer une durée telle que I'exécution des bons de
commande se prolonge au-dela de la date de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent
I'obligation d’'une remise en concurrence périodique.

Les bons de commande font I'objet d’'une dématérialisation. A ce titre, ils ne sont pas signés physiquement
par un responsable de I’Acheteur. Dés lors que le bon de commande validé par un responsable de
'Acheteur a été émis par le systéme d’information financiére utilisé par I’Acheteur, il constitue le bon de
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commande « signé ». Seuls les bons de commande transmis par la personne habilitée par I’Acheteur
peuvent étre honorés par le titulaire.

Les bons de commande comportent, a minima, les mentions suivantes :

- le numéro et l'intitulé du présent marché ;

- la désignation précise des prestations commandées ;

- la date de démarrage des prestations ;

- le délai dans le lequel la ou les prestation(s) doi(ven)t étre exécutée(s) ;

- la numérotation du bon de commande ;

- la date de I'émission du bon de commande ;

- la date ou période d’exécution des prestations commandées ;

- le prix de la prestation résultant de I'application des prix unitaires figurant au BPU du marché
multipliés par les quantités commandées ;

- le taux et le montant de TVA applicable ;

- le cas échéant, le montant H.T et T.T.C des prestations commandées.

Lorsque le titulaire estime que les prestations d’'un bon de commande qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit les notifier, a peine de forclusion, au signataire du bon de commande ou au
représentant de I’Acheteur dans un délais de quinze (15) jours calendaires a compter de la réception du
bon de commande.

En cas d’acceptation par I’Acheteur des observations formulées par le titulaire, celle-ci lui notifie un bon de
commande rectificatif. En 'absence de bon de commande rectificatif, le titulaire se conforme aux bons de
commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait 'objet d’'observation de sa part.

Le titulaire est rémunéré sur la base des quantités réellement exécutées dans la limite du montant total du
bon de commande.

En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement.

> Dispositif de fongibilité des bons de commande :

Le titulaire est rémunéré sur la base des quantités réellement exécutées dans la limite du montant total du
bon de commande.

Les quantités estimées par ligne de prix et précisées a chaque bon de commande pourront varier entre
elles sans que cela nécessite un bon de commande complémentaire sous réserve que le montant total du
bon de commande reste inchangé dans le respect strict de I'objet du bon de commande. Dans ce cas, la
facture présentée par le titulaire identifiera les quantités réellement exécutées pour chaque ligne de prix
considéré.

> Annulation des bons de commande :

L’Acheteur se réserve le droit d’annuler, totalement ou partiellement, un bon de commande
postérieurement a son émission.

L’annulation du bon de commande est totale lorsque la/les prestation(s) objet du bon de commande
n’a/n’ont regu aucun commencement d’exécution.

L’annulation du bon de commande est partielle lorsqu’une ou plusieurs prestation(s) (ligne(s) de prix
unitaire(s)) objet du bon de commande a/ont regue(s) un commencement d’exécution. En cas d’annulation
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partielle, la/les prestation(s) ayant recu un commencement d’exécution doi(ven)t étre achevée(s) par le
titulaire et réglée(s) par I’Acheteur.

La décision d’annulation du bon de commande est notifiée au titulaire et n’a pas a étre motivée par
I'Acheteur.

L’annulation totale ou partielle d’'un bon de commande n’ouvre droit a aucune indemnisation au profit du
titulaire.

6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché, dont les piéces
particulieres originales conservées par I’Acheteur font seules foi, sont les suivantes par ordre de priorité
décroissante.

= |’acte d’engagement (AE) et ses annexes :
- Annexe 1a : Décomposition du prix forfaitaire (DPF),
- Annexe 1b : Bordereau des prix unitaires (BPU),
- Annexe 2 : Modéle de formulaire de déclaration de sous-traitance (DC4),

= Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes :
- Annexe 1 : Protection des données personnelles,
- Annexe 2 : Criteres d’éligibilité a la clause d’insertion sociale,
- Annexe 3 : Guide utilisateur de 'outil S-Print,
- Annexe 4 : Tableau de remontée des heures d’insertion.

= Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes :

- Annexe 1 : Plan masse de la ZAC,

- Annexe 2 : Convention qualité constructions neuves de Plaine Commune,

- Annexe 3: Cahier des recommandations urbaines, architecturales, paysagéres et
environnementales,

- Annexe 4 : Référentiel de la construction hors-site,

- Annexe 5 : Référentiel de conception des projets immobiliers de la SGP 2025,

- Annexe 6: Cahier des contraintes exportées (transmis en phase offre sous couvert d’'un
accord de confidentialité).

= Pieces générales (non jointes) :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
maitrise d’ceuvre tel qu'il résulte de I'arrété du 30 mars 2021 publié au JORF du 1 avril 2021
(CCAG-MOE),

- La Charte Responsabilité Sociétale des Fournisseurs (lien : Charte Responsabilité Sociétale
des Fournisseurs).

= Tout ou partie des piéces constitutives de I'offre technique du titulaire.

Pour rappel, aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire
ne pourra s'intégrer au présent marché et/ou a ses bons de commande. Il en est ainsi sans que cette liste
soit exhaustive, des conditions d'achat, des conditions de vente, des conditions figurant sur les factures,
des conditions énoncées dans les documents commerciaux.

L'ensemble de ces piéces constitutives est classé par ordre de priorité décroissante. En cas de contradiction
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entre ces piéces constitutives, cet ordre servira a déterminer la clause qui s'impose aux parties.

NOTA : La notification du marché comprend une copie de 'ensemble des piéces constitutives du marché,
a I'exception des documents généraux, qui font I'objet de publication. Elle comprend également, au gré du
Titulaire, la remise sans frais par I’Acheteur de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité nécessaire
a la cession ou au nantissement du marché.

Conformité des documents contractuels

L’exemplaire original des piéces susvisées, conservé dans les archives de I'’Acheteur, est le seul exemplaire
qui fait foi pendant I'exécution du marché.

Tous les documents faisant partie du marché sont réputés cohérents entre eux et complémentaires dans
leur ordre de prévalence. L’absence d’énumération d’'une annexe au titre du présent article n’a pas pour
effet de la rendre inopposable dés lors qu’'un document contractuel y renvoie.

Le Titulaire a I'obligation de vérifier la documentation mise a sa disposition et de signaler a ’Acheteur, dés
qu'il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par I'homme de
l'art.

Si, en cours d'exécution du marché et des bons de commande, le titulaire détecte des manques, omissions,
erreurs, imprécisions ou incohérences entre des courriers échangés et le marché et/ou ses bons de

commande, il est de sa responsabilité d'informer immédiatement I’Acheteur de ces manques, omissions,
erreurs, imprécisions ou incohérences, sans qu'’il puisse s’en prévaloir a défaut.

7 ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE SUR LE COUT DES TRAVAUX

7.1 En phase de conception

Le Maitre d’ceuvre s’engage sur le co(t prévisionnel des travaux dans les conditions fixées ci-aprés.

711 Colt Prévisionnel des Travaux

7.1.1.1 Enveloppe Financiére Prévisionnelle des travaux

L'Enveloppe Financiére Prévisionnelle des travaux (EFP) est fixée dans I'acte d’engagement.

Ce montant intégre 'ensemble des contraintes et sujétions liées a la mise en ceuvre du programme de
I'opération de travaux jusqu’a son parfait achévement.

7.1.1.2 Estimation définitive du Colt Prévisionnel des Travaux (CPT)

Le colt prévisionnel des travaux (CPT) est le montant des travaux sur lesquels s’engage le Maitre d’ceuvre
a la suite des études APD et qui sont nécessaires pour mener a son terme I'opération.

Le CPT ainsi arrété doit correspondre aux montants des contrats de travaux qui seront passés par le Maitre
d’ouvrage pour la réalisation des prestations a I'exclusion :

- Du forfait de rémunération,

- Des frais éventuels de contréle technique,

- De la prime éventuelle de I'assurance « dommages »,
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- De tous les frais financiers,

- Des taxes de branchements aux réseaux publics ou privé,

- Des frais de publicité et de consultation des entreprises,

- En cas de dévolution des travaux par marché unique tous les frais de I'entreprise générale ou en
cas de marchés allotis les frais de coordination.

- Tous les frais de I'entreprise générale ou en cas de marchés allotis les frais de coordination.

Le CPT est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 fixé dans I'acte d’engagement
du marché.

L’engagement du Titulaire intervient a I'issue de la mission APD sur la base du CPT, qu’il transmet au Maitre
d’ouvrage.

Si I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux (CPT) proposée par le Maitre d’ceuvre au moment
de la remise des prestations de I'élément APD est supérieure a I'enveloppe financiére (EFP) arrétée par le
Maitre d’ouvrage dans 'acte d’engagement, le Maitre d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations
et demander au Maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un
projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Si toutefois il est impossible au Maitre d’ceuvre de se conformer a I'enveloppe financiére (EFP) arrétée par
le Maitre d’ouvrage dans 'acte d’engagement, ce dernier se réserve le droit de résilier le présent marché
dans les conditions de l'article 31.2.

Apres réception de ’APD par le Maitre d’ouvrage, celui établit un avenant qui arréte le montant du codt
prévisionnel des travaux (CPT) que le Titulaire s’engage a respecter.

7.1.1.3 Modification du Colt Prévisionnel Définitif des Travaux acté en fin de phase APD

Une fois fixé, le colt prévisionnel des travaux (CPT) ne pourra éventuellement étre revu que si des
modifications de Programme étaient expressément demandées par le Maitre d’ouvrage ou résultent d’aléas
imprévisibles dans les conditions définies a l'article 9 du présent CCAP.

Pour toute modification nouvelle demandée expressément par le Maitre d’ouvrage, ce dernier notifie un bon
de commande au Maitre d’ceuvre dans les conditions fixées aux articles 5 et 12.2.4 du présent CCAP. A
réception de ce bon de commande, le Maitre d’'oceuvre devra réaliser les études de faisabilité
correspondantes.

A lissue de I'étude de faisabilité réalisée par le Maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage prend la décision, au
vu du co(t de la modification, de procéder ou non a sa mise en ceuvre. Un avenant sera ensuite formalisé
entre les Parties pour intégrer I'estimation définitive des travaux supplémentaires au colt de prévisionnel
définitif des travaux et fixer I'impact sur la rémunération du Maitre d’ceuvre (confere article 9.1 du présent
CCAP).

Cette estimation provisoire du colt prévisionnel définitif des travaux correspondant sera établie par le Maitre
d’ceuvre aux conditions économiques du mois Mo du ou des marchés de travaux.

7.1.1.4 Marge de tolérance sur le Cout Prévisionnel Définitif des Travaux

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d’'un taux de tolérance de 2%.

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel définitif des travaux (CPT) majoré du produit de ce co(t
par le taux de tolérance indiqué ci-dessus.
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Seuil de tolérance 1 = Cout Prévisionnel Définitif des Travaux x (1 + Taux de tolérance)

7.1.2 Colt de Référence des Travaux (CR)

7.1.2.1 Etablissement du co(t de référence

Le Maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans les documents qu'il produit dans le cadre de ses missions
et qui sont joints a la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du
programme et du projet. Le colt est contrdlé a l'issue de la ou des consultations.

Lorsque le Maitre d’ouvrage dispose des résultats de la procédure de publicité et de mise en concurrence
des marchés de travaux, le Titulaire établit le colt des travaux tel gu’il résulte de la ou des consultations.

Le colt de référence (CR) est obtenu en multipliant le montant de I'offre considérée, tous critéres confondus,
comme économiquement la plus économiquement avantageuse par le Maitre d’ouvrage, par un coefficient
de réajustement.

Ce cout est obtenu en multipliant le montant de I'offre de I'entreprise économiquement la plus avantageuse,
par un coefficient de réajustement (Cr) défini comme suit :

Cr=BT01es
BTO1:s6

Avec :

- BT01.6 valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mO (précisé a larticle 3.1 de I'acte d’'engagement),
moins 6 mois, du marché de maitrise d’ceuvre ;
- BT01.6 valeur de l'index "tous corps d'état" au mois m0, moins 6 mois, du/des marché(s) de travaux.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
CR = Offre de I'attributaire x Cr

Toutefois, si au cours de I'exécution du marché, I'index mentionné ci-dessus s’avérait totalement inadapte,
les parties peuvent envisager une renégociation de sa mise en ceuvre, qui ne pourrait étre réalisée que par
voie d’avenant. Si le Maitre d’ouvrage considére que la demande est infondée, il se réserve la possibilité de
ne pas y donner suite.

7.1.2.2 Comparaison entre le co(t de référence et le seuil tolérance 1

Le respect de I'engagement du Maitre d'ceuvre s'apprécie sur le co(t global de référence et non lot par lot.
Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance 1, le Maitre d’ouvrage peut :

1) soit déclarer I'offre fructueuse : dans ce cas, le Maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'appliquer
une pénalité sur le forfait de rémunération dans les conditions fixées a l'article 14.2.

2) soit déclarer la consultation infructueuse : dans ce cas, le Maitre d’ouvrage pourra demander la
reprise des études, sans rémunération supplémentaire du Maitre d’ceuvre, chaque fois que
nécessaire.

Dés lors, le Maitre d’ceuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et
sans que cela lui ouvre droit a rémunération supplémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
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consultation des entreprises devant conduire a une offre respectant le co(t prévisionnel définitif des
travaux.

Si nécessaire, le Maitre d’ceuvre étudiera et déposera une nouvelle demande d’autorisation
d’'urbanisme ou une demande modificative d’autorisation d’urbanisme sans que cela ne lui ouvre
droit a rémunération supplémentaire.

Le Maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'oeuvre
doit établir un nouveau Dossier de Consultation des Entreprises dans un délai de 15 jours a compter
de l'accuseé de réception de cette acceptation afin de permettre au Maitre d'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure de passation.

Si, a l'issue de la nouvelle mise en concurrence ou négociation, le colt de référence des travaux
demeure supérieur au seuil de tolérance, le Maitre d'ouvrage se réserve la possibilité, soit
d'appliquer une pénalité au forfait de rémunération dans les conditions fixées a l'article 14.3.1, soit
de résilier le marché sans indemnité dans les conditions prévues a l'article 31.2 du présent CCAP.

7.2 En phase de réalisation

7.21 Colt de réalisation des travaux (CRT)

Le colt de réalisation des travaux (CRT) correspond au co(t qui résulte des marchés de travaux passés
par le Maitre d’ouvrage pour I'opération de construction.

Le Maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base a la consultation des
Entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du projet.

Le Maitre d’ceuvre s’engage a respecter ce codt, également assorti de marges de tolérance, dans les
conditions fixées ci-aprés.

Ce colt sera donc égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux passés par le Maitre
d’ouvrage pour la réalisation du projet, hors TVA.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo du ou des
marchés de travaux.

7.2.2 Modification du Colit de réalisation des travaux

Une fois fixé, le colt de réalisation des travaux ne pourra éventuellement étre revu que si de nouvelles
modifications de programme étaient non imputables au Maitre d’ceuvre dans les conditions définies a
I'article 9 du présent CCAP (demande expresse du Maitre d’ouvrage ou aléa imprévisible).

Pour toute modification nouvelle demandée expressément par le Maitre d’ouvrage, ce dernier notifie un bon
de commande au Maitre d’ceuvre dans les conditions fixées aux articles 5 et 12.2.4 du présent CCAP. A
réception de ce bon de commande, le Maitre d’'oceuvre devra réaliser les études de faisabilité
correspondantes.
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A l'issue de I'étude de faisabilité réalisée par le Maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage prend la décision, au
vu du co(t de la modification, de procéder ou non a sa mise en ceuvre. Un avenant sera ensuite formalisé
entre les Parties pour et intégrer I'estimation définitive des travaux supplémentaires au co(t de réalisation
des travaux et fixer 'impact sur la rémunération du Maitre d’ceuvre (confére article 9.1 du CCAP).

Cette estimation provisoire du co(t réalisation des travaux correspondant sera établie par le Maitre d’ceuvre
aux conditions économiques du mois Mo du ou des marchés de travaux.

7.2.3 Marge de tolérance sur le Colt de Réalisation des Travaux

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d’'un taux de tolérance de 1%.

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance indiqué ci-dessus.

Seuil de tolérance 2 = Cout de Réalisation des Travaux x (1 + Taux de tolérance)

7.24 Colt Constaté des Travaux (CCT)

7.2.4.1 Etablissement du Colt Constaté des Travaux

Le Colt Constaté des Travaux correspond au co(t total définitif des travaux, intégrant tous les aléas
imputables au Maitre d’oeuvre, a I'exclusion donc des colts supplémentaires qui lui sont non imputables,
conformément aux dispositions de l'article 9.

Apres exécution compléte des travaux nécessaires a la réalisation de 'Opération, le Maitre d’ceuvre établira
le colt constaté des travaux résultant du décompte final et des factures de I'entreprise de travaux, au titre
des travaux, hors révision et hors actualisation et excluant les co(its supplémentaires qui lui sont non
imputables.

Ce colt constaté des travaux sera ramené aux conditions économiques du mois Mo du ou des marchés de
travaux par application d’un coefficient de réajustement (CR) défini comme suit :

Cr=BT01:6
BT01:

Avec:
- BT014-6 : valeur de I'index "tous corps d'état" au mois mO0 précisé a I'acte d’engagement), moins 6 mois,
du/des marché(s) de travaux ;
- BT012-6 : valeur de l'index "tous corps d'état" au mois m (gpplicable lors du calcul du CCT), moins 6
mois, du/des marché(s) de travaux.
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Colt Constaté des Travaux = cout total définitif des travaux x CR

7.2.4.2 Comparaison entre le Colt Constaté des Travaux et le seuil tolérance 2

Aprés avoir été ramené aux conditions économiques du mois Mo précité, le colt constaté réajusté des
travaux sera comparé, au colt de réalisation des travaux, établi aux mémes conditions économiques.
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Si le colt constaté des travaux, réajusté dans les conditions définies au présent article, est supérieur au
seuil de tolérance 2, le Maitre d’ceuvre est passible de la pénalité prévue a l'article 14.3.2 du présent CCAP.

8 REMUNERATION DU TITULAIRE

La rémunération du titulaire se décompose de la maniére suivante :
- Rémunération a prix forfaitaire provisoire puis définitive (pour les missions ESQ, APD, APS,
PRO/DCE, ACT, VISA, DET et AOR).
- Rémunération a prix forfaitaire définitive (pour la mission Méthodes et Ordonnancement pilotage et
coordination).
- Rémunération par application d’un bordereau de prix unitaires a des quantités réellement exécutées
(pour la mission Etudes de faisabilité des modifications de programme).

8.1 Rémunération a prix forfaitaire provisoire puis définitive

Cet article vient compléter les dispositions de l'article 10.2.1 du CCAG-MOE.

8.1.1 Etablissement du forfait provisoire de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération (FP) de la mission de maitrise d’ceuvre est fixé a I'article 3.1 de I'acte
d’engagement.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du Maitre d’ceuvre :

- Contenu de la mission précisée dans le CCTP ;

- Partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le Maitre d’ouvrage ;

- Eléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a linsertion du projet dans

I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;

- Délais des études du Maitre d’ceuvre et délai d’approbation par la maitrise d’'ouvrage ;

- Mode de dévolution des marchés de travaux ;

- Durée prévisionnelle d’exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

- Continuité du déroulement de 'opération.

Le forfait provisoire de rémunération du Maitre d’ceuvre est déterminé a partir de I'enveloppe financiére
prévisionnelle des travaux (EFP) en appliquant le taux plafond de rémunération T qui y est défini :

Forfait provisoire de rémunération (FP) = EFP x T
Avec:

FP = Forfait provisoire de rémunération

EFP = Enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux, arrétée par le Maitre d’ouvrage, qui figure
a l'article 3.1 de I'acte d'engagement

T = Taux de rémunération prévu a I'article 3.1 de I'acte d’engagement du marché

Le forfait de rémunération est décomposé en fonction des prix horaires et du temps passé pour chaque
élément de mission de maitrise d’ceuvre. Ce forfait de rémunération est établi sur la base du mois mO0 précisé
a l'acte d’engagement.

Le forfait prévisionnel définitif (FD) sera calculé ultérieurement, en application de l'article ci-dessous.
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8.1.2 Passage au forfait définitif de rémunération

La rémunération provisoire devient définitive dés que I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux
établie par le Maitre d’ceuvre est validée par le Maitre d’ouvrage (validation des études APD).

Le forfait définitif de rémunération (FD) fait 'objet d’'un avenant au présent marché.
Le passage a la rémunération définitive se fera selon la méthode suivante :

- Sile colt prévisionnel des travaux (CPT), arrété conformément a l'article 7 du présent CCAP, est
inférieur ou égal a I'enveloppe financiére prévisionnelle arrétée (EFP) par le Maitre d’'ouvrage a
I'article 3.1 de I'acte d'engagement :

FD=FP=EFP xt

- Si le colt prévisionnel des travaux (CPT), arrété conformément a I'article 7 du présent CCAP, est
supérieur a lI'enveloppe financiére prévisionnelle arrétée (EFP) par le Maitre d’ouvrage a l'article 3.1
de l'acte d'engagement, affecté d’un coefficient de 1,03, le forfait définitif est établi selon la formule

FD = FP + 0,3 x (CPT - 1,03 x EFP) x t

Le forfait définitif de rémunération (FD) est fixé par voie d’avenant lors de I'établissement du codt
prévisionnel des travaux (CPT) que le Maitre d’ceuvre s’engage de respecter a l'issue des études APD.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de cette mission. Le
Maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 du marché
(mois de remise de I'offre) précisé dans I'acte d’engagement.

8.1.3 Augmentation du forfait en cas de travaux modificatifs / supplémentaires non imputables
au Maitre d’ceuvre

Conformément aux articles 7.1.1.3. et 7.2.2 du présent CCAP, le Maitre d’ceuvre a droit a une augmentation
de son forfait de rémunération uniquement dans le cas de travaux modificatifs / supplémentaires lui étant
non imputables, effectués aprés validation expresse du Maitre d’ouvrage.

En phase de conception :

Dans ce cas, le forfait complémentaire de rémunération du Maitre d’ceuvre, correspondant aux éléments de
mission APS, APD, PRO sera majoré au vu du montant des dites dépenses et du taux de rémunération
initial fixé dans I'acte d’engagement et arrété par voie d’avenant, de la maniéere suivante :

Forfait Complémentaire de Rémunération = Travaux Modificatifs/Supplémentaires x taux de rémunération
du Maitre d’'ceuvre (% de I'éléement APS + % de l'élément APD + % de I'élément PRO) [cf. décomposition
du taux par éléments de mission précisée dans la DPF du marché]

Toutefois, si le Maitre d’ceuvre estime que le taux appliqué au titre de ces travaux n’est pas en adéquation
avec I'étendue et/ou la complexité des nouvelles missions nécessaires a leur réalisation, celui-ci pourra
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proposer, au Maitre d’ouvrage, un taux ajusté prenant en compte cette complexité, conformément aux
dispositions de l'article 9.1 du présent CCAP.

Cette proposition fera I'objet d’'une acceptation expresse du Maitre d’ouvrage, sur la base de I'ensemble des
justificatifs que ce dernier lui aura fourni.

En phase de réalisation :

Dans ce cas, le forfait complémentaire de rémunération du Maitre d’ceuvre, correspondant aux éléments de
mission DET et AOR sera majoré au vu du montant des dites dépenses et du taux de rémunération initial
fixé dans I'acte d’engagement et arrété par voie d’avenant, de la maniére suivante :

Forfait Complémentaire de Rémunération = Travaux Modificatifs/Supplémentaires x taux de rémunération
du Maitre d’ceuvre (% de 'élément DET + % de I'élément AOR) [cf. décomposition du taux par éléments de
mission précisée dans la DPF du marché]

Toutefois, si le Maitre d’ceuvre estime que le taux appliqué au titre de ces travaux n’est pas en adéquation
avec I'étendue et/ou la complexité des nouvelles missions nécessaires a leur réalisation, celui-ci pourra
proposer, au Maitre d’ouvrage, un taux ajusté prenant en compte cette complexité, conformément aux
dispositions de I'article 9.1 du présent CCAP.

Cette proposition fera I'objet d’'une acceptation expresse du Maitre d’ouvrage, sur la base de I'ensemble des
justificatifs que ce dernier lui aura fourni.

8.14 Prime de performance relative a I'exécution de la partie forfaitaire

En application de I'article 17 du CCAG-MOE, le Maitre d’ouvrage souhaite, a programme et délais constants,
inciter le Maitre d’ceuvre a la réalisation d’économies sur le colt prévisionnel des travaux (CPT).

En ce sens, le Maitre d’'ouvrage souhaite que le CPT soit inférieur a I'enveloppe financiére prévisionnelle
affectée aux travaux (EFP) auquel il correspond. Le Maitre d’oeuvre doit a ce titre identifier toutes les pistes
d’économies possibles. Pour associer le Maitre d’ceuvre a la poursuite de cet objectif, une prime est
associée en cas d’atteinte de cet objectif.

Ainsi, si a programme et délais constants, le CPT est inférieur a 'EFP, une prime équivalente a 10% de la
différence entre le CPT et le EFP sera versée au Maitre d’ceuvre. Par ailleurs, la rémunération définitive
(FD) du Titulaire sera calculée sur la base de 'EFP (sile CPT est inférieur a 'EFP).

Le versement de la prime ne sera toutefois effectué qu’a la fin de I'exécution du marché, a condition que le
cout constaté des travaux (CCT) ne dépasse pas le CPT auquel il correspond pour des motifs imputables
au Titulaire.

A cette fin, le Maitre d’ceuvre remet au Maitre d’ouvrage, dans son projet de décompte final, un mémoire
justifiant que ses actions sont a I'origine de I'économie réalisée et détaillant lesdites actions concretement
mises en ceuvre. Le Titulaire devra apporter la preuve que les économies identifiées au niveau du PRO sont
réelles au niveau du CCT.

Sur la base de ce mémoire, le Maitre d’ouvrage se prononcera sur la recevabilité de la prime au Titulaire.

2024PN028 Cahier des Clauses Administratives Particuliéres Page 20 sur 90

Ce document est la propriété de la SGP Immobilier. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire.



SGP Immobilier

8.2 Rémunération sur la base d’'un prix forfaitaire

La mission complémentaire « Méthodes et Ordonnancement pilotage et coordination » est rémunérée sur
la base d’un prix forfaitaire définitif tel que prévu dans la DPF du marché (annexe 1a a I'acte d’engagement).

8.3 Rémunération sur la base de prix unitaires

La mission a bons de commande « Etudes de faisabilité des modifications de programme » est rémunérée
par application des prix unitaires définitifs figurant au BPU du marché (annexe 1b a I'acte d’engagement) a
des quantités réellement exécutées.

Les modalités d’exécution des bons de commande sont précisées a I'article 5 du présent CCAP.

9 MODIFICATION DU PROJET / DES PRESTATIONS

9.1 Travaux modificatifs /Travaux supplémentaires

Si le Maitre d’ouvrage, postérieurement a la signature du présent marché et avant la date de réception,
demande que des modifications soient apportées a tout ou partie du Projet ou que des travaux
supplémentaires y soient exécutés, le Maitre d'ceuvre devra :

- s'assurer que la ou les Entreprises de construction concernées établissent un devis détaillé
correspondant qu'elles remettront au Maitre d’ouvrage et au Maitre d'ceuvre dans les délais stipulés
aux marchés de travaux.

- vérifier le contenu et la qualité des travaux modificatifs ou supplémentaires et présenter le devis au
Maitre d’ouvrage pour acceptation expresse aprés avoir donné son visa ou avec ses observations.

Le Maitre d’ceuvre transmettra au Maitre d’ouvrage un tableau récapitulatif des travaux modificatifs ou
travaux supplémentaires en les classant selon la décomposition suivante :

- Travaux effectués sur demande expresse du Maitre d’ouvrage.
» Exemple : ajustement effectués sur le programme suite a I'état des lieux de début de chantier.

- Aléa imprévisible : aléa qui ne pouvait absolument pas étre envisagé par I'une ou l'autre des parties.
» Sont notamment considérés comme des aléas imprévisibles, tout changement de
réglementation, les demandes d’'un concessionnaire uniquement si elles apparaissent que

pendant le chantier, les aléas de sols non anticipables a partir du sondage de sol, etc.

- Aléa prévisible : constituent des aléas prévisibles ou, pour employer la terminologie des décisions
de justice, « normaux », les événements dont les parties peuvent raisonnablement penser qu’il y a
de fortes chances qu’ils se produisent et ce, en référence aux normes et regles de I'art / DTU.

» Pour 'existant, sont notamment considérés comme des aléas prévisibles, tout ce qui n’est
pas visible mais peut faire I'objet d’'un sondage en phase étude (ex. contenu de gaine
technique, mur porteur, différence de niveau aprés démolition, etc.).

» Pour les constructions neuves, sont notamment considérés comme des aléas prévisibles, la
non prise en compte de I'état des avoisinants, les murs mitoyens, etc.
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Seuls les travaux effectués sur demande expresse du Maitre d’ouvrage et les aléas imprévisibles tels que
définis ci-dessus sont considérés comme des aléas non imputables au Maitre d’ceuvre. lls pourront alors
faire I'objet d’'une rémunération complémentaire a son forfait de rémunération dans les conditions du présent
CCAP.

Aucun travail supplémentaire ou modificatif en cours d’exécution de la mission, modifiant le programme du
projet, méme sans incidence financiére, ne peut étre réalisé par I'Entreprise de Construction sous la
supervision du Maitre d’ceuvre si ce dernier n’a pas préalablement obtenu I'accord écrit du Maitre d’ouvrage.

9.2 Formalisation par voie d’avenant

En cas d’évolution ou de modifications des prestations et / ou de I'enveloppe financiére décrites dans les
pieces contractuelles, sous réserve de ne pas bouleverser 'économie du marché ni de changer I'objet du
marché, les modifications ne pourront étre réalisées que par avenant selon les modalités suivantes :

Le Maitre d’ouvrage pourra notifier un bon de commande au Maitre d’ceuvre dans les conditions fixées aux
articles 5 et 12.2.4 du présent CCAP. A réception de ce bon de commande, le Maitre d’ceuvre devra réaliser
les études de faisabilité correspondantes.

A l'issue de I'étude de faisabilité réalisée par le Maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage prend la décision, au
vu du co(t de la modification, de procéder ou non a sa mise en ceuvre. Un avenant sera ensuite formalisé
entre les Parties pour fixer I'impact sur la rémunération du Maitre d’ceuvre.

Le taux applicable et la rémunération associée y étant mentionnée sera calculée sur la base de la formule
précisée a I'article 8 du présent CCAP.

Il est par ailleurs rappelé que toute modification au marché de Maitrise d’oeuvre n’ayant pas fait I'objet de la
présente procédure d’acceptation écrite et formalisée, n’ouvrira ni droit a paiement au bénéfice du Maitre
d’ceuvre, ni délais additionnels. En outre, le Maitre d’ceuvre pourra étre tenu de rétablir les prestations dues
par lui dans leur état initial.

Aucune modification des prestations en cours d’exécution de la mission, méme sans incidence financiére,
ne peut étre effectuée par le Maitre d’ceuvre si ce dernier n’a pas préalablement obtenu I'accord du Maitre
d’ouvrage conformément au présent article.

Si la modification n'entraine pas d’études supplémentaires, le Maitre d’ceuvre ne pourra prétendre a aucune
rémunération supplémentaire.

Toute modification liée a une remarque des organismes de contrble désignés dans le cadre du projet pour
des travaux mal appréciés par le Maitre d’ceuvre (oubli, erreurs, mauvaise appréciation, négligence) ne
donnera lieu a aucune rémunération supplémentaire.

Toute modification de la réglementation survenant au cours du présent marché et entrainant des études
complémentaires ou la reprise partielle de celles-ci, ou conduisant a une modification dudit Marché ou du
programme, donnera lieu a I'établissement d'un avenant précisant les modalités d’exécution de ces études.
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10 PRIX

10.1 Forme et contenu des prix

10.1.1 Nature des prix

Le présent marché est conclu a prix mixtes, pour partie a prix forfaitaires et pour partie a prix unitaires a
bons de commande.

Les annexes 1a et 1b a 'acte d’engagement précisent les prestations traitées a prix forfaitaires et les
prestations traitées a prix unitaires a bons de commande.

Les prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées : le prix indiqué dans le bon
de commande sera multiplié par la quantité effectivement livrée ou exécutée pour déterminer le montant
du réglement.

10.1.2 Contenu des prix

Les prix sont réputés complets : ils comprennent la totalité des colts et des charges nécessaires a
I'exécution des prestations définies dans le cahier des clauses techniques particuliéres (notamment toutes
les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation) ainsi que tous les frais
afférents a la prestation de maitrise d’ceuvre (frais de personnel, frais de déplacement, frais d’assurances,
frais nécessaires a la collaboration avec des tiers participant aux opérations de travaux (collectivités
locales, CSPS, contrbleur technique...)), frais nécessaires a I'envoi des documents au Maitre d’ouvrage),
les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Les prix sont donc exclusifs de tout autre @molument ou remboursement de frais au titre de la mission de
maitrise d’ceuvre confiée, et toute indemnité.

En cas de cotraitance, les prix du marché couvrent les dépenses du mandataire, notamment pour son
action de coordination des cotraitants et les mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des
cotraitants ainsi que les conséquences de ces défaillances.

Dans le cas ou le marché mentionne un paiement séparé a chaque cotraitant, les prix afférents a la partie
du marché exécutée par un cotraitant sont réputés comprendre les dépenses et marges du cotraitant pour
I'exécution de la partie du marché qu’il a a exécuter, y compris éventuellement les charges du mandataire.

En cas de recours a la sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de la coordination
et du contréle assurés par le titulaire, ainsi que les conséquences éventuelles des défaillances des
entreprises auxquelles il s'est adressé.

10.1.3 Unité monétaire

L’unité monétaire retenue dans le cadre de I'exécution du marché est 'TEURO.

En cas, de non-respect du présent article, la facture dont les prix sont exprimés dans une autre unité
monétaire que I'euro, sera rejetée et retournée au titulaire dans les meilleurs délais.

A ce titre, les prix proposés dans I'offre du titulaire sont réputés intégrer les frais relatifs aux taux de change.
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10.1.4 Application de la TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché et dans les bons de
commandes, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice subi par
I’Acheteur du fait d'un manquement du titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont
donc situées hors du champ d’application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA francaise conformément a la
réglementation francaise en matiere de TVA. Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait
geneérateur de la taxe au sens de l'article 269 du code général des impots.

Dans le cadre de I'auto-liquidation de la TVA :

o e titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n’ayant pas d’établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par I'’Acheteur et
mentionner les dispositions de 'article 283-1 du Code général des imp6bts justifiant que la taxe n’est
pas collectée par le titulaire.

o |e titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d’acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Imp6ts.

Ces dispositions s’appliquent aussi au titulaire a I'’égard de ses sous-traitants étrangers payés directement

par I'’Acheteur. L’Acheteur régle le sous-traitant étranger sur la base d’'une facture hors taxe et la TVA
afférente au titulaire.

10.2 Variation des prix

10.2.1 Reévision des prix du marché

Les prix nets ne sont révisables qu’'a l'issue d’'une période de 12 mois a compter du 1¢" janvier de I'année
suivant 'année de notification du présent marché par I’Acheteur, selon une fréquence annuelle dans les
conditions ci-dessous définies.

Les révisions des prix des prestations achevées sont portées sur les factures des dites prestations. Le
coefficient de révision est communiqué systématiquement a I'appui de la facture. A défaut, le paiement sera
rejeté.

La révision sera faite en fonction de l'index de référence défini a I'article 10.2.3 et des modalités fixées a
I'article 10.2.4 ci-dessous.

10.2.2 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois « mois zéro »
(m0), correspondant a la date de remise des offres et indiqué a I'acte d'engagement.

10.2.3 Choix de lI'index de référence

L’indice de référence choisi pour la révision des prix révisables est I'indice ING "Ingénierie" base 2010,
publié par 'INSEE pour la révision des prix faisant I'objet du marché.

Cet indice est ci-aprés désigné « | ».
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10.2.4 Modalités de révision des prix

Les prix du marché sont révisés par application de la formule suivante :
Pm =Po [0,15 + 0,85 (Im/ l0)]

Dans laquelle :
e Pm désigne le prix aprés révision ;
Po désigne le prix avant révision ;
| = Indice servant a la révision soit ING « Ingénierie »
Im = Valeur de l'indice ING « Ingénierie », dernier indice connu a la date de la révision des prix
lo = Indice ING « Ingénierie - valeur de l'indice ING « Ingénierie au « Mois zéro »
[0,15 + 0,85 (Im/ l0)] est le coefficient de révision

Le coefficient de révision comporte trois (3) décimales et est arrondi au milliéme supérieur et appliqué a
chaque prix révisable.

En cas de cessation de publication ou de disparition de I'un des indices retenus ou dans le cas ou I'un des
indices retenus ne pourrait recevoir application pour quelque cause que ce soit, et si un nouvel indice lui est
réglementairement ou Iégalement substitué, I'indice devenu inopérant est automatiquement indexé sur cet
indice de substitution sans aucune formalité, le passage de I'indice précédent au nouvel indice s’effectuant
en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire.

Si aucun indice de remplacement n’est publié, les Parties conviennent de lui substituer un indice choisi d’'un
commun accord entre elles, le plus voisin possible de I'indice antérieurement utilisé et ne pouvant recevoir
application. Le choix du nouvel indice applicable fait I'objet d’'un avenant. Dans l'intervalle de la conclusion
dudit avenant, le Maitre d’'ouvrage fixe, si nécessaire, l'indice de remplacement le plus proche, a tous
égards, de celui qui n'est plus disponible.

11 OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

11.1 Obligations de I'Acheteur

11.1.1 Représentation de I'Acheteur

Dés la notification du marché, I’Acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire, pour les besoins de I'exécution des prestations objet du marché. D’autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par I’Acheteur en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur
nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant
I’Acheteur.

11.1.2 Echanges d’informations et correspondances

Les stipulations du présent article complétent I'article 3.1 du CCAG-MOE.

La notification au titulaire des décisions ou informations de I’Acheteur qui font courir un délai, est faite :
¢ Soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé ;
e Soit par courrier recommandé avec accusé de réception ;

2024PN028 Cahier des Clauses Administratives Particuliéres Page 25 sur 90

Ce document est la propriété de la SGP Immobilier. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire.



SGP Immobilier

e Soit par échanges dématérialisés. En effet, les parties peuvent décider de mettre en place un
systéme d’échange de données informatisées en cours d’exécution du marché, sous réserve qu'il
présente les mémes garanties de tracgabilité que I'écrit ;

e Soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de I'information.

La date de référence prise en compte pour le décompte des délais de réponse ou de traitement de ces
informations, est la date de notification (date de réception) des décisions et des informations transmises
dans les conditions prévues au présent article.

Cette notification peut étre faite a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du
marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre
lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour 'ensemble du groupement.

Les parties conviennent qu’en cas de conflit entre un écrit sur support papier et un écrit sur support
électronique, I'écrit sur support papier prévaut.

11.1.3 Données d’entrée

L’Acheteur fournit 'ensemble des données d’entrée nécessaires au titulaire pour exécuter les prestations
objet du marché.

11.2 Obligations du titulaire

Le Titulaire reconnait avoir pris connaissance et s’engager a respecter la Charte Responsabilité Sociétale
Fournisseurs, disponible au lien suivant : Charte Responsabilité Sociétale des Fournisseurs.

Le Titulaire (et les cotraitants du groupement titulaire) étant personnellement responsable des obligations
résultant de la partie du marché qu’il sous-traite, il s’engage a prendre toutes les dispositions utiles et
nécessaires pour faire respecter les stipulations du présent article a son(ses) sous-traitant(s).

11.2.1 Représentation du titulaire

Le Titulaire affecte a la mission un responsable qui est I'interlocuteur opérationnel unique de I’Acheteur.

11.2.2 Obligation de conseil

Il s’engage a informer sans délai ’Acheteur ou son représentant de tout événement ou toute difficulté, de
nature a compromettre I'exécution des prestations.

Le Maitre d’'ceuvre s’engage a réaliser la mission conformément a la réglementation en vigueur, aux usages
de la profession et aux regles de I'art. |l est en outre tenu d’un devoir de conseil vis-a-vis du Maitre d’ouvrage
pour I'exécution de I'ensemble de la mission.

D’une maniéere générale, le Maitre d’ceuvre est tenu d’une obligation de résultat quant a I'exécution de ses
prestations définies dans les piéces contractuelles (notamment en ce qui concerne le contenu et les délais
de remise des livrables).

Il s’engage a informer sans délai '’Acheteur ou son représentant de tout événement ou toute difficulté, de
nature a compromettre I'exécution des prestations.
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Les renseignements et documents transmis par le Maitre d’ouvrage au Maitre d’ceuvre ne sont en aucun
cas susceptibles de dégager le Maitre d’ceuvre de ses responsabilités et, notamment, de son obligation de
vérifier, eu égard a sa compétence, I'exactitude des informations transmises pour une exécution optimale
de ses Missions.

Le Maitre d'ouvrage ne pourra donc se voir opposer d'éventuelles erreurs ou inexactitudes dans les
renseignements ou documents communiqués, sauf faute dolosive du Maitre d'ouvrage dont la preuve serait
rapportée.

Ainsi, le Maitre d’ceuvre signalera au Maitre d’ouvrage sans délai et par écrit tous les éléments qui lui
paraitraient de nature a compromettre la bonne exécution de la Mission.

Il devra notamment :

- conseiller le Maitre d’ouvrage sur tout choix ou toute demande effectuée par le Maitre d’ouvrage qui
pourrait affecter les objectifs du marché ou avoir une incidence sur les conditions, notamment
techniques et financiéres, de réalisation de la Mission ;

- alerter sans délai de maniére motivée et écrite, par un rapport circonstancié, le Maitre d’ouvrage,
sur tout événement, évolution ou incident pouvant affecter la réalisation des objectifs et des
engagements visés par le marché, y compris si cet événement est imputable au Maitre d’ouvrage et
proposer, le cas échéant, tout complément ou toute modification a la Mission a réaliser dans le cadre
du présent marché.

11.2.3 Obligations relatives a I'’équipe et au personnel du titulaire

11.2.3.1 Pouvoir de direction et de contrble du titulaire sur son personnel

Le Titulaire :
e recrute, rémunére, forme et dirige sous sa seule responsabilité I'équipe qu’il désigne pour I'exécution
des prestations.
e assure, en sa qualité d’employeur, la gestion administrative, comptable et sociale de son équipe.

Tout préposé du titulaire reste en toutes circonstances sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire du
titulaire. A ce titre, le titulaire assume, par tout moyen, I'encadrement de son équipe.

Le Titulaire assume seul I'entiére responsabilité quant a la définition du profil et a la désignation des
membres de son équipe ainsi que de leur nombre. Le personnel devra avoir le niveau de qualification requis.

Le Titulaire est responsable de tous les dommages causés par son équipe dans le cadre du marché.

Le Titulaire veille notamment a ce que son équipe respecte les régles relatives a I'entrée et a la sortie, les
prescriptions d’hygiéne et de sécurité applicables au sein des locaux dans lesquels il sera amené a
intervenir et qui lui seront transmises ou qui seront affichées dans les locaux de I'’Acheteur (réglement
intérieur de I'’Acheteur et aux regles d'hygiene et de sécurité du travail). En cas de non-respect de ces
prescriptions, I’Acheteur se réserve le droit, a tout moment et sans avoir a en justifier, de demander le
remplacement de tout membre du personnel du titulaire et/ou de lui refuser I'accés aux locaux.

En outre, tout préposé du Titulaire doit étre en mesure de justifier, dés son entrée dans les locaux ou sur
les sites de I’Acheteur, de son affiliation a la société du titulaire soit par une carte professionnelle, soit par
tout document émanant du Titulaire.
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Recours au travail temporaire par le titulaire

L’Acheteur et le Titulaire, assujettis conjointement a une obligation de vigilance, reconnaissent I'impératif
de sécurité pendant I'exécution des prestations objet du marché.

Les obligations suivantes constituent dans le cadre du présent marché une condition d’exécution
déterminante.

Le recours au travail temporaire s’inscrit dans une démarche encadrée par les articles L1251-1 a L1251-63
du Code du travail. Le titulaire s’engage a limiter ce recours aux seuls cas prévus par la loi.

Pendant la mise a disposition des travailleurs temporaires, le titulaire est responsable des conditions
d'exécution du travail.

Notamment, conformément aux dispositions de I'article L. 4121-1 du Code du travail et aux stipulations du
présent document, le Titulaire doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs temporaires. Il doit pour cela, au sens de larticle L.4141-2 du
Code du travail, dispenser une formation générale a la sécurité prévue pour 'ensemble de ses salariés aux
travailleurs temporaires.

Le financement de ces actions de formation est a la charge du titulaire.
Le Titulaire s’engage a fournir a ’Acheteur tous les six (6) mois, ou sur simple demande, un document
attestant du suivi individuel de formation des salariés temporaires. Ces justificatifs devront étre adressés a

la direction de projet.

Par ailleurs, le Titulaire s’engage a tenir a disposition des autorités de contréle tous les justificatifs du suivi
de la formation précitée.

Le Titulaire (et les cotraitants du groupement titulaire) étant personnellement responsable des obligations
résultant de la partie du marché qu’il sous-traite, il s’engage a prendre toutes les dispositions utiles et
nécessaires afin de permettre le suivi de la formation précitée de son(ses) sous-traitant(s).

En cas de non-respect par le Titulaire de ses obligations, I’Acheteur se réserve le droit d’appliquer des
pénalités conformément aux dispositions de I'article 16 du présent document.

L’Acheteur pourra également prononcer la résiliation pour faute du Titulaire en application de 'article 30 du
CCAG-MOE.

11.2.3.2 Qualification de I'équipe du titulaire

De maniere générale, le Titulaire s’engage a affecter a 'exécution du marché un personnel disposant des
qualifications nécessaires a la bonne exécution des prestations.

11.2.3.3 Conduite des prestations par une personne nommément désignée

En application de I'article 3.4.3 du CCAG-MOE, lorsque tout ou partie des prestations doit étre exécutée par
une personne nommeément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tache,
le Titulaire doit :
- en informer, sans délai, I'Acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires, afin d’'assurer la
poursuite de I'exécution des prestations ;
- proposer a I’Acheteur un remplacant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui
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communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours a compter de la date d’envoi
de l'information mentionnée a I'alinéa précédent.

Le remplacant proposé par le Titulaire est considéré comme accepté par I’Acheteur, si celle-ci ne le récuse
pas dans le délai d’un (1) mois courant a compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa
précédent.

Si ’Acheteur récuse le remplacant, le Titulaire dispose d’un (1) mois pour proposer un autre remplagant. La
décision de récusation prise par I'’Acheteur est motivée.

A défaut de proposition de remplacant par le Titulaire ou en cas de récusation des remplacants par
I’Acheteur, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues a I'article 31 du présent document.

Afin de limiter les impacts du remplacement des intervenants sur I'exécution du marché, le titulaire a

I'obligation de prendre a sa charge le transfert de compétences de l'intervenant sortant vers I'intervenant
entrant.

11.2.4 Obligations en matiére de groupement d’opérateurs économiques

11.2.4.1 Rbéle du mandataire

Dans le cas d’'un groupement, I'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné comme
mandataire, représente 'ensemble des membres vis-a-vis de I'’Acheteur et coordonne les prestations des
membres du groupement.

Ainsi, le mandataire est l'interlocuteur privilégié de I'’Acheteur pendant toute la durée du marché. A ce titre,
le mandataire est destinataire de I'ensemble des correspondances du marché émises par I’Acheteur vers
le titulaire. En conséquence, le mandataire du groupement assume la responsabilité de la transmission de
l'information et des exigences émanant de I’Acheteur aux autres membres du groupement.

En outre, en sa qualité d’interlocuteur privilégié de I’Acheteur, le mandataire s’oblige a prévenir sans délai
I’Acheteur de toute modification tenant au groupement et/ou a un ou plusieurs membres du groupement
pendant toute la durée du marché.

Dans le cas d’un groupement conjoint, il est rappelé que le mandataire est solidaire de chacun des autres
opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard de I'Acheteur, et ce
jusqu’a la date d’échéance des obligations découlant de I'exécution du marché.

11.2.4.2 Défaillance du mandataire ou d’un autre des membres du groupement

Cet article déroge aux dispositions de l'article 3.5.4 du CCAG-MOE et constitue une clause de réexamen
distincte de la clause de réexamen faisant I'objet des stipulations de I'article 26 du CCAG-MOE.

Est considérée comme défaillance le fait pour un membre du groupement, qu’il soit mandataire ou non, de
ne pas se conformer a une ou plusieurs obligations nées de I'exécution des prestations objet du marché ou
de se trouver dans I'impossibilité d’accomplir sa tache. Il en est de méme lorsque le membre du groupement
désigné comme mandataire ne satisfait pas a ses obligations en tant que représentant et coordonnateur
des autres membres du groupement.

Les parties conviennent que les dispositions du présent article ne sont pas de nature a démontrer leur
volonté de renégocier les termes essentiels du marché.
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Tous les frais et préjudices causés par la défaillance d'un membre du groupement, qu’il soit mandataire ou
non, sont a la charge du groupement, sans préjudice des droits et recours de I'Acheteur.

a) Lorsque la défaillance concerne le mandataire d’un groupement, dans ses missions de représentant
et coordonnateur des autres membres du groupement :

L’Acheteur met en demeure le membre du groupement de satisfaire a ses obligations de mandataire.

Si le mandataire ne satisfait pas a ses obligations dans le délai prescrit par la mise en demeure, les
cotraitants sont tenus de lui désigner un remplacant parmi les autres membres du groupement, dans un
délai de 15 jours a compter de I'expiration du délai précité.

A défaut, et a l'issue de ce délai, I'Acheteur pourra étre a l'initiative de la désignation d'un mandataire entre
les autres membres du groupement.

Le remplacant ainsi désigné se substitue dans les droits et obligations du mandataire défaillant. En cas
d’accord entre les parties, un tel changement devra étre formalisé par voie d’avenant.

b) Lorsque la défaillance concerne un cotraitant (autre que le mandataire) .
Le constat de cette défaillance peut intervenir :

- Suite a mise en demeure du membre défaillant, adressée au mandataire du groupement par
I’Acheteur, de satisfaire a ses obligations contractuelles dans un délai déterminé.

- Sur demande écrite du mandataire du groupement adressée a I’Acheteur. Cette demande précise
les motifs de la défaillance du membre concerné qui se trouve alors dans l'impossibilité d’exécuter
ses prestations et est accompagnée de la lettre du cotraitant justifiant de cette impossibilité.

Dans tous les cas, le mandataire propose a I’Acheteur les mesures qu'il juge appropriées a la poursuite de
la bonne exécution des prestations.

Dans I'hypothése ou le mandataire justifie que le membre défaillant n’est pas en capacité de poursuivre
I'exécution des prestations qui sont a charge, le mandataire peut demander I'autorisation de poursuivre
I'exécution du marché par lui-méme ou par un ou plusieurs autre(s) membre(s) du groupement non
défaillant(s) ou en proposant, le cas échéant, a I'acceptation de I'’Acheteur, un ou plusieurs nouveaux
membres du groupement et/ou des sous-traitants ou entreprises liées.

Cette demande devra étre motivée en justifiant :

- gu’un tel changement n’est pas de nature a remettre en cause la capacité du groupement a exécuter
les Prestations, telle gu’initialement prévue lors de la passation du marché, et,

- que cette modification ne change pas I'équilibre économique du marché en faveur du groupement
d’'une maniére qui n’était pas prévue dans les termes du marché initial.

L’Acheteur se prononce sur cette demande aprés examen de la capacité du mandataire ou de I'ensemble
des membres du groupement ainsi transformé et/ou des sous-traitants ou entreprises liées présentés a son
acceptation, au regard des conditions de participation définies lors de la mise en en concurrence initiale.

En cas d’accord entre les parties, un tel changement devra étre formalisé par voie d’avenant auquel sera
annexeé un état contradictoire des prestations exécutées par le membre défaillant.
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Lorsque le constat de la défaillance du cotraitant intervient aprés mise en demeure restée sans réponse du
mandataire a I'expiration du délai prescrit, I'Acheteur se réserve la possibilité de faire application des
dispositions de l'article 33 du présent document.

¢) Lorsque la défaillance concerne le mandataire, non seulement dans son réle de représentant et de
coordonnateur des autres membres du groupement mais aussi dans l'exécution des prestations qui
lui incombent

Que le constat de la défaillance intervienne suite a mise en demeure de I’Acheteur ou sur demande expresse
du mandataire, les autres membres du groupement pourront proposer I'une des mesures suivantes :

- Désignation de I'un d’entre eux pour se substituer dans le réle de mandataire et dans I'exécution des
prestations qui lui incombent.

- Désignation de I'un d’entre eux pour se substituer dans le role de mandataire et proposition a
I'acceptation de I’Acheteur, d’'un ou plusieurs nouveaux membres du groupement et/ou des sous-
traitants ou entreprises liées pour I'exécution des prestations incombant au mandataire.

- Proposition a 'acceptation de I’Acheteur d’un ou plusieurs nouveaux membres du groupement et/ou
des sous-traitants ou entreprises liées pour se substituer dans le role de mandataire et dans
I'exécution des prestations lui incombant.

La demande des autres membres du groupement devra étre motivée dans les mémes conditions que le
paragraphe b).

L’Acheteur se prononce sur I'une ou l'autre des propositions visées ci-dessus aprés examen de la capacité
de I'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et/ou des sous-traitants ou entreprises liés
présentés a son acceptation, au regard des conditions de participation définies lors de la mise en en
concurrence initiale.

En cas d’accord entre les parties, un tel changement devra étre formalisé par voie d’avenant auquel sera
annexé un état contradictoire des prestations exécutées par le mandataire défaillant.

Lorsque le constat de la défaillance du mandataire intervient aprés mise en demeure restée sans réponse
du mandataire a I'expiration du délai prescrit, 'Acheteur se réserve la possibilité de faire application des
dispositions de l'article 20 du présent document.

11.2.4.3 Prise en compte du risque de crise sanitaire

Cet article constitue une clause de réexamen distincte de la clause de réexamen faisant I'objet des
stipulations de I'article 25 du CCAG-MOE.

Le Titulaire reconnait avoir pris en compte, dans la construction de son offre ainsi que dans I'établissement
de son calendrier d’exécution, le risque d’occurrence et I'ensemble des sujétions et contraintes d’'une
situation d’épidémie, de pandémie ou de crise sanitaire pendant la durée du marché. Il a mis en place une
organisation et des moyens lui permettant, en cas de survenance d’'une épidémie, pandémie ou d’une crise
sanitaire, de poursuivre I'exécution du marché en neutralisant les impacts.

La présente clause de rencontre, telle que délimitée dans le périmétre précisé dans les deux alinéas ci-
dessous, constitue une clause de réexamen au sens de l'article R.2194-1 du code de la commande
publique. Elle a vocation a gérer les conséquences d’une crise sanitaire qui ne seraient pas couvertes par
I'application des prix indiqués dans I'annexe financiére de I'acte d’engagement du marché.

2024PN028 Cahier des Clauses Administratives Particuliéres Page 31 sur 90

Ce document est la propriété de la SGP Immobilier. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire.



SGP Immobilier

Les parties conviennent que les stipulations du présent article ne sont mises en ceuvre que dans la mesure
ou elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans I'exécution du présent marché, de
I'épidémie et des mesures prises pour limiter cette épidémie.

Dans I'hypothése d’une éventuelle recrudescence de I'épidémie de Covid 19 ou de nouvelle épidémie ou
pandémie liée ou non au Covid 19 (ci-aprés « crise sanitaire »), les parties conviennent de se rencontrer
afin d’évaluer les conséquences, notamment en termes de colts et de délais d’exécution de ladite crise.

Lorsque le Titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations du marché fixé
par bon de commande ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la
mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une
durée au moins équivalente a celle de I'état d’'urgence sanitaire sur la demande du Titulaire avant I'expiration
du délai contractuel.

Lorsque le Titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande, notamment
lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui
une charge manifestement excessive, il ne peut alors se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir
sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif.

L’Acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers sans publicité ni mise en concurrence
préalables en application de I'article R.2122-1 du code de la commande publique pour satisfaire ceux de
ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager,
pour ce motif, la responsabilité contractuelle de I'Acheteur ; I'exécution du marché de substitution ne peut
étre effectuée aux frais et risques de ce Titulaire.

Lorsque l'annulation d'un bon de commande par I’Acheteur est la conséquence des mesures prises par les
autorités administratives compétentes dans le cadre de I'état d'urgence sanitaire, le Titulaire peut étre
indemnisé, par '’Acheteur, des dépenses engagées lorsqu'elles sont directement imputables a I'exécution
d'un bon de commande annulé.

11.2.4.4 Prévention et lutte contre la corruption

Les parties s’engagent a respecter les obligations lIégales et réglementaires en matiére de transparence et
de lutte contre la corruption et notamment la loi frangaise relative a la transparence, a la lutte contre la
corruption et a la modernisation de la vie économique « Sapin |l » de 2016. Ainsi que le Foreign Corrupt
Practices Act des Etats-Unis de 1977, le Bribery Act du Royaume-Uni de 2010 et toutes autres lois,
ordonnances, reglements, codes, directives et conventions internationales, locaux, nationaux, régionaux et
internationaux, en matiére de lutte contre la corruption, y compris les réglementations y afférents en matiére
de comptabilité et de contréles internes, applicables aux parties en raison de leur lieu d’'immatriculation, du
lieu ou elles opérent ou du lieu ou elles effectuent des transactions.

Les parties s’engagent a ne jamais offrir, promettre ou octroyer tout avantage indu, pécuniaire ou autre, de
maniére intentionnelle directement ou indirectement, en vue d’obtenir une action illégale, illégitime ou
déloyale pour le marché, a leur profit ou au profit d’un tiers.

A ce titre, les parties veilleront particulierement :
- adéclarer a l'autre partie toute situation de conflits d’'intéréts potentielle ou réelle dans les conditions
précisées a l'article 25 du présent document ;
- ace que les sommes pergues au titre du présent marché soient exclusivement la contrepartie des
prestations, présentes et a venir, convenues et réalisées et ne soient pas utilisées en violation de la
reglementation visant a condamner la corruption et les infractions connexes.
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Le Titulaire reconnait avoir lu et avoir pleine connaissance du Code de conduite de la Société des grands
projets, notamment en sa premiére partie visant a lutter contre la corruption, dans sa derniére version
disponible sur le site internet https://www.societedesgrandsprojets.fr/, et s’engage a prendre toutes les
mesures propres a éviter toute violation par son fait de ses dispositions dans I'exécution du présent marché.

D’une maniére générale, les parties s’engagent a sensibiliser leurs salariés, représentants et prestataires
sur les dispositifs anti-corruption Iégaux et ceux qu’elles ont mis en place.

Dans le cas ou le Titulaire a connaissance ou suspecte dans le cadre de ses activités, en toute bonne foi et
compte tenu des informations a sa disposition, d’'une irrégularité ou d’'une infraction concernant les écritures
comptables, des agissements financiers, des actes relevant de la corruption, des pratiques anti-
concurrentielles ou de tout autre acte qui serait contraire aux régles éthiques de I'’Acheteur, il sS’engage a lui
reporter sans délai.

Les engagements contenus dans la présente clause constituent pour I'’Acheteur un élément déterminant
pour I'exécution du présent marché.

- En conséquence, en cas de manquement avéré, ou rendu crédible par la réunion d’'un faisceau
d’'indices concordants, par le titulaire a I'une de ses obligations au titre de la présente clause, ce
manquement sera considéré comme une violation substantielle du présent marché et I’Acheteur pourra,
aprés mise en demeure, résilier le présent marché aux torts exclusifs du titulaire, conformément a
I'article 31.2 du présent document.

12 DEMARRAGE DES PRESTATIONS ET DELAIS D’EXECUTION

12.1 Démarrage des prestations

Les missions de maitrise d’ceuvre prévues dans le cadre du présent marché démarrent chacune a compter
de la notification d’'un ordre de service dans les conditions prévues a I'article 4 du présent CCAP.

12.2 Délais d'exécution

12.2.1 Délais d’exécution des missions en phase Etudes

Les délais d’exécution des missions en phase Etudes sont les suivants :

Eléments de mission Délais d’exécution

15 jours a compter de 'ordre de service de démarrage de la
mission.

ESQ 3 jours ouvrés a compter de la demande du Maitre
d’ouvrage pour reprendre tout ou partie du livrable.

3 mois a compter de I'ordre de service de démarrage de la
mission.

APS 7 jours ouvrés a compter de la demande du Maitre
d’ouvrage pour reprendre tout ou partie du livrable.

3 mois a compter de I'ordre de service de démarrage de la
mission.

APD (dont PC) 7 jours ouvrés a compter de la demande du Maitre
d’ouvrage pour reprendre tout ou partie du livrable.
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4 semaines pour la constitution et le dép6t du dossier PC a
compter de l'ordre de service de démarrage de la mission
APD.

PRO/DCE

4 semaines a compter de I'ordre de service de démarrage
de la mission.

7 jours ouvrés a compter de la demande du Maitre
d’ouvrage pour reprendre tout ou partie du livrable « PRO ».
5 jours ouvrés a compter de la demande du Maitre
d’ouvrage pour la prise en compte des remarques sur le
DCE.

ACT

2 semaines pour le rendu de I'analyse des offres initiales a
compter de la transmission des offres initiales et 5 jours
pour le rendu de I'analyse des offres finales (dans le cadre
de négociations) a compter de la transmission des offres
finales.

5 jours ouvrés a compter de la demande du Maitre
d’'ouvrage pour la prise en compte des remarques sur
chaque document concerné.

2 jours ouvrés a compter la fin de chaque réunion de
négociation pour transmettre le procés-verbal.

12.2.2

Délais d’exécution des missions en phase Travaux

Les délais d’exécution des missions en phase Travaux sont les suivants :

Eléments de mission

Délais d’exécution

VISA

10 jours a compter de la réception des documents (études
d’exécution et plans des entrepreneurs).

DET: Approbation du calendrier des

travaux

1 semaine a compter de la notification des marchés de
travaux

DET : Visa de plans et notes de calcul
produits par les entreprises

1 semaine a compter de la notification des marchés de
travaux

DET : Diffusion des comptes-rendus de
chantier

2 jours ouvrés a compter de la notification des marchés de
travaux

DET : vérification des projets de décomptes
mensuels des entrepreneurs

3 jours ouvrés a compter de la présentation de la demande
de paiement effectuée par I'entreprise, pour valider I'état
d’acompte et proposer au Maitre d’ouvrage de régler les
sommes qu’il admet.

Le Maitre d’ceuvre notifie ensuite I'état d’acompte
correspondant, en vue du paiement, a I'entreprise par ordre
de service accompagné du décompte ayant servi de base a
ce dernier si le projet de I'entreprise est modifié.

DET : vérification du projet de décompte
final de I'entrepreneur et établissement du
décompte général

10 jours a compter de I'accusé de réception du document
ou du récépissé de remise, y compris si celui-ci est
accompagné d’un mémoire en réclamation.

AOR : PV des OPR

20 jours suivant la réception de I'avis de I'entrepreneur ou
la date prévisible d’achévement des travaux indiquée dans
l'avis pour dresser le proces-verbal (PV) des opérations
préalables a la réception.
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1 semaine suivant la date du PV pour signaler a
N ) I'entrepreneur s’il a proposé ou non au Maitre d’'Ouvrage la
AOR : propositions au Maitre d’ouvrage réception de I'ouvrage et pour transmettre l'intégralité de
ses propositions au Maitre d’ouvrage.

4 semaines suivant la réception des DOE (Dossiers des
Ouvrages Exécutés) pour les vérifier et rendre son avis a la
DOE Maitrise d’Ouvrage et éventuellement demander les
ajustements nécessaires a I'entrepreneur concerne.

Instruction des mémoires en réclamation 20 jours a compter de la date de réception par le maitre
d’ceuvre du mémoire en réclamation.

10 jours calendaires a compter de la saisine du Maitre

GPA : examen des désordres d’Ouvrage pour examiner les désordres apparus.
7 jours a compter des visites contradictoires pour donner
GPA : avis sur la levée des réserves son avis sur la levée des réserves durant 'année de parfait
achévement

30 jours calendaires avant I'échéance de l'année de
garantie de parfait achévement, convoquer les entreprises
a une visite de site pour constater I'état des ouvrages et
eéquipements réalisés, afin de faire jouer le cas échéant la
o o _ garantie de parfait achévement et remettre un procés-
GPA : convocation a une visite de site verbal de cette visite au Maitre d’Ouvrage.

Dans le cas ou les désordres constatés ne seraient pas
levés a la date d’expiration de la garantie de parfait
achévement, le Titulaire devra, par ordre de service,
prolonger la durée de cette derniére.

Etablissement des comptes rendus de | 48 heures suivant la tenue de la réunion.
réunion

12.2.3 Délais d’exécution de la mission complémentaire « Méthodes et Ordonnancement
pilotage et coordination »

La mission « Méthodes et Ordonnancement pilotage et coordination » débutera a compter de la notification
d’un ordre de service et prendra fin a l'issue de la réception des travaux.

Les délais d’exécution pour la mission Méthodes et Ordonnancement pilotage et coordination sont les
suivants :
- Comptes-rendus de réunion : a diffuser au plus tard 48h aprés la réunion.
- Notes et avis de validation : transmis au plus tard 4 jours ouvrés aprés réception des éléments de
I'entreprise.
- Mise a jour du planning : autant que nécessaire et au plus tard 4 jours aprés demande de la Maitrise
d’Ouvrage. Ce délai peut étre réduit a 2 jours en cas d’urgence.
- Rappel du planning aux entreprise défaillantes : au plus tard 48h apres constat.

12.2.4 Délais d’exécution de la mission « Etudes de faisabilité de modifications de programme »

La mission « Etudes de faisabilité de modifications de programme » s’exécute par I'’émission de bons de
commande par I’Acheteur.

Préalablement a I'émission d’'un bon de commande, I’Acheteur adresse au Titulaire une demande de devis.
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A compter de la réception de la demande de I'’Acheteur, le Titulaire a, sauf urgence, 5 jours pour transmettre
un devis en vue de passer un bon de commande. En cas d’'urgence, ce délai est réduit a 2 jours. A défaut
de respect de ce délai, outre I'application de pénalités contractuelles prévues par le présent CCAP (article
14.3.4), 'Acheteur s’autorise a faire exécuter aux frais et risques du titulaire la prestation faisant I'objet du
devis.

Les délais d’exécution maximums sont les suivants :

- Niveau 1 (estimation du montant prévisionnel des travaux modificatifs ou supplémentaires inférieur
ou égal a 30 000 € HT) : 2 semaines a compter de la notification du bon de commande ;

- Niveau 2 (estimation du montant prévisionnel des travaux modificatifs ou supplémentaires a 30 000
€ HT et inférieur ou égal a 100 000 € HT : 3 semaines a compter de la notification du bon de
commande ;

- Niveau 3 (estimation du montant prévisionnel des travaux modificatifs ou supplémentaires supérieur
a 100 000 € HT et inférieur ou égal a 250 000 € HT) : 4 semaines a compter de la notification du bon
de commande.

Chaque bon de commande peut indiquer des délais inférieurs a ces délais maximums. A défaut d’indication,
les délais maximums indiqués ci-dessus s’appliquent.

12.2.5 Expiration des délais d’exécution

L’expiration des délais d’exécution intervient dans les conditions de I'article 15.2 du CCAG-MOE.

12.2.6 Prolongation des délais d’exécution

La prolongation des délais d’exécution intervient dans les conditions de l'article 15.3 du CCAG-MOE.

13 MODALITES DE REGLEMENT / FACTURATION DES PRESTATIONS

Cet article déroge aux dispositions de I'article 11 du CCAG-MOE.

13.1 Avance

Par dérogation a I'article 11.1 du CCAG-MOE, il n’est pas versé d’avance.

13.2 Acomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes exigibles selon les conditions ci-dessus
décrites.

Toutes les factures d’acompte sont accompagnées d’un état détaillé des prestations réalisées justifiant le
paiement de 'acompte demandé.

Toute demande d’acompte non accompagnée d'un état détaillé des prestations réalisées sera
systématiquement rejetée.

Les factures ne pourront pas étre établies avant le dernier jour de la période considérée.
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13.2.1 Reéglement pour les éléments de mission relevant de la partie a prix forfaitaires

13.2.1.1 Fractionnement de la rémunération

La fraction de la rémunération relative a chaque élément de mission de maitrise d’ceuvre et la date
d’exigibilité de 'acompte sont fixées dans le tableau suivant :

Elément de fraction

L S T Modalités d'exigibilité de I'acompte

Mensuellement en proportion de 'avancement des études ESQ.
Toutefois, le montant cumulé des réglements partiels sur
ESQ 100% décomptes mensuels ne peut excéder 90% du forfait initial de
rémunération de I'élément.

Le solde est exigible a I'approbation du Maitre d’ouvrage.

Mensuellement en proportion de 'avancement des études APS.
Toutefois, le montant cumulé des réglements partiels sur
APS 100% décomptes mensuels ne peut excéder 90% du forfait initial de
rémunération de I'élément.

Le solde est exigible a I'approbation du Maitre d’ouvrage.

Mensuellement en proportion de 'avancement des études APD.
Toutefois, le montant cumulé des réglements partiels sur
100% décomptes mensuels ne peut excéder 90% du forfait initial de
rémunération de I'élément.

Le solde est exigible a I'approbation du Maitre d’ouvrage.

APD (dont PC)

Pour la constitution et le dépét du dossier PC : le réglement du
100% prix forfaitaire indiqué dans la DPF se fera aprés validation par
° le Maitre d’ouvrage a lissue du délai d’exécution de cette

prestation.
Mensuellement en proportion de I'avancement des études

PRO.

PRO 100% Toutefois, le montant cumulé des réglements partiels sur

décomptes mensuels ne peut excéder 90% du forfait initial de
rémunération de I'élément de mission.
Le solde est exigible a I'approbation du Maitre d’ouvrage.

Mensuellement en proportion de 'avancement des études ACT.
Toutefois, le montant cumulé des réglements partiels sur
ACT 100% décomptes mensuels ne peut excéder 90% du forfait initial de
rémunération de I'élément.

Le solde est exigible a I'approbation du Maitre d’ouvrage.
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Elément de fraction

isgi 5 M lités d'exigibilité I'acompt
mission concernée odalités d'exigibilité de 'acompte

Mensuellement en proportion de 'avancement de cet élément
VISA 100% de mission.
Le solde est exigible a I'approbation du Maitre d’ouvrage.

Mensuellement, acomptes calculés selon le nombre de mois de
la durée des travaux, plafonné jusqu’a 90%. Dans le cas ou les
travaux seraient interrompus, le paiement des acomptes
DET 100 % mensuels sera suspendu.

Le solde sera versé a la date de l'accusé de réception pour le
maitre d’ouvrage des projets de décomptes finaux et aprés
traitement des réclamations éventuelles des entreprises.

50 % A lissue des opérations préalables a la réception.
AOR
50 % A l'achévement des levées de réserves de I'ensemble des
0 marchés de travaux.
Mission

complémentaire
« Méthodes et
Ordonnancement
pilotage et
coordination »

Mensuellement en proportion de I'avancement de cet élément
100% de mission.
Le solde est exigible a I'approbation du Maitre d’ouvrage.

13.2.1.2 Modalités de reglement des acomptes

Le reglement des sommes dues au Maitre d’ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques, dont la fréquence
est déterminée a l'article ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques
successifs.

Par dérogation aux dispositions de larticle 11.3.2 du CCAG/MOE, la demande de paiement est
accompagnée des éléments précisés ci-apres.

e Projet de décompte mensuel

Le titulaire établit un projet de décompte mensuel déterminant le montant, en prix de base et hors TVA, des
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'avancement de I'exécution des prestations réalisées,
abstraction faite des pénalités pour retard ou des réfactions.

Les projets de décomptes interviennent en début de mois, ils indiquent un pourcentage d’avancement, par
référence a l'article 13.2.1.1 ci-avant.

Pour les éléments de mission en cours de réalisation pouvant étre partiellement réglées avant leur
achévement, en application des dispositions de I'article 13.2.1.1 ci-avant, les projets de décompte indiquent
le pourcentage de leur rémunération exigible.

2024PN028 Cahier des Clauses Administratives Particuliéres Page 38 sur 90

Ce document est la propriété de la SGP Immobilier. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire.



SGP Immobilier

Les projets de décomptes servent de base a I'établissement des acomptes.
e Décompte mensuel

Le Maitre d’'ouvrage ou son représentant vérifie les projets de décomptes, les rectifie le cas échéant, ety
applique les réfactions imposées et les pénalités éventuelles pour retard :
- dans la présentation par le Maitre d’ceuvre des documents relatifs a la phase « études »
conformément a l'article 15.2 du présent CCAP,
- dans la fourniture des prestations relatives a la phase « travaux » conformément a I'article 15.2
du présent CCAP.

Les projets de décomptes ainsi modifiés ou complétés deviennent alors les décomptes.
o Acomptes mensuels

A partir des décomptes établis ci-dessus, le titulaire présente des factures d’acomptes mensuels,
accompagnés d’un état d’acompte faisant ressortir :
a) le montant de I'acompte établi a partir des prix de base. Ce montant est la différence entre le
montant du décompte et celui du décompte précédent,
b) l'effet de la révision appliquée sur le montant de cet acompte, calculé conformément a l'article
10.2.1,
c¢) l'incidence de la TVA,
d) le montant total de I'acompte a verser ; ce montant est la récapitulation des trois montants ci-
avant augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au Maitre d'ceuvre,
e) toutes informations nécessaires a la liquidation de 'acompte.

Ces factures constituent des demandes de paiement au sens de I'article 11 du CCAG-MOE.
¢ Demande de paiement finale

Aprés constatation par le Maitre d'ouvrage ou son représentant, de I'achévement de sa mission, le Maitre
d'ceuvre adresse au Maitre d'ouvrage ou a son représentant sous un délai de 30 jours une demande de
solde, sous forme de projet de décompte final qui comprend :
a) le montant de la rémunération forfaitaire hors TVA,
b) la réfaction éventuelle pour non-respect de I'engagement du Maitre d'ceuvre sur le colt des
travaux résultant des contrats de travaux passés par le Maitre d'ouvrage,
c) le forfait rectifié de rémunération, ce forfait étant égal a la différence des postes a) et b) ci-avant,
d) les pénalités éventuelles,
e) la rémunération, en prix de base hors TVA, due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble
de la mission, cette rémunération étant égale a la différence des postes c) et d), et constituant le
décompte final.

La facture du solde (qui constitue la demande de paiement) est établie par le Titulaire aprés le visa par le
Maitre d’ouvrage du projet de décompte final.

e Décompte général - état du solde

Dans un délai de 30 jours a compter de la réception du décompte final transmis par le Maitre d’ceuvre, le
Maitre d’ouvrage ou son représentant notifie au Maitre d’ceuvre le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le Maitre d’'ouvrage ;
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c) Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte
final (a)) et le décompte antérieur (b)) ;

d) L’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e) L’incidence dela TVA;

f) L’état du solde a verser au Titulaire ; ce montant étant la récapitulation des trois alinéas précédents ;

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.
Le Maitre d'ouvrage notifie au titulaire le montant du solde, accompagné du décompte général.

L’absence de notification du décompte général dans le délai susvisé ne saurait valoir acceptation tacite du
montant du décompte final.

La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues
apres révision définitive des prix.

Dans un délai de 30 jours a partir de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié, le Titulaire
notifie au Maitre d’ouvrage ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserve(s), ou fait connaitre
les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le Titulaire, il devient le décompte général
et définitif du marché. La date de sa notification au Maitre d’ouvrage constitue le départ du délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et
des intéréts moratoires afférents au solde.

Par dérogation a l'article 11.8.1 du CCAG-MOE, le décompte général est établi sous réserve des litiges et /
ou réclamations susceptibles de concerner le Maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage se réservant le droit
d’appeler le Maitre d’ceuvre en garantie de toute condamnations qui pourraient étre prononcées a son
encontre dans le cadre d’'une procédure contentieuse nonobstant I'absence d’indication de ces réclamations
et/ou litiges dans le décompte général.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le Maitre d’ouvrage régle, dans un délai de 30
jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises
par le Titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le Titulaire refuse de signer, les sommes
admises dans le décompte final. Aprés résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement
d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, si dépassement du délai de 30 jours prévus.

Si le Maitre d’ouvrage ne notifie pas au Titulaire le décompte général dans le délai stipulé a I'article 11.8.2
du CCAG-MOE, le titulaire notifie au Maitre d’ouvrage, un projet de décompte général signé, composé :

- du décompte final ;

- de I'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du décompte final ;

- de I'état récapitulatif des acomptes pergus et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de 10 jours a compter de la réception de ces documents, le Maitre d’ouvrage notifie le
décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées a
I'article 11.8.2 du CCAG-MOE.

Par dérogation a l'alinéa 3 de l'article 11.8.5 du CCAG-MOE, si, dans un délai de 10 jours, le Maitre
d’'ouvrage n'a pas notifié au Titulaire le décompte général, cela vaut rejet de son décompte et autorise le
Titulaire a saisir la juridiction administrative compétente.
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13.2.2 Reéglement pour la mission relevant de la partie a prix unitaires 8 bons de commande

Les modalités de réglement pour la mission a bons de commande « Etudes de faisabilité des modification
de programme » sont les suivantes :

- Chaque bon de commande dont la durée d’exécution est inférieure ou égale a 3 mois fait I'objet
d’une facture unique.

- Chaque bon de commande dont la durée d’exécution est supérieure a 3 mois pourra donner lieu au
versement d’acomptes mensuels au prorata des prestations réellement exécutées, dans la limite de
80% du montant total du bon de commande. Le solde est versé aprés acceptation des prestations
du bon de commande par le Maitre d’ouvrage ou son représentant.

Solde des bons de commande :
La demande de paiement du solde d’'un bon de commande est établie, conformément a I'article 11.8 du
CCAG/MOE, par le titulaire a compter de la décision d’admission des prestations.

Le Titulaire transmet le décompte pour solde qui comporte en outre les parties suivantes :
- un récapitulatif des acomptes percus pour I'ensemble des prestations du bon de commande objet
du projet de décompte,
- le cas échéant, une demande de paiement correspondant soit :
- aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une demande
d'acompte pour ces prestations ;
- au solde du bon de commande.

Chaque derniére facture intervenant au titre de I'exécution de chaque bon de commande doit porter
explicitement et respectivement la mention :

-« Solde du bon de commande numéro X »,

-« Solde du marché ».

13.3 Présentation des factures / demandes de paiement

Les stipulations du présent article s’appliquent a défaut de mention contraire dans les bons de commande
ou d’instructions contraires de I'’Acheteur dans le cadre de I'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles L.2192-1 a L.2192-7 du code de la commande publique, le
titulaire du marché ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs
factures sous forme électronique, via I'adresse mail : comptabilite@sgpi.fr.

Les factures doivent étre conformes a la norme de facturation électronique fixée par la décision (UE)
2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de
la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive
2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.

Seules les factures électroniques réceptionnées conformément aux dispositions précitées seront acceptées
par I’Acheteur. Toute facture ne respectant pas les modalités techniques de dépbt et de transmission visées
ci-dessus sera rejetée et retournées au titulaire.

Outre les mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, les
factures devront étre datées et comporter impérativement les mentions précisées a I'article D.2192-2 du
code de la commande publique, dont nhotamment :

- les références du marché,
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- le numéro d’engagement qui sera fourni par I’Acheteur lors de la notification du présent marché,
- le cas échéant, le numéro du bon de commande,

- le numéro de SIRET et les coordonnées bancaires,

- le détail des prestations exécutées,

- les prix forfaitaires ou unitaires hors TVA applicable,

- le montant total HT,

- le taux et le montant de la TVA,

- le montant total TTC.

Dans le cadre d’'un groupement conjoint, chaque membre du groupement transmet une facture.

Dans le cadre d’'un groupement solidaire, une seule facture globale est transmise par le mandataire a
I'Acheteur.

Toute facture d’acompte ou de solde doit expressément indiquer ou a défaut étre accompagnée, par
ailleurs, du détail des calculs, avec justifications a I'appui, des coefficients de révision des prix.

A défaut, la facture sera rejetée et le délai de paiement en conséquence interrompu.

Les factures ne pourront pas étre établies avant le dernier jour de la période considérée.

13.4 Modalités de paiement

Les paiements seront effectués par virement au compte indiqué par le titulaire dans son acte d’engagement.

13.5 Rémunération du groupement titulaire

Par dérogation aux articles 12.1.1 et 12.1.2 du CCAG-MOE, lorsque le mandataire d’'un groupement conjoint
est solidaire, le paiement s’effectue, conformément a l'article 5 de I'acte d’engagement du marché, sur le
compte du mandataire ou sur le compte unique du groupement géré par le mandataire du groupement.

En cas de groupement conjoint avec mandataire non solidaire, chaque membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

Dans tous les cas, la répartition de la rémunération entre les membres du groupement doit étre fournie en
annexe du marché, ou bon de commande ou au plus tard a 'admission de la prestation objet du marché,
annexée a la 1 demande de paiement. A défaut, de fourniture de cette répartition, les prestations ne seront
pas payeées.

Le mandataire est le seul habilité a présenter a I’Acheteur la demande de paiement (facture).

13.6 Délai global de paiement du titulaire

Le délai de paiement est de trente (30) jours a compter de la réception par I’Acheteur de la facture conforme
et justifié.

Pour chaque facture, le délai de paiement peut étre interrompu une fois dans les conditions prévues aux
articles R. 2192-27 et suivants du code de la commande publique. La suspension du délai de paiement fait
I'objet d’'une notification au titulaire.
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander et sans autre formalité, au
versement des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (fixée a 40 euros).

Le taux des intéréts moratoires est calculé conformément aux dispositions fixées par les articles R. 2192-
31 et suivants du code de la commande publique.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

Il est précisé en outre que le Titulaire doit avertir sans délai I’Acheteur de ses changements de domiciliation
bancaire et produire a cet effet les piéces justificatives correspondantes.

14 PENALITES

14.1 Généralités

L’exécution du marché peut entrainer I'application de pénalités par I'’Acheteur sur les sommes dues au
titulaire.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE et sauf dérogation explicite dans le présent document, et
en cas de manquement aux obligations contractuelles par le titulaire, I'application des pénalités sont dues
de plein droit a ’Acheteur sans qu'une mise en demeure préalable ne soit obligatoire.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités s'appliquent dés le premier euro. L’Acheteur
peut toutefois, par décision motivée, décider de ne pas appliquer les pénalités.

Par dérogation a l'article 16 du CCAG-MOE, les pénalités commencent a courir le lendemain du jour ou le
délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Dans le cas de la résiliation du marché, les pénalités sont appliquées jusqu’au premier jour inclus de la
notification de la décision de résiliation.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n’est pas prévu d’exemption de pénalités. Toutefois, le
Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de ne pas appliquer de pénalités pour quel que motif que ce soit.

Les pénalités sont cumulables.

Concernant le plafonnement des pénalités, par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, elles sont
plafonnées a 10 % de chaque bon de commande, d’une part et a 10 % de la partie forfaitaire, d’autre part,
auxquelles elles se rapportent et s’appliquent au plus tard a I'achévement du bon de commande ou de la
partie forfaitaire concernée.

Ce plafonnement ne s’applique pas aux pénalités prévues aux articles 14.4 [Penalités liees a la situation
fiscale et sociale - Lutte contre le travail dissimulé - Code du travaill et 14.5 [Pénalité en cas de non-respect
des obligations relatives aux salariés détachés] du présent document.

Les décomptes de pénalités sont notifies de fagon écrite et expresse au Titulaire et précisent la partie
pénalisable des prestations commandées.
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Le terme, normal ou anticipé, des relations contractuelles n’a pas d’incidence sur I'exigibilité des pénalités
dues par le titulaire au titre de toute obligation contractuelle valablement formée pendant la durée de
validité du marché.

14.2 Pénalités de retard applicables

Par dérogation aux dispositions de I'article 16 du CCAG-MOE, le Titulaire du marché se verra appliquer
les pénalités ci-dessous :

En phase études de conception :

Elément de mission/prestation Pénalités applicables

ESQ 150 € HT par jour de retard

APS 150 € HT par jour de retard

APD 150 € HT par jour de retard

PRO 150 € HT par jour de retard

ACT : rendu de I'analyse des offres 150 € HT par jour de retard

ACT : participation aux négociations 150 € HT par absence

ACT : compte-rendu de négociations 150 € HT par jour de retard

P,rlse en compte des remarques du Maitre 100 € HT par jour de retard
d’'ouvrage sur les documents

En phase réalisation de travaux :

Elément de mission/Prestation Pénalités applicables

100 € HT par jour et par document de retard suite
a la transmission par I'entreprise, y compris ceux

VISA issus de la synthése et y compris plans de
recollement.
100 € HT par absence non justifiée du titulaire a
une réunion ou un entretien.

DET : participation réunion La représentation du titulaire par une personne
non habilitée a I'engager est assimilée a une
absence.

100 € HT par jour de retard a compter de la fin du

DET : approbation du calendrier des travaux délai indiqué A larticle 12.2.2 du CCAP

DET : Visa de plans et notes de calcul produits | 100 € HT par jour de retard a compter de la fin du
par les entreprises délai indiqué a I'article 12.2.2 du CCAP

DET : Diffusion des comptes-rendus de|100 € HT par jour de retard a compter de la fin du
chantier délai indiqué a l'article 12.2.2 du CCAP

DET : retard dans le suivi financier des|100 € HT par jour de retard a compter de la fin du
marchés de travaux délai indiqué a I'article 12.2.2 du CCAP

100 € HT par jour de retard dans la remise du PV

AOR : PV des OPR des OPR
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100 € HT par jour de retard dans la transmission

AOR : proposition au Maitre d’ouvrage des propositions du Maitre d’ceuvre au Maitre
d’ouvrage
100 € HT par jour de retard dans la transmission
DOE de l'avis du Maitre d’ceuvre au Maitre d’ouvrage
sur le DOE
Instruction des mémoires en réclamation 100 € HT par jour de retard a compter de la fin du
délai indiqué a l'article 12.2.2 du CCAP
) . 100 € HT par jour de retard a compter de la fin du
GPA - examen des désordres délai indiqué a I'article 12.2.2 du CCAP
GPA : avis sur la levée des réserves 100 € HT par jour de retard a compter de la fin du
' délai indiqué a l'article 12.2.2 du CCAP
GPA : convocation a une visite de site avant| 100 € HT par jour de retard a compter de la fin du
I’échéance de la GPA délai indiqué a l'article 12.2.2 du CCAP
Compte-rendu de réunion 80 € HT par jour de retard a compter de la fin du
délai indigué a I'article 12.2.2 du CCAP

14.3 Autres pénalités

En complément de I'article 16 du CCAG-MOE, les pénalités suivantes seront appliquées :

14.3.1 Pénalités en cas de non-respect du colt prévisionnel des travaux (CPT)

La pénalité due par le Maitre d’ceuvre en cas de non-respect du colt prévisionnel des travaux sera égale a
la différence entre le colt de référence des travaux (CR) et le colt prévisionnel des travaux (CPD
correspondant au codt prévisionnel des travaux additionné a celui dd au titre des Travaux supplémentaires
/ modiificatifs acceptés par le Maitre d’ouvrage) multipliée par un taux égal au rapport, de la rémunération
forfaitaire du Maitre d’ceuvre résultant de la consultation des travaux sur le colt prévisionnel des travaux.

Pénalité = (colt de référence - cout prévisionnel) x (rémunération forfaitaire en fin ACT / CPD)

Le montant total de la pénalité due pour non-respect du colt prévisionnel des travaux est plafonné a 15%
de la rémunération des Eléments de Missions antérieurs a la passation du marché de travaux.

14.3.2 Pénalités en cas de non-respect du colt constaté des travaux (CCT)

Si le colt constaté des travaux (CCT) hors travaux supplémentaires demandés par le Maitre d’ouvrage et
aléas est supérieur au colt de réalisation des travaux (CR) correspondant, le Titulaire supporte une pénalité
définie comme suit :

Montant de la pénalité = (CCT - CR) x taux de pénalité
Le taux de pénalité est égal a deux fois le taux de rémunération indiqué par le titulaire dans la DPF.

Le montant de cette pénalité ne peut excéder 15% du montant de la rémunération des éléments de mission
postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.
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14.3.3 Pénalités en cas de retard dans I'exécution de la mission Méthodes et Ordonnancement
pilotage et coordination

Le titulaire encourt une pénalité de 100 € HT par jour en cas de retard dans la remise des livrables de la
mission « Méthodes et Ordonnancement pilotage et coordination » (comptes-rendus de réunion, notes et
avis de validation, mise a jour du planning).

14.3.4 Pénalités en cas de retard dans la réponse a une demande de devis en vue de passer un
bon de commande

En cas de retard ou d’absence dans la réponse a une demande de devis en vue d’établir un bon de
commande (pour la mission « Etudes de faisabilité »), le titulaire encourt une pénalité de 100 € par jour de
retard. Le décompte de cette pénalité s’interrompt dans le cas ou I'Acheteur décide d’exécuter les
prestations aux frais et risques du Titulaire conformément aux dispositions du présent CCAP.

14.3.5 Pénalités en cas de remplacement d’un intervenant nommément désigné

Le titulaire encourt une pénalité de 80 € HT par jour de manquement jusqu’a régularisation en cas de
remplacement d’un intervenant nommément désigné.

Cette pénalité pourra s’appliquer pour deux récusations consécutives de remplacant d’'un méme intervenant
nominativement désigné.

14.3.6 Pénalités pour non-respect d’une obligation contractuelle

Le titulaire encourt une pénalité de 100 € HT par jour calendaire de retard en cas de non-respect d’'une
obligation contractuelle.

Toute obligation contractuelle qui n’est pas sanctionnée par une pénalité spécifique peut faire I'objet d’'une
pénalité aprés mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours, ce délai pouvant étre ramené a 48
heures en cas d’'urgence.

14.4 Pénalités relatives a la situation fiscale et sociale - Lutte contre le travail
dissimulé - Code du travail

1. En cas de retard dans la remise des justificatifs et attestations prévus par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, notamment aux articles D.8222-5 et suivants et D.8254-2 du code du travail, une
pénalité de 500 € par jour calendaire de retard et par document est encourue, sans mise en demeure
préalable. La pénalité est également encourue dans les mémes conditions pour le défaut de production
périodique desdits justificatifs et attestations pour les sous-traitants directs et indirects.

2. En outre, en cas de manquement présumé du titulaire a ses obligations au regard de la réglementation
applicable a la lutte contre le travail dissimulé, le titulaire encourt une pénalité de 500 € par jour de retard
jusqu’a la régularisation de sa situation.

3. En cas de manquement a I'obligation édictée par I'article L.1262-4-1 |. 2e alinéa du code du travail, une
pénalité de 5 000 € par jour calendaire de retard et par omission de déclaration ou déclaration hors délai a
I'inspection du travail est encourue.
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4. En cas de manquement a I'obligation de fournir la preuve de déclaration prévue a I'article L1262-2-1 du
code du travail, une pénalité de 5 000 € par jour calendaire a compter du début du détachement et par
omission de déclaration ou déclaration hors délai a I'inspection du travail est encourue.

Les pénalités visées au présent article sont appliquées a compter de la constatation de l'infraction jusqu’a

la régularisation de la situation. A défaut de régularisation de la situation dans les trente jours suivant le
constat de l'infraction, le marché pourra étre résilié sans indemnité et aux torts exclusifs du titulaire.

14.5 Pénalité en cas de non-respect des obligations relatives aux salariés détachés

En cas de manquement a I'une quelconque des obligations législatives et réglementaires en vigueur
relatives aux salariés détachés par une entreprise non établie en France, le titulaire est passible d’'une
pénalité de 1000 € par infraction constatée et par jour, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités visées au présent article sont appliquées a compter de la constatation de l'infraction jusqu’a
la régularisation de la situation. A défaut de régularisation de la situation dans les 30 jours suivant le constat
de l'infraction, le marché pourra étre résilié sans indemnité et aux torts exclusifs du titulaire.

14.6 Pénalités pour non-respect de I'engagement du titulaire en matiére de
responsabilité sociale

En application des dispositions de l'article 18.1.5 du CCAG-MOE, en cas de non-respect des obligations
relatives a l'insertion imputable au titulaire, ce dernier encourt une pénalité égale a 100 € par heure
d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contrle de

I'exécution de I'action, le titulaire encourt une pénalité égale a 100 € par jour de retard a compter de la mise
en demeure par le Maitre d’ouvrage.

14.7 Pénalité pour non-respect de la clause de Mécénat

En cas de non-respect de la clause de Mécénat et de la clause d’insertion par I'activité économique, seules
les pénalités de non-respect de la clause d’insertion par I'activité économique seront appliquées au Titulaire.

En cas de différence entre les données saisies dans I'outil S-Print et le justificatif correspondant transmis a
la saisie des données, le Titulaire encourt une pénalité égale a 200 € HT. Les pénalités en lien avec les
erreurs de saisies seront applicables pendant toute la durée du marché.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contrle de
I'exécution de la clause de Mécénat via le mécénat financier, les actions non transmises via I'outil S-Print
ne seront pas comptabilisées.
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15 CONSTATION DE L’'EXECUTION DES PRESTATIONS

Les articles 20 et 21 du CCAG-MOE sont applicables au présent marché.

15.1 Présentation des documents d’études

Le Titulaire avise le Maitre d’ouvrage de la date a partir de laquelle les prestations peuvent lui étre
présentées en vue d’une vérification.

15.2 Délais concernant la décision du Maitre d’ouvrage

Par dérogation a larticle 20.2 du CCAG-MOE, la décision par le Maitre d’ouvrage d’admission,
d'ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir
avant l'expiration des délais ci-dessous :

Délai maximum concernant la Décision du Maitre

Eléments de mission d'ouvrage
ESQ 1 semaine
Etudes APS 3 semaines

3 semaines

Etudes APD (dont PC) 1 semaine pour la mission PC
Etudes PRO/DCE 3 semaines
Documents relatifs a I'assistance au Maitre )
de I'ouvrage pour la passation des marchés 3 semaines
de travaux
DOE 3 semaines

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le Maitre d’ouvrage du document
d'études a réceptionner.

Par dérogation a larticle 21, alinéa 2, du CCAG-MOE, le silence du Maitre d’ouvrage a I'expiration des
délais ci-dessus ne vaut pas acceptation des prestations. La décision d’admission, d’ajournement, de
réfaction ou de rejet est prise dans un délai maximal de 8 semaines a compter de I'expiration des délais
mentionnés dans le tableau ci-dessus. En cas de rejet ou d'ajournement, le Maitre d’ouvrage dispose, pour
donner son avis, aprés présentation par le titulaire des documents modifiés, des mémes délais que ceux
indiqués ci-dessus.

Afin de faciliter le respect de ces délais par le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre s’engage a lui
communiquer, au fur et a mesure de leur élaboration et sur simple demande de sa part, les versions
intermédiaires des documents d’études.

16 SOUS-TRAITANCE

16.1 Généralités
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Conformément aux dispositions relatives a la sous-traitance dans le Code de la commande publique, le
titulaire du marché peut recourir a de la sous-traitance pour I'exécution des prestations.

Il est rappelé que lorsque cette demande se rattache exclusivement a I'exécution d’'un bon de commande,
celle-ci doit étre présentée a I'entité émettrice du bon de commande concerné par la sous-traitance.

La sous-traitance totale de 'ensemble des prestations dévolues au titulaire est strictement interdite.

Le titulaire, qui veut en sous-traiter une partie, doit présenter une demande écrite a I'’Acheteur d’accepter
chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

Dés la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de
paiement, I'Acheteur notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants concernés I'exemplaire de I'acte
spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le titulaire fait connaitre a I'’Acheteur le nom de
la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

16.2 Sous-traitance directe

Lors de sa demande écrite a I'’Acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de
paiement, le Titulaire présentera un dossier de sous-traitance, établit en trois exemplaires, et qui
comprendra les piéces suivantes :

o Leformulaire DC 4 « Déclaration de sous-traitance » intégralement complété et signé par les parties
(a savoir le titulaire et ’Acheteur).

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait qu'il doit utiliser le formulaire DC4 annexé a l'acte
d’engagement du présent marché portant le logo de I’Acheteur.

e Un dossier technique faisant apparaitre :

- Les capacités financieres, techniques et professionnelles (notamment la liste des moyens
humains et matériels/outillages, ainsi qu’une liste la plus exhaustive possible des références
du sous-traitant présenté pour des prestations de méme nature que ceux sous-traités) ;

- Une attestation d’assurance correspondant aux polices souscrites par le Titulaire du marché
pour la partie sous traitée ;

- Un RIB du sous-traitant présenté ;

- Le numéro unique d'identification délivré par I'INSEE (te/ que notamment numéro SIREN,
numéro SIRET, code APE, numéro de TVA intracommunautaire, numéro EORI, Registre du
Commerce et des Sociétés, immatriculation au Répertoire des Métiers, ou numéro
d’immatriculation au Registre Spécial des EIRL).

e Ladéclaration sur ’'honneur dument signée par le sous-traitant et justifiant qu’il n’est pas placé dans
un cas d’exclusion mentionnée par les dispositions |égislatives du code de la commande publique,
ainsi que I'ensemble des documents prouvant qu'’il ne se trouve dans aucun de ces cas d’exclusion.

Le montant ainsi que la nature des prestations confiées au sous-traitant doivent clairement apparaitre dans
le formulaire DC4. Le cas échéant, la mise a jour des DC4 sera effectuée en amont de I'émission de chaque
bon de commande. Le titulaire doit veiller a ce que le montant des bons de commande émis n’excéde pas
le montant des prestations sous-traitées faisant I'objet du formulaire DC4.

Le montant des prestations sous-traitées doit étre établi sur la base d’établissement des prix du marché
(mois “zéro“ défini a 'AE du marché).
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Si, au cours de la vie du marché, I'étendue des prestations confiées au sous-traitant est modifiée :

- Alahausse : le Titulaire doit transmettre un acte spécial modificatif conforme au modéle DC4 joint,
et dans les mémes conditions que pour I'acte spécial initial.

- Ala baisse : le Titulaire doit transmettre, en sus de I'acte spécial modificatif conforme au modéle
DC4 joint, et dans les mémes conditions que pour I'acte spécial initial, une attestation du sous-
traitant acceptant expressément cette modification du montant.

Modalités de paiement direct

Les sous-traitants doivent préalablement a leurs prestations étre déclarés et agréés par I'Acheteur
(formulaire DC4) conformément aux dispositions du présent article.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de I’Acheteur au titulaire du marché, sous
pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé.

Le Titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, a
I’Acheteur (ou a la personne désignée par elle dans le marché).

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a I'’Acheteur (ou a la personne désignée par
elle dans le marché), accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que
le titulaire a bien recu la demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.

Conformément a l'article R.2193-16 du code de la commande publique, lorsque le sous-traitant adresse sa
demande de paiement par courriel, il 'envoie a I'adresse : comptabilite@sgpi.fr sans autre formalité. Le
titulaire dispose de 15 jours a compter de ce dépbét pour accepter ou refuser la demande de paiement du
sous-traitant.

L’Acheteur (ou la personne désignée par elle dans le marché) adresse sans délai au titulaire une copie des
factures produites par le sous-traitant.

L’Acheteur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 13.6 du présent document.
Ce délai court a compter de la réception par I’Acheteur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement
demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné au présent article, pendant ce délai, le titulaire
n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par I’Acheteur de I'avis postal mentionné
au troisieme alinéa.

L’Acheteur informe le titulaire des paiements qu'elle effectue au sous-traitant.

16.3 Sous-traitance indirecte

Dans I'hypothése d’'une sous-traitance indirecte, appelée aussi sous-traitance de second rang et plus, le
titulaire transmet a I’Acheteur pour acceptation et agrément :

- une déclaration de sous-traitance conforme au modéle joint & I'acte d’engagement, correctement
complétée, datée, tamponnée et signée ;

- accompagnée de 'ensemble des pieces demandées au présent document ;

- ainsi qu’'une copie de la caution personnelle et solidaire que le sous-traitant donneur d’ordre a
I'obligation de fournir a son sous-traitant pour lui garantir ses conditions de paiement.
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Si, au cours de la vie du marché, I'étendue des prestations confiées au sous-traitant de second rang et plus
est modifiée, le Titulaire doit transmettre une déclaration de sous-traitance modificative, accompagnée de
la caution personnelle et solidaire complémentaire, et dans les mémes conditions que pour la déclaration
de sous-traitance initiale.

17 RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES

Sans objet

18 RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES

Le présent article compléte les stipulations de I'article 18 du CCAG-MOE.

18.1 Insenrtion par I'activité économique

Dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, I’Acheteur a décidé de faire application
des dispositions du code de la commande publique en incluant une clause obligatoire d’insertion par
I'activité économique.

L’entreprise qui se verra attribuer le marché devra réaliser une action d’insertion qui permette I'accés
ou le retour a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

Le nombre d’heures résultant sera indiqué en toutes lettres a l'article 6 de I'acte d’engagement.

18.1.1  Volume horaire réservé a 'insertion

Le Titulaire réserve au bénéfice des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulieres, telles que définies ci-apres, un volume d’heures de travail correspondant au moins a 2 016
heures.

18.1.2 Publics concernés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a 'emploi de personnes qui en sont éloignées
et rencontrent des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres, dont I'éligibilité de la candidature
aura été préalablement validée par I’Acheteur, par le biais notamment du dispositif d’accompagnement des
clauses d’insertion mentionné a I'article « Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des
clauses d’insertion ».

Sont notamment éligibles a la clause d’insertion :

e Les demandeurs d’emploi de longue durée (inscrits a France Travail depuis douze mois au moins) ;

e Les jeunes de moins de 26 ans, avec un niveau de qualification infra baccalauréat a l'issue de leur
scolarité ou sans expérience professionnelle ou, diplédmés justifiant d’'une période d’inactivité d’au
moins 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de I'enseignement supérieur ;

e Les jeunes en suivi renforcé dans des dispositifs du type PACEA, SMA, SMV, ou en sortie de
dispositif Contrat d'Engagement Jeune (CEJ) ;

e Les allocataires de minima sociaux ou leurs ayants droits : Allocation supplémentaire d’Invalidité
(ASI), Revenu de solidarité active (RSA), Allocation Veuvage, Allocation Adulte Handicapé (AAH) ;

e Les personnes ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L.5212-13
du Code du travail ;
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e Les personnes ayant un statut de Travailleurs Indépendants Handicapés (TIH) au sens de l'article
L.5212-6 du code du travail complété par l'article 272 de la loi Macron ;

e Les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protége : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des Etablissements ou
services d’aide par le travail (ESAT) ;

o Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ;

e Les personnes prises en charge par une Structure d’Insertion par I'Activité Economique (SIAE)
mentionnée a l'article L. 5132-4 du code du travail, Associations Intermédiaires (Al), Entreprises de
Travail Temporaire d'Insertion (ETTI), Entreprises d'Insertion (El), Ateliers et Chantiers d'Insertion
(ACI), Groupements d'Employeurs pour I'Insertion et la Qualification (GEIQ) ;

e Les personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

e Les personnes placées sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de
I'emploi pénitentiaire de 'agence du travail d’intérét général et de I'insertion professionnelle (ATIGIP)
ou affectées a un emploi auprés d’un concessionnaire de I'administration pénitentiaire ;

e Les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

o Les personnes résidant en Quartier Politique de la Ville (QPV) et rencontrant des difficultés
particulieres d’insertion professionnelle ;

e Les personnes suivies par les dispositifs d’accompagnement des personnes vivant dans les
campements illicites et bidonvilles ;

e Les personnes inscrites dans les dispositifs particuliers : les établissements publics d’insertion de la
Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C).

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de Poéle
Emploi, des Maisons de 'Emploi, des Plans Locaux pour I'lnsertion et I'Emploi, des Missions Locales, de
CAP Emploi ou des Maisons Départementales des Personnes Handicapées, étre considérées comme
relevant des publics éloignés de I'emploi.

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et la réalisation des
heures d’insertion.

L’ensemble des justificatifs a fournir pour la validation de I'éligibilité des candidats est indiqué en annexe 2
du présent CCAP.

18.1.3 Modalités de mises en ceuvre

Le Titulaire peut réaliser son engagement insertion par I'activité économique via les modalités définies ci-
apres :

e 1¢* modalité - accueil de stagiaires : I'accueil des stagiaires est lié a une convention de stage avec
un organisme de formation, une mission locale, ou toute autre structure d’accompagnement vers
I'emploi et/ou la formation, ou d’appui aux éléves décrocheurs. A ce titre, sont notamment ciblés :

o Les stages pour lycéens et étudiants en formation professionnelle ou initiale et rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particuliere (notamment les habitants de QPV) ;

o Les stages de mise en situation en milieu professionnel ;

o Les stages de mise en situation en milieu professionnel pour les jeunes en insertion ;

o Les stages des Ecoles de la Deuxieme Chance et des EPIDE ;

o Les stages d’observation pour les collégiens de 3éme ;

o Les stages de découverte de métiers pour les jeunes scolarisés ;

o Les stages pour les jeunes accueillis dans le cadre des plates-formes de suivi et d'appui aux
décrocheurs (PSAD) puis inscrits au sein des réseaux Formation Qualification Emploi
(FOQUALE) de I'éducation nationale.
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Les conditions de gratification des stagiaires sont soumises a la réglementation en vigueur. Le
Titulaire désigne un tuteur référent au sein de I'entreprise et s’engage a produire une attestation des
compétences développées.

e 2¢me modalité - Participation du Titulaire a des actions de développement de I'emploi et promotion
de métiers : les actions notamment prises en compte sont :
o Les forums emploi organisés par I’Acheteur et/ou ses partenaires ;
o Les sensibilisations métiers dans des écoles, lycées, universités ou tout autres organismes
de formation partenaire de I’Acheteur ;
o Lesinterventions lors de temps fort métiers mis en place par I’Acheteur et/ou ses partenaires.

e 3°me modalité - 'embauche directe : recrutement en CDI, CDD ou contrat en alternance de personnes
éligibles a la clause d’insertion sociale selon les critéres définis ci-dessus et correspondant au public
ciblé par le Titulaire du marché. Les postes notamment concernés : assistant administratif, chargé
de recrutement, chargé de formation ou encore chargé de relations entreprise...

e 4°me modalité - le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance : avec notamment une Entreprise
d’'Insertion (El), un Atelier Chantier d’Insertion (ACI), ou une entreprise adaptée (EA), un
établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail
indépendant (EITI), ou un Travailleur Indépendant Handicapé (TIH).

e 5°me modalité - la mise a disposition de salariés : L’entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant une période précise du marché. Il
peut notamment s’agir :

o D’une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ou d’'une entreprise de travail
temporaire adapté (ETTA),

o D’un groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ;

o D’une Association Intermédiaire (Al).

Dans tous les cas, la durée d’'un parcours d’insertion pour un méme bénéficiaire ne peut excéder 24 mois,
sauf avis motivé du dispositif d’accompagnement, dans la limite de 12 mois supplémentaires. La
mutualisation de parcours au sein de plusieurs entreprises suit la méme réegle.

En cas de cotraitance, le mandataire du groupement reste responsable de la bonne exécution de la clause
d’insertion.

A lissue du marché, le Titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures des
personnes en insertion.

18.1.4 Dispositif d’'accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses d’insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la clause d’insertion, ’Acheteur orientera le Titulaire vers un référent
qui sera chargé :
1. D’accompagner le Titulaire (aide aux actions de recrutement, information des publics, suivi
des parcours des personnes en insertion, mobilisation des dispositifs de formation, ...) ;
2. D’animer le pilotage territorial de la clause d’insertion, en y associant les acteurs économiques
et de 'emploi locaux ;
3. De suivre et de contrbler 'exécution des clauses liées a I'impact économique et social du
marché.
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L’éligibilité des Candidatures aux actions d’insertion sera validée par ce dispositif d'accompagnement en
amont des recrutements.

Le dispositif d’accompagnement, ainsi que le contact, seront indiqués au Titulaire a la notification du
marché. Une réunion de mise en relation et lancement de la démarche d’insertion sera organisée par la
SGP Immobilier.

18.1.5 Suivi et contrdle de I'action d’insertion

Il sera procédé, par tous les moyens, au contréle de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le
Titulaire s’est engagé.

Le Titulaire fournit chaque mois, au dispositif d’accompagnement désigné, tous les renseignements utiles
propres a permettre le contrdle régulier de I'exécution de la clause et son évaluation, ainsi que tous les
justificatifs relatifs a I'action d’insertion par I'activité économique. Les documents a transmettre sont :

- En amont de 'embauche : le justificatif d’éligibilité a la clause d’insertion ;

- A 'embauche du collaborateur : une attestation, datée et signée, reprenant les éléments liés a
'embauche (les dates de signature, le type de contrat, sa durée et si nécessaire sa date de fin, le
lieu de travail, les heures hebdomadaires, mensuelles et/ou annuelles...) ;

- Tous les mois : le fichier de suivi (daté et signé) qui sera communiqué au Titulaire a la notification
du marché.

En complément de cette transmission d’informations et pendant I'exécution du marché, I’Acheteur peut, a
tout moment, décider d’inscrire le suivi de la clause d’insertion, a I'ordre du jour d’'une réunion de chantier
ou organiser une réunion spécifique.

Le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités conformément a I'article
14.6 du présent CCAP.

18.1.6 Difficultés d’exécution, bilans et manquements

En tout état de cause, le Titulaire doit, dés leur survenance, informer I’Acheteur, par courrier recommandé
avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le dispositif d’'accompagnement, désigné par la SGP Immobilier a I'article 18.1.4 du CCAP,
étudiera avec le Titulaire, les moyens a mettre en oeuvre pour parvenir aux objectifs.

A lissue de chaque année d'exécution du marché, un bilan quantitatif et qualitatif de I'engagement
d'insertion est réalisé pour tenir compte de I'évolution de la situation des personnes recrutées dans le cadre
de la clause et adapter la démarche, si nécessaire, au vu des actions réalisées précédemment.

A lissue de I'exécution du marché, il est procédé, de fagon contradictoire, au bilan de I'exécution de 'action
d’insertion.

Le bilan quantitatif et qualitatif, visé par le dispositif d'accompagnement, est remis a I'’Acheteur par le
Titulaire.

En cas de manquement grave ou répété du Titulaire a son engagement d’insertion, I’Acheteur peut procéder
a la résiliation du marché dans les conditions de I'article 31.2 du CCAP (résiliation pour faute).

En tout état de cause, le Titulaire reste entierement responsable des engagements qui s'imposent a lui dans
le cadre du présent marché, notamment ceux relatifs aux délais, aux prix et a la qualité des prestations, et
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ne pourra opposer sa participation a I'action d’insertion par l'activité économique a la maitrise d’ouvrage
pour en diminuer la portée.

18.1.7 Insertion et sous-traitance

Quelle que soit la part du marché ou les prestations que le Titulaire du marché aura décidé de sous-traiter,
celui-ci reste le responsable unique de la bonne application de la clause d’insertion. En cas de non-respect
des obligations fixées par ce marché, les pénalités prévues lui sont appliquées directement.

18.1.8 RGPD

Les données personnelles recueillies dans le cadre de I'exécution de la clause d’insertion sociale sont
traitées exclusivement par le dispositif d'accompagnement identifié. Ces données seront conservées au
maximum 10 ans aprés la fin du marché, comme justificatif auprés des autorités de tutelle de I'’Acheteur.

Le dispositif d’accompagnement est responsable du traitement des données collectées. Le dispositif
d’accompagnement certifie mettre en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité des
données personnelles de maniere a empécher leur endommagement, effacement ou accés par des tiers
non autorisés.

Pour tout renseignement ou pour demander I'accés, la rectification ou la suppression de ces données, un
contact sera identifié a la notification du marché. Si vous considérez que l'utilisation de ces données
est abusive, vous pouvez porter réclamation auprés de la CNIL via son site internet
https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Le contrat avec le dispositif d’accompagnement ne s’applique pas aux traitements de données personnelles
dont le dispositif d’accompagnement serait par ailleurs responsable de traitement, c’est-a-dire le traitement
des données personnelles de bénéficiaires pour tout autre objet que celui des marchés de I'Acheteur.

18.2 Clause de mécénat

L’Acheteur souhaite que le marché ait des retombées économiques et favorise le développement de
I'activité sur les territoires impactés. Pour ce faire, il met en place différents dispositifs spécifiques et une
politique d’achat socialement responsable. Dans cette optique, cette consultation comporte une clause de
Mécénat. Cette clause de Mécénat a pour but de donner une solution supplémentaire au Titulaire de réaliser
la clause obligatoire d’insertion par I'activité économique.

Aussi, la clause de Mécénat n’est pas obligatoire si le Titulaire choisit de réaliser uniquement la clause
d’insertion par I'activité économique via les modalités évoquées a l'article 18.1.3 du CCAP.

18.2.1 Part a réserver au Mécénat

La clause de Mécénat peut étre réalisée par du mécénat financier et/ou du mécénat de compétences.

Si le Titulaire choisit de réaliser la clause de Mécénat et choisit de la réaliser par du mécénat de
compétences, il s'engage a mettre, gracieusement, a disposition des structures identifiées ci-avant, les
compétences de ses équipes et/ou de son entreprise. Le temps consacré au mécénat de compétences
devra étre égal au nombre d’heures d’insertion par I'activité économique restant a réaliser.

Le nombre d’heures a déduire suite a chaque action de mécénat de compétences sera définit par
L’Acheteur. Le nombre d’heure déduit dépendra notamment du type d’action et du niveau d’engagement du
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Titulaire. En tout état de cause, le nombre d’heure déduit sera au minimum égal au nombre d’heures réel
consacré a l'action par toutes les différentes équipes du Titulaire impliquées dans l'action.

Si le Titulaire choisit de réaliser la clause de Mécénat et choisit de la réaliser par du mécénat financier, il
devra reverser une part du montant du marché aux structures identifiées ci-avant. Sachant que chaque 50
euros versés correspondent a 1 heure d’insertion par I'activité économique, le montant a verser dans le
cadre du mécenat financier devra étre au minimum égal au nombre d’insertion par I'activité économique
restant a réaliser.

18.2.2 Projets et structures concernés par la clause de Mécénat

Le soutien, financier et/ou en compétences, apporté par le titulaire aura pour but d’appuyer un projet
innovant et/ou social. Le projet devra étre validé par I’Acheteur avant I'apport du soutien pour pouvoir étre
validé dans le cadre de cette clause. L’Acheteur peut identifier un projet qu’il propose au Titulaire. Le projet
peut également étre identifié par le Titulaire du marché et soumis a I’Acheteur pour validation.

Peuvent étre soutenues dans le cadre de la clause, les projets portés par les entreprises de 'Economie
Social et Solidaire (ESS), des Petites et Moyennes Entreprises (PME), ou tout autres structures partenaires
de I'Acheteur.

18.2.3 Suivi et contrdle de I'action

Il sera procédé, par tous les moyens, au contrdle de I'exécution de la clause de Mécénat pour laquelle le
Titulaire s’est engagé.

L’Acheteur pourra proposer des modeéles de convention de Mécénat (compétentes et financier) au Titulaire
si besoin.

L’Acheteur mettra a disposition du Titulaire l'outil S-Print, ou équivalent, pour le suivi d’empreinte
économique du Mécénat. L’outil permet notamment la saisie et le contréle des données liées au marché
(part PME, ESS et tous autres structures partenaires de I’Acheteur ainsi que les montants versés le cas
échéant).

Un guide d'utilisation de 'outil S-Print est annexé au présent CCAP (annexe 3).

Le Titulaire est responsable de la qualité et de la fiabilité des données qu'’il fournit et des opérations qu'il
réalise dans le cadre de I'utilisation de I'outil S-Print (ou son équivalent). Les justificatifs des données saisies
pouvant lui étre demandés a tout moment durant I'exécution du marché, il sera demandé au Titulaire de
conserver un justificatif des données saisies durant toute la durée du marché. En effet, il sera procédé, de
facon aléatoire pendant toute la durée du marché, a la vérification et comparaison des données saisies dans
I'outil et des données indiquées dans les justificatifs. Une différence entre les données saisies dans I'outil
et le justificatif correspondant entrainera I'application de pénalités, conformément a l'article 14.7 du présent
CCAP.

Le non-respect de l'obligation de transmission de renseignements entraine également I'application de
pénalités, conformément a I'article 14.7.

L’Acheteur peut, a tout moment suivant la notification du marché, convoquer une réunion relative au
lancement, au déploiement ou a I'avancement de la démarche de Mécénat, a laquelle le Titulaire est tenu
de participer.
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18.2.4 Difficultés d’exécution et manguements

En tout état de cause, le Titulaire doit, dés leur survenance, notifier a I’Acheteur les difficultés qu'il rencontre
pour assurer le respect de la clause de Mécénat.

L’Acheteur étudie, avec le Titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs de la clause
de Mécénat, sans toutefois que cette assistance de I'’Acheteur n’exonére le Titulaire de sa responsabilité
pleine et entiére s'agissant du respect de son obligation d’atteindre I'objectif correspondant a son
engagement en termes de clause de Mécénat.

18.2.5 Corrélation entre la clause d’insertion par I'activité économique et Mécénat

Pour le cas spécifique des clauses insertion par I'activité économique et Mécénat, le Titulaire devra :

- Soit réaliser des heures d’insertion : objectif d’au moins 2 016 heures d’insertion. L'entreprise peut
mutualiser le nombre d'heures dans le cadre de ses propres engagements sur I'ensemble de ses
activités ;

- Soit réaliser une action de Méceénat en soutenant, financiérement et/ou en compétences, un projet
social local.

Les clauses d’insertion par I'activité économique et de Mécénat peuvent se compenser entre elles. En effet,

si le Titulaire du marché a des difficultés pour réaliser ses objectifs sur une des deux clauses, il peut
transposer la différence sur I'autre clause.

19 PROPRIETE INTELLECTUELLE

19.1 Régime des connaissances antérieures et des connaissances antérieures
standards

L’article 23 du CCAG-MOE s’applique.

19.2 Propriété des données

En complément de larticle 23.1 du CCAG-MOE, les connaissances antérieures mises a disposition du
titulaire par I’Acheteur pour I'exécution du marché ne pourront pas étre divulguées, vendues, cédées ou
fournies d’'une quelconque maniére a des tiers par le titulaire ou exploitées commercialement par ou pour
le compte du titulaire, de ses salariés, mandataires ou sous-traitants.

19.3 Régime de propriété intellectuelle applicable aux résultats

Les droits de propriété intellectuelle, fixés respectivement au 21.3.1 et 21.3.2 du présent article, sur les
résultats sont accordés par le titulaire pour les besoins d’utilisation découlant de I'objet des prestations
commandées dans le cadre du présent marché et pour les finalités et les besoins d’utilisation découlant des
missions statutaires de la SGP Immobilier et de celles de la Société des grands projets (issues de la loi
n°2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris), lesquels peuvent comprendre une exploitation
a titre commercial des résultats.

Les résultats sont soumis au régime de confidentialité défini a I'article 20 du présent document.
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Le présent article restera en vigueur a I'expiration ou a la résiliation du présent marché quelle qu’en soit la
cause.

19.3.1 Reésultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Par dérogation a l'article 24 du CCAG-MOE, la cession des droits par le titulaire sur I'ensemble des résultats
est consentie a titre exclusif a ’Acheteur.

L’Acheteur est donc libre de transférer, de donner en licence, ou de disposer de toute autre maniére qu'il lui
plaira, de tout ou partie des résultats qui lui sont cédées au titre de I'exécution du présent marché.
L’Acheteur pourra notamment transmettre ces éléments a tout tiers dans la limite des finalités et besoins
d’utilisation ainsi que des modes d’exploitation définis dans les documents contractuels du présent marché.

19.3.2 Reésultats protégés par un droit de propriété industrielle

L’article 24.2.2 du CCAG-MOE s’applique.

19.3.3 Stipulations communes

L’article 24.6.2 du CCAG-MOE s’applique.

Dans I'hypothése de I'exploitation commerciale par le titulaire de tout ou partie des résultats, seuls ou
incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession totale ou partielle de droits d’exploitation
portant sur les résultats, les parties conviennent de se concerter préalablement afin de déterminer, le cas
échéant, les modalités de calcul ainsi que le montant d’'une redevance versée par le titulaire a I'’Acheteur,
dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuellement et notamment son article L131-4.
En cas d’accord entre les parties, celui-ci sera formalisé par écrit.

Par dérogation a I'article 24.1.1 du CCAG-MOE :

- Le titulaire du marché céde a I’Acheteur le droit d'exploiter les bases de données incluses, le cas
échéant, dans les résultats.

- L’Acheteur a la possibilité de sous-céder, sous-licencier ou de sous-traiter la mise en ceuvre des
résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards pour son propre
compte, pour les besoins d’utilisation découlant de 'objet des prestations commandées dans le
cadre du présent marché et pour les finalités et les besoins d’utilisation précisées en chapeau de
I'article 19.3 du présent document.

20 CONFIDENTIALITE
Cet article compléte l'article 5.1 du CCAG-MOE.

Le titulaire et le cas échéant 'ensemble des membres du groupement, et les sous-traitants qui a I'occasion
de I'exécution du marché, ont connaissance d’informations ou regoivent communication de documents ou
d’élément de toute nature, signalés comme présentant un caractéere confidentiel et relatifs notamment a
I'objet du marché, aux moyens & mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du
titulaire, de I’Acheteur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations,
documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre.

Ces informations, documents ou éléments ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres
personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.
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Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui
s’imposent a lui pour I'exécution du marché.

Le titulaire et 'Acheteur s’engagent, chacun pour sa part, a ne divulguer aucune information confidentielle
qui, émanant de l'autre partie, pourrait parvenir a leur connaissance a I'occasion de I'exécution du marché.

21 RESPONSABILITE ET ASSURANCES

21.1 Responsabilité du Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’ceuvre assume, deés la signature du présent Marché, en application de l'article 1147 du Code
Civil, la totale responsabilité de la bonne exécution des obligations résultant de ce dernier.

Le Maitre d’ceuvre est un locateur d’ouvrage au sens de l'article 1779-3 du Code civil.

Il est garant des vices affectant 'ouvrage et assume sa responsabilité dans les conditions visées aux articles
1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code Civil et a I'article 7 alinéa 3 de la loi n° 78-12 du 4 janvier
1978 modifiée.

Conformément aux articles 1382 a 1386 du Code Civil, il sera responsable de tout préjudice, corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage matériel ou non, causé par ses actes fautifs, ses
biens ou les personnes dont il est responsable, notamment de ses sous-traitants, au Maitre d’ouvrage ou
aux tiers dans I'accomplissement du présent Marché.

Toutes les approbations données par le Maitre d’ouvrage portant, notamment, sur les rapports ou autres
documents établis par le Maitre d’ceuvre, ne dégagent en aucune fagon ce dernier de ses responsabilités
tant Iégales que contractuelles et ne peuvent jamais valoir décharge de responsabilité a I'égard du Maitre
d’ouvrage.

En cas de cessation de la Mission du Maitre d’ceuvre, et ce quelle qu'en soit la cause, le remplacement de
celui-ci n'entraine pas I'extinction de sa responsabilité pour la partie de la Mission exécutée.

21.2 Assurances souscrites par le Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’ceuvre doit justifier dés le stade de sa candidature, puis dans les 15 jours suivant la notification
du Contrat de la souscription d’une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle, dont I'objet
sera de couvrir tous dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés aux tiers de
son fait ou du fait de ses sous-traitants, y compris vis-a-vis du maitre de I'ouvrage du fait de toute prestation
en lien avec le présent marché.

Cette police devra comporter le montant de garantie minimum suivant :

Responsabilité civile professionnelle : 10 000 000 € tout dommages corporels, matériels, immatériels
consécutifs ou non confondus par année d’assurance. Ce montant est fixé pour les seuls architectes soit i)
a hauteur de 3 000 000 € par année tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non
confondus au titre de leur police d’assurance « annuelle », soit ii) a hauteur de 3 000 000 € tous dommages
confondus corporels, matériels et immatériels confondus dont 1 000 000 € pour les dommages immatériels
non consécutifs par année et par gare.
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Etant entendu que si le Maitre d’oeuvre a souscrit des montants de garanties supérieurs au titre de sa (ses)
police (s) habituelle (s) il s’engage a conserver ces montants pour le marché.

Le Maitre d’ceuvre s’engage donc a produire son (ses) attestation(s) d’assurance correspondant aux polices
de responsabilité civile professionnelle en cours au moment de la candidature, de la notification puis au plus
tard au 31 janvier de chaque année suivant la date de prise d’effet du marché.

En cas de groupement, chaque membre doit &tre assuré a hauteur des montants minimum ci-dessus. Le
mandataire devra étre assuré pour sa responsabilité découlant de cette qualité.

Les attestations produites devront comporter les mentions suivantes :

- Assureur ;

- N° et date d’effet de la police ;

- Montants assurés ;

- Activité assurées ;

- Mention que les montants figurant sont ceux dont I'assuré est titulaire au titre du (des) police (s)

citées.

Concernant les sous-traitants, il appartient au Maitre d’ceuvre (ou au Mandataire titulaire du Groupement
d’entreprises) d’effectuer le contrble de leur attestation d’assurance Responsabilité Civile cours de travaux
et en cas de sinistre conserveront la pleine responsabilité des dommages causés par lesdits sous-traitants.

21.2.1 Responsabilité Civile Décennale

Ouvrages soumis

Pour les ouvrages ou partie des ouvrages éligibles a la responsabilité civile décennale et a I'obligation
d’assurance y afférent le Maitre d’ceuvre est tenu de souscrire, pour I'objet de son intervention, une police
d'assurance de responsabilité civile décennale conforme aux obligations issues de la loi n°1978-12 du 4
janvier 1978 modifiée par I'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 et pour I'ensemble des ouvrages
concernés en conformité avec ces textes.

Le Maitre d’ceuvre doit produire et pour chaque ouvrage soumis, dans les 15 jours qui suivent la date
d’ouverture du chantier, I'attestation d'assurance correspondante, valide a cette date et comportant les
informations précises suivantes :

¢ Identité de la compagnie d'assurance,
Numeéros de police,
Référence a la loi de 1978,
Date d'effet, période de validitée,
Activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est titulaire,
Montants des garanties accordées par nature a hauteur respective des capitaux minima fixés ci-
aprés : 3000 000 € par sinistre.

Pour les opérations supérieures a un montant de 15 000 000 € HT ; le Maitre d’ouvrage souscrira une police
CCRD (contrat collectif de Responsabilité Décennale) ; au profit de tous les locateurs d’ouvrages, et avec
renonciation a recours contre les sous-traitants au-dela de leur montant de garantie d’assurance de RC
décennale dont le montant ne sera pas inférieur a 3 000 000 € par sinistre.
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Ouvrages non soumis

Le Contrat concernant des Prestations qui peuvent engager la présomption de responsabilité du titulaire,
méme si celui-ci n'est pas soumis a l'obligation d'assurance décennale, il est précisé qu'il n’est pas exigé
d’assurance de responsabilité décennale.

Toutefois si le Titulaire bénéficie habituellement d’une telle police, il S’engage a la conserver pour le présent
marché.

21.2.2 Etendue de la responsabilité

Le Maitre d’ceuvre est responsable du choix de ses propres garanties. |l fait son affaire des conditions de
garantie de ses sous-traitants et cotraitants. Il demeure garant vis-a-vis du Maitre d’ouvrage des
insuffisances de couverture de ses sous-traitants et cotraitants.

21.2.3 Assurances complémentaires

Le Maitre d’ceuvre fait son affaire de toutes assurances qu'il souhaiterait souscrire en complément des
garanties apportées par les polices souscrites par le Maitre d’ouvrage.

21.2.4 Justification des garanties

Le Maitre d’ceuvre doit fournir dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et
au plus tard avant I'intervention sur le site, des attestations d'assurance diiment remplies par l'assureur
(pour ces polices RC et décennale), et précisant :

- que la police s'applique pour 'opération et les travaux objet du marché ;

- que les montants de garantie sont conformes aux exigences du marché ;

- lidentité de la compagnie d’assurance ;

- le numéro de police ;

- la date d’effet et la période de validité.

Le Titulaire doit prévenir le Maitre d’ouvrage de toutes modifications dans ses polices d'assurances. Le
maitre d'ceuvre doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile
professionnelle. A tout moment, le Titulaire doit é&tre en mesure de produire ces attestations dans un délai
de quinze (15) jours maximum a compter de la demande.

Les attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale exigée des intervenants
doivent étre :
- jointes a l'offre lors de la procédure de consultation et en cours de validité au jour de la DOC ;
- adressées a tout moment de I'exécution de 'ouvrage.

Les attestations produites doivent étre datées de moins de trois mois et émaner de la seule compagnie
d’assurance (tout document émis par une autre société sera considéré comme nul). Elles doivent comporter
mention que I'assuré est a jour de ses primes.

21.3 Polices souscrites par le Maitre d’ouvrage

21.3.1 Police « tous risques chantier (TRC) »

L’opération de construction fait I'objet d’'un contrat tous risque chantier, souscrit par le Maitre d’ouvrage,
destiné a garantir les dommages matériels pouvant survenir aux ouvrages neufs en cours de construction.
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Elle est souscrite par le Maitre d’ouvrage tant pour son compte que pour le compte des intervenants et
s’exerce sans recours contre ces derniers et leurs assureurs.

* Biens assurés : les travaux neufs c’est-a-dire tous travaux et biens compris dans les marchés et destinés
a devenir partie intégrante de I'ouvrage ; a hauteur de 500 000 000 € par sinistre.

* Evénements assurés : tout dommage matériel aux travaux neufs, résultant notamment d’'un événement
naturel, d’'un effondrement, d’'un choc d’engin, d’'un vice de conception, de montage, de matiere, vol,
vandalisme, actes de terrorisme....

Ainsi que les frais consécutifs a ces dommages pour réparer l'ouvrage (frais de déblais, mesures
conservatoires, frais d’accélération, frais supplémentaires de transport, honoraires d’expert et « hommes
de lart »..) ainsi que les garanties complémentaires : frais de déblais et de démolition, mesures
conservatoires ou menace grave et imminente d'effondrement, frais de réparation provisoire, frais
supplémentaires (heures supplémentaires et transport accéléré), honoraires d’expert et « hommes de l'art
», dans des limites de montants qui seront communiqués au titulaire.

Principales exclusions sans que celles- ci ne soient limitatives :

- les pertes ou dommages occasionnés par la guerre civile ou étrangére ;

- lesrisques nucléaires ;

- les colts supplémentaires liés aux améliorations apportées a l'ouvrage ;

- les pertes de jouissance ;

- les préjudices immatériels ainsi que les pénalités contractuelles ;

- les dommages aux engins, matériels, outillages, installations de chantier (couverts par le
Constructeur) ;

- les dommages causés intentionnellement par les représentants légaux de I'assuré ou avec
leur complicité...

Il est précisé que les engins, installations de chantier et matériels de I'entreprise ne sont pas assurés.

Le paiement de la prime de cette assurance n'incombe pas au titulaire.

La franchise prévue est au minimum de 100 000 € pour les ouvrages autres que les tunnels et de 500 000
€ pour ces derniers, et en cas de réalisation d’un sinistre, est supportée intégralement par les intervenants
bénéficiant des indemnités au prorata de celles-ci, ou a défaut par le(s) responsable(s) a l'origine des
dommages.

La police « Tous risques chantier » comporte une extension « responsabilité civile » au bénéfice de tous les
intervenants destinés a couvrir les seuls dommages aux tiers par rapport a 'opération (pas d’assurance de
responsabilité civile entre les intervenants) dont le bénéfice sera confirmé au titulaire par la SGP Immobilier.

21.3.2 Police Contrat Collectif de Responsabilité Décennale « ouvrages soumis »

Le Maitre de I'ouvrage s’engage a souscrire, a ses frais, un contrat CCRD pour tout ouvrage soumis a
I'obligation d’assurance dont le montant prévisionnel TCE excéde 15 000 000 € et qui interviendra au-dela
du montant de garantie RCD de 3 000 000 € figurant au 23.2.1 ci-dessus et qui constitue une franchise
absolue.

Le CCRD sera souscrit soit a hauteur du co(t de I'opération éligible a I'assurance obligatoire, soit a hauteur
d’'un premier risque de 150 000 000 € en conformité avec les textes en vigueur. La SGP Immobilier
communiquera une attestation d’assurance CCRD au titulaire dés souscription de ce dernier.
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21.4 Dispositions diverses concernant les assurances

Renonciation a recours : le Maitre d’ceuvre renonce a tout recours envers le Maitre d’ouvrage a raison du
contenu ou de 'application des polices souscrites par ce dernier.

Surprime : toute surprime qui sera appliquée au titre des polices souscrites par le Maitre d’ouvrage, sera
répercutée au Maitre d’ceuvre dés lors que ce dernier est a 'origine de la surprime.

Assurances du matériel : le Maitre d’ceuvre fait sa propre affaire de 'assurance de son matériel d’entreprise.

Communication : Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre est tenu de présenter, le cas
échéant, ses polices et en tout état de cause ses attestations d’assurances qui préciseront les éléments
requis et rappelleront que tous les avenants, modifications ou résiliation seront signalés au maitre d’'ouvrage
préalablement a leur entrée en vigueur.

Gestion des sinistres : le Maitre d’ceuvre s’engage a apporter, a ses frais, toute collaboration dans la gestion
des sinistres.

22 MODIFICATIONS RELATIVES AU TITULAIRE ET INTERVENANT EN COURS
D’EXECUTION DU MARCHE

Cet article compléte les stipulations de I'article 3.4.2 du CCAG-MOE.

Le Titulaire est tenu de notifier sans délai a ’Acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution
du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement ;

- et de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise
pouvant influer sur le déroulement du marché.

En cas de changement dans le contrdle du titulaire, le titulaire doit informer I’Acheteur de tout changement
par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze (15) jours de sa survenance.

En cas de changement de contrble, I’Acheteur peut résilier le marché avec un effet immédiat et sans que le
titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité des lors que cette modification est susceptible :
- D’entrainer des modifications dans les conditions d’exécution des prestations par le titulaire ;
- Draffecter la capacité du titulaire a exécuter les prestations ;
- D’entrainer des conflits d’'intéréts ou une incompatibilité entre le présent marché et d’autres marchés
de I'’Acheteur dont le nouveau titulaire serait partie prenante ;
- D’aboutir a un contournement des régles d’attribution ayant prévalues a I'attribution du présent
marché.

Par ailleurs, le présent marché entrant dans le champ d’application du réglement (UE) n°2022/576 du
Conseil du 8 avril 2022 modifiant le réglement (UE) n°833/2014 concernant des mesures restrictives eu
égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, le titulaire a été informé que
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conformément au point 23 de l'article 3 terdecies du réglement précité, et a compter du 9 avril 2022,
I’Acheteur a I'interdiction de poursuivre I'exécution d’'un marché dans quatre hypothéses :

- si le titulaire est un ressortissant russe ou une personne physique ou morale, une entité ou un
organisme établi sur le territoire russe ;

- sile titulaire est détenu a plus de 50 %, et de ce maniére directe ou indirecte, par une entité établie
sur le territoire russe ;

- si le titulaire est une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le
compte ou sur instruction d’une entité établie sur le territoire russe ou d’une entité détenue a plus de
50 % par une entité elle-méme établie sur le territoire russe ;

- si le sous-traitant, le fournisseur ou toute entité aux capacités de laquelle il est recouru se trouve
dans I'un des trois cas susmentionnés, et le montant de ses prestations représente plus de 10 % de
la valeur du marché.

Si I'un des cas susmentionnés se présente dans le cadre de I'exécution du présent marché, le titulaire doit
en informer sans délai I'’Acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, ’Acheteur
peut résilier le présent marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable et sans que celui-cCi
puisse prétendre a indemnité.

23 CESSION DU MARCHE

Toute cession des droits et obligations que le titulaire détient au titre du marché est formellement interdite
sans l'accord préalable et express de I’Acheteur.

Que ce soit dans une des situations visées a I'article R2194-6-2° du code de la commande publique ou dans
toute autre situation, cette cession pourra intervenir, avec accord express de I’Acheteur, uniquement si :

- elle n'est pas de nature a entrainer une remise en cause des éléments essentiels du marché, et que

- elle nest pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise
en concurrence, et que

- le cessionnaire présente des garanties professionnelles et financiéres suffisantes pour assurer la
bonne exécution du marché et ainsi remplir les conditions qui avaient été fixées par I’Acheteur pour
la participation a la procédure de passation du marché initial.

Sous réserve du respect de I'ensemble de ces conditions, la cession du marché sera formalisée par la
signature d’'un avenant de transfert entre ’Acheteur, le cédant et le cessionnaire accompagné de 'ensemble
des documents justificatifs nécessaires.

En outre, le présent marché peut, en tout ou partie, étre cédé par I'’Acheteur (entendu au sens de I'article
1.1 du présent document) a un tiers, notamment a une Société Civile de Construction Vente (SCCV) dont
I'actionnariat sera constitué du Maitre d’ouvrage du présent marché (SGP Immobilier) et un promoteur. Le
titulaire ne peut s’y opposer.

A compter de la date de cette cession, le tiers cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations de
I’Acheteur.
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24 PROHIBITION DES ENTENTES

Il est rappelé au Titulaire du marché que l'article L.420-1 du Code de commerce prohibe les ententes,
notamment lorsqu’elles tendent a faire obstacle a la fixation des prix par le libre jeu du marché.

En conséquence, I'Acheteur rejettera les offres élaborées sur la base d’une entente, et en tout état de cause,
si elle soupgonne l'existence de pratiques illicites au regard du droit de la concurrence, saisira I’Autorité de
la concurrence ; elle engagera, le cas échéant, la responsabilité des entreprises concernées et demandera
réparation des agissements dolosifs qui I'auraient conduite a contracter a des conditions désavantageuses.

Par ailleurs, le Titulaire du marché qui auront fait I'objet d’'une procédure liée a la détection d’'une entente
seront automatiquement évincés du marché.

25 CONFLIT D’INTERETS

Le Titulaire (et les cotraitants du groupement titulaire), ainsi que les entreprises qui lui (leur) seraient liées
et ses cocontractants, s’engage(nt), en toute circonstance, a maintenir rigoureusement son (leur)
indépendance d’analyse, de jugement et d’action afin d’éviter toute distorsion de concurrence.

Le Titulaire (et les cotraitants du groupement titulaire), ainsi que les entreprises qui lui (leur) seraient liées
et ses cocontractants, s’engage(nt) a éviter tout conflit d’intéréts pouvant exister entre ses (leurs) intéréts
matériels ou moraux et ceux de I’Acheteur.

Pendant toute la durée du présent marché, le Titulaire signale a I’Acheteur, dés qu’il en a connaissance,
toute situation le concernant susceptible de créer ou d’aboutir a un conflit d’intéréts, méme potentiel ou
temporaire, avec les intéréts de I’Acheteur.

On entend par « intérét(s) » tout intérét familial, sentimental, économique, politique ou autre partagé avec
les candidats, y compris les intéréts professionnels conflictuels.

Dans le cas ou une telle situation est en voie de se présenter, le Titulaire (et les cotraitants du groupement
titulaire), ainsi que les entreprises qui lui (leur) seraient liées et ses cocontractants, soumet(tent) a
I'approbation de I'Acheteur les dispositions qu’il(s) se propose(nt) de mettre en ceuvre de sorte a faire
disparaitre cette situation.

On entend par « entreprise liée » toute entreprise sur laquelle le Titulaire du marché peut exercer,
directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence
dominante sur le titulaire du marché ou toute entreprise qui, comme le titulaire du marché, est soumise a
l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financiére ou des
régles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou
indirectement, a I'égard d'une autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de I'entreprise ou
dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou peut désigner plus de la
moitié des membres de I'organe d'administration, de direction ou de surveillance de I'entreprise.

Le Titulaire (et les cotraitants du groupement titulaire) étant personnellement responsable des obligations
résultant de la partie du marché qu'’il sous-traite, il s’engage a prendre toutes les dispositions utiles et
nécessaires pour faire respecter les stipulations du présent article a son(ses) sous-traitant(s).
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26 INCOMPATIBILITE

La mission de maitrise d’ceuvre objet du présent marché n’est concernée par aucune incompatibilité légale
ou réglementaire avec toute autre mission réalisée pour le compte de I’Acheteur.

27 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D’INTERVENANTS ETRANGERS

Il est rappelé qu’en cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. Le représentant du titulaire doit
parfaitement maitriser le francais (lu, écrit et parlé).

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il
facture ses prestations hors T.V.A. et a droit a ce que l'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

La monnaie de compte au marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le Titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces citées a l'article 16.2 du présent document, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"Jaccepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour l'exécution en
sous-traitance du marcheé N°............ av ....... ayant pour objet........................... Ceci concerne notamment les
dispositions du code de la commande publique relatives a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigees en frangais.

Et je m'engage a ce qu'un responsable ayant recu délégation pour nous représenter et maitrisant le francais lu, écrit
et parlé soit présent de maniere continue pendant la durée de notre intervention. "

28 DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE TITULAIRE - PROTECTION DE LA MAIN
D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

En complément de I'article 6 du CCAG-MOE, il est rappelé que le Titulaire (en cas de groupement titulaire,
chaque membre du groupement) doit, a la notification du présent marché, avoir fourni a I'’Acheteur :

¢ Une déclaration sur I'honneur précisant qu’il n'entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner
mentionnés aux articles L2141-1, L2141-4 et L2141-5 du code de la commande publique. (R2743-6 du
code de la commande publigue)

¢ Au titre des obligations fiscales : I'attestation de régularité fiscale délivrée par I'administration fiscale
dont reléve le demandeur, qui permet de justifier qu’il est a jour de ses obligations fiscales (paiement
de la TVA et de I'impdt sur le revenu ou sur les sociétés). (R2743-7 du code de la commande publigue
et articles 1 et 4.1 de l'arrété du 22 mars 2079 NOR : ECOM1830220A modifié par l'arrété du 17 mars
2021)

¢ Au titre des obligations sociales : (R2743-7 du code de la commande publique, article 2 et 4 de l'arréte
adu 22 mars 2019 NOR : ECOM1830220A modifié par 'arrété du 17 mars 20217)
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- L’'attestation de vigilance prévue a l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et délivrée par
I'organisme de protection sociale charge du recouvrement des cotisations et des contributions dont
reléve le titulaire (URSSAF, CGSS, caisses du RSI, MSA..), attestant de la souscription des
déclarations sociales et des paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi
que de la régularité de la situation du titulaire au regard de I'obligation d’emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L.5212-2 a L.5212-5 du code du travail. L'attestation de vigilance
est délivrée sur le site internet de I'Urssaf ou de 'ACOSS. (Articles 2./ et 4-2° et 4-3° de l'arrété du
22 mars 2019 modifié par l'arrété du 17 mars 20217)

Cette attestation doit étre fournie uniquement pour les marchés d’une valeur égale ou supérieure a
5000€ HT (pour les obligations de déclaration sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale) et doit étre produite tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution
du marché.

Le cas échéant, lorsque le titulaire est soumis a cette obligation, le certificat délivré par la Caisse
Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) pour les cotisations
d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décés dues par les membres des professions
libérales visés aux articles L.640-1 et L.651-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes
visés aux articles L.641-5 et L.652-1 du code de la sécurité sociale. (Article 2.1/ de l'arrété du 22
mars 2019 modifié par l'arrété du 17 mars 2021)

Dans le cas ou il n’est pas concerné par cette exigence, chaque titulaire ou, en cas de groupement
candidat, chaque membre du groupement fournit une déclaration sur I'nonneur attestant qu'il n’est
pas soumis a cette obligation dans le cadre de la réalisation des prestations objet du marché.

Dans le cas ou il n’est pas concerné par cette exigence, chaque titulaire ou, en cas de groupement
candidat, chaque membre du groupement fournit une déclaration sur I'honneur attestant qu'il n’est
pas soumis a cette obligation dans le cadre de la réalisation des prestations objet du marché.

Dans le cas ou il n’est pas concerné par cette exigence, chaque titulaire ou, en cas de groupement
candidat, chaque membre du groupement fournit une déclaration sur I'honneur attestant qu'il n’est
pas soumis a cette obligation dans le cadre de la réalisation des prestations objet du marché.

Lorsque le titulaire est établi a I'étranger, il produit, en lieu et place des documents énumérés ci-
dessus, des certificats établis par les administrations et organismes de son pays d'origine ou
d'établissement.

e Au titre des procédures collectives : le numéro unique d'identification délivré par I'INSEE (te/ que
notamment numéro SIREN, numéro SIRET, code APE, numéro de TVA intracommunautaire, numéro
EORYI, Registre du Commerce et des Societes, immatriculation au Répertoire des Métiers, ou numéro
d’immatriculation au Registre Spécial des E/RL) permettant a I’Acheteur d'accéder aux informations
pertinentes par le biais d'un systéeme électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 du code de
la commande publique. (R.2743-9 du code de la commande publique)

Les vérifications relatives a l'absence de procédure collective devront éire réalisées sur la base des
informations consultables dans le registre national du commerce et des sociétes (RNCS) tenu par
l'lnstitut national de la propriété industrielle (hitps.//data.inpi.fr/) et/ou, dautre part, dans le répertoire
national des métiers (RNM) tenu par CMA France (https.//rnm.artisanat.fr/). L Annuaire des Entreprises
mis en place par l'Etat frangais (https./annuaire-entreprises.data.gouv.fr/) peut aussi étre utilisé.

Lorsque le candidat est établi a I'étranger, il produit, en lieu et place de ces documents, un document
délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement du
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candidat, attestant de I'absence de cas d’exclusion mentionné a l'article L2141-3 du code de la
commande publique. Lorsqu’il est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des
jugements prononceés.

e Au titre de I'obligation de vigilance relative aux salariés détachés temporairement par une entreprise
non établie en France : (R2743-8 du code de la commande publique et R1263-12 du code du travail)

- L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service "SIPSI" du

ministere chargé du travail, conformément aux articles R.1263-5 et R.1263-7 du code du travail.
Cette obligation concerne également chacun des sous-traitants directs ou indirects du titulaire, et
chacune des entreprises exercant une activité de travail temporaire avec laquelle le titulaire ou un
de ces sous-traitants a contracté, et qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées
aux articles L.1262-1 et L.1262-2 du code du travail ;
Les employeurs doivent pouvoir justifier, tout du long du détachement, d'une protection sociale a
jour pour chacun des salariés détachés. Ainsi, conformément aux articles R.1263-3 et R.1263-12 du
Code du travail et de l'article L. 114-15-1 du Code de la sécurité sociale, le titulaire ou son sous-
traitant communique a I'Acheteur, avant le début du détachement le formulaire concernant la
législation de sécurité sociale applicable prévu par les réglements européens (A1) et les conventions
internationales

Une attestation sur I'honneur certifiant qu’il s'est, le cas échéant, acquitté du paiement des sommes
dues au titre des amendes prévues aux articles L.1263-6, L.1264-1, L.1264-2 et L.8115-1 du code
du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du titulaire et la signature de
son représentant légal.

o Au titre des obligations relatives a la lutte contre le travail illégal (R2743-8 du code de la commande
publigue)

» Le titulaire doit produire : (Article D8222-5 du code du travail)
= | ’attestation de vigilance précitée.

= Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des
documents suivants :

a) Le numéro unique d'identification délivré par I'INSEE (te/ que notamment numéro
SIREN, numéro SIRET, code APE, numéro de TVA intracommunautaire, numéro EORI,
Registre du Commerce et des Sociétés, immatriculation au Répertoire des Métiers, ou
numeéro d’immatriculation au Registre Spécial des EIRL) ;

b) Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

¢) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le
numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
I'agrément délivré par I'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépdt de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises
pour les personnes en cours d'inscription ;

» Lorsque le Titulaire est établi ou domicilié a I'étranger, il produit, en lieu et place des documents
énuméreés ci-dessus : (Article D8222-7 du code du travail)
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= Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application
de l'article 286 ter du code général des imp6ts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir
un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant,
les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard
du reglement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de
sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document
émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le
cocontractant est a jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations
afférentes, ou un document équivalent ou, a défaut, une attestation de fourniture des
déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale
prévue a l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

= Lorsque l'immatriculation du cocontractant a un registre professionnel est obligatoire dans le
pays d'établissement ou de domiciliation, I'un des documents suivants :

a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document
équivalent certifiant cette inscription ;

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et la
nature de l'inscription au registre professionnel ;

c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois
émanant de l'autorité habilitée a recevoir l'inscription au registre professionnel et
attestant de la demande d'immatriculation audit registre.

L’ensemble de ces documents relatif au travail dissimulé est a produire tous les six mois jusqu'a la
fin de I'exécution du marché.
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Le Titulaire produit la liste nominative des salariés étrangers employés par la société et soumis a
I'autorisation de travail mentionnée a l'article L. 5221-2 du Code du travail, précisant pour chaque
salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le huméro d’ordre du titre valant
autorisation de travail. (Article D8254-2 du code du travail)

Lorsque le Titulaire est établi a I'étranger, il produit la liste nominative des salariés étrangers
employés dans les conditions de l'article L. 1262-1 du Code du travail, précisant pour chaque salarié,
sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation
de travail. (Article D8254-3 du code du travail)

Dans tous les cas, ce document doit étre fourni uniquement pour les marchés d’une valeur égale ou
supérieure a 5 000 € HT et doit étre produit tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché.
(Article D8254-4 du code du travail)

Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de la liste nominative précitée est
réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de
mise a disposition conclu avec I'utilisateur. (Article D8254-5 du code du travail)

o Au titre des obligations assurantielles : I'attestation d’assurance de responsabilité civile décennale
obligatoire prévue a l'article L.243-2 du code des assurances, uniquement pour le titulaire soumis a
I'obligation d’assurance de responsabilité décennale prévue a larticle L 241-1 du code des
assurances. (Article L2417-1 du code des assurances)
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Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du Titulaire ne délivrent pas les
documents justificatifs équivalents a ceux mentionnés ci-dessus ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas
tous les motifs d'exclusion des marchés publics, ils peuvent étre remplacés par une déclaration sous
serment ou, dans les pays ou une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par
l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel
qualifié de son pays d'origine ou d'établissement. (Article R2743-10 du code de la commande publique)

L’ensemble de ces documents et attestations doit étre rédigé en langue francaise ou étre accompagnés
d’'une traduction en langue francaise effectuée par un traducteur professionnel.

Pour tous les documents justificatifs devant étre mis a jour et transmis pendant toute la durée d’exécution
du marché, le titulaire doit impérativement les transmettre via le systéme électronique de mise a disposition
d'informations « E-Attestations » utilisé par I’Acheteur.

En tout état de cause, le Titulaire s’engage a obtenir ces mémes engagements de la part de ses éventuels
sous-traitants. A défaut, I'Acheteur se réserve le droit de ne pas agréer le(s) sous-traitant(s).

En cas de changement de forme juridique de la société, ces documents sont également a produire.

Tout manquement du Titulaire a ses obligations pourra entrainer I'application d’'une pénalité dans les
conditions de l'article 14 du présent marché et/ou la résiliation du présent marché dans les conditions
définies a l'article 31 du présent marché.

29 ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du Maitre d’ceuvre s’achéve lorsque (i) les ouvrages objets de I'opération ont été livrés, (ii)
'ensemble des réserves avec les Entreprises et intervenants sont levées, (iii), les pieces écrites et les plans
des ouvrages exécutés ont été remis au Maitre d’ouvrage, conformément aux disposition du présent Marché
et de ses annexes, (iv) le certificat de conformité exprés ou tacite ou I'attestation de non contestation de la
conformité obtenu, et (v) les obligations des Entreprises de construction au titre de la garantie de parfait
achévement sont diiment remplies.

L’achévement de la mission fait 'objet d’'une décision établie sur demande du Maitre d’ceuvre, par le Maitre
d'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE, constatant que le Titulaire a rempli ses
obligations, dans un délai de 2 mois a compter de la demande du Titulaire. L’absence de décision dans ce
délai vaut admission des prestations.

Le Maitre d’ceuvre s'engage, aprés achévement de sa mission, a fournir au Maitre d’ouvrage tous les
éléments qui pourraient lui étre nécessaires en vue du réglement de litiges ou difficultés consécutifs au
projet ou encore au bon fonctionnement et a I'entretien des ouvrages constituant le projet.

30 ARRET DE L’'EXECUTION DES PRESTATIONS

Le Maitre d’ouvrage peut décider au terme de chaque élément de mission de maitrise d’ceuvre, de ne pas
poursuivre I'exécution des prestations.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L’arrét de I'exécution
des prestations entraine la résiliation du marché.
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31 RESILIATION DU MARCHE

Toute décision de résiliation est notifiée au Titulaire.

La résiliation du marché s’effectue en application des articles 27 a 33 du CCAG-MOE, avec les précisions
ci-dessous.

31.1 Résiliation pour motif d'intérét général

Les stipulations du présent article dérogent aux articles 27 et 32.2.2.4 du CCAG-MOE.
L’Acheteur se réserve la possibilité de résilier de plein droit le marché, pour des motifs d’intérét général.

Lorsque I’Acheteur résilie le marché pour un motif d'intérét général :
- Pour la partie a bons de commande, par dérogation a l'article 31 du CCAG-MOE, aucune indemnité
de résiliation n’est due au Titulaire ;
- Pour la partie a prix forfaitaires, le montant initial hors TVA du marché visé a l'article 40 du CCAG-
MOE s’entend du montant de la partie forfaitaire du marché et le pourcentage mentionné au méme
article est fixé a 5%.

31.2 Résiliation aux torts du titulaire, autres événements, cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a l'article 30 du CCAG-MOE, selon les modalités
prévues a l'article 32.3 du CCAG-MOE, la fraction des prestations déja accomplies par le titulaire et
acceptées par I’Acheteur est rémunérée avec un abattement de 10 %.

En complément des cas énumérés a I'article 30.1 du CCAG-MOE, le présent marché peut étre résilié en
cas de non-respect des stipulations relatives a la prévention de la corruption, a la prévention et la gestion
des situations de conflit d’intérét et plus généralement des engagements déontologiques souscrits au terme
du marché.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R2143-3 du code de la
commande publique, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable et
sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité. En sus, en cas de commencement d’exécution des
prestations, la fraction des prestations déja accomplies est rémunérée avec un abattement de 10 %. Le cas
échéant, I'exécution des prestations restantes pourra se faire a ses frais et risques.

En cas de refus de produire les piéces requises aux échéances fixées par les dispositions du code du travail
prévues a l'article R2143-8 du code de la commande publique, le marché peut étre résilié aux torts du
titulaire aprés mise en demeure préalable de produire les pieces dans un délai de quinze (15) jours, restée
sans suite, sans indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

En sus, en cas de commencement d’exécution des prestations, la fraction des prestations déja accomplies

estrémunérée avec un abattement de 10 %. La présente résiliation donne lieu a la réalisation d’'un décompte
conformément a I'article 32.3 du CCAG-MOE.

31.3 Exécution aux frais et risques du titulaire

Il est fait application des stipulations de I'article 34 du CCAG-MOE.
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32 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Le présent article compléte les dispositions de l'article 5.2 du CCAG-MOE.

Il est destiné au respect, lors de I'exécution du présent marché, des dispositions du réglement (UE)
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre circulation de ces données,
et abrogeant la directive 95/46/CE (reglement général sur la protection des données) - RGPD.

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, le responsable du traitement et le sous-traitant énumérés
en partie 1 de 'annexe 1 du présent document ont accepté ces clauses afin de garantir le respect des
dispositions de l'article 28, paragraphes 3 et 4, du réglement (UE) 2016/679.

Dans le cadre des opérations de traitement de données a caractére personnel recues de tiers, notamment
les prestataires de I'’Acheteur, le titulaire du présent marché agit en tant que mandataire de I'Acheteur. La
signature du présent marché vaut conclusion de la convention de mandat. Le prix du mandat est compris
dans le montant du marché.

Les présentes clauses s’appliquent au traitement des données a caractére personnel tel que décrit a
'annexe 1 du présent document.

L’annexe 1 « protection des données personnelles » fait partie intégrante des clauses et doit étre utilisée
pour chaque nouveau traitement de données a caractére personnel. Les parties s’engagent a compléter
celle-ci, dés qu’ils ont connaissance de la nature du traitement et de ses conditions de mise en ceuvre, que
ce soit a la notification du marché ou au fur et 8 mesure de son exécution.

Les présentes clauses sont sans préjudice des obligations auxquelles le responsable du traitement est
soumis en vertu de la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du réglement (UE)
2016/679.

Les clauses ne suffisent pas a elles seules pour assurer le respect des obligations relatives aux transferts
internationaux conformément au chapitre V du réglement (UE) 2016/679.

Le titulaire s’engage a étre particulierement vigilant quant au respect des dispositions du réglement (UE)

2016/679 précité qui s'impose a lui dans le cadre des traitements de données a caractére personnel gu’il
réalise en tant que Responsable de traitement.

32.1 Interprétation

Lorsque des termes définis dans le réglement (UE) 2016/679 figurent dans les clauses, ils s’entendent
comme dans le réglement en question.

Les présentes clauses doivent étre lues et interprétées a la lumiére des dispositions du réglement (UE)
2016/679.

Les présentes clauses ne doivent pas étre interprétées d’'une maniére contraire aux droits et obligations
prévus par le réeglement (UE) 2016/679 ou d’'une maniere qui porte atteinte aux libertés ou droits
fondamentaux des personnes concernées.
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32.2 Clause d’amarrage

Toute entité qui n'est pas partie aux présentes clauses peut, avec I'accord de toutes les parties, y adhérer
a tout moment, en qualité soit de responsable du traitement soit de sous-traitant, en complétant 'annexe 1
du présent document et en signant la partie 1 de cette annexe (identification des parties).

Une fois que la partie 1 de 'annexe 1 mentionnée ci-dessus est complétée et signée, I'entité adhérente est
considérée comme une partie aux présentes clauses et jouit des droits et est soumise aux obligations d’'un
responsable du traitement ou d’un sous-traitant, conformément a sa désignation a I'annexe 1.

Les présentes clauses ne créent pour la partie adhérente aucun droit ni aucune obligation pour la période
précédant I'adhésion.

32.3 Définitions propres a cet article

Les termes ci-apres ont la définition suivante :

Données a caractére personnel : Toute information se rapportant a une personne physique identifiée ou
identifiable (ci-aprés dénommeée « personne concernée »). Est réputée étre une « personne physique
identifiable » une personne physique qui peut étre identifiée, directement ou indirectement, notamment par
référence a un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un
identifiant en ligne, ou a un ou plusieurs éléments spécifiques propres a son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Données sensibles : Si le traitement porte sur des données a caractére personnel révélant I'origine raciale
ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance
syndicale, ainsi que des données génétiques ou des données biométriques aux fins d'identifier une
personne physique de maniére unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie
sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, ou des données relatives aux condamnations
pénales et aux infractions («données sensiblesy), le sous-traitant applique des limitations spécifiques et/ou
des garanties supplémentaires.

Traitement : Toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non a l'aide de procédés
automatisés et appliquées a des données ou des ensembles de données a caractére personnel, telles que
la collecte, I'enregistrement, I'organisation, la structuration, la conservation, I'adaptation ou la modification,
I'extraction, la consultation, I'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme
de mise a disposition, le rapprochement ou I'interconnexion, la limitation, 'effacement ou la destruction.

Responsable du traitement : La personne physique ou morale, I'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Réglement européen sur la protection des données (RGPD) : reglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018.

Sous-traitant : La personne physique ou morale, I'autorité publique, le service ou un autre organisme qui
traite des données a caractére personnel pour le compte du responsable du traitement. Le Titulaire du
présent marché et ses éventuels sous-traitants au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative
a la sous-traitance, quel que soit leur rang, a qui serait confié le traitement des données a caractere
personnel sont Sous-traitants au sens du RGPD.

Destinataire de Données a caractére personnel : La personne physique ou morale, 'autorité publique, le
service ou tout autre organisme qui regoit communication de données a caractére personnel, qu'’il s’agisse
ou non d’un tiers.
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Sous-traitant ultérieur : La personne physique ou morale, I'autorité publique ou un organisme, autre que le
Sous-traitant, qui traite des données a caractére personnel pour le compte du Sous-Traitant dans le cadre
des activités de traitement réalisées par le Sous-traitant pour le compte du responsable du traitement. Le
sous-traitant au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, est Sous-traitant
ultérieur.

Violation de données a caractére personnel : toute violation de la sécurité entrainant, de maniere
accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données a
caractére personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre maniére, ou I'accés non autorisé a de
telles données.

32.4 Description du traitement faisant I'objet de la sous-traitance

Le sous-traitant traite les données a caractére personnel uniguement pour la ou les finalités spécifiques du
traitement, telles que définies en partie 2 de l'annexe 1 du présent document, sauf instruction
complémentaire du responsable du traitement.

Le traitement par le sous-traitant n’a lieu que pendant la durée précisée en partie 2 de 'annexe 1 précitée.
Les détails des opérations de traitement, et notamment les catégories de données a caractére personnel et

les finalités du traitement pour lesquelles les données a caractére personnel sont traitées pour le compte
du responsable du traitement, sont précisés en partie 2 de I'annexe 1 précitée.

32.5 Engagement du Sous-traitant en matiére de protection des données
personnelles

Dans le cadre de I'exécution du marché, le Sous-traitant s’est engagé a effectuer, pour le compte de
I’Acheteur, les opérations de traitement de données a caractére personnel décrites en partie 2 de 'annexe
1 précitée.

Le Sous-traitant déclare étre en conformité avec les dispositions du Reglement (UE) 2016/679 du 27 avril
2016 relatif a la protection des données a caractére personnel et de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Sans préjudice de tous dommages-intéréts que
I’Acheteur serait en droit de réclamer, le Sous-traitant reconnait que tout manquement aux dispositions du
présent article et a ses obligations, notamment celles mentionnées a I'article 32.7 du présent document, est
de nature a constituer un manquement grave pouvant entrainer la résiliation du marché aux torts exclusifs
de ce dernier dans les conditions du présent document.

32.6 Obligations de I'’Acheteur vis-a-vis du Sous-traitant

L’Acheteur s’engage a :

e fournir au Sous-traitant les informations nécessaires au traitement telles que décrites en partie 2 de
'annexe 1 précitée ;

¢ documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le Sous-traitant ;

e veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par
le reglement européen sur la protection des données de la part du Sous-traitant ;
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e superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du Sous-traitant.

32.7 Obligations du Sous-traitant vis-a-vis de I’Acheteur

Le Sous-traitant s'engage a :

o ftraiterles données a caractére personnel pour le compte exclusif de I’Acheteur pour la ou les seule(s)
finalité(s) qui fait/font I'objet de la sous-traitance, et a ne pas utiliser les données pour son propre
compte ni pour celui d’un tiers ;

e ne traiter les données a caractere personnel que sur instruction documentée de I’Acheteur, a moins
qu’il ne soit tenu d’y procéder en vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est
soumis. Dans ce cas, le sous-traitant informe I'Acheteur de cette obligation juridique avant le
traitement, sauf si la loi le lui interdit pour des motifs importants d’intérét public. Des instructions
peuvent également étre données ultérieurement par le responsable du traitement pendant toute la
durée du traitement des données a caractére personnel. Ces instructions doivent toujours étre
documentées.

¢ informer immédiatement le responsable du traitement si, selon lui, une instruction donnée par le
responsable du traitement constitue une violation du reglement (UE) 2016/679 ou d'autres
dispositions du droit de I'Union ou du droit des Etats membres relatives a la protection des données ;

e considérer comme « confidentielles », et entrant dans le champ d’application du secret professionnel
auquel il est tenu, les informations de toute nature, écrites ou orales, qu’il serait amené a connaitre
durant I'exécution du marché. L’obligation de confidentialité du Prestataire continuera aprés
expiration des présentes, aussi longtemps que lesdites informations n’auront pas été rendues
publiques par I'Acheteur ;

e garantir la confidentialité des données a caractéere personnel traitées conformément aux stipulations
du marché et du présent article ; étant précisé que cette garantie s’applique a toutes les données a
caractére personnel, notamment :

o les données a caractere personnel transmises par I’Acheteur

o les données a caractére personnel accessibles dans le cadre de la mission effectuée pour le
compte de I’Acheteur

o les données a caractere personnel regues d’'un tiers (le Sous-traitant agissant en tant que
mandataire de I’Acheteur) dans le cadre de la mission effectuée pour le compte de I’Acheteur

e n’accorder aux membres de son personnel 'accés aux données a caractére personnel faisant 'objet
du traitement que dans la mesure strictement nécessaire a I'exécution, a la gestion et au suivi du
contrat ;

o veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en vertu du
marché et présent article :
o s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale
appropriée de confidentialité ;
o recgoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére
personnel ;

e prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications, services et process, les principes
de protection des données dés la conception et de protection des données par défaut ;
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e mettre en ceuvre et maintenir en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées
de maniére a ce que le traitement garantisse la protection des droits des personnes concernées et
soit conforme aux textes susvisés en prenant, notamment, toutes les mesures de sécurité requises
en vertu de l'article 32 du réglement susvisé tout au long de I'exécution du marche, notamment afin
de protéger les données a caractére personnel contre toute perte fortuite, altération, divulgation a
des tiers non autorisés.

32.8 Obligations du Sous-traitant en matiére de localisation et de transfert des
données

Les lieux de traitement des données sont précisés en partie 2 de I'annexe 1 précitée.

Tout transfert de données vers un pays tiers ou une organisation internationale par le sous-traitant n’est
effectué que sur la base d’instructions documentées du responsable du traitement ou afin de satisfaire a
une exigence spécifique du droit de I'Union ou du droit de 'Etat membre a laquelle le sous-traitant est soumis
et s’effectue conformément au chapitre V du réglement (UE) 2016/679.

Si le Sous-traitant est tenu de procéder a un transfert de données hors du/des pays destinataire(s) prévu(s)
au marché vers un pays tiers ou a une organisation internationale, en vertu du droit de I’'Union ou du droit
de 'Etat membre auquel il est soumis, il doit informer I’Acheteur de cette obligation juridique avant le
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét public.

Le Sous-traitant s’assure qu’aucune donnée a caractére personnel traitée pour le compte de I’Acheteur n’est
transférée hors du/des pays destinataire(s) prévu(s) au marché par les personnes agissant sous l'autorité
ou pour le compte du Sous-traitant. L’Acheteur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui
paraitrait utile pour constater le respect de cette obligation.

Le responsable du traitement convient que lorsque le sous-traitant recrute un sous-traitant ultérieur
conformément a l'article 32.9 du présent document pour mener des activités de traitement spécifiques (pour
le compte du responsable du traitement) et que ces activités de traitement impliquent un transfert de
données a caractére personnel au sens du chapitre V du réglement (UE) 2016/679, le sous-traitant et le
sous-traitant ultérieur peuvent garantir le respect du chapitre V du reglement (UE) 2016/679 en utilisant les
clauses contractuelles types adoptées par la Commission sur la base de I'article 46, paragraphe 2, du
reglement (UE) 2016/679, pour autant que les conditions d’utilisation de ces clauses contractuelles types
soient remplies.

32.9 Recours a des sous-traitants ultérieurs

Le sous-traitant dispose de l'autorisation générale du responsable du traitement pour ce qui est du
recrutement de sous-traitants ultérieurs sur la base d'une liste convenue. Le sous-traitant informe
spécifiquement par écrit le responsable du traitement de tout projet de modification de cette liste par I'ajout
ou le remplacement de sous-traitants ultérieurs au moins 21 jours a I'avance, donnant ainsi au responsable
du traitement suffisamment de temps pour pouvoir s’opposer a ces changements avant le recrutement du
ou des sous- traitants ultérieurs concernés. Le sous-traitant fournit au responsable du traitement les
informations nécessaires pour lui permettre d’exercer son droit d’opposition.

Lorsque le sous-traitant recrute un sous-traitant ultérieur pour mener des activités de traitement spécifiques
(pour le compte du responsable du traitement), il le fait au moyen d’un contrat qui impose au sous-traitant
ultérieur, en substance, les mémes obligations en matiére de protection des données que celles imposées
au sous-traitant en vertu des présentes clauses. Le sous-traitant veille a ce que le sous-traitant ultérieur
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respecte les obligations auxquelles il est lui-méme soumis en vertu des présentes clauses et du réglement
(UE) 2016/679.

A la demande du responsable du traitement, le sous-traitant Iui fournit une copie de ce contrat conclu avec
le sous- traitant ultérieur et de toute modification qui y est apportée ultérieurement. Dans la mesure
nécessaire a la protection des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, y compris les
données a caractére personnel, le sous- traitant peut expurger le texte du contrat avant d’en diffuser une
copie.

Le sous-traitant demeure pleinement responsable, a I'’égard du responsable du traitement, de I'exécution
des obligations du sous-traitant ultérieur conformément au contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur. Le
sous-traitant informe le responsable du traitement de tout manquement du sous-traitant ultérieur a ses
obligations contractuelles.

Le sous-traitant convient avec le sous-traitant ultérieur d’'une clause du tiers bénéficiaire selon laquelle —
dans le cas ou le sous-traitant a matériellement disparu, a cessé d’exister en droit ou est devenu insolvable
— le responsable du traitement a le droit de résilier le contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur et de
donner instruction au sous-traitant ultérieur d’effacer ou de renvoyer les données a caractére personnel.

32.10 Droit d'information des personnes concernées

Les modalités d’information des personnes concernées sont décrites en partie 2 de 'annexe 1 précitée.

32.11 Exercice des droits des personnes

a) Dans toute la mesure du possible, le Sous-traitant doit, notamment par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, aider le Délégué a la Protection des Données de I'Acheteur a
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes
concernées : droit d’acces, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit a la limitation du
traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d’'une décision individuelle
automatisée (y compris le profilage).

b) Le sous-traitant informe sans délai le responsable du traitement de toute demande qu’il a regue de
la part de la personne concernée. Il ne donne pas lui-méme suite a cette demande, a moins que le
responsable du traitement des données ne I'y ait autorisé.

c) Le sous-traitant préte assistance au responsable du traitement pour ce qui est de remplir I'obligation
qui lui incombe de répondre aux demandes des personnes concernées d’exercer leurs droits, en
tenant compte de la nature du traitement. Dans I'exécution de ses obligations conformément aux
points a) b) et c¢), le sous-traitant se conforme aux instructions du responsable du traitement.

Les modalités de traitement des demandes d’exercice de droits sont en partie 2 de 'annexe 1 précitée.

32.12 Notification des violations de données a caractére personnel

En cas de violation de données a caractére personnel, le sous-traitant coopére avec le responsable du
traitement et lui préte assistance aux fins de la mise en conformité avec les obligations qui lui incombent en
vertu des articles 33 et 34 du réglement (UE) 2016/679, en tenant compte de la nature du traitement et des
informations dont dispose le sous-traitant.
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Le Sous-traitant notifie a | ’Acheteur toute violation de données a caractére personnel dans les meilleurs
délais aprés en avoir pris connaissance par courrier électronique, doublé d’'un message téléphonique (copie
aux représentants et au Délégué a la protection des données de I’Acheteur) a I'adresse mentionnée en
partie 2 de 'annexe 1 précitée.

A) Violation de données en rapport avec des données traitées par le responsable du traitement

En cas de violation de données a caractere personnel en rapport avec des données traitées par le
responsable du traitement, le sous-traitant préte assistance au responsable du traitement :

a) aux fins de la notification de la violation de données a caractére personnel a I'autorité de contréle
compétente/aux autorités de contrble compétentes, dans les meilleurs délais aprés que le
responsable du traitement en a eu connaissance, le cas échéant (sauf si la violation de données a
caractére personnel est peu susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des
personnes physiques) ;

b) aux fins de I'obtention des informations suivantes qui, conformément a 'article 33, paragraphe 3, du
reéglement (UE) 2016/679 doivent figurer dans la notification du responsable du traitement, et inclure,
au moins :

1) la nature des données a caractére personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif
d’enregistrements de données a caractere personnel concernés ;

2) les conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

3) les mesures prises ou les mesures que le responsable du traitement propose de prendre pour
remédier a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures
pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Lorsque, et dans la mesure ou, il n’est pas possible de fournir toutes les informations en méme
temps, la notification initiale contient les informations disponibles a ce moment-la et, & mesure
gu’elles deviennent disponibles, des informations supplémentaires sont communiquées par la suite
dans les meilleurs délais ;

c) aux fins de la satisfaction, conformément a l'article 34 du réglement (UE) 2016/679 de I'obligation
de communiquer dans les meilleurs délais la violation de données a caractére personnel a la

personne concernée, lorsque la violation de données a caractére personnel est susceptible
d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques.

B) Violation de données en rapport avec des données traitées par le sous-traitant

En cas de violation de données a caractéere personnel en rapport avec des données traitées par le sous-
traitant, celui-ci en informe le responsable du traitement dans les meilleurs délais aprés en avoir pris
connaissance. Cette notification contient au moins :

e une description de la nature de la violation constatée (y compris, si possible, les catégories et le
nombre approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données a
caractére personnel concernés) ;

e les coordonnées d’un point de contact aupres duquel des informations supplémentaires peuvent étre
obtenues au sujet de la violation de données a caractere personnel ;

e sesconséquences probables et les mesures prises ou les mesures qu’il est proposé de prendre pour
remédier a la violation, y compris pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
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Lorsque, et dans la mesure ou, il n’est pas possible de fournir toutes les informations en méme temps, la
notification initiale contient les informations disponibles a ce moment-la et, a mesure qu’elles deviennent
disponibles, des informations supplémentaires sont communiquées par la suite dans les meilleurs délais.

Les parties définissent en partie 2 de 'annexe 1 précitée tous les autres éléments que le sous-traitant doit

communiquer lorsqu’il préte assistance au responsable du traitement aux fins de la satisfaction des
obligations incombant a ce dernier en vertu des articles 33 et 34 du réglement (UE) 2016/679.

32.13 Assistance au responsable de traitement

Le sous-traitant aide en outre le responsable du traitement a garantir le respect des obligations suivantes,
compte tenu de la nature du traitement et des informations dont dispose le sous-traitant :

1) Il'obligation de procéder a une évaluation de I'incidence des opérations de traitement envisagées sur
la protection des données a caractére personnel (« analyse d’'impact relative a la protection des
données ») lorsqu’un type de traitement est susceptible de présenter un risque élevé pour les droits
et libertés des personnes physiques ;

2) l'obligation de consulter l'autorité de contréle compétente/les autorités de contréle compétentes
préalablement au traitement lorsqu'une analyse d'impact relative a la protection des données indique
que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de
mesures pour atténuer le risque ;

3) l'obligation de veiller a ce que les données a caractere personnel soient exactes et a jour, en
informant sans délai le responsable du traitement si le sous-traitant apprend que les données a
caractéere personnel qu’il traite sont inexactes ou sont devenues obsolétes ;

4) les obligations prévues a l'article 32 du reglement (UE) 2016/679.

Enfin, les parties s’engagent a coopérer avec les autorités de contrble compétentes, notamment en cas de
demande d’information qui pourrait leur étre adressée ou en cas de contréle.

Les parties définissent en partie 3 de I'annexe 1 précitée les mesures techniques et organisationnelles

appropriées par lesquelles le sous- traitant est tenu de préter assistance au responsable du traitement dans
I'application de la présente clause, ainsi que la portée et I'étendue de I'assistance requise.

32.14 Mesures de sécurité du traitement

Le sous-traitant met au moins en ceuvre les mesures techniques et organisationnelles précisées en partie
3 de 'annexe 1 précitée pour assurer la sécurité des données a caractere personnel.

Figure parmi ces mesures la protection des données contre toute violation de la sécurité entrainant, de
maniére accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, I'altération, la divulgation non autorisée de données
a caractere personnel ou l'accés non autorisé a de telles données (violation de données a caractere
personnel). Lors de I'évaluation du niveau de sécurité appropri€, les parties tiennent diment compte de
I'état des connaissances, des colts de mise en ceuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des
finalités du traitement, ainsi que des risques pour les personnes concernées.
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32.15 Sort des données

Au terme de la prestation, le sous-traitant s’engage a prendre les mesures décrites en partie 2 de 'annexe
1 précitée.

Le Sous-traitant n’est pas autorisé a faire plus de copies des documents et supports relatifs aux données
qui lui sont confiées que celles strictement nécessaires a I'exécution du marché.

32.16 Correspondants des Parties pour la protection des données personnelles et
DPO du sous-traitant

Chaque Partie désigne un interlocuteur privilégié pour tout échange ou communication en rapport avec les
données faisant I'objet de la sous-traitance prévue par le présent marché, étant précisé que le représentant
du Sous-traitant est également le contact pour le(s) sous-traitant(s) ultérieur(s).

Le nom des correspondants de chaque Partie est précisé en partie 1 de 'annexe 1 précitée.

En outre, le Sous-traitant communique a I’Acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection
des données, s’il en a désigné un conformément a l'article 37 du réglement européen sur la protection des
données.

En l'absence de désignation d’un interlocuteur ou en cas d’indisponibilité de celui-ci, le délégué a la

protection des données du Sous-traitant sera le contact de I’Acheteur, notamment pour I'application des
stipulations prévues aux articles 32.9 et 32.10 du présent document.

32.17 Registre des catégories d’activités de traitement

Le Titulaire du présent marché déclare tenir par écrit, en ce inclus sous la forme électronique, un registre
de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte de I’Acheteur comprenant :

e |e nom et les coordonnées de I'’Acheteur pour le compte duquel il agit, des éventuels Sous-
Contractants et, le cas échéant, du délégué a la protection des données

e les catégories de traitements effectués pour le compte de I'Acheteur ;

o |le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et, dans le cas des transferts visés a l'article 49, paragraphe 1, deuxiéme alinéa du
réglement européen sur la protection des données, les documents attestant de I'existence de
garanties appropriées ;

e dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles, tels que notamment :

o la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

o les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systémes et des services de traitement ;

o les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractéere personnel
et l'acces a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou
technique ;

o une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliérement l'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

32.18 Documentation et conformité

Les parties doivent pouvoir démontrer la conformité avec les présentes clauses.
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Le sous-traitant traite de maniére rapide et adéquate les demandes du responsable du traitement
concernant le traitement des données conformément aux présentes clauses.

Le sous-traitant met a la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour
démontrer le respect des obligations énoncées dans les présentes clauses et découlant directement du
réglement (UE) 2016/679.

A la demande du responsable du traitement, le sous-traitant permet également la réalisation d’audits des
activités de traitement couvertes par les présentes clauses et y contribue, a intervalles raisonnables ou en
présence d’indices de non-conformité. Lorsqu’il décide d’'un examen ou d’un audit, le responsable du
traitement peut tenir compte des certifications pertinentes en possession du sous-traitant.

Le responsable du traitement peut décider de procéder lui-méme a l'audit ou de mandater un auditeur
indépendant. Les audits peuvent également comprendre des inspections dans les locaux ou les installations
physiques du sous-traitant et sont, le cas échéant, effectués moyennant un préavis raisonnable.

Les parties mettent a la disposition de l'autorité de contrOle compétente/des autorités de contrble

compétentes, dés que celles-ci en font la demande, les informations énoncées dans la présente clause, y
compris les résultats de tout audit.

32.19 Responsabilité

Le Sous-traitant reconnait qu’en cas de non-respect des obligations susvisées :

e saresponsabilité est susceptible d’étre engagée sur la base des articles 226-13 et 226-17 du Code
pénal ;

e il sera tenu responsable envers I'’Acheteur des conséquences dommageables causées par ce
manquement, ainsi qu’au versement de réparations pour le préjudice subi ;

e que I'Acheteur pourra prononcer la résiliation immédiate du marché pour faute du titulaire, sans
indemnité a I'égard du Sous-traitant.

32.20 Non-respect des clauses et résiliation

Sans préjudice des dispositions du reglement (UE) 2016/679 et/ou du reglement (UE) 2018/1725, en cas
de manquement du sous-traitant aux obligations qui lui incombent en vertu des présentes clauses, le
responsable du traitement peut donner instruction au sous-traitant de suspendre le traitement des données
a caractére personnel jusqu’a ce que ce dernier se soit conformé aux présentes clauses ou jusqu’a ce que
le contrat soit résilié.

Le sous-traitant informe rapidement le responsable du traitement s’il n’est pas en mesure de se conformer
aux présentes clauses, pour quelque raison que ce soit.

Le responsable du traitement est en droit de résilier le contrat dans les conditions de I'article 31.2 du présent
document, dans la mesure ou il concerne le traitement de données a caractére personnel conformément
aux présentes clauses si :
1) le traitement de données a caractére personnel par le sous-traitant a été suspendu par le responsable
du traitement conformément au point a) et le respect des présentes clauses n’est pas rétabli dans un
délai raisonnable et, en tout état de cause, dans un délai d’'un mois a compter de la suspension ;
2) le sous-traitant est en violation grave ou persistante des présentes clauses ou des obligations qui lui
incombent en vertu du reglement (UE) 2016/679 ;
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3) le sous-traitant ne se conforme pas a une décision contraignante d’une juridiction compétente ou de
I'autorité de contréle compétente/des autorités de contréle compétentes concernant les obligations qui
lui incombent en vertu des présentes clauses ou du reglement (UE) 2016/679.

Le sous-traitant est en droit de résilier le contrat dans la mesure ou il concerne le traitement de données a
caractére personnel en vertu des présentes clauses lorsque, aprés avoir informé le responsable du
traitement que ses instructions enfreignent les exigences juridiques applicables conformément a la clause
7.1, point b), le responsable du traitement insiste pour que ses instructions soient suivies.

A la suite de la résiliation du contrat, le sous-traitant supprime, selon le choix du responsable du traitement,
toutes les données a caractére personnel traitées pour le compte du responsable du traitement et certifie
auprés de celui-ci qu'il a procédé a cette suppression, ou renvoie toutes les données a caractére personnel
au responsable du traitement et détruit les copies existantes, a moins que le droit de I'Union ou le droit

national n’'impose de les conserver plus longtemps. Le sous-traitant continue de veiller a la conformité aux
présentes clauses jusqu’a la suppression ou a la restitution des données.

33 LANGUE

Tous les documents, factures, correspondances, liés a I'exécution de ce marché doivent étre rédigés en
langue francgaise.

34 REGLEMENT DES DIFFERENDS

Pour tout différend entre les parties, celles-ci s’obligent a rechercher préalablement un accord amiable.

A défaut, le Tribunal Administratif de Montreuil est le seul compétent, sans préjudice des procédures de
saisine du comité consultatif de reglement amiable des litiges, ou de toute autre forme de médiation.

35 DEROGATIONS APPORTEES AU CCAG-MOE

Les dispositions applicables au marché dérogent aux dispositions du CCAG-MOE dans les conditions qui

suivent :
Articles du CCAP _ Articles du CCAG-MOE
6 Déroge 4.1
11.24.2 Déroge 3.5.4
13 Déroge 11
13.1 Déroge 11.1
13.21.2 Déroge 11.3.2 ;a1”1n§é13; 11.8.5
13.5 Déroge 12.1.1;121.2
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14.1 Déroge 16;16.2.1;16.2.2;16.2.4
14.2 Déroge 16

15.2 Déroge 20.2; 21 alinéa 2
19.3.1 Déroge 24
19.3.2 Déroge 24.2.2
19.3.3 Déroge 2411

31.1 Déroge 27 ;31;32.2.2.4

36 LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Protection des données personnelles

Annexe 2 : Critéres d’éligibilité a la clause d’insertion sociale
Annexe 3 : Guide utilisateur de I'outil S-Print

Annexe 4 : Tableau de remontée des heures d’insertion
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ANNEXE 1
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Conformément aux dispositions de l'article 32 « Protection des données personnelles » du CCAP, il est
précisé :

PARTIE 1 - IDENTIFICATION DES PARTIES

RESPONSABLE DE TRAITEMENT
ldentité et coordonnées du ou des responsables du traitement et, le cas échéant, du
délégué a la protection des données du responsable de traitement

Nom Société des grands projets

Adresse 2-4 mail de la Petite Espagne, 93200 Saint-Denis
Contact privilégié

Nom Arnaud Toussaint

Fonction Déléguée a la protection des données

Coordonnées dpo@sgp.fr

Date Signature

SOUS-TRAITANT
ldentité et coordonnées du ou des sous-traitants et, le cas échéant, du délégue a la
protection des données du sous-traitant

Nom

Adresse

Contact privilégié

Nom

Fonction

Coordonnées

Date Signature

2024PN028 Cahier des Clauses Administratives Particuliéres Page 84 sur 90

Ce document est la propriété de la SGP Immobilier. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire.



SGP Immobilier

PARTIE 2 - SOUS-TRAITANCE DES DONNEES PERSONNELLES

2.1 DESCRIPTION DU TRAITEMENT FAISANT L'OBJET DE LA SOUS-TRAITANCE

Objet du marché Le sous-traitant est autorisé a traiter pour le compte du responsable
de traitement les données a caractére personnel nécessaires pour
fournir le ou les service(s) suivant(s) :

e A adapter
Opérations réalisées | La nature des opérations réalisées sur les données sont les
suivantes :
e A adapter
Finalité du traitement | La ou les finalité(s) du traitement sont :
e A adapter

Catégorie de données | Les données a caractére personnel traitées dont le détail est le

concernées suivant :

e A adapter

Catégorie de Les catégories de personnes concernées sont :

personnes e A adapter

concernées

Durée de Durée de conservation des données :

conservation des e A adapter

données
Pour I'exécution du service objet du présent contrat, le responsable
de traitement met a la disposition du sous-traitant les informations
nécessaires décrites dans le CCTP le cas échéant.

2.2 OBLIGATIONS DU SOUS-TRAITANT EN MATIERE DE LOCALISATION ET DE TRANSFERT DES
DONNEES

Lieu de traitement des | Union Européenne
données

2.3 SOUS-TRAITANCE ULTERIEURE

Cocher la case en cas d’autorisation de sous-traitance ultérieure

|| Autorisation de sous-traitance ultérieure

Liste sous-traitants ultérieurs
Entreprise Contact / Coordonnées
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2.4 DROIT D'INFORMATION DES PERSONNES CONCERNEES
Cocher l'option retenue au titre du traitement

Il appartient a la Société des grands projets d’assurer I'information des
Option 1 personnes concernées par les opérations de traitement au moment de
la collecte des données conformément a la réglementation en vigueur.

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir
aux personnes concernées par les opérations de traitement
Option 2 linformation relative aux traitements de données qu'il réalise. La
formulation et le format de l'information doit étre convenue avec le
responsable de traitement avant la collecte de données.

2.5EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES
Cocher l'option retenue au titre du traitement

Lorsque les personnes concernées exercent leurs droits auprés du
Option 1 Sous-traitant ou, le cas échéant, du Sous-traitant ultérieur, le Sous-
traitant doit adresser les demandes a la Société des grands projets
dés réception par courrier électronique a I'adresse indiquée dans la
partie 1 de la présente annexe.

Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte de la Société
des grands projets et dans les délais prévus par le réglement
Option 2 européen sur la protection des données aux demandes des
personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant
des données faisant I'objet de la sous-traitance prévue par le présent
contrat.

En application de I'article 32.11 du CCAP :

e Lorsque les personnes concernées exercent leurs droits d’acces, de communication et de portabilité
sur des données faisant I'objet de la sous-traitance prévue par le présent marché directement auprés
du Sous-traitant ou, le cas échéant, du Sous-traitant ultérieur, le Sous-traitant s’engage a
communiquer, au plus tard dans un délai de 8 jours ouvrés a compter de la réception de la demande
de la personne concernée par le Sous-traitant ou le sous-traitant ultérieur, toutes les informations,
dans des termes clairs et un format lisible, permettant au de la Société des grands projets de
satisfaire aux demandes des personnes concernées.

e Lorsque les personnes concernées exercent leurs droits de rectification, d’effacement, d’opposition
ou de limitation de traitement sur des données faisant I'objet de la sous-traitance prévue par le
présent marché, le Sous-traitant s’engage a prendre, au plus tard dans un délai de 8 jours ouvrés a
compter de la demande de la Société des grands projets, ou de la réception de la demande de la
personne concernée par le Sous-traitant ou le sous-traitant ultérieur, en s’assurant de la légitimité
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de la demande concernée, toutes les mesures permettant de satisfaire aux demandes des
personnes concernées et en aviser la Société des grands projets qui en informera la personne
concernée.

La circonstance que la Société des grands projets assure la relation avec la personne concernée dans le
cadre de 'exercice des droits ne saurait valoir une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part
de la Société des grands projets ni exonérer le Sous-traitant de sa part éventuelle de responsabilité dans la
commission du dommage causé de son fait a la personne concernée par le traitement.

2.6 NOTIFICATION DES VIOLATIONS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Notification de violation de données personnelles a :

adpo@sgp.fr

En application de I'article 32.12 du CCAP, les éléments que le sous-traitant doit communiquer lorsqu’il préte
assistance au responsable du traitement aux fins de la satisfaction des obligations incombant a ce dernier
en vertu des articles 33 et 34 du réglement (UE) 2016/679 :

- lindication de la date, du lieu et des circonstances de la découverte de la violation de données a
caractére personnel ;

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si possible,
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories
et le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractére personnel concernés ;

- lenom etles coordonnées du délégué a la protection des données s’il en a désigné un conformément
a l'article 37 du réglement européen sur la protection des données ou d’'un autre point de contact
auprés duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que le Sous-traitant propose de prendre pour remédier a la
violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer
les éventuelles conséquences négatives.

2.7 SORT DES DONNEES

Cocher l'option retenue au titre du traitement
Au terme de la prestation, le sous-traitant s’engage a prendre les mesures suivantes :
détruire toutes les données a caractéere personnel
a renvoyer toutes les données a caractére personnel a la Société des grands projets
a renvoyer les données a caractéere personnel au sous-traitant désigné par le responsable de traitement

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes du Sous-traitant. Dans un
délai de 15 jours suivant la fin de la prestation, tout en apportant la preuve de cette destruction a la Société
des grands projets par une attestation écrite, a moins que qu’une disposition légale ou réglementaire ne
lui empéche de restituer, ou détruire la totalité ou une partie de ces données a caractere personnel
traitées. Dans ce cas, le Sous-traitant s’oblige a ne plus traiter activement ces informations, il en garantit
la sécurité et la confidentialité.
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PARTIE 3 - MESURES DE SECURITE TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES

Le Sous-traitant s’engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles (y
compris toute certification pertinente) visant a garantir un niveau de sécurité approprié compte tenu de la
nature, de la portée, du contexte et de la finalité du traitement, ainsi que des risques pour les droits et libertés
des personnes physiques.

Conformément a I'article 32.18 du CCAP, le sous-traitant s’engage a mettre a disposition du responsable
du traitement toutes les informations, documents ou politiques permettant de démontrer qu’il met
effectivement en ceuvre la mesure de sécurité technique et organisationnelle retenue ci-dessous.

Pour chaque mesure, le Sous-traitant devra cocher la ou les cases qui correspondent a son engagement (
X). En cas de mesure non listée, de non-conformité ou de non-applicabilité, le Sous-traitant devra détailler
sa réponse dans la colonne « Justification ».

Mesures Détails Justification |
Chiffrement des données en transit (flux) par des
. algorithmes robustes et a I'état de I'art
Chiffrement ou

pseudonymisation Chiffrement des données au repos (stockage) par
des données a des algorithmes robustes et a I'état de I'art

caractere personnel Pseudonymisation des données identifiantes

X

X

Autre ou aucun, a préciser en colonne justification
Une politique de gestion des identifiants et des
mots de passe est définie et appliquée
Cette politique privilégie I'utilisation d’identifiants
individualisés (rattachés a une personne unique)
Cette politique impose des mots de passe robustes
pour les utilisateurs et les administrateurs

. lon r, complexité, bl mati
Gestion de (longueur, complexité, blocage automatique...)

l'identification et des g  Capacité a relier a tout instant I'usage d'un compte
autorisations non individualisé avec l'identité d'une personne

Les comptes administrateur ou de service non
nécessaires sont désactivés

Oooagd

O

|

Les privileges non nécessaires sur les machines
(postes de travail, serveurs) sont interdits

Réalisation d’'une revue périodique des comptes et
privileges accordés sur le systéeme d’information
Autre ou aucun, & préciser en colonne justification
Les données ne sont en aucune fagon accessibles
ou visibles par les autres clients du sous-traitant

Cloisonnement des Les données ne sont en aucune fagon accessibles
données ou visibles par les intervenants du sous-traitant qui
n‘ont pas le besoin d'en connaitre

Autre ou aucun, a préciser en colonne justification

oo o O

O

O | Les locaux qui hébergent les ressources
techniques sont équipés d’un dispositif de contrble

Garantir la sécurité d’acceés individuel

physique des sites ou ' Ces locaux sont équipés d’un dispositif de
les données a détection d'intrusion relié & un systéme de
caractere personnel surveillance centralisé

sont traitées . o -
[ Les tentatives d’acces a ces locaux font I'objet

d’une trace conservée au minimum un mois.
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Garantir
I'enregistrement des
événements

Gestion des
vulnérabilités et
I'obsolescence

Gouvernance et
gestion de
l'informatique interne

Rétablir la
disponibilité des
données a caractére

personnel et 'accés a

celles-ci dans des
délais appropriés en
cas d’incident

Test, analyse et
évaluation réguliére
de l'efficacité des
mesures techniques
et organisationnelles

Garantir l'intégrité, la
disponibilité et la
résilience

en cas de risque
environnementaux

2024PN028

OO0 o0oooo ooo O

O

|

OO0 0O OooOood O

|

Les accées physiques sont restreints aux stricts
besoins opérationnels

Une procédure de gestion des acces physiques
aux locaux techniques est formalisée et appliquée

Autre ou aucun, a préciser en colonne justification

Une gestion des traces (logs) est en place pour
assurer 'imputabilité des actions réalisées

Ces traces contiennent 'identifiant de I'accédant

Ces traces contiennent les connexions et
déconnexions aux ressources

Ces traces contiennent les acces fructueux et
infructueux aux ressources

Ces traces contiennent l'origine des connexions
Ces traces contiennent les actions réalisées

Ces traces contiennent I'norodatage des actions
Ces traces sont conservées au moins un an
Autre ou aucun, a préciser en colonne justification
L’ensemble des logiciels et matériels utilisés dans

le cadre de la prestation est dans une version pour
laquelle I'éditeur assure le support

Ces logiciels et matériels ne sont pas obsolétes et
sont a jour en matiére de correctifs de sécurité

Une procédure encadrant la veille sur les correctifs
de sécurité, leur analyse et leur déploiement est
définie et appliquée

Autre ou aucun, a préciser en colonne justification

Un processus de gestion des incidents de sécurité
est défini et appliqué

Ce processus integre les phrases de détection,
analyse, traitement, alerte au DPO du Responsable
de traitement

Autre ou aucun, & préciser en colonne justification
Réalisation de sauvegardes locales
Réalisation de sauvegarde distantes
Réalisation de sauvegarde hors ligne ou immuable

Supervision de la bonne exécution des
sauvegardes

Test de restauration effectué il y a moins d'un an
Autre ou aucun, & préciser en colonne justification

Présence d’un plan de continuité informatique a
jour (préciser DIMA, PDMA, et les scénarios de
sinistre pris en compte en colonne justification)

Plan de continuité informatique testé (préciser la
fréquence et le périmétre en colonne justification)

Autre ou aucun, a préciser en colonne justification
Présence de risques environnementaux concernant
les sites hébergeant les données (ex : incendie,
inondation), si applicable préciser les mesures
mises en ceuvre pour couvrir ces risques

Autre ou aucune, a préciser en colonne justification
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Minimisation des
données

Garantir la qualité des
données afin quelles
soient adéquates,
pertinentes et
nécessaires au regard
des finalités de
traitement

Mesures de
certification/assurance
des procédés et
produits

Garantir une
conservation limitée
des données pour
assurer la conformité
aux durées de
rétention

Répondre & des
demandes de
portabilité des
données

si applicable

Garantir I'effacement
des données

en cas de réversibilité
sortante, suite a
I'application des durées
de conservation ou suite
a une demande de
suppression

Garantir la
responsabilité

en cas de sous-traitance
impliqués dans le
traitement de données a
caractere personnel
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|

|

OO oo

|

oo oOoag

|

o d

O ooao

Limitation du nombre de champs libres et de zones
de commentaire

Autre ou aucun, a préciser en colonne justification

Contrdle automatisé des valeurs saisies (ex :
format, longueur, type de caractéres)

Limitation du nombre de champs libres et de zones
de commentaire

Contréle qualité manuel réalisé lors de la saisie
Contrdle qualité postérieur a la saisie
Autre ou aucun, a préciser en colonne justification

Certification(s) détenue(s) concernant le périmetre
de la prestation (a détailler en colonne justification)

Si applicable, lister en colonne justification les
outils et référentiels utilisées pour minimiser les
erreurs introduites durant le développement de
logiciels ou de code informatique

Action réalisable par le responsable de traitement

Action réalisée automatiquement sur la base des
durées de rétention prévues

Action réalisée manuellement par le sous-traitant
Autre ou aucun, a préciser en colonne justification

Action réalisable en autonomie par les personnes
concernées

Action sur demande par formulaire ou courriel
Autre ou aucun, a préciser en colonne justification

Destruction physique

Effacement logique sécurisé (plusieurs réécritures)
Certificat d’effacement de données

Autre ou aucun, a préciser en colonne justification

Répercussion des mesures prévues pour garantir
les mémes obligations en matiere de protection des
données que celles imposées a lui-méme en vertu
des présentes clauses

Autre ou aucun, a préciser en colonne justification
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